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ADAPTACJA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG
1 PRACOWNIA RTG
1l KNR 4-04 | Rozebranie scianek dziatowych grubosci do 15 cm na m2
d.1] 0105-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
19,12 m2 19,120
RAZEM 19,120
2 Demontaz instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej kpl
d.1| kalk. wtasna | wraz z kanatami wentylacyjnymi, jednostkg rozdzielczg i
rozdzielnig elektryczng
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNPnRPDE | Demontaz wyktadziny podtogowej oraz cokotu i wytogéw z | m2
d.1 26-60c czyszczeniem podfoza w pomieszczeniu pracowni RTG
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
4] KNKRB 3 | Demontaz wraz z montazem drzwi do WC w pracowni m2
d.1| 0702-05 [ RTG oraz osadzenie nadprozy drzwi 90/200
1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890
5| KNKRB 3 | Demontaz wraz z montazem drzwi do przebieralni 90/200 | m2
d.1| 0702-05 [ wraz z osadzeniem nadprozy
3,78 m2 3,780
RAZEM 3,780
6| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie ponownie stolarki okiennej szt
d.1[ 0702-03 | otowianej w pomieszczeniu RTG
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| KNKRB 2 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komoérkowego o gr. 12 | m2
d.1l 0102-07 |[cm
10,54 m2 10,540
RAZEM 10,540
8| KNR BC-02 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej - wylewka cementowa | m2
d.1[ 0417-03 masa samopoziomujgca WEBER wraz z gruntowaniem
podtoza
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
9 Dostawa i montaz instalacji INTERCOM kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa i montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej z kpl
d.1| kalk. wiasna | rekuperacjg z montazem kanatéw wentylacyjnych,
wyrzutni i anemostatow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Dostawa i montaz klimatyzacji 1xSPLIT z jednostkg kpl
d.1| kalk. wiasna | zewnetrzng
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNR AT-43 | Wymiana plyt sufitowych w pracowni TK i m2
d.1] 0213-03 [ pomieszczeniach przylegtych, przygotowania pacjenta,
przebieralni, gabinetu opisowego i aneks jadalny.
Czyszczenie profili sufitowych.
47,5 m2 47,500
RAZEM 47,500
13 Wykonanie instalacji ostrzegawczej z lampami i kasetg kpl
d.1| kalk. wiasna | Start-Stop oraz wytgcznikami Stop
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wraz| kpl
d.1| kalk. wtasna | z montazem osprzetu oraz rozdzielni elektrycznej
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ADAPTACJA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 13-06 | Dostawa i montaz opraw sufitowych LED szt
d.1| 0502-03
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNPnRPDE | Dostawa i montaz wykfadziny pradoprzewodzgcej m2
d.1 26-61c (antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i
podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru
elektrostatyki
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
17 KNP 02 Ptytki ceramiczne wraz z przygotowaniem podtoza o wym. | m2
d.1] 1119-03.07 | 30x30 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
18] KNNR 2 Przygotowanie podfoza na Scianach - reczne gruntowanie | m2
d.1| 0903-03
100,71 m2 100,710
RAZEM 100,710
19] TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie $cian m2
d.1] 0322-01
100,71 m2 100,710
RAZEM 100,710
20 TZKNBK XV | Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem m2
d.1[ 0211-02 | scian gtadkich - dwa razy
100,71 m2 100,710
RAZEM 100,710
21 Wywoz i utylizacja $Smieci i gruzu kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza - istniejgce | m2
d.1| 0502-07 ptytki ceramiczne i kamienne wraz z utylizacjg gruzu
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
23] KNNR 2 [ Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terakote z m2
d.1[ 1003-01 masy wyréwnujgcej ATLAS na scianach wewnetrznych i
zewnetrznych; grubosé zaprawy 5 mm na gotowym
suchym podfozu
24,76 m2 24,760
RAZEM 24,760
24 KNNR 2 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.1| 0803-02 | klej
24,76 m2 24,760
RAZEM 24,760
25| KNR-W 4-02 [ Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.1| 0225-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| TZKNBK | Umywalki fajansowe - wymiana szt.
d.1|XVIII 11 B-103
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| TZKNBK | Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana szt.
d.1| XVl 1 B-117
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Prace hydrauliczne kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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ADAPTACJA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACOWNIA RTG
	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>19,12</edit>

	Pozycja: Demontaż instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi, jednostką rozdzielczą i rozdzielnią elektryczną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wykładziny podłogowej oraz cokołu i wyłogów z czyszczeniem podłoża w pomieszczeniu pracowni RTG
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z montażem drzwi do WC w pracowni RTG oraz osadzenie nadproży drzwi 90/200
	Obmiar: <edit>1,89</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z montażem drzwi do przebieralni 90/200 wraz z osadzeniem nadproży
	Obmiar: <edit>3,78</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie ponownie stolarki okiennej ołowianej w pomieszczeniu RTG
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr. 12 cm
	Obmiar: <edit>10,54</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy wyrównawczej - wylewka cementowa masa samopoziomująca WEBER wraz z gruntowaniem podłoża
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż instalacji INTERCOM
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją z montażem kanałów wentylacyjnych, wyrzutni i anemostatów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż klimatyzacji 1xSPLIT z jednostką zewnętrzną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana płyt sufitowych w pracowni TK i pomieszczeniach przyległych, przygotowania pacjenta, przebieralni, gabinetu opisowego i aneks jadalny. Czyszczenie profili sufitowych.
	Obmiar: <edit>47,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie instalacji ostrzegawczej z lampami i kasetą Start-Stop oraz wyłącznikami Stop
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wraz z montażem osprzętu oraz rozdzielni elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż opraw sufitowych LED
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wykładziny prądoprzewodzącej (antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru elektrostatyki
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Płytki ceramiczne wraz z przygotowaniem podłoża o wym. 30x30 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie i szlifowanie ścian
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne wraz z utylizacją gruzu
	Obmiar: <edit>2,1</edit>

	Pozycja: Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu
	Obmiar: <edit>24,76</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
	Obmiar: <edit>24,76</edit>

	Pozycja: Wymiana miski ustępowej porcelanowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki fajansowe - wymiana
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Prace hydrauliczne
	Obmiar: <edit>1</edit>





