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ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG

1 PRACOWNIA RTG

1
d.1

KNR 4-04
0105-07

Rozebranie ścianek działowych grubości do 15 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

19,12 m2 19,120

RAZEM 19,120

2
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej
wraz z kanałami wentylacyjnymi, jednostką rozdzielczą i
rozdzielnią elektryczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNPnRPDE
26-60c

Demontaż wykładziny podłogowej oraz cokołu i wyłogów z
czyszczeniem podłoża w pomieszczeniu pracowni RTG

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

4
d.1

KNKRB 3
0702-05

Demontaż wraz z montażem drzwi do WC w pracowni
RTG oraz osadzenie nadproży drzwi 90/200

m2

1,89 m2 1,890

RAZEM 1,890

5
d.1

KNKRB 3
0702-05

Demontaż wraz z montażem drzwi do przebieralni 90/200
wraz z osadzeniem nadproży

m2

3,78 m2 3,780

RAZEM 3,780

6
d.1

KNNR-W 3
0702-03

Wykucie z muru i wstawienie ponownie stolarki okiennej
ołowianej w pomieszczeniu RTG

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

KNKRB 2
0102-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr. 12
cm

m2

10,54 m2 10,540

RAZEM 10,540

8
d.1

KNR BC-02
0417-03

Wykonanie warstwy wyrównawczej - wylewka cementowa
masa samopoziomująca WEBER wraz z gruntowaniem
podłoża

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

9
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż instalacji INTERCOM kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

10
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z
rekuperacją z montażem kanałów wentylacyjnych,
wyrzutni i anemostatów

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

11
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż klimatyzacji 1xSPLIT z jednostką
zewnętrzną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

12
d.1

KNR AT-43
0213-03

Wymiana płyt sufitowych w pracowni TK i
pomieszczeniach przyległych, przygotowania pacjenta,
przebieralni, gabinetu opisowego i aneks jadalny.
Czyszczenie profili sufitowych.

m2

47,5 m2 47,500

RAZEM 47,500

13
d.1 kalk. własna

Wykonanie instalacji ostrzegawczej z lampami i kasetą
Start-Stop oraz wyłącznikami Stop

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wraz
z montażem osprzętu oraz rozdzielni elektrycznej

kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 13-06
0502-03

Dostawa i montaż opraw sufitowych LED szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

16
d.1

KNPnRPDE
26-61c

Dostawa i montaż wykładziny prądoprzewodzącej
(antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i
podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru
elektrostatyki

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

17
d.1

KNP 02
1119-03.07

Płytki ceramiczne wraz z przygotowaniem podłoża o wym.
30x30 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

18
d.1

KNNR 2
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie m2

100,71 m2 100,710

RAZEM 100,710

19
d.1

TZKNBK XV
0322-01

Szpachlowanie i szlifowanie ścian m2

100,71 m2 100,710

RAZEM 100,710

20
d.1

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem
ścian gładkich - dwa razy

m2

100,71 m2 100,710

RAZEM 100,710

21
d.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1

ZKNR C-2
0502-07

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące
płytki ceramiczne i kamienne wraz z utylizacją gruzu

m2

2,1 m2 2,100

RAZEM 2,100

23
d.1

KNNR 2
1003-01

Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z
masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i
zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym
suchym podłożu

m2

24,76 m2 24,760

RAZEM 24,760

24
d.1

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na
klej

m2

24,76 m2 24,760

RAZEM 24,760

25
d.1

KNR-W 4-02
0225-01

Wymiana miski ustępowej porcelanowej szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

26
d.1

TZKNBK
XVIII II B-103

Umywalki fajansowe - wymiana szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1

TZKNBK
XVIII I B-117

Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28
d.1 kalk. własna

Prace hydrauliczne kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACOWNIA RTG
	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>19,12</edit>

	Pozycja: Demontaż instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi, jednostką rozdzielczą i rozdzielnią elektryczną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wykładziny podłogowej oraz cokołu i wyłogów z czyszczeniem podłoża w pomieszczeniu pracowni RTG
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z montażem drzwi do WC w pracowni RTG oraz osadzenie nadproży drzwi 90/200
	Obmiar: <edit>1,89</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z montażem drzwi do przebieralni 90/200 wraz z osadzeniem nadproży
	Obmiar: <edit>3,78</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie ponownie stolarki okiennej ołowianej w pomieszczeniu RTG
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr. 12 cm
	Obmiar: <edit>10,54</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy wyrównawczej - wylewka cementowa masa samopoziomująca WEBER wraz z gruntowaniem podłoża
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż instalacji INTERCOM
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją z montażem kanałów wentylacyjnych, wyrzutni i anemostatów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż klimatyzacji 1xSPLIT z jednostką zewnętrzną
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana płyt sufitowych w pracowni TK i pomieszczeniach przyległych, przygotowania pacjenta, przebieralni, gabinetu opisowego i aneks jadalny. Czyszczenie profili sufitowych.
	Obmiar: <edit>47,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie instalacji ostrzegawczej z lampami i kasetą Start-Stop oraz wyłącznikami Stop
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wraz z montażem osprzętu oraz rozdzielni elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż opraw sufitowych LED
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż wykładziny prądoprzewodzącej (antyelektrostatycznej) wraz ze zgrzewaniem i podklejaniem na cokolik oraz wykonanie punktu pomiaru elektrostatyki
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Płytki ceramiczne wraz z przygotowaniem podłoża o wym. 30x30 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie i szlifowanie ścian
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy
	Obmiar: <edit>100,71</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne wraz z utylizacją gruzu
	Obmiar: <edit>2,1</edit>

	Pozycja: Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; grubość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu
	Obmiar: <edit>24,76</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
	Obmiar: <edit>24,76</edit>

	Pozycja: Wymiana miski ustępowej porcelanowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki fajansowe - wymiana
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Prace hydrauliczne
	Obmiar: <edit>1</edit>





