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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sieć kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia dróg 

gminnych ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej w miejscowości 

Sycewice, obręb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica. Długość sieci objętych inwestycją 

wynosi około 2090m..  Powierzchnia objęta inwestycją wynosi ok 15 200 m2. Dokumentacja 

Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU 

się odwołuje. 

 

Szczegółowy zakres budowy sieci : 

Całość zakresu inwestycji podzielona na trzy zakresy- zlewnie: 

Zlewnia nr 1  obejmująca zakresem: 

�  ul. Pocztową,   

� ul. Poprzeczną 

� ul. Poprzeczną - część drogi 

� sięgacza nr 1 pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Sportową 

� sięgacza nr 2 pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Sportową (w kierunku świetlicy) 

� ul. Pogodna - część ulicy 

Sieć zakończona układem podczyszczania składającym się z osadnika szlamu i separatora 

substancji ropopochodnych  oraz wylotem do zbiornika - wylot nr 1 

Zlewnia nr 2  obejmująca zakresem: 

�  ul. Pogodna 

� ul. Za Stawem - część drogi 

� ul. Kasztanowa - część drogi 

� ul. Lipowa - część drogi 

Sieć zakończona układem podczyszczania składającym się z osadnika szlamu i separatora 

substancji ropopochodnych  oraz wylotem do zbiornika  - wylot nr 2 

Zlewnia nr 3  obejmująca zakresem: 

�  ul. Kościelna 

� ul. Za Stawem - część drogi 

� ul. Kasztanowa - część drogi 

� ul. Lipowa - część drogi 

Sieć zakończona układem podczyszczania składającym się z osadnika szlamu i separatora 

substancji ropopochodnych  oraz wylotem do zbiornika  - wylot nr 2 

 

Inwestycja obejmuje w szczególności: 

� Wykonanie Dokumentacji Projektowej, 

� Uzyskanie pozwolenia wodno-prawne na wykonanie urządzeń i zrzut wód do odbiornika i 

uzyskanie Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  

� Rozbiórkę istniejących nawierzchni, 
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� Budowę kanalizacji deszczowej, 

� Odtworzenie istniejących nawierzchni, 

 
 
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności 

konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one m.in. uzyskanie wszystkich niezbędnych 

zezwoleń i uzgodnień dla wykonania inwestycji. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, 

których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz 

jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z 

realizacją zamówienia. Cena Kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu 

zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych 

w stosunku do przyjętych przez Zamawiającego w PFU. 

  
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 3/6, 33/1, 4/14, 35/4, 6/42, 4/9, 4/50, 32/1, 127/1, 

86, 87, 2/149, 2/13, 2/12, 73, 2/7, 48/3, 32/2, 3/7, 2/30 obr. Sycewice PGR oraz na działkach 

przylegających do drogi przejętych w razie potrzeby na potrzebę budowy drogi, ciągu pieszo-

rowerowego, chodnika, skrzyżowań do parametrów zgodnych z rozporządzeniem jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne. 

 

Do niniejszego PFU załączono, jako Załącznik nr 1, rysunek koncepcyjny zawierający przyjęte 

przez Zamawiającego rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu. 

Przedstawione niniejszym PFU rozwiązania zostały opracowane w oparciu o podkłady z map 

zasadniczych. Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej 

wielkości poszczególnych elementów zagospodarowania terenu ulegnie zmianie (w ramach 

określonych działek). 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być 

zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Stan istniejący: 

Objęte opracowaniem drogi stanowią układ komunikacyjny w m. Sycewice (okolice Stawu). 

Istniejące drogi nie posiadają czynnej sieci kanalizacji deszczowej. Na poszczególnych ulicach 

występują szczątkowe elementy sieci deszczowej  prawdopodobnie nieczynne nie czynne. Brak jest 

inwentaryzacji istniejących sieci.  

 Szerokość pasa drogowego wynosi maksymalnie od 9m do 16m. Charakter zabudowy jest 

raczej zwarty. Posesje posiadają ogrodzenia. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną, 

z płyt betonowych drogowych i nawierzchnię szutrową. Część dróg  posiada chodniki. 

Stan projektowany: 

Zlewnia nr 1 
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-  sieć kanalizacji deszczowej długości około 820 m z rur PVC 250-400, główne studnie 

węzłowe betonowe ,pozostałe z tworzywa sztucznego o średnicy min. 400 mm, osadnik substancji 

ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego 

- demontaż oaz odtworzenie istniejących nawierzchni bitumicznych  z płyt betonowych 

- otworzenie nawierzchni w zakresie ul. Pocztowej oraz części ul. Sportowej ( do wysokości 

pierwszego sięgacza w kierunku ul. Poprzecznej )wykonane zostanie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za 

Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w 

miejscowości Sycewice, obręb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica".  

- w ramach zadania przebudowy dróg gminnych ujęte zostaną wpusty deszczowe oraz 

przykanaliki 

Zlewnia nr 2 

-  sieć kanalizacji deszczowej długości około 600 m z rur PVC 250-400, główne studnie 

węzłowe betonowe ,pozostałe z tworzywa sztucznego o średnicy min. 400 mm, osadnik substancji 

ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego 

- demontaż oaz odtworzenie istniejących z płyt betonowych oraz dróg gruntowych ( szutrowych  

- w ramach zadania przebudowy dróg gminnych ujęte zostaną wpusty deszczowe oraz 

przykanaliki 

Zlewnia nr 2 

-  sieć kanalizacji deszczowej długości około 670 m z rur PVC 250-315, główne studnie 

węzłowe betonowe ,pozostałe z tworzywa sztucznego o średnicy min. 400 mm, osadnik substancji 

ropopochodnych , osadnik oraz wylot do zbiornika wodnego 

- demontaż oaz odtworzenie istniejących z płyt betonowych oraz dróg gruntowych ( szutrowych  

 

. 

Przyjęte rozwiązania materiałowe: 

Rurociągi. 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC litych klasy SN8. Rury o połączeniach 

kielichowych z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. 

Zastosowane rury, kształtki oraz studnie ( tuleja przejściowe w ścianach studni betonowych muszą 

być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego 

producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  

Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur  

200x5,9 mm 

250x7,3 mm 

315x9,2 mm 

400x11,7 mm 

 

Studnie betonowe 
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Studnie betonowe o średnicy dn1200 z kręgów betonowych prefabrykowanych . Elementy 

studni wykonać z betonu min. B-45 o nasiąkliwości nw<4%, mrozoodporny F-150. Elementy z 

fabrycznie wykonanymi otworami i systemowymi przejściami pod kanały, dostosowanymi do 

kierunków wlotów projektowanych kanałów. Uszczelnienie kręgów za pomocą elastycznych uszczelek 

elastomerowe. Pokrywy żeliwne typu ciężkiego (D400).  

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad: 

� wszystkie kanały w studniach krytych należy łączyć oś w oś, 

� studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym - warstwą tłucznia lub żwiru, dnie 

wykopu, 

� W ścianach, dostarczonych przez producenta - kręgów betonowych powinny znajdować się 

osadzone trwale stopnie złazowe, Żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach,  

w odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30m. 

Wszystkie studzienki powinny mieć włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym oraz pierścienie 

odciążające ( w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach) 

 

Studnie z tworzywa sztucznego 

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami. Studzienki muszą  być 

wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, 

montowaną przez producenta, kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych. Zastosowane rury, kształtki 

oraz studnie DN 400 muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być 

produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Kinety 

studzienek połączeniowe 1 odpływ, 3 dopływy, kineta z PP z rurą trzonową 400mm. Nie wykorzystane 

dopływy należy zaślepić.  

Wszystkie studzienki powinny mieć włazy żeliwne dn600 zgodne z PN-EN124:2000 oraz 

pierścienie odciążające ( w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach) 

 

Roboty ziemne. 

Na odcinku wykonywanym wykopem otwartym w miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 

roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 

urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pełnym ścian wykopu 

balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczególności PN-B-06050: 1999, PN-B-

10736: 1997) . Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę 

jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony na odkład. Wykopy pod rurociągi do 

głębokości 1 m można wykonywać jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybór technologii 

wykonania robót preferencji wykonawcy. 

Przewidzieć pełną wymianę gruntu na całości robót w pasach drogowych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, materiał na zasypanie wykopu: 

� piasek wg PN-B-11113:1996, 

� żwir wg PN-B-11111:1996, 
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� grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, 

pospółki - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U5). Jeżeli będzie to konieczne, 

wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, 

które mogą utrudnić jego zagęszczenie.  

Po ułożeniu sieci  w istniejącej drodze należy odtworzyć wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi 

z takich samych materiałów, z uzyskiem wskaźnika zagęszczenia Is=1; do odbioru bezwzględnie 

dostarczyć wyniki badania wskaźnika zagęszczenia metodą lekkiej płyty dynamicznej w min. co 100 w 

miejscach wskazanych przez przedstawiciela działu drogowego gestora drogi. 

Po zakończonych pracach teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego; 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Wymagania ogólne 

 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 

zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z 

prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz 

realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU są wiążące dla Wykonawcy jedynie w takim zakresie, w jakim 

wyraźnie wskazano to w PFU. W szczególności przygotowując Dokumentację Projektową Wykonawca 

zobligowany jest uwzględnić następujące elementy/parametry zawarte w PFU: 

• Lokalizację obiektu, 

• średnic kanałów odpowiednia dla przyjętych spływów, 

• Minimalną grubość warstw konstrukcji nawierzchni, 

 

Wykorzystanie założeń w pozostałym zakresie zależy od decyzji Wykonawcy. Wykonawca 

będzie zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania dokonywanych 

zmian w stosunku do założeń PFU. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zaktualizowania rozwiązań koncepcyjnych co najmniej w 

zakresie: 

• uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w PFU, 

• szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych, 

• dostępności do terenu przyległego, 

• innych rozwiązań nieujętych w PFU, a koniecznych do zrealizowania inwestycji. 

 

Zaktualizowane rozwiązania Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym. Na 

podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje 
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Projekt Budowlany. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło 

podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

1. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, 

traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków 

i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i 

wymagania bardziej rygorystyczne. 

2. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie 

prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych, 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym 

zakresie: 

• rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i 

• potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 

• projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

• wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta 

przejmującego obowiązki Nadzoru autorskiego, 

• edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku 

wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia PB, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian 

wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 

promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

• wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

• zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

 

1.1.2.2. Aktualne uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych 

Dla  przeważającego terenu objętego inwestycją zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Sycewice uchwała Rady Gminy nr XL/370/2013 z dnia 10.10.2013 roku 

1.1.2.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z 

przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron. 
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1.1.2.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu 
budowy 

1.  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od 

przejęcia placu budowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy. Na placu budowy 

Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz 

wskazane przez Plan BIOZ. 

3. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie placu 

robót. 

4. Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.1.2.6. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji 

podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca 

każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego oraz właściciela instalacji o zamiarze 

rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego 

właściciela instalacji (w zależności od potrzeb), jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w 

Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

 

1.1.2.7. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 

1. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W 
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celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 

istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie 

przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

2. Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nienormatywnych 

ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia 

zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca powinien sporządzić dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 

przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. 

 

1.1.2.8. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z planem BIOZ. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.1.2.9. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w 

życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne 

(w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót. 

 

1.1.2.10. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, 

Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma 
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obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 

przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań 

Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub jej elementów, Wykonawca 

dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę lub jej element do zgodności z 

wymaganiami kontraktu. 

 

 

1.1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – nie dotyczy projektowanego obiektu ze względu na 

jego specyfikę. 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

Zamówienia 

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

1.2.1.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

• mapę do celów projektowych, 

• dokumentację formalną (w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym 

zakresie, 

• dokumentację formalno prawną zawiązaną z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu 

organowi w wymaganym zakresie, 

• materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

• materiały do uzgodnień i koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

• inwentaryzację geodezyjną, 

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

• projekty przeniesienia lub przesunięcia kolidujących elementów infrastruktury, 

• inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury. 
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Dodatkowo w przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca opracuje następujące 

dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią 

wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, 

jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji 

Zamawiającemu. 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

1.2.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

• Rysunki koncepcyjne. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

1.2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 

wymaganiami kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

1.2.1.1.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania polskich lub europejskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

1.2.1.1.5. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i 

kontrakcie. W szczególności dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w 

zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych.  

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
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patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające 

Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu końcowego 

odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

1.2.1.1.6. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 

od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 

odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz 

obowiązujących warunków technicznych. 

1.2.1.1.7. Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane 

w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Ponadto wymaga się, aby całość dokumentacji projektowej została opracowana za pomocą 

oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

MS Word i w formacie *.pdf, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf (dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były 

wykonywane w innym programie niż kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne 

obliczeń i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf), 

• części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej, 

jaką należy przekazać Zamawiającemu – 2 szt. 

1.2.1.1.8. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej 

w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie 

zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego w cenie kontraktowej. 

1.2.1.1.9. Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 

projektowego mogą występować wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji 

projektowej: 

• Narada koordynacyjna – odbywające się na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

spotkania z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego służące omówieniu przez uczestników zagadnień 

technicznych związanych z pracami projektowymi, kontroli przez Zamawiającego, postępu tych prac, a 

także prezentacji przez Wykonawcę założeń projektowych, przygotowanych koncepcji i innych 

elementów dokumentacji projektowej, w sprawie których oczekiwać on będzie stanowiska 

Zamawiającego. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały na narady (w tym 

robocze rysunki ilustrujące stan zaawansowania prac projektowych) na 3 dni robocze przed 

spotkaniem. 

• Robocze spotkanie zespołu projektowego – organizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu 

spotkanie Wykonawcy (członków zespołu projektowego) służące omówieniu zagadnień projektowych i 

międzybranżowej koordynacji dokumentacji projektowej. Zamawiający będzie uprawniony do udziału 

w takich spotkaniach. 

• Wizyta robocza - spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
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roboczych, połączone z wizytą w miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w 

siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 

mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych kontraktem.  

Do notowania spraw omawianych na ww. spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Przed przesłaniem protokół lub 

ustalenia będą musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.2.1.1.10. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w kontrakcie. 

1.2.1.1.11. Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, 

Dokumenty projektu to, w szczególności: 

• notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 

• korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

• uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonań przez Wykonawcę, 

• uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, 

zatwierdzenia i pozwolenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o uzyskanie powyższych 

dokumentów, 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy, który będzie ponosi 

odpowiedzialność za te 

dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.2.1.1.12. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z niniejszym PFU.  

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, 

że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z kontraktem lub 

nie zgłosi pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę 

wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla 

poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby 

uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

1.2.1.1.13. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji 

objętej 

niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. 

1.2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji 

projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy 

zapisami PFU oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w dokumentacji projektowej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach ogólnie przyjętego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, to Zamawiający takie materiały odrzuci i 

zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na 

wymaganiach określonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy.  

1.2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu muszą 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny 

sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej 

wydajności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

1.2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

1.2.1.4.1. Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Parametry określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w normach przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i 

wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany 

jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 

związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a 

także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót. 

1.2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

1.2.1.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
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1.2.1.5.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez 

Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

1.2.1.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokół odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgromadzenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku konieczności 

jego uzyskania). 

1.2.1.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

1.2.1.5.5. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, 

że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru 

końcowego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

Roboty z wadami uniemożliwiającymi użytkowanie nie będą podlegały odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, Komisja powinna nakazać 

Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

• Dokumentację powykonawczą - Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie 

*.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik budowy (oryginał), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – szkic z potwierdzeniem złożenia w Wydziale 

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku, 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany 
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na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą spisane w 

załączniku do protokołu odbioru. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

1.2.1.5.6. Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z warunkami kontraktu. 

1.2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

1.2.2.1. Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów jezdni określają wymagania 

minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Wszystkie elementy należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie element należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

szczegółowe. 
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1.2.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

 

Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy teren w zakresie wynikającym ze zgłoszenia rozpoczęcia robót. W razie potrzeby 

Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu 

budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem, na 

którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje 

zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 

terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót Wykonawca wykona zgodnie z zaakceptowaną 

technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 

własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich 

elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

1.2.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji elementów zostały określone w punkcie 1.1.1 PFU – 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały obligatoryjnie 

określone w PFU. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Materiały do konstrukcji winny być dobrane zgodnie z Polskimi Normami. 

Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i 

europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość 

niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

1.2.2.4. Wymagania dotyczące instalacji.  

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 

praktyką inżynierską. Materiały do konstrukcji winny być dobrane zgodnie z Polskimi Normami. 

Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i 

europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość 

niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 

zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do prac 

projektowych. Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia winny być wykonywane bez 

szkody dla istniejącej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem. 

1.2.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami 
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Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Teren po zakończeniu robót należy 

uporządkować. 

1.2.2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem.  

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Realizacja planowanej inwestycji możliwa jest do zrealizowania w oparciu zgłoszenie robót lub 

pozwolenie na budowę. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiadać będzie  prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane stanowiącymi własność Gminy  Ustka, na których ma być realizowana inwestycja.  

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych oświadczeń 

o prawie do dysponowania nieruchomościami, na terenie których prowadzone będą roboty związane z 

inwestycją. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 

lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie 

Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 

(EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W 

przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym 

dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na 

jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Zamawiający określi czy materiały oferowane i 

dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach.  

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Ustawy 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. 
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[3] Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. 

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

[8] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

[12] Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. 

[13] Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Rozporządzenia 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i 

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

[16] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

[18] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej. 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

[22] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy. 

Wybrane normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
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Żwir i mieszanka 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  6.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
  7.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
  8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
  9.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
10.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
11.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
12.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.    PN-B-06250        Beton zwykły 
14.  BN-86/8971-06.00,  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
15.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
16.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopie mapy zasadniczej, na której został wrysowany zakres inwestycji został przedstawiony w 

załączniku nr 1/1 i 1/2 do PFU. 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania badań. W zakresie Wykonawcy. 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy.. 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie występuje. 

2.4.5. Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

Nie dotyczy. 

2.4.6. Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne przedstawione zostały w PFU. 

 

3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. 

Załącznik nr 1 - Rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu. 

Załącznik nr 2 - Płyta CD z wersją elektroniczną PFU. 
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