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1.1.1.Charakterystyczne 
parametry  określające 
wielkość  obiektu  lub 
zakres  robót 
budowlanych

Wykonawca  zaprojektuje  i  przebuduje  układ 
drogowy  ulic  Poprzecznej,  Pocztowej,  Pogodnej,  Za 
Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej wraz z budową 
infrastruktury  towarzyszącej  w  miejscowości  Sycewice, 
obręb  Sycewice  PGR,  na  terenie  Gminy  Kobylnica. 
Dodatkowo  wykonać  należy  konstrukcję  jezdni  na 
skrzyżowaniach  oraz   założyć  przebudowę  istniejących 
zjazdów.  W  ramach  projektu  przewiduje  się  również 
wykonanie  ciągu  pieszo-rowerowego,  chodnika,kanalizacji 
deszczowej  oraz  kanału  technologicznego.   Powierzchnia 
objęta  inwestycją  wynosi  ok  15  200  m2.  Dokumentacja 
Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego 
PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji.
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Szczegółowy  zakres  przebudowy  dróg  gminnych  w 

Sycewicach w tym:

 drogi Nr 114123G - ul. Poprzecznej, w zakresie 
przebudowy drogi  o  nawierzchni  utwardzonej 
bitumicznej  na  całej  szerokości  pasa 
drogowego wraz z wykonaniem /  przebudową 
chodników,

 ul. Sportowa  w zakresie przebudowy drogi o 
nawierzchni  utwardzonej  bitumicznej  na  całej 
szerokości jezdni wraz z wymianą konstrukcji

         sięgacza nr 1 pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. 

Sportową, w zakresie budowy drogi o nawierzchni 

utwardzonej  kostką  betonową  o  szerokości  min. 

3,5m  wraz  z  jednostronnym  chodnikiem  oraz 

budową miejsc parkingowych,

         sięgacza nr 2 pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. 

Sportową  (w  kierunku  świetlicy)  w  zakresie 

budowy  ciągu  pieszo-jezdnego  o  nawierzchni 

utwardzonej kostką betonową,

         drogi Nr 114120G - ul. Pocztowej, w zakresie 

budowy  drogi  o  nawierzchni  utwardzonej 

bitumicznej  wraz  z  jednostronnym  chodnikiem  o 

nawierzchni utwardzonej kostką betonową,

         drogi Nr 114125G - ul. Pogodnej i drogi Nr 

114126G  -  ul.  Za  Stawem  w  zakresie  budowy 

ciągów  pieszo-jezdnych  o  nawierzchni 

utwardzonej kostką betonową,

 wraz z rozbiórką istniejących nawierzchni.

    Oraz budowę dróg gminnych w Sycewicach w tym:

 drogi  Nr  114127G  -  ul.  Kasztanowej  i  drogi  Nr 

114148G - ul. Lipowej, jako ciągów pieszo-jezdnych 

o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,

     drogi  Nr  114149G -  ul.  Kościelnej  jako  ciągu 

jezdnego  o  nawierzchni  utwardzonej  kostką 

betonową (na całej długości ulicy) o szerokości min. 

5,5m  wraz  z  przebudową  chodnika  (od 

skrzyżowania  z  ul.  Lipową do ul.  Za Stawem) lub 

ciągu  pieszo-jezdnego  o  nawierzchni  utwardzonej 
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kostką  betonową  (na  całej  długości  ulicy)  o 

szerokości  min. 5,5m wraz z rozbiórką chodnika z 

kostki betonowej (od skrzyżowania z ul. Lipową do 

ul. Za Stawem).

     budowę zjazdów na działki położone wzdłuż ww. 

dróg, o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,

     budowę kanałów technologicznych wzdłuż ww. 

dróg,

     wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

     usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącym 

uzbrojeniem technicznym i drzewostanami.

Inwestycja obejmuje w szczególności:
• Wykonanie Dokumentacji Projektowej,
• Uzyskanie  Pozwolenia  na  budowę  , 

zgłoszenia robót lub decyzji ZRID,
• Rozbiórkę istniejących nawierzchni,
• Budowę kanalizacji deszczowej,
• Budowę  konstrukcji  i  nawierzchni 

jezdni,
• Budowę  ciągu  pieszo-rowerowego, 

chodnika
• Budowę zjazdów
• Przebudowa istniejących skrzyżowań
• Budowę kanału technologicznego.

W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca 
wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne 
do  realizacji  robót.  Obejmować  będą  one  m.in.  uzyskanie 
wszystkich  niezbędnych  zezwoleń  i  uzgodnień  dla 
wykonania inwestycji. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie 
czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę 
wynika  lub  może  wynikać  z  niniejszego  PFU  oraz  jego 
załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, 
jakie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  ponieść  na  rzecz 
właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku 
z  realizacją  zamówienia.  Cena  Kontraktowa  uwzględnia 
także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania 
przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian 
rozwiązań  technicznych  w  stosunku  do  przyjętych  przez 
Zamawiającego w PFU.

 
Inwestycja  realizowana  będzie  na  działkach  nr 

6/42, 4/14, 35/4, 4/9, 4/50, 33/1, 32/2, 48/3, 2/7, 73, 2/13, 

2/12, 32/1, 86,  2/30,  127/1, 87, 2/149 obr.  Sycewice PGR 

oraz na działkach przylegających do drogi przejętych w razie 
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potrzeby  na  potrzebę  budowy  drogi,  ciągu  pieszo-

rowerowego,  chodnika,  skrzyżowań  do  parametrów 

zgodnych  z  rozporządzeniem  jakim  powinny  odpowiadać 

drogi publiczne.

Do niniejszego PFU załączono, jako Załącznik nr 
1,  rysunek  koncepcyjny  zawierający  przyjęte  przez 
Zamawiającego rozwiązania w zakresie zagospodarowania 
terenu.

Przedstawione  niniejszym  PFU  rozwiązania 
zostały  opracowane  w  oparciu  o  podkłady  z  map 
zasadniczych. Nie wyklucza się, że podczas opracowywania 
dokumentacji  technicznej/projektowej  wielkości 
poszczególnych  elementów  zagospodarowania  terenu 
ulegnie zmianie (w ramach określonych działek).

Dla  projektowanych  jezdni  głównej  należy 
przyjmować kategorię ruchu KR2, dla skrzyżowań dróg klasy 
niższej KR2.

Teren  odwadniany  przez  zaprojektowanie  i 
wybudowanie  kanalizacji  deszczowej  na  obszarze 
zabudowanym poza obszarem dopuszcza się odwodnienia 
za pomocą rowów drogowych.

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje 
robót  i  ich  ilości  określone  w  niniejszym  programie 
funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą 
ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej. 
Niektóre elementy infrastruktury  podziemnej  mogą nie  być 
zinwentaryzowane  na  dostępnych  podkładach 
geodezyjnych.

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Stan istniejący:
Objęte  opracowaniem  drogi  stanowią  układ 

komunikacyjny w m. Sycewice (okolice  Stawu).  Szerokość 

pasa  drogowego  wynosi  maksymalnie  od  9m  do  16m. 

Charakter  zabudowy jest  raczej  zwarty.  Posesje posiadają 

ogrodzenia.  Przedmiotowe  drogi  posiadają  nawierzchnię 

bitumiczną.  Droga  posiada  chodnik  oraz  częściowo 

kanalizację deszczową.
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Stan projektowany:

ul. Poprzeczna w m. Sycewice
Inwestycja  obejmuje  wzmocnienie  istniejącej 

nawierzchni asfaltowej

- jezdni  o  klasie  L,  D  szerokości 

5,0-6,0m  z  poszerzeniem  łuków 

poziomych,

- chodnika  szerokości  1,5-2,0m  z 

kostki betonowej kolor szarego,

- zjazdów  o  nawierzchni  z  kostki 

betonowej kolory grafitowego

- wyniesionego  skrzyżowania  o 

nawierzchni z kostki betonowej kolory 

grafitowego/czerwonego

- odwodnienia  drogi  (kolektor 

deszczowy  wykonany  zostanie  w 

ramach zadania  inwestycyjnego pn. 

„Budowa lok.  systemu zbiorczego  w 

Komorczynie  z  odprowadzeniem 

ścieków tranzytem do istniejącej sieci 

zbiorczej  w  Sycewicach  (Gm. 

Kobylnica)”  -  konieczność powiąznia 

projektu  odwodnienia  z  w/w 

zadaniem.  W  projekcie  przebudowy 

ul.  Pocztowej  należy  przewidzieć 

wykonanie  wpustów  wraz  z 

przykanalikami)

Jezdnię  należy  ograniczyć  krawężnikami  lub 

opornikami,  zjazdy  krawężnikiem  lub  opornikiem 

betonowym.   Istniejące  bariery  architektoniczne  należy 

zniwelować w celu umożliwienia swobodnego poruszania się 

osobom na wózkach inwalidzkich.

Przyjęte konstrukcje nawierzchni:
Krawężniki,  oporniki,  obrzeża  ustawione  zostaną 

na ławach betonowych z oporem C12/15.

Jezdnia – wzmocnienie istniejącej jezdni
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- Nawierzchnia  z   betonu  asfaltowego 

dla ruchu KR3-4 (układana  w 

dwóch warstwach ścieralna i wiążąca/ 

profilowa min. 8 cm

- razem grubość
min.  

8 cm
Jezdnia  –  nowa  konstrukcja  (w  przypadku 

poszerzenia skrzyżowań)

- Nawierzchnia  z   betonu  asfaltowego 

dla ruchu KR3-4 (układana  w 

dwóch warstwach ścieralna i wiążąca/ 

profilowa min. 8 cm

- Kruszywo  łamane  stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 mm min.  

20 cm

- Grunto-cement C5/6

min.  

15 cm

- razem grubość
min.  

43 cm
-

Chodnik 

- Nawierzchnia  z  kostki  betonowej

min.  

8 cm

- Podsypka  piaskowo-cementowa  1:4

min.

4 cm

- Kruszywo  łamane  stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 mm min.  

10 cm

- Grunto-cement C5/6

min.  

10 cm
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- razem grubość
min.  

32 cm

Zjazdy, wyniesione skrzyżowanie

- Nawierzchnia  z  kostki  betonowej

min.  

8 cm

- Podsypka  piaskowo-cementowa  1:4

min.

4 cm

- Kruszywo  łamane  stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 mm min.  

20 cm

- Grunto-cement C5/6

min.  

15 cm

- razem grubość
min.  

47 cm

Szacunkowe  zestawienie  powierzchni 
przewidzianych do rozbiórki: 

- Rozebranie krawężników, istniejących 

nawierzchni z kostki betonowej/płytek

400 m2

Szacunkowe  zestawienie  powierzchni 
nawierzchni utwardzonych 

- Nawierzchnia  utwardzona  bitumiczna 

1.350 m2

- Chodniki 560 m2

- Zjazdy  70 m2

- Wyniesione skrzyżowanie  240 m2
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- Razem  powierzchnie  objęte 

opracowaniem  - 2.220m2

Stan projektowany:

ul. Sportowa w m. Sycewice
Inwestycja  obejmuje  wzmocnienie  istniejącej 

nawierzchni  asfaltowej  wraz  z  wymianą/wzmocnieniem 

podbudwy

- jezdni o klasie L, D szerokości 6,0m z 

poszerzeniem łuków poziomych,

- odwodnienia  drogi  (kolektor 

deszczowy  wykonany  zostanie  w 

ramach zadania  inwestycyjnego pn. 

„Budowa lok.  systemu zbiorczego  w 

Komorczynie  z  odprowadzeniem 

ścieków tranzytem do istniejącej sieci 

zbiorczej  w  Sycewicach  (Gm. 

Kobylnica)”  -  konieczność powiąznia 

projektu  odwodnienia  z  w/w 

zadaniem.  W  projekcie  przebudowy 

ul.  Pocztowej  należy  przewidzieć 

wykonanie  wpustów  wraz  z 

przykanalikami)

Jezdnię  należy  ograniczyć  krawężnikami  lub 

opornikami,  zjazdy  krawężnikiem  lub  opornikiem 

betonowym.   Istniejące  bariery  architektoniczne  należy 

zniwelować w celu umożliwienia swobodnego poruszania się 

osobom na wózkach inwalidzkich.

Przyjęte konstrukcje nawierzchni:
Krawężniki, oporniki do wykorzystania istniejące.

Jezdnia  –  nowa  konstrukcja  (w  przypadku 

poszerzenia skrzyżowań)

11



Program Funkcjonalno-Użytkowy

Przebudowa układu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej 

wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Sycewice, obręb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica

- Nawierzchnia  z   betonu  asfaltowego 

dla ruchu KR3-4 (układana  w 

dwóch warstwach ścieralna i wiążąca/ 

profilowa min. 12 cm

- Kruszywo  łamane  stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 mm min.  

20 cm

- Grunto-cement C5/6

min.  

15 cm

- razem grubość min. 47 cm

Szacunkowe  zestawienie  powierzchni 
przewidzianych do rozbiórki: 

- Rozebranie konstrukcji jezdni 505 

m2

Szacunkowe  zestawienie  powierzchni 
nawierzchni utwardzonych 

- Nawierzchnia  utwardzona 

bitumiczna 505 m2

1.1.2.Aktualne  uwarunkowania 
wykonania  przedmiotu 
zamówienia

1.1.2.1.Wymagania ogólne

Podstawę  do  sporządzenia  Dokumentacji 

Projektowej  i  realizacji  Robót  Budowlanych  będących 

przedmiotem  niniejszego  zamówienia  stanowią  warunki  i 

wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń 

i  uzgodnień  oraz  realizację  robót  budowlanych  zgodnie  z 

prawem.  Przedmiotowe  decyzje,  zezwolenia,  pozwolenia, 

zgody,  zgłoszenia  i  uzgodnienia  oraz  realizację  robót 

budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i 

ujmie  w  cenie  ofertowej.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszym 
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PFU są wiążące dla Wykonawcy jedynie w takim zakresie, w 

jakim  wyraźnie  wskazano  to  w  PFU.  W  szczególności 

przygotowując  Dokumentację  Projektową  Wykonawca 

zobligowany  jest  uwzględnić  następujące 

elementy/parametry zawarte w PFU:

• Lokalizację obiektu,

• Szerokości użytkowe,

• Minimalną grubość warstw konstrukcji 

nawierzchni,

Wykorzystanie  założeń  w  pozostałym  zakresie 

zależy  od  decyzji  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie 

zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania 

i uzasadniania dokonywanych zmian w stosunku do założeń 

PFU.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 

zaktualizowania  rozwiązań  koncepcyjnych  co  najmniej  w 

zakresie:

• uszczegółowienia  rozwiązań 

przedstawionych w PFU,

• szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-

wysokościowych,

• dostępności do terenu przyległego,

• innych rozwiązań nieujętych w PFU, a 

koniecznych  do  zrealizowania 

inwestycji.

Zaktualizowane  rozwiązania  Wykonawca 

zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym. Na podstawie 

zaktualizowanej  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego 

Koncepcji  Wykonawca  opracuje  Projekt  Budowlany. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji 

nie  będzie  stanowiło  podstawy  dla  wydłużenia  czasu  na 

ukończenie robót.

1. Wszystkie  części  PFU  oraz 

dokumenty i przepisy, do których PFU 

się  odwołuje,  traktowane  są  jako 

wzajemnie  uzupełniające  się. 
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Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co 

do warunków i wymagań zawartych w 

różnych  dokumentach,  jako  wiążące 

Wykonawcę  należy  uwzględnić 

warunki  i  wymagania  bardziej 

rygorystyczne.

2. Wraz  z  odbiorem  opracowań 

projektowych  Zamawiający  nabywa 

prawo  do  używania  opracowań 

projektowych  wykonanych  przez 

Wykonawcę.  Na  Zamawiającego 

przechodzą  autorskie  prawa 

majątkowe  do  opracowań 

projektowych  wykonanych  w  ramach 

Zamówienia.

3. Zamawiający  uzyskuje  prawo 

odpowiednio do używania opracowań 

projektowych,  rozporządzania 

opracowaniami  projektowymi  bez 

odrębnej  zgody  Wykonawcy  i  bez 

dodatkowego wynagrodzenia  na jego 

rzecz  oraz  bez  żadnych  ograniczeń 

czasowych  i  ilościowych  w 

następującym zakresie:

• rozporządzania  opracowaniami 

projektowymi oraz użytkowania ich na 

własne potrzeby i

• potrzeby jednostek podległych, w tym 

w  szczególności  przekazania 

opracowań

• projektowych lub ich dowolnej części, 

także ich kopii:

- innym  wykonawcom  jako  podstawy 

lub  materiału  wyjściowego  do 

wykonania  innych  opracowań 

projektowych,
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- innym  wykonawcom  jako  podstawy 

dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych,

- stronom  trzecim  biorącym  udział  w 

procesie inwestycyjnym.

• wprowadzania  zmian  nieistotnych  do 

dokumentacji  projektowej  przez 

Projektanta  przejmującego  obowiązki 

Nadzoru autorskiego,

• edycję  dokumentacji  w  zakresie 

dopuszczonym  przez  obowiązujące 

prawo, a w przypadku wprowadzania 

istotnych zmian z punktu widzenia PB, 

uzyskanie  wszystkich  niezbędnych 

zmian  wydanych  decyzji 

administracyjnych  na  podstawie 

nowej/zmienionej  dokumentacji, 

podpisanej  przez  osoby  posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane.

• wykorzystywania  opracowań 

projektowych lub ich dowolnej  części 

do  prezentacji  oraz  działań 

promocyjnych i informacyjnych, w tym 

udostępniania  opracowań 

projektowych  w  taki  sposób,  aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. 

w sieci Internet),

• wprowadzania  opracowań 

projektowych  lub  ich  części  do 

pamięci  komputera  na  dowolnej 

liczbie  własnych  stanowisk 

komputerowych  i  stanowisk 

komputerowych jednostek podległych,

• zwielokrotniania  opracowań 

projektowych  lub  ich  części  dowolną 

techniką.
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1.1.2.2.Aktualne 
uwarunkowania 
wynikające z 
dokumentów 
planistycznych

Dla  przeważającego  terenu objętego inwestycją 

obowiązują  zapisy  Miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego..

1.1.2.3.Wymagania w 
zakresie ochrony 
środowiska

Wykonawca  zobowiązany  będzie  respektować 

wszystkie  warunki  realizacji  robót  wynikające  z  przepisów 

prawa  oraz  decyzji,  uzgodnień  i  zaleceń  organów 

administracji i zainteresowanych stron.

1.1.2.4.Wymagania w 
zakresie czasowej 
organizacji ruchu i 
zabezpieczenia placu 
budowy

1. Wymaga się, aby na odcinkach drogi 

dopuszczonych do ruchu Wykonawca 

nie pozostawiał na nawierzchni jezdni 

i poboczy uskoków poprzecznych lub 

podłużnych,  mogących  stanowić 

zagrożenie warunków bezpieczeństwa 

ruchu  drogowego  lub  utrudniać 

prowadzenie  robót  utrzymaniowych. 

W  czasie  wykonywania  robót 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i 

będzie  obsługiwał  wszystkie 

tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające  takie  jak:  zapory, 

światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp., 

zapewniając  w  ten  sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 

widoczności  w  dzień  i  w  nocy 

urządzeń i znaków, dla których jest to 

nieodzowne  ze  względów 

bezpieczeństwa.
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2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

zabezpieczenia  placu  budowy  w 

okresie od przejęcia placu budowy aż 

do zakończenia i  odbioru końcowego 

robót. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 

wyraźnie  oznakuje  plac  budowy.  Na 

placu budowy Wykonawca oznaczy w 

sposób  widoczny  miejsca 

niebezpieczne  określone  przepisami 

BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

3. Wykonawca  zapewni  stały 

dojazd/dostęp do wszystkich działek w 

rejonie placu robót.

4. Wykonawcy  spoczywa 

odpowiedzialność  za  ochronę 

punktów  pomiarowych 

zlokalizowanych  na  terenie  placu 

budowy.  Uszkodzone  lub  zniszczone 

znaki  geodezyjne  Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.1.2.5.Wymagania w 
zakresie ochrony 
przeciwpożarowej

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 

podstawie  odpowiednich  przepisów.  Materiały  łatwopalne 

będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.1.2.6.Wymagania w 
zakresie ochrony 
własności prywatnej

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę 

znajdujących  się  w  rejonie  placu  budowy  instalacji 

podziemnych.  Uzyska  on  od  odpowiednich  instytucji 
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będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie 

informacji  odnośnie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca 

każdorazowo  zobowiązany  będzie  powiadomić 

Zamawiającego  oraz  właściciela  instalacji  o  zamiarze 

rozpoczęcia  robót  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i 

urządzeń  podziemnych.  O  fakcie  przypadkowego 

uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi  Zamawiającego  i  zainteresowanego właściciela 

instalacji  (w  zależności  od  potrzeb),  jak  również  będzie  z 

nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy 

potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  musi 

uwzględnić  w  Harmonogramie  rezerwę  czasową  na  tego 

typu zdarzenia.

1.1.2.7.Wymagania w 
zakresie ograniczania 
niedogodności 
związanych z 
robotami

1. Wykonawca będzie realizować roboty 

w  sposób  powodujący  minimalne 

niedogodności  dla  okolicznych 

mieszkańców.  Wykonawca  będzie 

odpowiadał  za  wszelkie  uszkodzenia 

zabudowy  mieszkaniowej  w 

sąsiedztwie  budowy  spowodowane 

jego działalnością. W celu wyjaśnienia 

zasadności  ewentualnych  roszczeń 

odszkodowawczych  ze  strony 

właścicieli istniejących nieruchomości, 

Wykonawca  przed  rozpoczęciem 

robót  sporządzi  i  uzyska 

potwierdzenie  przez  właścicieli 

inwentaryzacji  stanu  istniejącej 

zabudowy  zlokalizowanej  w 

bezpośrednim  sąsiedztwie  placu 

budowy,  dokumentując  stan 

techniczny  tych  obiektów. 
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Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą  zdjęcia,  skatalogowane  w 

sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, 

który dokumentują.

2. Wykonawca będzie stosować się przy 

transporcie materiałów i wyposażenia 

na  i  z  placu  budowy  do 

obowiązujących  ograniczeń  na 

drogach publicznych w odniesieniu do 

dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i 

innych  parametrów  technicznych. 

Wykonawca  uzyska  wszelkie 

niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia 

od właściwych władz co do przewozu 

nienormatywnych  ładunków  i  o 

każdym  takim  przewozie  będzie 

powiadamiał  Zamawiającego.  W celu 

wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń  odszkodowawczych  ze 

strony  zarządców  przed 

przystąpieniem do  robót  Wykonawca 

powinien  sporządzić  dokumentację 

stanu  technicznego  wszystkich  dróg, 

przewidzianych  do  wykorzystania 

przez ciężki transport Wykonawcy.

1.1.2.8.Wymagania w 
zakresie 
bezpieczeństwa i 
higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie 

przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i 

higieny  pracy  oraz  działać  zgodnie  z  planem  BIOZ.  W 

szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 

personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz 

niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie 
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urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 

odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.1.2.9.Wymagania w 
zakresie znajomości i 
stosowania przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować 

aktualne  przepisy  (w  tym  także  ich  wchodzące  w  życie 

zmiany)  wydane przez  władze  centralne i  miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są 

dla  Wykonawcy  wiążące),  które  są  w  jakikolwiek  sposób 

związane  z  robotami,  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

przestrzeganie  tych  przepisów  i  wytycznych  podczas 

projektowania  i  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie 

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań 

prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.

1.1.2.10.Wymagania w 
zakresie ochrony i 
utrzymania robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę 

robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy pozostawały  w zadowalającym stanie  przez cały 

czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  W  przypadku 

zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma 

prawo  wydać  mu  polecenie  prowadzenia  robót 

utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te 

roboty  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 

polecenia.  W  przypadku  prowadzenia  robót  w  warunkach 

wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów 

na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Jeżeli  na  skutek  zaniedbań  Wykonawcy  dojdzie  do 

uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub jej elementów, 
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Wykonawca  dokona  naprawy  takiego  uszkodzenia 

doprowadzając  budowlę  lub  jej  element  do  zgodności  z 

wymaganiami kontraktu.

1.1.3.Ogólne  właściwości 
funkcjonalno – użytkowe

Wykonawca  winień  zaprojektować  i  wykonać 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  warunkami 

technicznymi oraz zapisami PFU.

Głównymi wymaganiami są:

• likwidacja barier architektonicznych,

• spadki poprzeczne – max. 2%.

• uzyskanie parametrów klas drogi Z

1.1.4.Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno – użytkowe

Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  nie 

dotyczy  projektowanego  obiektu  ze  względu  na  jego 

specyfikę.

1.2.Opis wymagań 
zamawiającego w stosunku 
do przedmiotu Zamówienia

1.2.1.Warunki  wykonania  i 
odbioru  robót 
budowlanych

1.2.1.1.Wymagania w 
zakresie koniecznej 
dokumentacji

1.2.1.1.1.Wymagania 
ogólne

Wykonawca  realizujący  inwestycję  w  systemie 

„zaprojektuj  i  wybuduj”  we  własnym  zakresie  opracuje 

wszystkie  niezbędne  do  zrealizowania  Zamówienia 
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dodatkowe  projekty  i  dokumenty.  W  szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest opracować:

• mapę do celów projektowych,

• dokumentację  formalną  (w  tym 

związaną z czasowym korzystaniem z 

terenu) w wymaganym zakresie,

• dokumentację  formalną  wraz  z 

wnioskiem  o  zgłoszenie  zamiaru 

wykonania  robót  właściwemu 

organowi w wymaganym zakresie,

• materiały  projektowe  do  uzyskania 

opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń 

wymaganych  przepisami 

szczególnymi,

• materiały do uzgodnień i koncepcję do 

uzgodnień z Zamawiającym,

• inwentaryzację geodezyjną,

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi 

opiniami,  uzgodnieniami, 

pozwoleniami  i  dokumentami 

wymaganymi  przepisami 

szczegółowymi,

• projekty  przeniesienia  lub 

przesunięcia  kolidujących  elementów 

infrastruktury,

• inne  projekty  i  opracowania 

wymagane  przez  Zarządców 

Infrastruktury.

Dodatkowo  w  przypadku  zaistnienia  takiej 

konieczności Wykonawca opracuje następujące dokumenty, 

w  pełnej  zgodności  z  obowiązującym  prawem,  niniejszym 

PFU  i  pozostałą  częścią  wykonanej  dokumentacji  (w 

szczególności STWiORB):

• projekty  technologiczne  i 

organizacyjne robót,

• inne  dokumenty,  których  obowiązek 

sporządzenia  wynika  z  niniejszego 
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PFU  lub  obowiązujących  przepisów 

prawa.

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji 

projektowej  czy  dokumentu  formalnego,  jakiego 

sporządzenie  będzie  niezbędne,  aby  zrealizować  Kontrakt 

zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji  i  przekazania 

jej do weryfikacji Zamawiającemu.

Wszystkie  projekty  muszą  być  sporządzone  i 

sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.

1.2.1.1.2.Materiały 
wyjściowe do 
projektowania

Materiały  wyjściowe  do  wykonania  opracowań 

projektowych stanowią:

• Rysunki koncepcyjne.

• Miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego,

1.2.1.1.3.Pomiary, 
badania, 
obliczenia i 
ekspertyzy

Wykonawca  będzie  stosował  metody 

wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych  zgodne  z  wymaganiami  kontraktu, 

obowiązujących  przepisów,  polskich  norm  oraz  zasad 

wiedzy technicznej.

1.2.1.1.4.Materiały do 
badań i prac 
projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały 

do  wykonania  badań  i  prac  projektowych,  które  spełniają 

wymagania  polskich  lub  europejskich  przepisów,  norm  i 

wytycznych.  Wykonawca ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu 

zakupu,  transportu,  wykorzystania  materiałów  i  inne  jakie 

okażą  się  potrzebne w związku  z  wykonywaniem badań i 

innych prac projektowych.
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1.2.1.1.5.Zgodność 
opracowań 
projektowych z 
umową i 
przepisami

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność 

procesu  wykonywania  opracowań  projektowych  z 

wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki 

określone  w  PFU  i  kontrakcie.  W  szczególności 

dokumentacja  projektowa  zostanie  opracowana  przez 

Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji 

robót na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania  opracowań projektowych. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy 

wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób 

związane  z  wykonywanymi  opracowaniami  projektowymi  i 

będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  ich 

postanowień  podczas  wykonywania  opracowań 

projektowych. 

Podstawowe  obowiązki  projektanta,  wymagane 

prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w 

ustawie  o  samorządzie  zawodowym.  Wykonawca  będzie 

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań 

prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych 

chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu, 

materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z 

wykonywaniem  opracowań  projektowych.  Wszelkie  straty, 

koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub 

związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie 

projektu  budowlanego  pod  względem  zgodności  z 

przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  przez  osobę 

posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez 

ograniczeń  w  odpowiedniej  specjalności.  Osoby 

sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne 
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zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  Okręgowej 

Izby  Inżynierów  Budownictwa,  przez  cały  czas  trwania 

kontraktu.

Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków 

technicznych,  decyzji,  opinii,  uzgodnień,  zatwierdzeń  i 

pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, 

w  terminach  umożliwiających  ewentualne  skorzystanie  z 

trybu odwoławczego.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  uzyskanie  oraz 

utrzymanie  w  mocy,  do  czasu  końcowego  odbioru  i 

otrzymania  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na 

użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i 

opinii rozwiązań projektowych.

1.2.1.1.6.Szczegółowoś
ć opracowań 
projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z 

odpowiednia szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 

szczegółowość  dotyczy  istniejących  i  projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w 

skład  opracowań  projektowych.  Stopień  szczegółowości 

zależy  głownie  od  celów  jakie  przypisano  danemu 

opracowaniu  projektowemu  oraz  od  rodzaju  i  złożoności 

projektowanego  zadania.  Uściślenie  pojęcia  „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania 

projektowego,  jest  zadaniem  Wykonawcy.  Rozwiązania 

projektowe  zamieszczane  w  materiałach  projektowych 

służących  do  uzyskania  potrzebnych  opinii,  uzgodnień  i 

pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 

zakres  szczegółowości  projektowanego  zadania 

inwestycyjnego.

Niezależnie  od  ustaleń  własnych  projektanta 

należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych,  w tym 

rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form 

projektu  budowlanego  oraz  obowiązujących  warunków 

technicznych.
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1.2.1.1.7.Szata 
graficzna

Wszystkie  opracowania  rysunkowe,  opisowe  i 

dokumenty wymaga się  aby były  opracowywane w języku 

polskim.

Szata  graficzna  i  wydawnicza  powinna  spełniać 

wymagania rozporządzeń:

• Rozporządzenie  Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania, i 

odbioru  robot  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego,

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy 

projektu budowlanego.

Ponadto  wymaga  się,  aby  całość  dokumentacji 

projektowej  została  opracowana  za  pomocą 

oprogramowania komputerowego, a w szczególności:

• części  opisowe  wykonane  były  za 

pomocą  komputerowego  edytora 

tekstów kompatybilnego z MS Word i 

w formacie *.pdf,

• obliczenia  ilości  podstawowych  robót 

były  wykonane  za  pomocą  arkusza 

kalkulacyjnego  kompatybilnego  z  MS 

Excel  i  w  formacie  *.pdf  (dopuszcza 

się aby obliczenia specjalistyczne były 

wykonywane  w  innym  programie  niż 

kompatybilny  z  MS  Exel  pod 

warunkiem  że  wersje  elektroniczne 

obliczeń  i  ich  wyniki  będą 

przedstawiane w formacie *.pdf),

• części  graficzne  w  formacie  *.pdf, 

*.dwg, *.dgn,
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Ilość  egzemplarzy  dokumentacji  projektowej 

wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej, jaką należy 

przekazać Zamawiającemu – 2 szt.

1.2.1.1.8.Wymagania 
dla nadzoru 
autorskiego

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane 

-  jest  zobowiązany  sprawować  nadzór  autorski  w  czasie 

realizacji  robot  budowlanych  na  podstawie  dokumentacji 

projektowej  sporządzonej  w  oparciu  o  niniejsze  PFU.  Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:

• opiniowania  zgodności  projektów 

wykonawczych,  technologicznych  i 

zamiennych  w  zakresie  zgodności  z 

wymaganiami  dokumentacji 

projektowej,

• niezwłocznego  wykonywania 

poprawek  i  uzupełnień  w 

dokumentacji projektowej.

• Wykonawca  zobowiązany  jest 

uwzględnić  wysokość  wynagrodzenia 

za sprawowanie  nadzoru autorskiego 

w cenie kontraktowej.

1.2.1.1.9.Nadzór 
Zamawiająceg
o i 
Zamawiająceg
o nad 
procesem 
projektowym

Bieżący  nadzór  nad  zgodnością  przebiegu 

procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas  trwania  procesu  projektowego mogą występować 

wystąpią  następujące  rodzaje  spotkań  w  sprawie 

dokumentacji projektowej:

• Narada koordynacyjna  –  odbywające 

się  na  wniosek  Zamawiającego  lub 

Wykonawcy  spotkania  z  udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego służące 
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omówieniu  przez  uczestników 

zagadnień technicznych związanych z 

pracami  projektowymi,  kontroli  przez 

Zamawiającego, postępu tych prac, a 

także  prezentacji  przez  Wykonawcę 

założeń  projektowych, 

przygotowanych  koncepcji  i  innych 

elementów dokumentacji  projektowej, 

w  sprawie  których  oczekiwać  on 

będzie  stanowiska  Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie  przekazywał 

Zamawiającemu materiały  na  narady 

(w  tym  robocze  rysunki  ilustrujące 

stan  zaawansowania  prac 

projektowych) na 3 dni robocze przed 

spotkaniem.

• Robocze  spotkanie  zespołu 

projektowego  –  organizowane  nie 

rzadziej niż raz w miesiącu spotkanie 

Wykonawcy  (członków  zespołu 

projektowego)  służące  omówieniu 

zagadnień  projektowych  i 

międzybranżowej  koordynacji 

dokumentacji  projektowej. 

Zamawiający  będzie  uprawniony  do 

udziału w takich spotkaniach.

• Wizyta  robocza  -  spotkanie  poza 

siedzibą  Zamawiającego  i 

Wykonawcy,  przy  udziale 

Wykonawcy,  Zamawiającego i innych 

stron,  której  celem  jest  dokonanie 

wyjaśnień  i  ustaleń  roboczych, 

połączone z wizytą w miejscu, którego 

dotyczą opracowania projektowe lub z 

wizytą  w  siedzibie  strony.  Wizyty 

robocze  odbywać  się  będą  z 

inicjatywy  Wykonawcy  lub 

Zamawiającego.  Zamawiający  i 
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Wykonawca  mogą  od  siebie 

wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na 

terminowość  i  prawidłowość 

wykonania  opracowań  objętych 

kontraktem. 

Do  notowania  spraw  omawianych  na  ww. 

spotkaniach  i  przesłania  kopii  protokołu  lub  ustaleń 

wszystkim  obecnym  na  spotkaniu  zobowiązany  jest 

Wykonawca. Przed przesłaniem protokół lub ustalenia będą 

musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.2.1.1.10.Nadzór 
Wykonawcy 
nad procesem 
projektowym

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 

zorganizowanie  systemu  nadzoru  i  kontroli  wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i  kontroli  będzie 

obejmował:  personel  wykonawczy,  laboratorium,  sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania 

opracowań  projektowych.  Wykonawca  będzie 

przeprowadzać  kontrole  wykonywania  opracowań 

projektowych  z  częstotliwością  zapewniająca  stwierdzenie, 

że  opracowania  projektowe  wykonano  zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w kontrakcie.

1.2.1.1.11.Dokumenty 
Projektu

W  trakcie  wykonywania  prac  projektowych 

Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują 

przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych 

przez Zamawiającego i Wykonawcę,

Dokumenty projektu to, w szczególności:

• notatki  i  protokoły  ze  spotkań  w 

sprawie dokumentacji projektowej,

• korespondencja  Wykonawcy  z 

stronami trzecimi,

• uzyskane  dla  dokumentacji 

projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie, 

protokoły,  sprawdzenia,  raporty  z 
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audytów, raporty z kontroli wraz z ich 

analizą dokonań przez Wykonawcę,

• uzyskane  w  trakcie  procesu 

projektowego  warunki  techniczne, 

decyzje,  opinie,  uzgodnienia, 

zatwierdzenia  i  pozwolenia,  a  także 

pisma  i  wnioski  stanowiące 

wystąpienia  o  uzyskanie  powyższych 

dokumentów,

Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u 

Wykonawcy, który będzie ponosi odpowiedzialność za te

dokumenty.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego.

1.2.1.1.12.Weryfikacja i 
zatwierdzanie 
dokumentacji 
przez 
Zamawiająceg
o

Dokumenty  i  opracowania  projektowe 

sporządzane  przez  Wykonawcę podlegać  będą  weryfikacji 

ze  strony  Zamawiającego  w  zakresie  ich  zgodności  z 

niniejszym PFU. 

Proces  weryfikacji  danego  opracowania 

projektowego dobiega końca,  gdy Zamawiający uznaje,  że 

zostało  ono  sporządzone  bez  braków  i  uchybień 

powodujących jego niezgodność z kontraktem lub nie zgłosi 

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, 

oraz po dostarczeniu  przez Wykonawcę wymaganej liczby 

egzemplarzy,  opracowania uznaje się za odebrane. Liczba 

egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest w 

odrębny  sposób  ustalona  przez  Zamawiającego. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  dodatkowe 

egzemplarze  dokumentacji  na potrzeby uzgodnień,  opinii  i 

zgłoszeń.

1.2.1.1.13.Płatności
Wynagrodzenie  za  wszystkie  opracowania 

projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej
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niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy 

i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej.

1.2.1.2.Wymagania w 
zakresie materiałów

Wszystkie  dostarczone  materiały  muszą  być 

zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  STWiORB 

opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonymi  przez 

Zamawiającego.  Definiując  w  dokumentacji  projektowej  i 

STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do 

robót,  kierować  się  należy  zapisami  PFU oraz  aktualnych 

norm  i  przepisów.  Dane  określone  w  dokumentacji 

projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach ogólnie  przyjętego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty  tych  cech nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału  tolerancji  (określonego  w  odpowiednich 

normach).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony do 

kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  plac 

budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, 

gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z 

dokumentacją  projektową,  to  Zamawiający  takie  materiały 

odrzuci  i  zostaną  one  zastąpione  właściwymi,  a  wadliwe 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia  materiałów  będą  oparte  na  wymaganiach 

określonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a także 

w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. 

1.2.1.3.Wymagania w 
zakresie sprzętu i 
środków transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu  muszą  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
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projektowej.  W  przypadku  awarii  sprzętu  podstawowego 

Wykonawca  winien  niezwłocznie  zastąpić  go  przez  inny 

sprzęt,  spełniający  wszystkie  wymagania,  o  wydajności 

gwarantującej  zachowanie  przewidywanej  wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.

1.2.1.4.Wymagania w 
zakresie kontroli 
robót

1.2.1.4.1.Zasady ogólne 
kontroli robót

Wszystkie  wykonane  roboty  będą  zgodne  z 

dokumentacją projektową.  Wykonawca jest  odpowiedzialny 

za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 

laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz 

robót.  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Parametry określone w dokumentacji  projektowej 

będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  w 

normach przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 

na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie 

robót  zgodnie  z  warunkami  umowy,  z  dokumentacją 

projektową  oraz  poleceniami  Zamawiającego  wydanymi 

zgodnie z kontraktem.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne 

wytyczenie  w terenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 

elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej.
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Roboty  w  zakresie  niesprecyzowanym  w 

opracowanym przez  Wykonawcę projekcie  budowlanym,  a 

niezbędne  do  wykonania  zadania,  Wykonawca  powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i 

normy (w tym powołane w PFU)  a także  doświadczenie  i 

wiedzą  techniczną.  W  razie  ujawnienia  się  potrzeby 

wykonania  takich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest 

również  do  uzyskania  wszelkich  wymaganych  decyzji, 

uzgodnień,  pozwoleń  i  opinii  z  nim  związanych  oraz  do 

opracowania  odpowiedniej  formy  dokumentacji  niezbędnej 

do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.

Wykonawca,  zobowiązany  jest  również  do 

wykonania  robót  dodatkowych,  których  nie  można  było 

przewidzieć  na  etapie  sporządzania  dokumentacji 

projektowej,  a  mają  istotne  znaczenie  dla  bezpieczeństwa 

ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny 

koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót 

lub  wyznaczenia  wysokości  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 

odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a także 

w normach i  wytycznych  wiążących  dla  Wykonawcy.  Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót.

1.2.1.5.Wymagania w 
zakresie odbiorów

1.2.1.5.1.Dziennik 
budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem 

prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 

całym  okresie  prowadzenia  robót.  Odpowiedzialność  za 

prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku 

budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 

przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz 
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technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w 

dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania, 

podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej 

imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy 

będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 

chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez 

przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

1.2.1.5.2.Dokumenty 
laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub 

certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań 

Wykonawcy  będą  gromadzone  przez  Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

1.2.1.5.3.Pozostałe 
dokumenty 
budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz 

wymienionych powyżej następujące dokumenty:

• zgłoszenie  o  zamiarze  wykonania 

robót budowlanych,

• protokół przekazania placu budowy,

• umowy  cywilno-prawne  z  osobami 

trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokół odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie,

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zgromadzenie 

wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, 

w celu umożliwienia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

(w przypadku konieczności jego uzyskania).
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1.2.1.5.4.Przechowywan
ie dokumentów 
budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez 

Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym  przez  Wykonawcę.  Zaginięcie 

któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej 

prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.

1.2.1.5.5.Rodzaje 
odbiorów 
Robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi  robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi  pogwarancyjnemu 

(ostatecznemu).

Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w 

czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru  przedmiotowych  robót  dokonuje 

Zamawiający.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru 

zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z 

jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika 

budowy  i  powiadomienia  na  piśmie  o  tym  fakcie 

Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu 

ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów 

zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w 

oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
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Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  i  uprzednimi 

ustaleniami.

Odbiór końcowy robót

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć 

geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w  wersji 

papierowej  oraz  wersję  elektroniczną  w  formacie  *.pdf  i 

*.dwg.

Odbiór końcowy robót  nastąpi  w terminie 14 dni 

licząc  od  dnia  powiadomienia  Zamawiającego,  że  roboty 

zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, 

przyjęte.  O  terminie  odbioru  końcowego  Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

Roboty z wadami uniemożliwiającymi użytkowanie 

nie będą podlegały odbiorowi.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że 

jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 

asortymentach  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 

projektową,  Komisja  powinna  nakazać  Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 

nowy termin odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest 

zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego:

• Dokumentację  powykonawczą  - 

Wykonawca  w  formie  papierowej  i 

elektronicznej  (w  formacie  *.pdf), 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu 
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dokumentację  powykonawczą. 

Dokumentacja  powykonawcza  będzie 

obejmować dokumentację  projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga  się  przy  tym,  żeby 

dokumentacja została tak opracowana 

graficznie,  aby  wszelkie  naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne,

• Recepty i ustalenia technologiczne,

• Dziennik budowy (oryginał),

• Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz 

badań i oznaczeń laboratoryjnych,

• Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty 

zgodności  wbudowanych  materiałów 

zgodnie z STWiORB,

• Rysunki  (dokumentacje)  na 

wykonanie robót towarzyszących oraz 

protokoły  odbioru  i  przekazania  tych 

robót właścicielom urządzeń,

• Dokumentację  fotograficzną 

skatalogowaną w sposób niebudzący 

wątpliwości  co  do  dat  wykonania 

fotografii  oraz  obiektów,  które 

dokumentuje,

• Geodezyjną  inwentaryzację 

powykonawczą  –  szkic  z 

potwierdzeniem  złożenia  w  Wydziale 

Geodezji  i  Kartografii  Starostwa 

Powiatowego w Słupsku,

W oparciu  o  poligonizację  państwową  i  osnowę 

realizacyjną  należy  wykonać  geodezyjną  inwentaryzację 

powykonawczą  robót,  sieci  uzbrojenia  terenu  i  wszystkich 

obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę zasadniczą  uzyskując 

potwierdzenie  odpowiedniego  ośrodka  dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej.
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Liczbę  egzemplarzy  dokumentacji  odbiorowej 

należy ustalić z Zamawiającym.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod 

względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą spisane w załączniku 

do  protokołu  odbioru.  Termin  wykonania  robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie 

wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 

stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w 

okresie gwarancyjnym.

1.2.1.5.6.Płatności
Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z 

warunkami kontraktu.

1.2.2.Cechy obiektu dotyczące 
rozwiązań  budowlano  – 
konstrukcyjnych  i 
wskaźników 
ekonomicznych

1.2.2.1.Informacje wstępne
Wymienione  poniżej  wymagania  dla 

poszczególnych  elementów  jezdni  określają  wymagania 

minimalne,  które  muszą  być  spełnione  przy  ich 

projektowaniu i wykonaniu.

Wszystkie  elementy  należy  projektować  i 

realizować tak aby spełnione były wymagania określone w 

art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,
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• odpowiednich  warunków 

higienicznych  i  zdrowotnych  oraz 

ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• usuwania wody opadowej i odpadów,

• możliwości  utrzymania  właściwego 

stanu technicznego,

• warunków  bezpieczeństwa  i  higieny 

pracy,

• ochrony  ludności,  zgodnie  z 

wymaganiami obrony cywilnej,

• ochrony  obiektów  wpisanych  do 

rejestru  zabytków  oraz  obiektów 

objętych ochroną konserwatorską,

• odpowiedniego  usytuowania  na 

działce budowlanej;

• poszanowania,  występujących  w 

obszarze  oddziaływania  obiektu, 

uzasadnionych  interesów  osób 

trzecich,  w tym zapewnienia dostępu 

do drogi publicznej,

• warunków  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia  osób  przebywających  na 

terenie budowy.

Wszystkie element należy projektować w oparciu o 

obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe.

1.2.2.2.Wymagania 
dotyczące placu 
budowy

Organizacja  zaplecza  budowy  należy  do 

Wykonawcy  robót.  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy 

teren  w  zakresie  wynikającym  ze  zgłoszenia  rozpoczęcia 

robót. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska 

zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji 

placu  budowy  i  zaplecza.  Sposób  oszacowania  kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący terenem, na którym 

inwestycja  będzie  realizowana  i  w  stosunku  do  którego 
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Zamawiający  posiada  prawo  dysponowania  terenem ustali 

do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 

odpowiednio  zabezpieczony  przed  dostępem  osób 

nieuprawnionych  oraz  oznakowany.  Obowiązuje  zasada 

minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i  oznakowanie robót Wykonawca 

wykona  zgodnie  z  zaakceptowaną  technologią  i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca  winien  rozpoznać  teren  w  zakresie 

uzbrojenia,  obecności  urządzeń  obcych  na  własny  koszt  i 

ponieść  koszty  ewentualnej  wymiany  uszkodzonych  w 

trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z 

robotami  sporządzić  inwentaryzację  stanu  istniejącego  na 

własny koszt.

1.2.2.3.Wymagania 
dotyczące konstrukcji

Wymagania  dotyczące  konstrukcji  elementów 

zostały  określone  w  punkcie  1.1.1  PFU  –  Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, 

które zostały obligatoryjnie określone w PFU.

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z 

najnowszą,  powszechnie  stosowaną  praktyką  inżynierską. 

Materiały  do  konstrukcji  winny  być  dobrane  zgodnie  z 

Polskimi  Normami.  Polskie  Normy  są  w  większości 

odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) 

i  europejskich  (PN-EN).  W  przypadku,  jeżeli  Normy  Unii 

Europejskiej  będą  zapewniać  wyższą  jakość  niż  Normy 

Polskie będą one miały pierwszeństwo.

1.2.2.4.Wymagania 
dotyczące instalacji. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z 

najnowszą,  powszechnie  stosowaną  praktyką  inżynierską. 

Materiały  do  konstrukcji  winny  być  dobrane  zgodnie  z 

Polskimi  Normami.  Polskie  Normy  są  w  większości 

odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) 

i  europejskich  (PN-EN).  W  przypadku,  jeżeli  Normy  Unii 
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Europejskiej  będą  zapewniać  wyższą  jakość  niż  Normy 

Polskie będą one miały pierwszeństwo.

Uwaga!  Istnieje  możliwość  kolizji  z  istniejącym 

podziemnym  i  nadziemnym  uzbrojeniem  nie 

zaewidencjonowanym.  Wykonawca  winien  dokonać 

inwentaryzacji  sieci  przed  przystąpieniem  do  prac 

projektowych.  Wszelkie  roboty  związane  z  przedmiotem 

zamówienia  winny  być  wykonywane  bez  szkody  dla 

istniejącej  infrastruktury  i  z  ewentualnym  jej 

zabezpieczeniem.

1.2.2.5.Wymagania 
dotyczące 
wykończenia

Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie 

zastosować  te  wymagania,  które  zostały  obligatoryjnie 

określone w PFU. Prace wykończeniowe należy realizować 

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego.  Teren po zakończeniu robót  należy 

uporządkować.

1.2.2.6.Wymagania 
dotyczące 
zagospodarowania 
terenu

Wykonawca  zobowiązany  jest  bezwzględnie 

zastosować  te  wymagania,  które  zostały  obligatoryjnie 

określone  w  PFU.  Zagospodarowanie  terenu  należy 

realizować zgodnie z projektem. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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2.1.Dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia 
budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów

Realizacja planowanej inwestycji  możliwa jest do 

zrealizowania  w oparciu o decyzję  ZRID, zgłoszenie  robót 

lub pozwolenie na budowę.

2.2.Oświadczenie 
Zamawiającego 
stwierdzające jego prawo do 
dysponowania 
nieruchomością na cele 
budowlane

Zamawiający  oświadcza,  że  posiadać  będzie 

prawo  do  dysponowania  nieruchomościami  na  cele 

budowlane stanowiącymi własność Gminy  Ustka, na których 

ma być realizowana inwestycja. 

Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przekazania 

Wykonawcy wszelkich niezbędnych oświadczeń o prawie do 

dysponowania  nieruchomościami,  na  terenie  których 

prowadzone będą roboty związane z inwestycją.

2.3.Przepisy prawne i normy 
związane z projektowaniem 
wykonaniem zamierzenia 
budowlanego

Całość  robót  powinna  być  wykonana  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami,  Polskimi  Normami  lub 

odpowiadającymi  im  normami  europejskimi.  Jeśli  dla 

określonych robót  nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, 

zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i 

standardy  europejskie  (EN).  Całość  robót  powinna  być 

zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 
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W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w 

pełni  wyspecyfikowane  w  niniejszym  dokumencie  lub  nie 

ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić 

wykonanie  robót  na  jak  najwyższym  poziomie.  W  takich 

okolicznościach,  Zamawiający  określi  czy  materiały 

oferowane  i  dostarczane  na  plac  budowy  nadają  się  do 

zastosowania w robotach. 

Dla  wszystkich  niżej  wymienionych  aktów 

prawnych  obowiązuje  ich  aktualny  stan  prawny.  Źródło 

aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Ustawy

[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 

Budowlane.

[2]  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo 

Ochrony Środowiska.

[3]  Ustawa  z  dnia  3.października  2008  r.  o 

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o 

ocenach oddziaływania na środowisko.

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności.

[7]  Ustawa  z  dnia  20 czerwca  1997  r.  Prawo  o 

ruchu drogowym.

[8]  Ustawa  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.

[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[11]  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.

[12]  Ustawa  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  o 

substancjach i preparatach chemicznych.

[13]  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych.

Rozporządzenia
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[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i 

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania,  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno – użytkowego.

[16]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego.

[17]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 

r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków 

posadawiania obiektów budowlanych.

[18]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju 

Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001 r.  w 

sprawie geodezyjnej  ewidencji  sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

[19]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia 

18  listopada  2014  r.  w  sprawie  warunków,  jakie  należy 

spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków do  wód  lub  do  ziemi 

oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla 

środowiska wodnego.

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.

[22]  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki 

Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy.

Wybrane normy
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[23]  PN-S-02204  Drogi  samochodowe. 

Odwodnienie dróg.

[24]  PN-S-02205  Drogi  samochodowe.  Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.

[25]  PN-EN  206-1:2003  Beton.  Część  1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

[26]  PN-81/B-03020  Posadowienia  bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[27]  PN-73/B-06281  Prefabrykaty  budowlane  z 

betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

[28]  PN-86/B-06712  Kruszywa  mineralne  do 

betonu.

[30] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. 

Roboty ziemne.

2.4. Inne posiadane informacje i 
dokumenty, niezbędne do 
zaprojektowania robót 
budowlanych

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

Kopie  mapy  zasadniczej,  na  której  został 

wrysowany  zakres  inwestycji  został  przedstawiony  w 

załączniku nr 1/1 i 1/2 do PFU.

2.4.2.Wyniki badań gruntowo – 
wodnych  na  terenie 
budowy  dla  potrzeb 
posadowienia obiektów

W  ramach  niniejszego  PFU  nie  przewiduje  się 

dokonywania badań. W zakresie Wykonawcy.

2.4.3.Zalecenia 
konserwatorskie 
konserwatora zabytków

Nie dotyczy..
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2.4.4.Inwentaryzacja zieleni

Nie występuje.

2.4.5.Inwentaryzacja  obiektów 
podlegających rozbiórce

Nie dotyczy.

2.4.6.Warunki  techniczne  i 
realizacyjne

Warunki  techniczne  i  realizacyjne  przedstawione 

zostały w PFU.

3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.

Załącznik  nr  1  -  Rysunki  koncepcyjne 

zagospodarowania terenu.

Załącznik  nr  2  -  Płyta  CD  z  wersją 

elektroniczną PFU.
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