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1.1.1.Charakterystyczne
parametry okreslajace
wielkos¢  obiektu lub
zakres robot

budowlanych

Wykonawca zaprojektuje i przebuduje ukiad
drogowy ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za
Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Koscielnej wraz z budowa
infrastruktury towarzyszgcej w miejscowosci Sycewice,
obreb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica.
Dodatkowo wykona¢é nalezy konstrukcje jezdni na
skrzyzowaniach oraz  zatozy¢ przebudowe istniejgcych
zjazdéw. W ramach projektu przewiduje sie réwniez
wykonanie ciggu pieszo-rowerowego, chodnika,kanalizaciji
deszczowej oraz kanatu technologicznego. Powierzchnia
objeta inwestycjg wynosi ok 15 200 m® Dokumentacja
Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego
PFU oraz dokumentdw, do ktorych PFU sie odwotuje.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji.
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Szczegdtowy zakres przebudowy drég gminnych w

Sycewicach w tym:

® drogi Nr 114123G - ul. Poprzecznej, w zakresie
przebudowy drogi o nawierzchni utwardzonej
bitumicznej na calej szerokosci pasa
drogowego wraz z wykonaniem / przebudowa
chodnikoéw,

® ul. Sportowa w zakresie przebudowy drogi o
nawierzchni utwardzonej bitumicznej na catej
szerokosci jezdni wraz z wymiang konstrukcji

L siegacza nr 1 pomiedzy ul. Poprzeczng a ul.
Sportowg, w zakresie budowy drogi o nawierzchni
utwardzonej kostkg betonowg o szerokosci min.
3,5m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz
budowa miejsc parkingowych,

® siegacza nr 2 pomiedzy ul. Poprzeczng a ul.
Sportowg (w kierunku S$wietlicy) w zakresie
budowy ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni
utwardzonej kostkg betonowa,

L drogi Nr 114120G - ul. Pocztowej, w zakresie
budowy drogi o nawierzchni utwardzonej
bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem o
nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa,

® drogi Nr 114125G - ul. Pogodnej i drogi Nr
114126G - ul. Za Stawem w zakresie budowy
ciggéw pieszo-jezdnych o nawierzchni

utwardzonej kostkg betonowa,

® wraz z rozbidrka istniejgcych nawierzchni.

Oraz budowe drég gminnych w Sycewicach w tym:

® drogi Nr 114127G - ul. Kasztanowej i drogi Nr
114148G - ul. Lipowej, jako ciggdow pieszo-jezdnych
0 nawierzchni utwardzonej kostkg betonowa,

) drogi Nr 114149G - ul. Koscielnej jako ciggu
jezdnego o nawierzchni utwardzonej kostkg
betonowg (na catej dtugosci ulicy) o szerokosci min.
55m wraz z przebudowg chodnika (od
skrzyzowania z ul. Lipowg do ul. Za Stawem) lub

ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej
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kostkg betonowg (na catej dlugosci ulicy) o
szeroko$ci min. 5,5m wraz z rozbiérkg chodnika z
kostki betonowej (od skrzyzowania z ul. Lipowg do

ul. Za Stawem).

) budowe zjazdéw na dziatki potozone wzdtuz ww.
drég, o nawierzchni utwardzonej kostkg betonows,
° budowe kanatow technologicznych wzdiuz ww.

drég,

wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym i drzewostanami.

Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:
¢ Wykonanie Dokumentacji Projektowe;j,
e Uzyskanie Pozwolenia na budowe ,
zgtoszenia robot lub decyzji ZRID,
¢ Rozbiérke istniejgcych nawierzchni,
* Budowe kanalizacji deszczowej,

« Budowe Kkonstrukcji i nawierzchni
jezdni,

« Budowe ciggu pieszo-rowerowego,
chodnika

¢ Budowe zjazdéw
e Przebudowa istniejgcych skrzyzowan
« Budowe kanatu technologicznego.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
wykonywac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne
do realizacji robot. Obejmowac¢ bedg one m.in. uzyskanie
wszystkich  niezbednych zezwoleh i uzgodnien dla
wykonania inwestycji. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie
czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce
wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego
zatgcznikow. Obejmie ona takze wszelkie optaty i ptatnosci,
jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ na rzecz
wiascicieli nieruchomosci, instytucji i organdw, itp. w zwigzku
z realizacjg zamowienia. Cena Kontraktowa uwzglednia
takze wszystkie koszty wynikajgce z faktu zaproponowania
przez Wykonawce — w trybie przewidzianym w PFU — zmian
rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych przez
Zamawiajgcego w PFU.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr
6/42, 4/14, 35/4, 4/9, 4/50, 33/1, 32/2, 48/3, 2/7, 73, 2/13,
212, 32/1, 86, 2/30, 127/1, 87, 2/149 obr. Sycewice PGR

oraz na dziatkach przylegajgcych do drogi przejetych w razie
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potrzeby na potrzebe budowy drogi, cigagu pieszo-
rowerowego, chodnika, skrzyzowah do parametrow
zgodnych z rozporzgdzeniem jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne.

Do niniejszego PFU zatgczono, jako Zatgcznik nr
1, rysunek Kkoncepcyjny zawierajacy przyjete przez
Zamawiajgcego rozwigzania w zakresie zagospodarowania
terenu.

Przedstawione niniejszym PFU rozwigzania
zostaty opracowane w oparciu o podktady z map
zasadniczych. Nie wyklucza sie, ze podczas opracowywania
dokumentac;ji technicznej/projektowej wielkosci
poszczegodlnych elementdw zagospodarowania terenu
ulegnie zmianie (w ramach okreslonych dziatek).

Dla projektowanych jezdni gtéwnej nalezy
przyjmowac kategorie ruchu KR2, dla skrzyzowanh drég klasy
nizszej KR2.

Teren odwadniany przez zaprojektowanie i
wybudowanie  kanalizacji deszczowej na obszarze
zabudowanym poza obszarem dopuszcza sie odwodnienia
za pomocg rowow drogowych.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje
robét i ich ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilodciami szacunkowymi i mogag
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Niektore elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢
zinwentaryzowane na dostepnych podkfadach
geodezyjnych.

Szczegotowe  rozwigzania  wplywajgce  na
zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Stan istniejacy:

Objete opracowaniem drogi stanowig uktad
komunikacyjny w m. Sycewice (okolice Stawu). Szerokos$é
pasa drogowego wynosi maksymalnie od 9m do 16m.
Charakter zabudowy jest raczej zwarty. Posesje posiadajg
ogrodzenia. Przedmiotowe drogi posiadajg nawierzchnie
bitumiczng. Droga posiada chodnik oraz czesciowo

kanalizacje deszczowa.
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Stan projektowany:

ul. Poprzeczna w m. Sycewice
Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni asfaltowe;j

- jezdni o klasie L, D szeroko$ci
5,0-6,0m z poszerzeniem tukow
poziomych,

- chodnika szerokosci 1,5-2,0m z
kostki betonowej kolor szarego,

- Zjazdow o nawierzchni z kostki
betonowej kolory grafitowego

- wyniesionego skrzyzowania o}
nawierzchni z kostki betonowej kolory
grafitowego/czerwonego

- odwodnienia drogi (kolektor
deszczowy wykonany zostanie w
ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa lok. systemu zbiorczego w
Komorczynie z  odprowadzeniem
Sciekow tranzytem do istniejgcej sieci
zbiorczej w  Sycewicach  (Gm.
Kobylnica)” - konieczno$¢ powigznia
projektu odwodnienia z  wiw
zadaniem. W projekcie przebudowy
ul. Pocztowej nalezy przewidzie¢
wykonanie wpustéw  wraz z

przykanalikami)

Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami lub
opornikami,  zjazdy  kraweznikiem lub  opornikiem
betonowym. Istniejgce bariery architektoniczne nalezy
zniwelowaé w celu umozliwienia swobodnego poruszania sie

osobom na wozkach inwalidzkich.

Przyjete konstrukcje nawierzchni:
Krawezniki, oporniki, obrzeza ustawione zostang

na tawach betonowych z oporem C12/15.

Jezdnia — wzmochnienie istniejgcej jezdni
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- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
dla ruchu KR3-4 (uktadana w
dwodch warstwach Scieralna i wigzaca/
profilowa min. 8cm

- razem grubosé

8cm
Jezdnia — nowa konstrukcja (w przypadku
poszerzenia skrzyzowan)
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
dla ruchu KR3-4 (uktadana w

dwdch warstwach sScieralna i wigzgca/

profilowa min. 8cm
- Kruszywo famane  stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm min.
20 cm
- Grunto-cement C5/6
min.
15 cm

- razem grubosé

43 cm
Chodnik

- Nawierzchnia z kostki betonowej
min.

8 cm
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
min.

4 cm
- Kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm min.

10 cm

- Grunto-cement C5/6

min.

10 cm
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- razem grubosé

32cm

Zjazdy. wyniesione skrzyzowanie
- Nawierzchnia z kostki betonowe;j

min.
8cm
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
min.
4 cm
- Kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm min.
20 cm

- Grunto-cement C5/6

min.
15 cm
- razem grubosé
min.
47 cm
Szacunkowe zestawienie powierzchni

przewidzianych do rozbiérki:
- Rozebranie kraweznikéw, istniejgcych
nawierzchni z kostki betonowej/ptytek
400 m?

Szacunkowe zestawienie powierzchni

nawierzchni utwardzonych

- Nawierzchnia utwardzona bitumiczna
1.350 m?

- Chodniki 560 m?

- Zjazdy 70 m?

- Wyniesione skrzyzowanie 240 m?
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- Razem powierzchnie objete

opracowaniem -2.220m?
Stan projektowany:

ul. Sportowa w m. Sycewice
Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej wraz z wymiang/wzmocnieniem
podbudwy
- jezdni o klasie L, D szerokosci 6,0m z
poszerzeniem tukéw poziomych,
- odwodnienia drogi (kolektor
deszczowy wykonany zostanie w
ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa lok. systemu zbiorczego w
Komorczynie z odprowadzeniem
Sciekow tranzytem do istniejgcej sieci
zbiorczej w  Sycewicach (Gm.
Kobylnica)” - konieczno$¢ powigznia
projektu odwodnienia z = wiw
zadaniem. W projekcie przebudowy
ul. Pocztowej nalezy przewidzie¢
wykonanie wpustéw  wraz z

przykanalikami)

Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami Iub
opornikami,  zjazdy  kraweznikiem lub  opornikiem
betonowym. Istniejgce bariery architektoniczne nalezy
zniwelowaé w celu umozliwienia swobodnego poruszania sie

osobom na wozkach inwalidzkich.

Przyjete konstrukcje nawierzchni:

Krawezniki, oporniki do wykorzystania istniejgce.

Jezdnia — nowa konstrukcja (w przypadku

poszerzenia skrzyzowarn)
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- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
dla ruchu KR3-4 (uktadana w
dwodch warstwach Scieralna i wigzaca/
profilowa min. 12 cm

- Kruszywo tamane  stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 mm min.
20 cm
- Grunto-cement C5/6
min.
15 cm
- razem grubosé min. 47 cm
Szacunkowe zestawienie powierzchni

przewidzianych do rozbiérki:

- Rozebranie konstrukcji jezdni 505

m2

Szacunkowe zestawienie powierzchni

nawierzchni utwardzonych

- Nawierzchnia utwardzona

bitumiczna 505 m?

1.1.2.Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu

zamowienia

1.1.2.1.Wymagania ogoéine

Podstawe do  sporzadzenia  Dokumentacji
Projektowej i realizacji Robdét Budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego zamowienia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen, zgdd, zgtoszeh
i uzgodnien oraz realizacje robé6t budowlanych zgodnie z
prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia,
zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i

ujmie w cenie ofertowej. Ustalenia zawarte w niniejszym
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PFU sg wigzace dla Wykonawcy jedynie w takim zakresie, w
jakim wyraznie wskazano to w PFU. W szczegdlnosci
przygotowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca
zobligowany jest uwzgledni¢ nastepujace
elementy/parametry zawarte w PFU:

e Lokalizacje obiektu,

e Szerokosci uzytkowe,

¢ Minimalng grubosé¢ warstw konstrukgcji

nawierzchni,

Wykorzystanie zatozen w pozostaltym zakresie
zalezy od decyzji Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania
i uzasadniania dokonywanych zmian w stosunku do zatozen
PFU.

Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaktualizowania rozwigzan koncepcyjnych co najmniej w

zakresie:

e uszczegotowienia rozwigzan
przedstawionych w PFU,

e szczegoétowych rozwigzan sytuacyjno-
wysokosciowych,

* dostepnosci do terenu przylegtego,

e innych rozwigzah nieujetych w PFU, a
koniecznych do zrealizowania
inwestycji.

Zaktualizowane rozwigzania Wykonawca

zobowigzany bedzie uzgodni¢ Zamawiajgcym. Na podstawie

zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego

Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepgciji

nie bedzie stanowito podstawy dla wydluzenia czasu na
ukonczenie robot.

1. Wszystkie czesci PFU oraz

dokumenty i przepisy, do ktérych PFU

sie odwotuje, traktowane sg jako

wzajemnie uzupetniajgce sie.
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Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co
do warunkow i wymagan zawartych w
réznych dokumentach, jako wigzgce
Wykonawce nalezy uwzglednic
warunki i wymagania bardziej
rygorystyczne.

2. Wraz z  odbiorem opracowan
projektowych Zamawiajgcy nabywa
prawo do uzywania opracowan
projektowych  wykonanych  przez
Wykonawce. Na  Zamawiajgcego
przechodzag autorskie prawa
majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia.

3. Zamawiajacy uzyskuje prawo
odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych, rozporzgdzania
opracowaniami  projektowymi  bez
odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego
rzecz oraz bez zadnych ograniczen
czasowych i ilosciowych w
nastepujgcym zakresie:

e rozporzadzania opracowaniami
projektowymi oraz uzytkowania ich na
wiasne potrzeby i

¢ potrzeby jednostek podlegtych, w tym
w szczegoblnosci przekazania
opracowan

e projektowych lub ich dowolnej czesci,
takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy
lub  materialu  wyjSciowego do
wykonania innych opracowan

projektowych,
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- innym wykonawcom jako podstawy
dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w
procesie inwestycyjnym.

e wprowadzania zmian nieistotnych do
dokumentac;ji projektowej przez
Projektanta przejmujgcego obowigzki
Nadzoru autorskiego,

« edycje dokumentacji w zakresie
dopuszczonym przez obowigzujgce
prawo, a w przypadku wprowadzania
istotnych zmian z punktu widzenia PB,
uzyskanie wszystkich niezbednych
zmian wydanych decyzji
administracyjnych na  podstawie
nowej/zmienionej dokumentacii,
podpisanej przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

¢ wykorzystywania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czeci
do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym
udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in.
w sieci Internet),

e wprowadzania opracowan
projektowych lub ich czesci do
pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

e zwielokrotniania opracowan
projektowych lub ich czesci dowolng

technika.
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1.1.2.2.Aktualne
uwarunkowania
wynikajace z
dokumentow
planistycznych

Dla przewazajgcego terenu objetego inwestycjg
obowigzujg zapisy Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego..

1.1.2.3.Wymagania w
zakresie ochrony
srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowad
wszystkie warunki realizacji rob6t wynikajgce z przepiséw
prawa oraz decyzji, uzgodnien i =zaleceh organdw

administracji i zainteresowanych stron.

1.1.2.4. Wymagania w
zakresie czasowej
organizacji ruchu i
zabezpieczenia placu
budowy

1. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni
i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych,  mogacych  stanowié
zagrozenie warunkow bezpieczenhstwa
ruchu drogowego Ilub utrudniaé
prowadzenie robdt utrzymaniowych.
W  czasie  wykonywania  robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy
urzadzen i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow

bezpieczenstwa.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy w
okresie od przejecia placu budowy az
do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. W miejscach przylegajgcych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
wyraznie oznakuje plac budowy. Na
placu budowy Wykonawca oznaczy w
sposéb widoczny miejsca
niebezpieczne okreslone przepisami
BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

3. Wykonawca zapewni staty
dojazd/dostep do wszystkich dziatek w
rejonie placu robot.

4. Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone
punktéw pomiarowych

Zlokalizowanych na terenie placu
budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.2.5.Wymagania w
zakresie ochrony
przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty fatwopalne
bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

1.1.2.6.Wymagania w
zakresie ochrony
wilasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone
znajdujgcych sie w rejonie placu budowy instalacji
podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji
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bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania robét. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomié
Zamawiajgcego oraz wilasciciela instalacji o zamiarze
rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen  podziemnych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wiasciciela
instalacji (w zaleznoéci od potrzeb), jak réwniez bedzie z
nimi  wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg nha tego

typu zdarzenia.

1.1.2.7.Wymagania w
zakresie ograniczania
niedogodnosci
zwigzanych z
robotami

1. Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancow. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia
zasadno$ci ewentualnych roszczen
odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem
roboét sporzadzi i uzyska
potwierdzenie przez wiasciciel
inwentaryzaciji stanu istniejgcej
zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim  sgsiedztwie placu
budowy, dokumentujgc stan

techniczny tych obiektéw.
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Nieodtgczng czescig tej dokumentac;i
beda zdjecia, skatalogowane w
sposéb niebudzgcy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

2. Wykonawca bedzie stosowac¢ sie przy
transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskébw na o0$ i
innych  parametréw  technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych witadz co do przewozu
nienormatywnych  fadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. W celu
wyjasnienia zasadno$ci ewentualnych
roszczen  odszkodowawczych  ze
strony zarzadcédw przed
przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
stanu technicznego wszystkich drég,
przewidzianych do  wykorzystania

przez ciezki transport Wykonawcy.

1.1.2.8.Wymagania w
zakresie
bezpieczenstwa i
higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziala¢ zgodnie z planem BIOZ. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
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urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dofozy wszelkich staran dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.2.9.Wymagania w
zakresie znajomosci i
stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé
aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace w zycie
zmiany) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg
dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami, i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisébw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub

urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

1.1.2.10.Wymagania w
zakresie ochrony i
utrzymania roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. W przypadku
zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajgcy ma
prawo wyda¢é mu polecenie prowadzenia roboét
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé te
roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia robét w warunkach
wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie wykopéw
na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie.
Jezeli na skutek zaniedbah Wykonawcy dojdzie do

uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli lub jej elementdw,
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Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle Ilub jej element do zgodnosci z

wymaganiami kontraktu.

1.1.3.0g6lne wiasciwosci

funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykonaé
zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami, warunkami
technicznymi oraz zapisami PFU.

Gtéwnymi wymaganiami sa:

» likwidacja barier architektonicznych,
e spadki poprzeczne — max. 2%.

e uzyskanie parametréw klas drogi Z

1.1.4.Szczegotowe wiasciwosci

funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci  funkcjonalno — nie
dotyczy projektowanego obiektu ze wzgledu na jego

specyfike.

1.2. Opis wymagan
zamawiajgcego w stosunku

do przedmiotu Zamoéwienia

1.2.1.Warunki wykonania i
odbioru robot

budowlanych

1.2.1.1.Wymagania w
zakresie koniecznej
dokumentacji

1.2.1.1.1.Wymagania
ogodlne
Wykonawca realizujgcy inwestycie w systemie
.zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym zakresie opracuje

wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamowienia
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dodatkowe projekty i dokumenty. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

« mape do celéw projektowych,

e dokumentacje formalng (w tym
zwigzang z czasowym Korzystaniem z
terenu) w wymaganym zakresie,

e dokumentacje formalng wraz z
whnioskiem o zgtoszenie zamiaru
wykonania robot whasciwemu
organowi w wymaganym zakresie,

e materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami
szczegolnymi,

« materialy do uzgodnien i koncepcje do
uzgodnien z Zamawiajgcym,

¢ inwentaryzacje geodezyjna,

¢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi

opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami
szczego6towymi,

e projekty przeniesienia lub

przesuniecia kolidujgcych elementéw

infrastruktury,

e inne projekty i opracowania
wymagane przez Zarzadcow
Infrastruktury.

Dodatkowo w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty,
w peinej zgodnosci z obowigzujgcym prawem, niniejszym
PFU i pozostatg czesciag wykonanej dokumentacji (w
szczegodlnosci STWIORB):

e projekty technologiczne i
organizacyjne robdt,
¢ inne dokumenty, ktérych obowigzek

sporzadzenia wynika z niniejszego
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PFU Ilub obowigzujgcych przepisow
prawa.

Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentagc;ji
projektowej czy  dokumentu formalnego, jakiego
sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt
zgodnie z obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania
jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i
sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)

przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

1.2.1.1.2.Materiaty
wyjsciowe do
projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan

projektowych stanowia:
¢ Rysunki koncepcyjne.
 Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego,

1.2.1.1.3.Pomiary,
badania,
obliczenia i
ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody
wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych ~ zgodne z  wymaganiami  kontraktu,
obowigzujgcych przepisdw, polskich norm oraz zasad

wiedzy technicznej.

1.2.1.1.4.Materiaty do
badan i prac
projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty
do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg
wymagania polskich lub europejskich przepiséw, norm i
wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie
okazag sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i

innych prac projektowych.
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1.2.1.1.5.Zgodnoé<’:'
opracowan
projektquch z
umowai
przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢
procesu  wykonywania opracowah  projektowych z
wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki
okreslone w PFU i kontrakcie. W szczegoélnosci
dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez
Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizaciji
robét na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okre$lone sg w ustawie Prawo budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych =z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie
projektu  budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w  odpowiedniej  specjalnosci. Osoby

sprawdzajgce Projekt Budowlany powinny posiada¢ aktualne
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zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania
kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw
technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwolen nalezy na biezaco przekazywaé Zamawiajgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z
trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz
utrzymanie w mocy, do czasu kohcowego odbioru i
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnieh i

opinii rozwigzan projektowych.

1.2.1.1.6.Szczegobtowos
¢ opracowan
projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z
odpowiednia szczegétowoscig (doktadnoscig). Odpowiednia
szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréow obiektéw wchodzacych w
sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci
zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozono$ci
projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia
szczego6towose” w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i
pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegotowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wiasnych projektanta
nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym
rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i form
projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkow

technicznych.
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1.2.1.1.7.Szata
graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i
dokumenty wymaga sie aby byly opracowywane w jezyku
polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniac
wymagania rozporzadzen:

¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. W sprawie szczego6towego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania, i
odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ponadto wymaga sie, aby cato$¢ dokumentaciji
projektowej zostata opracowana za pomoca
oprogramowania komputerowego, a w szczegoélnosci:

e czedci opisowe wykonane byty za
pomocg komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word i
w formacie *.pdf,

¢ obliczenia ilosci podstawowych robét
byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel i w formacie *.pdf (dopuszcza
sie aby obliczenia specjalistyczne byty
wykonywane w innym programie niz
kompatybilny z MS Exel pod
warunkiem Zze wersje -elektroniczne
obliczen [ ich wyniki beda
przedstawiane w formacie *.pdf),

e czesci graficzne w formacie *.pdf,

*.dwg, *.dgn,

26
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llos§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej
wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej, jakg nalezy

przekaza¢ Zamawiajacemu — 2 szt.

1.2.1.1.8.Wymagania
dla nadzoru
autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane

- jest zobowigzany sprawowal nadzor autorski w czasie
realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentaciji
projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na
wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:
e opiniowania zgodnosci  projektéw

wykonawczych, technologicznych i

zamiennych w zakresie zgodnosci z

wymaganiami dokumentac;i
projektowej,

¢ niezwtocznego wykonywania
poprawek i uzupetnienh w

dokumentaciji projektowe;j.

«  Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego

w cenie kontraktowe;.

1.2.1.1.9.Nadzoér
Zamawiajaceg
oi
Zamawiajaceg
o nad
procesem
projektowym
Biezgcy nadzéor nad zgodnoscig przebiegu
procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany
jest przez Zamawiajgcego podczas spotkah z Wykonawca.
Podczas trwania procesu projektowego mogg wystepowac
wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w  sprawie
dokumentaciji projektowej:
¢ Narada koordynacyjna — odbywajgce
sie na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy spotkania z udziatem

Wykonawcy i Zamawiajgcego stuzgce
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omowieniu przez uczestnikéw
zagadnieh technicznych zwigzanych z
pracami projektowymi, kontroli przez
Zamawiajgcego, postepu tych prac, a
takze prezentacji przez Wykonawce
zatozen projektowych,
przygotowanych koncepcji i innych
elementéw dokumentacji projektowe;,
w sprawie ktorych oczekiwaé on
bedzie stanowiska Zamawiajgcego.
Wykonawca  bedzie  przekazywat
Zamawiajgcemu materiaty na narady
(w tym robocze rysunki ilustrujgce
stan Zaawansowania prac

projektowych) na 3 dni robocze przed

spotkaniem.
*« Robocze spotkanie zespotu
projektowego — organizowane nie

rzadziej niz raz w miesigcu spotkanie
Wykonawcy (cztonkow zespotu

projektowego) stuzgce omowieniu

zagadnieh projektowych i
miedzybranzowej koordynaciji
dokumentaciji projektowej.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

udziatu w takich spotkaniach.

e Wizyta robocza - spotkanie poza
siedzibg Zamawiajgcego i
Wykonawcy, przy udziale

Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych
stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych,
potgczone z wizytg w miejscu, ktérego
dotyczg opracowania projektowe lub z
wizytg w siedzibie strony. Wizyty
robocze odbywa¢ sie bedg =z
inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy i
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Wykonawca moga od siebie
wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w
spotkaniach os6b majgcych wptyw na
terminowosc¢ i prawidtowosé
wykonania opracowan objetych
kontraktem.

Do notowania spraw omawianych na ww.
spotkaniach i przestania kopii protokotu Ilub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest
Wykonawca. Przed przestaniem protokét lub ustalenia bedag

musiaty by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2.1.1.10.Nadzo6r
Wykonawcy
nad procesem
projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie
obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwodcig zapewniajgca stwierdzenie,
ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w kontrakcie.

1.2.1.1.11.Dokumenty
Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych
Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére dokumentujg
przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

Dokumenty projektu to, w szczegdlnosci:

e notatki i protokoty ze spotkan w
sprawie dokumentacji projektowej,

e korespondencja Wykonawcy z
stronami trzecimi,

e uzyskane dla dokumentac;ji
projektowej wszelkie: oceny, opinie,

protokoty, sprawdzenia, raporty z
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audytoéw, raporty z kontroli wraz z ich
analizg dokonan przez Wykonawce,

e uzyskane w trakcie procesu
projektowego warunki techniczne,
decyzje, opinie, uzgodnienia,
zatwierdzenia i pozwolenia, a takze
pisma [ wnioski stanowigce
wystgpienia o uzyskanie powyzszych
dokumentow,

Dokumenty projektu bedg przechowywane u
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosi odpowiedzialno$¢ za te
dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu beda

zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.2.1.1.12.Weryfikacja i
zatwierdzanie
dokumentaciji
przez
Zamawiajgceg
o

Dokumenty i opracowania projektowe
sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg weryfikaciji
ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
niniejszym PFU.

Proces weryfikacji danego opracowania
projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uznaje, ze
zostalo ono sporzadzone bez brakéw i uchybien
powodujgcych jego niezgodnosc¢ z kontraktem lub nie zgtosi
pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych,
oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby
egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Liczba
egzemplarzy dla poszczegdélnych czesci dokumentacji jest w
odrebny  sposdb  ustalona przez  Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe
egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i

zgtoszen.

1.2.1.1.13.Ptatnosci
Wynagrodzenie za  wszystkie  opracowania

projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji objetej
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niniejszym Zamowieniem ma charakter ryczattowy

i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowe;.

1.2.1.2.Wymagania w
zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materialy muszg byé¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do
robét, kierowac¢ sie nalezy zapisami PFU oraz aktualnych
norm i przepiséw. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach ogdlnie przyjetego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji (okreslonego w  odpowiednich
normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
stosowanych materiatdw. Zamawiajacy jest upowazniony do
kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na plac
budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowag, to Zamawiajgcy takie materiaty
odrzuci i zostang one zastgpione wifasciwymi, a wadliwe
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a takze

w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy.

1.2.1.3.Wymagania w
zakresie sprzetu i
srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu muszg gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Przebudowa uktadu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Koscielnej

wraz z budowg infrastruktury towarzyszgcej w miejscowosci Sycewice, obreb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica

projektowej. W przypadku awarii sprzetu podstawowego
Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny
sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wilasciwosci  przewozonych

materiatow.

1.2.1.4.Wymagania w
zakresie kontroli
robot

1.2.1.4.1.Zasady ogodine
kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
normach przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego wydanymi
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi

okredlonymi w dokumentacji projektowe;j.
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Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym, a
niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i
wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby
wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest
réowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwoleh i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do
wykonania robé6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzgdzania  dokumentacji
projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa
ruchu czy tez trwato$ci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na wiasny
koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w kontrakcie dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan

materiatéw i robot.

1.2.1.5.Wymagania w
zakresie odbiorow

1.2.1.5.1.Dziennik
budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
catym okresie prowadzenia robdot. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
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technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

1.2.1.5.2.Dokumenty
laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.1.5.3.Pozostate
dokumenty
budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz
wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e zgtoszenie o0 zamiarze wykonania
robét budowlanych,
« protokdt przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokot odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgromadzenie
wszystkich dokumentéw wymaganych prawem budowlanym,
w celu umozliwienia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

(w przypadku koniecznosci jego uzyskania).
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1.2.1.5.4.Przechowywan
ie dokumentow
budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez
Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

1.2.1.5.5.Rodzaje
odbiorow
Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu
(ostatecznemu).

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat.

Odbioru przedmiotowych rob6t  dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia  Zamawiajgcy na  podstawie = dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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Dokumentacjg  Projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér kohcowy robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany  przedtozyé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w  wers;ji
papierowej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i
*.dwg.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie 14 dni
liczgc od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty
zostaty zakonczone a dokumenty, o ktorych mowa ponizej,
przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajacy
powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja
wyznhaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Roboty z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie
nie beda podlegaty odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢  wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg, Komisja powinna nakaza¢é Wykonawcy
wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie
nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokdt odbioru koricowego robdét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany  przygotowaé  nastepujgce  dokumenty,
wchodzgce w skiad operatu odbiorowego:

+ Dokumentacje powykonawczg -
Wykonawca w formie papierowej i
elektronicznej (w formacie *.pdf),

przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
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dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowaé dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz  dodatkowg, jedli  zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji robaét.
Wymaga sie przy tym, Zzeby
dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

¢ Recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik budowy (oryginat),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badanh i oznaczen laboratoryjnych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIORB,

¢ Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzgdzen,

« Dokumentacje fotograficzng
skatalogowang w sposéb niebudzgcy
watpliwosci co do dat wykonania

fotografii oraz  obiektow, ktore

dokumentuje,
« Geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg - szkic z

potwierdzeniem ztozenia w Wydziale
Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Stupsku,

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe
realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie = odpowiedniego  osrodka  dokumentaciji

geodezyjnej i kartograficzne;.

37
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Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej
nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg spisane w zatgczniku
do protokolu odbioru. Termin  wykonania  roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w

okresie gwarancyjnym.

1.2.1.5.6.Ptatnosci
Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z

warunkami kontraktu.

1.2.2.Cechy obiektu dotyczace
rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych i
wskaznikow

ekonomicznych

1.2.2.1.Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla
poszczegolnych elementow jezdni okreslajg wymagania
minimalne, ktére muszg by¢é spelnione przy ich
projektowaniu i wykonaniu.

Wszystkie elementy nalezy projektowaé i
realizowac¢ tak aby spetnione byty wymagania okreslone w
art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

* bezpieczenstwa konstrukciji,
e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,
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¢ odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

* mozliwosci utrzymania wiasciwego
stanu technicznego,

e warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie  z
wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do
rejestru  zabytkébw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska,

e odpowiedniego usytuowania na
dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujgcych w
obszarze  oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych interesow oséb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu
do drogi publicznej,

e warunkéw bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia 0sOb przebywajgcych na
terenie budowy.

Wszystkie element nalezy projektowac¢ w oparciu o

obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegétowe.

1.2.2.2.Wymagania
dotyczace placu
budowy

Organizacja zaplecza budowy nalezy do
Wykonawcy robdt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
teren w zakresie wynikajgcym ze zgloszenia rozpoczecia
robét. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska
zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizaciji
placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedgcy terenem, na ktérym

inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego
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Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem ustali
do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio  zabezpieczony przed dostepem o0sb6b
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje zasada
minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terenéw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot Wykonawca
wykona zgodnie z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzadzeh obcych na witasny koszt i
ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w
trakcie wykonywania robét ich elementéw. Przed wejsciem z
robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na

wiasny koszt.

1.2.2.3.Wymagania
dotyczace konstrukcji

Wymagania dotyczgce konstrukcji elementéw
zostaty okreslone w punkcie 1.1.1 PFU - Wykonawca
zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania,
ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z
najnowszg, powszechnie stosowang praktykg inzynierska.
Materiaty do konstrukcji winny by¢ dobrane zgodnie z
Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci
odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC)
i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii
Europejskiej bedg zapewniaé wyzszg jakos¢ niz Normy

Polskie bedg one miaty pierwszenstwo.

1.2.2.4.Wymagania
dotyczace instalacji.

Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z
najnowszag, powszechnie stosowang praktykg inzynierska.
Materiaty do konstrukcji winny byé dobrane zgodnie z
Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci
odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC)
i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy Unii
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Europejskiej bedg zapewniaé wyzszg jakos¢ niz Normy
Polskie beda one miaty pierwszenstwo.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym
podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym.  Wykonawca  winien  dokonac
inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac
projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem
zamowienia winny by¢é wykonywane bez szkody dla
istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym j€j

zabezpieczeniem.

1.2.2.5.Wymagania
dotyczace
wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
zastosowaé te wymagania, ktére zostaty obligatoryjnie
okreslone w PFU. Prace wykornczeniowe nalezy realizowaé
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. Teren po zakonczeniu robot nalezy

uporzgdkowac.

1.2.2.6.Wymagania
dotyczace
zagospodarowania
terenu

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
zastosowaé te wymagania, kitdre zostaly obligatoryjnie
okreslone w PFU. Zagospodarowanie terenu nalezy

realizowac¢ zgodnie z projektem.

2. CZzESE INFORMACYJNA
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2.1. Dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséow
Realizacja planowanej inwestycji mozliwa jest do
zrealizowania w oparciu o decyzje ZRID, zgtoszenie robét
lub pozwolenie na budowe.
2.2.O0swiadczenie
Zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do
dysponowania
nieruchomoscia na cele
budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada¢ bedzie
prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane stanowigcymi wtasno$é Gminy Ustka, na ktorych
ma by¢ realizowana inwestycja.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania
Wykonawcy wszelkich niezbednych oswiadczen o prawie do

dysponowania nieruchomosciami, na terenie ktérych

prowadzone bedg roboty zwigzane z inwestycja.

2.3.Przepisy prawne i normy
zwigzane z projektowaniem
wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Catos$¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, Polskimi  Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla
okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i
standardy europejskie (EN). Catos¢ robot powinna byé

zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym Sl.
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W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w
pemni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie
ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnié
wykonanie robét na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Zamawiajacy okresli czy materialy
oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw
prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny. Zrédio

aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Ustaw

[11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska.

[3] Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko.

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci.

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym.

[8] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

[10] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

[12] Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych.

[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych.

Rozporzadzenia




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Przebudowa uktadu drogowego ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Koscielnej

wraz z budowg infrastruktury towarzyszgcej w miejscowosci Sycewice, obreb Sycewice PGR, na terenie Gminy Kobylnica

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[15] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

[16] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

[17] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

[18] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

[20] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla

zdrowia w $rodowisku pracy.

Wybrane normy
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[23] PN-S-02204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drdg.

[24] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

[25] PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

[26] PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[27] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z
betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.

[28] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu.

[30] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne.

2.4.Inne posiadane informacje i
dokumenty, niezbedne do
zaprojektowania roboét

budowlanych

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy =zasadniczej, na ktérej zostat
wrysowany zakres inwestycji zostat przedstawiony w
zatgczniku nr 1/1i 1/2 do PFU.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo —
wodnych na terenie
budowy dia potrzeb

posadowienia obiektow

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie

dokonywania badan. W zakresie Wykonawcy.

2.4.3.Zalecenia
konserwatorskie

konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy..
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2.4.4.Inwentaryzacja zieleni
Nie wystepuje.

2.4.5.Inwentaryzacja obiektow

podlegajacych rozbiorce
Nie dotyczy.

2.4.6.Warunki techniczne i

realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne przedstawione

zostaty w PFU.

3. SPIS ZALACZNIKOW.

Zatqcznik nr 1 - Rysunki koncepcyjne

zagospodarowania terenu.

Zatacznik nr 2 - Plyta CD z wersjg
elektroniczng PFU.
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PLYTA CD
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