Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Kontrakt pn.:

»BUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNE)
DOSYLOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE”

CZESC | — opisowa

CZESC Il - informacyjna

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna nr 080202_2 Bobrowice w dziatkach nr:
156/13, 156/4, 725/15, 745, 742/3, 742/2, 742/1, 743, 737/1,
737/2, 760, 518/1, 518/2, 759,757, 756, 828, 829, 830, 831;

Zamawiajacy: Gmina Bobrowice

Bobrowice 131

66 — 627 Bobrowice
Podmiot ZAKtAD PROJEKTOWO - UStUGOWY
opracowujacy: AQUA-TECH

Brzézka 18, 66-600 Krosno Odrzanskie.
Tel. 884 874 777

Zespot opracowujacy

mgr inz. Agnieszka Jasek-Kotlicka
mgr inz. lwona Jasek

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego gtownego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) i Stownika

uzupetniajacego:

45252127-4-1A01-9
71000000-8

71320000-1

71320000-7

45000000-7

Grupa robét 45100000-8
Grupa robét 45200000-9

Grupa robét 45300000-0
Grupa robét 45400000-1
45111200-0
45232460-4
45232421-9

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekdw - projekt i budowa
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty sanitarne

Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow
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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekdw

45252100-9 Roboty w zakresie zaktadéw oczyszczania sciekow

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow

Brzdzka, maj 2024 r.
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Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Dokumentacja projektowa — dokumentacja niezbedna do realizacji Robét, sporzadzona na podstawie
Programu funkcjonalno — uzytkowego, zgodna z wymaganiami:

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z péin.
zm.),

° Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce, po zakonczeniu robét

w zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Harmonogram — zestawienie rzeczowo-finansowe Robdt, z okresleniem projektowanej kolejnosci i czasu
ich wykonania, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

Odbiér koncowy — odbidr catosci Robét objetych przedmiotem Umowy;

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1186);

Protokot koncowy — protokdt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
Odbioru koncowego, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
w czasie odbioru;

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego przedstawiciel;
Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel;

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz kazidy zespét
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego
wykonania Przedmiotu Zaméwienia;

Sita Wyisza - okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tgcznie spetnione sg nastepujace

przestanki:
. na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,
° przed ktorymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
Umowy,
. ktorych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyé oraz, ktérych nie mozna przypisaé

drugiej Stronie;
Teren Budowy — obszar, w ktédrym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia, sprzet budowlany i zaplecze budowy;
Umowa / Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, opisujgca zakres i sposéb
realizacji Robét;
Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét wraz
z usunieciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze kornicowym lub w okresie gwarancyjnym czy
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslonej w Umowie;
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;
Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
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Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci)
stanowigce] integralng czes¢ Umowy, do zapewnienia sprawnosci, przydatnosci i efektywnego
funkcjonowania wszystkich elementéw Robdt;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem dokumentacji projektowej, posiadajaca
stosowane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego, w tym do
prowadzenia kontroli i zatwierdzania Robdt oraz wydawania zalecen i polecen dla Wykonawcy;

Inzynier Kontraktu/Nadzé6r Inwestora — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne
funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Projekt Organizacji Rob6t — dokument, ktory, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie Dokumentacji Projektowe] ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do zgodnego z prawem i wymaganiami
Zamawiajgcego wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw, oraz jakosci realizowanych robét;
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Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Préby konicowe — czynnosci rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzajgce wtasciwe wykonanie robdt,
obejmujace m.in. rozruch i jego poszczegdlne etapy, w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny,
technologiczny oraz ruch prébny

Rozruch (Proby odbiorowe) — etap Préb koncowych przed zakoriczeniem Robdt majacy na celu ocene
zgodnosci zamierzonych i okreslonych przez Zamawiajgcego efektéw inwestycji ze stanem faktycznym;
Rozruch mechaniczny — etap Préb Koricowych, polegajgcy na dokonaniu préby ruchu maszyn, urzadzen i
instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania;

Rozruch hydrauliczny — etap Préob Koricowych, polegajacy na przeprowadzeniu préb cisnieniowych
rurociggow i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem z kontrolg ich
pracy w warunkach statycznych i dynamicznych;

Rozruch technologiczny — etap Préob Koncowych, polegajagcy na sprawdzeniu osiggania i utrzymania
zatozonych efektow procesowych i wydajnosciowych;

Ruch prébny — ostatni etap Préb odbiorowych, obejmujgcy utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium
docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, ze wykonane urzgdzenia, instalacje, obiekty
dziatajg niezawodnie i odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego, oraz ze zostat osiggniety zaktadany efekt
inwestycji;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzytkownik — oznacza personel Zamawiajgcego petnigcy nadzér nad pracg oczyszczalni sciekéw oraz
personel biorgcy bezposredni udziat w kontroli proceséw zwigzanych z oczyszczaniem sciekéw lub
przerébka osadu wraz ze stuzbami serwisowymi;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne itp.) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich witasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa;

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.
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Skréty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nalezy rozumie¢ nastepujgco:

AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:

BHP (bhp) — bezpieczenstwo i higiena pracy;

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu réwny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa;

IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego;

PPOZ (p.poz.) — przeciwpozarowy;

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robdt;
NN (nn) — niskie napiecie;

SN (sn) — Srednie napiecie;

WWIiORB — warunki wykonania i odbioru robét budowlanych;

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j.
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I. CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét

budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla przedsiewziecia pn. ,BUDOWA
MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
DOSYLOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE” obejmujacego wykonanie budowy nowych obiektéw
wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ttocznych.

Obiekty projektowane:

Ttocznia Sciekdw surowych

Ob.1 Sitopiaskownik

0b.2.1i2.2 Osadniki wstepne ze zbiornikami buforowymi
0Ob.3.1i3.2 Reaktory Biologiczne

Ob.4 Osadniki wtérne

Ob.5 Komora pomiaru $ciekdw oczyszczonych
0Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu

Ob.7 Kontener instalacji przerdbki osadu

Ob. 8 Pompownia lokalna $ciekdw

Ob.9 Kontener socjalno - biurowy

Ob. 10 Agregat pradotwodrczy

Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa

Ob. 12 Przepompownia Sciekdw oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu

Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzyszgca do wykonania:

budowa rurociggu ttocznego $ciekdw surowych,

budowa rurociagu Sciekdw oczyszczonych,

budowa wylotu betonowego sciekdw oczyszczonych do rzeki Bébr wraz ze studzienkg rozprezing,
betonowsg,

wykonanie umocnien brzegu i dna odbiornika sciekdw oczyszczonych,

budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej dla ttoczni oraz wylotu $ciekéw oczyszczonych do
odbiornika

budowa sieci i przytagcza wodociggowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni sciekdéw,
budowa ogrodzenia terenu wraz z montazem bramy z napedem,

budowa, drég wewnetrznych i placéw manewrowych,

plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,

budowa nasypdw budowlanych wraz ze skarpami, sciankami oporowymi, schodami terenowymi
i makroniwelacjg terenu,

budowa przytgcza zasilajgcego oczyszczalnie,

budowa linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych pomiarowych w terenie,

budowa linii kablowych $wiattowodowych w terenie,

10
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Instalacja paneli fotowoltaicznych

budowa instalacji oswietlenia terenu,

budowa systemu uziomowego na terenie, przez potgczenie uziomdéw poszczegdlnych obiektow,
budowa systemu przemystowego monitoringu wizyjnego CCTV,

budowa w sieci miedzyobiektowych tj. rurociggéw S$ciekdw, osadu, rurociggéw wody
wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej w tym przytaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Ponadto, nalezy wykona¢ kompletny uktad sterowania pracg oczyszczalni, zamontowa¢ ukfady

pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz opracowac i wdrozy¢ system sterowania

pracg oczyszczalni.

10.
11.

12.

13.

Zakres Zamowienia obejmuje w szczegdélnosci:

Wykonanie niezbednych map do celéw projektowych, zatwierdzonych przez wtasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej.

Wykonanie niezbednych badan gruntowo — wodnych dla projektowanej sieci kanalizacyjnej
ttocznej, obiektow oczyszczalni Sciekdw oraz wylotu $ciekéw oczyszczonych do odbiornika.
Opracowanie projektu wstepnego, budowlanego zgodnego zgodne z art. 34 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.), wraz
z uzyskaniem wszelkich zezwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
oczyszczalni Sciekdw w Bobrowicach oraz kanalizacji ttocznej. Zamawiajacy wymaga aby projekt
techniczny (stanowigcy integralny element projektu budowlanego) zostat wykonany w stopniu
szczegdtowosci projektu wykonawczego zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej inwestycji.
Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsiewziecia,
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie sciekdw oczyszczonych do odbiornika
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z wykonanymi dokumentacjami oraz uzyskanymi
pozwoleniami na budowe,

Dostawe fabrycznie nowych urzadzen i instalacji,

Prowadzenie biezgcej obstugi geodezyjnej realizowanej inwestycji,

Wykonanie rozruchu urzadzen i instalacji z osiggnieciem wymaganych przez Zamawiajgcego
parametréw pracy, a w szczegdélnosci parametréw Sciekdw oczyszczonych na wylocie z
oczyszczalni sciekdw,

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych a
odbiorem wykonanych prac oraz oddaniem wybudowanych obiektéw do uzytkowania, a takze
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw obstugi,

11
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14. Wykonanie instrukcji eksploatacji sieci kanalizacyjnych, ttoczni Sciekdw surowych, oczyszczalni
oraz przepompowni Sciekdw oczyszczonych oraz instrukcji obstugi i eksploatacji i konserwacji w
zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji catosci obiektu,

15. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

16. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

17. Wyposazenie nowych obiektdw w niezbedne oznakowanie oraz wyposazenie obiektéw w
niezbedny sprzet bhp i p.poz. w zakresie wynikajgcym z przepiséw odrebnych.

18. Rozruch urzadzen i instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikdw oczyszczalni
w zakresie czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsiewziecia przedstawiono w zafgczniku nr 1. Schemat
technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsiewziecia przedstawiono w zatgczniku nr 6.

UWAGA

Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki towarowe itp., majq
charakter przyktadowy i zostaty wykorzystane w celu okreslenia oczekiwanego standardu jakosciowego
i lub wskazania oczekiwanych rozwiqzan technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie ,,rozwigzan
rownowaznych”, przez, ktore rozumie sie rozwigzanie, ktore przedstawia opis przedmiotu zamdwienia
o takich samych Ilub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczonq innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.2 Lokadlizacja terenu przedsiewziecia

Przedmiotowa proponowana lokalizacja oczyszczalni Sciekdow znajduje ok. 0,5 km w kierunku
potudniowo-wschodnim od wsi Bobrowice, przy drodze do m. Chojnowo. Miejscowos¢ Bobrowice
potozona jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie krosnienskim. Planowana inwestycja bedzie
realizowana w obrebie ewidencyjnym 080202_2.0002, Bobrowice na dziatkach nr: 156/13, 156/4,
725/15, 745, 742/3, 742/2, 742/1, 743, 737/1, 737/2, 760, 518/1, 518/2, 759,757, 756, 828, 829/1, 830,
831. Inwestycja zostanie zrealizowana na potudniowym skraju miejscowosci Bobrowice w obrebie
ewidencyjnym nr 0002 Bobrowice. Obiekt ttoczni sciekéw surowych bedzie zlokalizowany w dz. nr
156/4. Skrzynka energetyczna przytacza dla ttoczni bedzie zlokalizowana w dz. Nr156/13. Sie¢ kanalizacji
cisnieniowej na wiekszosci trasy bedzie przebiega¢ dziatkami ewidencyjnymi stanowigcymi drogi
publiczne:

e droga wojewddzka nr 287 dz. ew. Nr: 737/1, 742/2;

e droga powiatowa nr FKR1129 — dz. Nr: 725/15, 737/2, 760;

e drogi gminne - dz. ew. Nr: 156/4, 745, 742/3, 742/1, 743, 756, 757, 759;
Cze$¢ trasy kanalizacji ttocznej bedzie zlokalizowana w dziatkach siedliskowych nalezgcych do Gminy
Bobrowice (518/1, 518/2). Koricowy odcinek kanalizacji ttocznej odprowadzajacy $cieki oczyszczone do
Bobru bedzie zlokalizowany w dziatce nr: 828, stanowigcej wiasnos¢ Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, dziatkach nr 829/1, 830, stanowigcych wtasnos$¢ Gminy Bobrowice oraz dziatce
nr 831, stanowigcej wtasnosc¢ Starosty Kro$nienskiego.
Obiekt oczyszczalni $ciekéw bedzie zlokalizowany w dziatce nr 518/2. Wylot $ciekéw oczyszczonych

zostanie zlokalizowany w dziatkach nr 829/1 i 828.
Odcinek sieci wodociggowej bedzie usytuowany w dziatkach 518/1, 518/2, oraz 769. Dziatki, na ktérej
zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekdw stanowig wtasnosé Gminy Bobrowice. Dojazd do dziatek jest
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mozliwy z drogi Gminnej, a nastepnie gruntowa drogg poprzez dziatke nr 518/1. W celu wydzielenia
drogi dojazdowej wymagany jest nowy podziat gruntéw.

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja w zakresie dziatek nr 725/15, 745 i 742/3 jest
zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie uktadu ruralistycznego wsi Bobrowice
ujetego do rejestru zabytkdw. Dla tych dziatek uzyskano pozytywng opinie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Obszar, na ktérym ulokowana jest planowana inwestycja nie znajduje sie na
terenie gorniczym.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg do odbiornika — rzeki Bobr w km 20+405 rzeki jej biegu,
projektowanym wylotem zlokalizowanym na dziatce 828.

Po realizacji przedsiewziecia, a przed przystgpieniem do jego rozruchu i uzytkowania konieczne
bedzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego adekwatnie do nowych warunkdw pracy
oczyszczalni.

Teren oczyszczalni bedzie ogrodzony. Szate roslinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim
drzewa: brzozy, klony, olsza czarna.
Obszar inwestycji poza dziatkami nr 829/1 oraz 828 potozony jest poza: strefami ochrony bezposrednie;j

i posredniej uje¢ wdd podziemnych, terenami zalewowymi 100 letnimi oraz obszarami ochrony
uzdrowiskowe;.

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy dysponuje nizej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego

w niniejszym PFU zakresu robot:

1. Opinia geotechniczna w zwigzku z budowsg sieci kanalizacji ttocznej i wodociggowej w Bobrowicach
kwiecien 2024 opracowanej przez AGEA Geologia

2. Zalecenia konserwatorskie z dnia 09.05.2024 r., wydanymi przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Przy projektowaniu i realizacji robét nalezy uwzgledni¢ m.in. fakt, iz:

1. Scieki oczyszczone powinny spetnia¢ wymagania okreélone w:

a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
naleZy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

b) Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacy oczyszczania Sciekow
miejskich (91/271/EEC).

c) oraz posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym.

2. Oddziatywanie Inwestycji na srodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestycji, do ktérego
Zamawiajgcy posiada tytut prawny oraz musi byé zgodne z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktérej uzyskanie (lub zmiana obowigzujgcej decyzji) nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

3. Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni musi
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

4. Emisja odorow nie moze stanowic ucigzliwosci dla otoczenia.

5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszg spetnia¢ wytyczne Dyrektywy Europejskiej
nr 2000/54, aneks Vi VI - Ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozen biologicznych.
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6. Harmonogram prac bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca opracuje harmonogram prac, niezwtocznie (nie pdzniej niz 7 dni) po podpisaniu Umowy.
Harmonogram bedzie wigzacy dla Wykonawcy przez caty okres realizacji robdt. W przypadku
udokumentowanej i obiektywnej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualizacje harmonogramu wraz z uzasadnieniem.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze
postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobligowany do wykonania
szczegotowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnosnie ilosci i sktadu $ciekdw, ktdre zostang ostatecznie

przyjete jako podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania.

1.3.1. Bilans ilosci Sciekéw, stezen i tadunkéw zanieczyszczen
Oczyszczalnia sciekdw w Bobrowicach zlokalizowana bedzie w Gminie Bobrowice, woj. lubuskie. Na
terenie Gminy Bobrowice nie ustanowiona jest aglomeracja.

Obecnie czes¢ mieszkaicow Gminy Bobrowice odprowadza $cieki do istniejgcej oczyszczalni

Sciekdw w Dychowie. Oczyszczalnia jest mocno przecigzona.
Na terenie zlewni przewidywanej oczyszczalni sciekdw w Bobrowicach wystepuje sie¢ kanalizacyjna
ogodlnosptawna, z ktdérej zbierane sg scieki do oczyszczalni sciekdw w Dychowie. Z nieskanalizowanego
terenu zlewni $cieki dowozone sg do oczyszczalni $ciekdw taborem asenizacyjnym. Ponadto mieszkancy
korzystajg z indywidualnych systeméw oczyszczania $ciekdw.

Na terenie zlewni nie funkcjonujg zaktady przemystowe cigzace do systemu kanalizacyjnego, w
zakresie bilansu uwzgledniono jedynie duze gospodarstwo w m. Janiszowice zatrudniajgce w sezonie do
ok. 50 oséb. W zwigzku z brakiem dostatecznej ilosci danych pomiarowych sciekdw surowych, wielkos¢
obcigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczenn wyznaczono sie na podstawie ogdlnej liczby
mieszkancow zamieszkujgcych teren zlewni oraz wartosci tadunku zanieczyszczen w Sciekach surowych
w odniesieniu do jednego mieszkanca.

Ponadto wymiarowanie oczyszczalni przeprowadzono uwzgledniajac taki przeptyw na jaki zostata
zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna doprowadzajgca $cieki do oczyszczalni.

Wykaz miejscowosci wraz ze strukturg demograficzng, z ktérych bedg odbierane $cieki do oczyszczalni
w Bobrowicach zestawiono w tabeli ponize;j.
Liczba mieszkaricow docelowo obstugiwanych przez oczyszczalnie sciekow dla etapu I, 11 11l

. . - Liczba mieszkancow | . . L. . . . Liczba mieszkaricow
Liczba mieszkaricow o Liczba mieszkaricéw | Liczba mieszkaricow
przewidzianych do . P docelowo
- o podtaczonych N od ktérych scieki zameldowanych X
Obszar Miejscowos¢ Rk podtaczenia do X obstugiwanych
obecnie do L odbierane beda €zasowo oraz .
L systemu kanalizacji 3 przez oczyszczalnig
kanalizacji ‘o transportem turystow fi s
w przysztosci Sciekow
Bobrowice 780 0 0 0 780
Chojnowo 0 56 0 0 56
Czes¢ Terenu Zarkéw 0 65 0 0 65
Gminy
Bobrowice Strézka 0 120 0 0 120
Janiszowice 0 107 0 50 107
Przychéw 0 90 0 0 920
Dachow 0 103 0 0 103
Bartogi 0 73 0 0 73
Deby 0 80 0 0 80
Razem 0 1474 0 50 1474
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Ponadto do wymiarowania wielkosci oczyszczalni sciekdw przyjmuje sie rezerwe przepustowosci
oczyszczalni, ktéra uwzglednia¢ bedzie potencjalny wzrost liczby mieszkancéw o 203 oséb co stanowi
ok. 10%.

Do obliczen ilosci Sciekow, ktére docelowo bedg trafia¢ do kanalizacji przyjeto zatem sume:
e liczby mieszkannicow ktérzy sg obecnie podtgczeni do kanalizacji:

780
e liczby mieszkancow przewidzianych do podtgczenia do kanalizacji w przysztosci:
488
e liczby mieszkannicodw od ktérych scieki beda odbierane transportem asenizacyjnym: 0
e liczby mieszkanncow zameldowanych czasowo i turystow: 50
e liczby mieszkancow wynikajacej z przyjetej rezerwy technologicznej oczyszczalni: 20
Sumaryczna liczba mieszkancéw, ktdrzy docelowo etap | i Il beda podtaczeni do kanalizacji:
1494
Przyjeto 1500

1.3.2. Bilans ilosci Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni Sciekow

Bilans ilosciowy $ciekéw bytowych z terenu zlewni obliczono wg ponizszych ogdlnych zasad:

o doptyw sciekdw dobowy $redni okreslono wg wzoru: Qqa=q; X LM,

e doptyw dobowy maksymalny okreslono na podstawie wzoru: Qumax = Qqer X Ng,

e doptyw w godzinowy s$redni okreslono na podstawie wzoru: Quer = Qumax / 24,

e doptyw godzinowy maksymalny okreslono na podstawie wzoru: Qhmax = Quer X N,
gdzie

e LM - liczba mieszkarncéow
e g;—jednostkowy wskaznik ilosci sciekdw na jednego mieszkanca,
e Ny—wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej doptywu*,
e N, —wspodtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej doptywu*.
* Przyjeto na podstawie danych literaturowych z uwzglednieniem wielkosci jednostki osadnicze;j.

1.3.3. Sredniodobowa ilo$¢ $ciekdw etap I i Il

Jednostkowe zuzycie wody przez mieszkarnicéw Gminy Bobrowice odprowadzajacych scieki do kanalizacji

przyjeto jako przecietng norme zuzycia wody: 120 dm*/M x d
W oparciu o zuzycie wody na jednego mieszkanca przyjeto wartosc jednostkowego wskaznika ilosci
$ciekdw na jednego mieszkanca: g; = 120,0 dm*/M x d

llos¢ Sciekow bytowych okreslono przy nastepujacych zatozeniach:

e liczba mieszkancéw | etapie: LM =1 000

e liczba mieszkancow Il etapie: LM= 500

e jednostkowa iloéc¢ sciekdw: q;=120,0 dm*/M x d,

o ilos¢ $sciekow bytowych: Qus = LM x q,

o ilos¢ $ciekdw bytowych | etap: Que = 1000 x 0,12 = 120,0 m?/d,

o ilo$¢ Sciekdw bytowych li Il etap: Que = 1500 x 0,12 = 180,0 m3/d,
llos¢ powstajgcych $ciekdw bytowych etap | okreslono na: Quer = 120 m*/d

llo$¢ powstajacych éciekéw bytowych etap i Il okre$lono na: Qg = 180 m*/d

1.3.4. Dobowa maksymalna ilos¢ sciekéw etap 1 i ll

llos¢ dobowa maksymalna sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekdow wynosic¢ bedzie w etapie I:
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e przeptyw dobowy $éredni: Que = 120 m*/d.

o wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej doptywu: Nd = 2,0,

o przeptyw dobowy maksymalny: max = Qg X Ng,

o przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = 120 x 2,0 = 240 m?/d.
Przyjeto doptyw dobowy maksymalny dla etapu I: Qumax = 240 m*/d

llos¢ dobowa maksymalna sciekdw doptywajacych do oczyszczalni sciekdw wynosié bedzie w etapie I i Il

e przeptyw dobowy éredni: Que = 180 m*/d.

e wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej doptywu:  Nd = 2,0,

e przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = Qugr X Ng,

o przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = 180 x 2,0 = 360 m?/d.
Przyjeto doptyw dobowy maksymalny dla etapu li ll: Qumax = 360 m*/d

1.3.5. Godzinowa maksymalna ilo$¢ $ciekdéw etap 1 i ll

llos¢ godzinowa maksymalna $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekéw wynosi¢ bedzie w etapie I:

e przeptyw godzinowy $redni: Qg = 120,0 m*/h.

e wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Np = 3,0%,

e przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = Qusr X N,/24

e przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = 120,0 x 3,0/24 = 15 m>/h.
Przyjeto doptyw godzinowy maksymalny: Qimax = 20 m*/h

llos¢ godzinowa maksymalna $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni $ciekéw wynosi¢ bedzie w etapie IlI:

o przeptyw godzinowy Sredni: Qg = 180,0 m?/d.

e wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Np = 3,0%,

e przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = Quer X Ni/24

e przeptyw dobowy maksymalny: Qumax = 180 x 3,0/24 = 22,5 m*/h.
Przyjeto doptyw godzinowy maksymalny: Qimax = 30 m*/h

1.3.6. llos$c¢ sciekéw dowozonych

Zatozono, ze do oczyszczalni nie bedg trafiaé Scieki dowozone, ktdre po odcigzeniu oczyszczalni w
Dychowie dalej beda trafiaé¢ na wyzej wymieniona oczyszczalnie.

1.3.7. tadunki zanieczyszczen

tadunki zanieczyszczen w $ciekach bytowych okreslono przy nastepujacych zatozeniach:
e liczba mieszkancow etap I: LM =1 000
o liczba mieszkancéw etap I, Il'i llI: LM =1 500
e jednostkowe tadunki zanieczyszczen od jednego mieszkanca.
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tadunki zanieczyszczen w sciekach bytowych zestawiono w ponizszej tabeli:
tadunki w Sciekach bytowych etap |

BZT, ChzT ZaW|,esma
ogdlna
tadunek jednostkowy (g/Mxd) 60 120 70
tadunek (kg/d)
dla LM = 1 000 60,0 120,0 70,0
tadunki w sciekach bytowych etap Ii Il
BZT, ChzT ZaW|,esma
ogdlna
tadunek jednostkowy (g/Mxd) 60 120 70
tadunek (kg/d)
dla LM = 1 500 90,0 180,0 105,0
1.3.8. Stezenia zanieczyszczen
BZT. ChZT ZaW|’esma
ogdlna
tadunek (kg/d) 90,0 180,0 105,0
Stezenie (g/m?)
dla Qu =180 m?/d 500 1000 583

1.3.9. Dane przyjete do projektowania oczyszczalni Sciekdw i etap

Do wymiarowania ukfadu technologicznego oczyszczalni przyjeto warto$¢ RLM, wskaznikéw
zanieczyszczen oraz ilosci $ciekdw, zgodnie z bilansem ilosci, stezen i fadunkéw zanieczyszczen jak dla |
etapu.

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe:

llos¢ Sciekdw:

Przeptyw s$redni dobowy: Qu: 120 m*/d
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Przeptyw maksymalny dobowy: Qama: 240 m?/d
Przeptyw maksymalny godzinowy: Qumae 20 m*/h

Projektowana przepustowosc¢ weztéw oczyszczalni $ciekdw:

Sitopiaskownik: 30 m3/h*

* wezet mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) oraz osadnik wtorny nalezy dobrac jak dla etapu I i
Il.

Stezenia i tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych doptywajgcych do oczyszczalni:

Wskaznik Stqzenu: tadunek
zanieczyszczen [mg/dm’] [kg/d]
przy Quq = 120 m*/d
BZTs 500 60
ChzT 1 000 120
zawiesina ogolna 583 70
RLM 1000
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1.4 Efekt oczyszczania sciekow po zakornczeniu rozbudowy oczyszczalni.

Budowa oczyszczalni sciekow w Bobrowicach ma gtéwnie na celu spetnienie wymagan gwarantujgcych
efekt oczyszczania $ciekdw zgodny z:
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych,
o Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania $sciekdw
miejskich (91/271/EEC).
Oczyszczone Scieki komunalne wprowadzane do waéd i ziemi nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w ponizszej tabeli:

Wskaznik Dopuszczalne wartosci
zanieczyszczen wskaznikow zanieczyszczen
w $ciekach oczyszczonych
BZT 40,0 mg 0,/dm?
ChzT 150,0 mg 0,/dm?
Zawiesina ogdlna 50,0 mg/dm?

Uwaga:

Przedstawiony bilans sciekdw ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy
Zamawiajgcego, z jego najlepsza intencjg stuzy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsiewziecia.
Informacje te bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania whasciwego bilansu sciekdw na podstawie najnowszych danych uzytkowych istniejgcej
oczyszczani oraz odpowiednio przyjetych parametréw dla prognozowania ilosci $ciekéw i fadunkow
zanieczyszczen na etapie projektowania przedsiewziecia.

1.5 Warunki geologiczne

Dla planowanego przedsiewziecia wykonano badania geotechniczne dla terenu planowane;j
inwestycji oraz uzyskano opinie geologiczng, stanowigcg zatacznik do opracowania. W ramach badan
geologicznych rozpoznano budowe geologiczng oraz warunki geotechniczne do gtebokosci 3,0 m. W
ramach badan wykonano 11 szt. otworéw kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych wyrdzniono 3 warstwy geotechniczne o
parametrach:

- warstwa | — holocenskie nasypy antropologiczne,

- warstwa Il — holocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski grube, miejscami ze zwirem,
ktore charakteryzujg sie stanem $rednio zageszczonym ID = 0,50,

- warstwa lll — holocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako pospétki, ktdre charakteryzuja sie
stanem $rednio zageszczonym ID = 0,50,

W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu

wodonos$nego o swobodnym zwierciadle wody podziemnej stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,4 — 2,7 m.
Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.
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1.6 Dostepnosc¢ mediow i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykorfczeniowe itp.
beda realizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z wymaganiami ogdlnymi i szczegtowymi
okreslonymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamdwienia oraz uzupetnieniach i zmianach, ktére
zostang dofgczone zgodnie z Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje
o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych
informacji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego
przedsiewzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, pomiaréw, analiz itp..

Przekazanie terenu budowy

Uzytkownikiem oczyszczalni bedzie Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Uzytkownik posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Oswiadczenie w tym
zakresie zostanie przekazane Wykonawcy wraz podpisaniem umowy na realizacje Zamdwienia.

Teren budowy zostanie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie
pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe i zaakceptowania
przez Zamawiajgcego projektu(éw) wykonawczego(ych).

Media

Zaopatrzenie obiektdw w wode

Oczyszczalnia bedzie zasilana w wode wodociggowg 1z projektowanego przytacza
wodociggowego doprowadzonego do oczyszczalni $ciekdéw.

Nalezy wykonaé przytacze i sie¢ wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie oczyszczalni
i przytaczenie do niej nowych obiektow. Sieci i przytagcza wody wodociggowej wykonaé z rur PEHD.
W razie koniecznosci nalezy przebudowac rdwniez istniejgce przytgcza wodociggowe.

Kanalizacja wewngatrz-zaktadowa

Kanalizacja wewnetrzna

Uktad wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej winien zapewni¢ odbiér
wszystkich powstajgcych na terenie oczyszczalni Sciekdéw bytowo-gospodarczych, sciekéw i odciekow
technologicznych oraz wéd opadowych z nowobudowanych drég i placow.

Wody opadowe z obiektéw otwartych oraz obiektéw zaliczanych do tzw. ,mato
powierzchniowych” nie bedg ujmowane. Wody opadowe z tych obiektéw w sposdb naturalny sptywac
beda na przylegte tereny zielone. Wody opadowe z powierzchni dachu projektowanej wiaty
magazynowej osadu nalezy ujac i, zaleznie od warunkéw gruntowych (co Wykonawca zobowigzany
bedzie zweryfikowaé na etapie projektowania), nalezy je skierowac:

1. na przylegte tereny zielone, o ile chtonnos¢ gruntu w tym miejscu bedzie odpowiednia i zapewni,
Ze nie wystgpi zalewanie czy podtapianie obiektow czy placow,
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2. do systemu kanalizacji wewnetrznej, o ile odprowadzenie wéd opadowych na tereny przylegte
okaze sie niemozliwe ze wzgledu na warunki gruntowe.
Sie¢ kanalizacyjng oraz przytgcza obiektowe do kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac z rur PVC
z litym rdzeniem. Sie¢ kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki potgczeniowe wykonane
z prefabrykowanych elementéow betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki lub w studzienki
tworzywowe.

Sieci miedzyobiektowe technologiczne

Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego Zadania, wykona wszelkie konieczne sieci
miedzyobiektowe oraz ich podtgczenia do obiektdw i instalacji w celu zapewniania witasciwej, petnej
funkcjonalnosci obiektéw, instalacji i urzadzen objetych przedsiewzieciem. Sieci technologiczne
i miedzyobiektowe obejma w szczegdlnosci nastepujgce rurociagi:

e rurociagi Sciekow,

e rurociggi osadu,

e rurociaggi kanalizacji wewnetrznej (technologicznej),
e rurociggi koagulantu,

e rurociggi wody wodociggowe;j,

Rurociaggi wykonane zostang z rur PEHD oraz ze stali austenitycznej, odpowiednio do
przesytanego medium i zgodnie z opisem w czesci dot. szczegdétowych wymagan Zamawiajgcego.

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni i ttoczni Sciekdw surowych

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem
warunkéw przyftaczenia urzadzen energetycznych z zarzadcg sieci energetycznej — ENEA oraz
doprowadzi¢ do wykonania przytacza przez operatora sieci energetyczne;j.

Przytgcze energetyczne dla ttoczni $ciekdw surowych nalezy wykona¢ z skrzynki energetycznej
zlokalizowanej w dz. Nr156/13.

Parametry przytgcza muszg spetnia¢ parametry zapewniajgce prawidtowe zasilanie wszystkich urzadzen
oczyszczalni sciekdw oraz przepompowni sciekdw surowych.

Przytgcza energetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
instalacji Elektrycznych

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyfaczeniowg dla catosci oczyszczalni po realizacji
niniejszego zadania Wykonawca okresli na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjete
rozwigzania technologiczne i dobrane urzadzenia.

Zielen

Zagospodarowanie terendw niezabudowanych oraz w miejscach gdzie zielen zostata narusza
nalezy wykonac¢ poprzez roztozenie warstwy humusu migzszosci min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.

Ogrodzenie terenu

Teren oczyszczalni Sciekdw jest nieogrodzony. Nalezy wykonaé ogrodzenie systemowe z paneli
metalowych na cokole z prefabrykatow betonowych wraz z montazem bram wjazdowych.
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1.7 Rozruch i przejecie robot

Przed dokonaniem odbioru robdt (obiektéw, instalacji itp.) wymagane jest wyposazenie ich we
wszystkie urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne (w tym uktady pomiarowe i sterownicze AKPiA), sprzet
bhp oraz p.poz., wedtug obowigzujacych przepiséw oraz wedtug standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzann materiatowych. Przed przejeciem Robdt, w trakcie Prob odbiorowych, nalezy
potwierdzié, ze wszystkie elementy wchodzace w ich sktad dziatajg poprawnie oraz ze zapewnione jest
osiggniecie i utrzymanie wymaganych efektéw pracy poszczegélnych instalacji i oczyszczalni jako catosci.
Pozytywnie zakoriczone Préby odbiorowe potwierdzone zostang protokotem stwierdzajgcym mu.in.:
ukonczenie Robdt zgodnie z Umowg. Przed przejeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego, a takze do wykonania innych zobowigzan
koniecznych do Przejecia Robdét od Wykonawcy i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym m.in.
kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw realizowanych,
przebudowywanych Iub remontowanych w ramach Przedmiotu Zamdwienia i wymagajgcych
oznakowania. Na czas Proby Koficowej Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajace sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan.

Media w czasie prob odbiorowych dostarcza Wykonawca.

1.8 Roboty tymczasowe

Jakiekolwiek s$rodki (jak np. tymczasowe przetaczenia, przepompowanie itp.), ktore okazg sie
niezbedne podczas realizacji robot dla utrzymania ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganej jakosci
Sciekdw oczyszczonych, osadéw Sciekowych, oraz bezpieczedstwa pracy oczyszczalni, Wykonawca
uwzgledni w swojej ofercie, w ramach Ceny Ofertowe;.

Wszelkie prace budowlane, ktére mogg mieé¢ wptyw na jakos¢ oczyszczania sciekow i przerdbki
osaddw muszg byc¢ planowane i realizowane w uzgodnieniu i w S$cistej wspotpracy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wytgczaé istniejgcych urzadzen i obiektéow (istniejgca przepompownie) z
pracy, bez uprzedniego uzgodnienia sposobu ich odtgczenia (odciecia doptywu), sposobu zapewnienia
ciggtosci przeptywu do kolejnych obiektéw. Wykonawca powinien wystgpi¢ o zgode Zamawiajgcego na
przejecie istniejgcego obiektu/zespotu urzadzen nie pdzniej niz na 10 dni przed przewidywang datg
rozpoczecia prac na danym obiekcie. Wytgczenie z pracy istniejgcego obiektu/instalacji/zespotu
urzadzen bedzie wykonywane przez Wykonawce przy wspdtpracy z Zamawiajagcym na warunkach
podanych wyzej.

1.9 Wymogi BHP i p.po:.

Wszystkie nowe obiekty oczyszczalni musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi
wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poz., ze szczegdlng uwaga na:
1. warunki aerosanitarne, zabezpieczenie przed hatasem, oparami i innymi, szkodliwymi dla ludzkiego
zdrowia warunkami w miejscach, w ktdrych wymagana jest stata lub czasowa obecnos¢ personelu,
2. zachowanie i przestrzeganie zasad BHP obowigzujgcych na terenie oczyszczalni Sciekow,
3. warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poz. nalezy
zapewni¢ odpowiednie szerokosci przejs¢, bezpieczne dojscia oraz odpowiednie oswietlenie i wentylacje
wszystkich obiektéow iurzagdzen. Wykonawca wyposazy budowane, przebudowywane i remontowane
obiekty w odpowiedni sprzet BHP i p.poz. Miejsca, w ktérych moga pojawic¢ sie warunki niebezpieczne
dla zdrowia i zycia, a w ktérych konieczna jest stata lub czasowa obecnosé personelu, Wykonawca
wyposazy w odpowiednig wentylacje mechaniczng (podstawowg iawaryjng) oraz odpowiednie,
zamontowane na state srodki ochrony takie, jak stuchawki, detektory niebezpiecznych gazéw, pasy, kota,
kamizelki ratunkowe, wyposazenie z zakresu ratownictwa, drabiny, bosaki, porecze, odziez ochronng,
natryski bezpieczeristwa, oczomyjki, posadzki antyposlizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki
pierwszej pomocy, wytaczniki awaryjne, blokady itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

System wentylacji awaryjnej musi zostaé zastosowany we wszystkich obszarach, w ktérych
potencjalne wystepuje atmosfera zagrozenia dla pracownikéw lub zagrozenia wybuchem, ze wzgledu na
obecnos$¢ toksycznych oparéw (np. siarkowoddr, metan, amoniak). Wentylacja awaryjna musi by¢
automatycznie sterowana przez system detekcji gazu on-line i musi zapewni¢ wymiane powietrza,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Lokalizacja instalacji i urzadzern winna by¢ tak dobrana, aby zapewnione zostato odpowiednio
duzo wolnego miejsca na swobodny dostep dla wykonywania prac, konserwacji i napraw urzgdzen.
Minimalny odstep jaki nalezy zachowa¢ miedzy maszynami lub urzadzeniem, a $ciang wynosi 1,0 m
(dotyczy obiektéw nowobudowanych) dla obiektéw istniejgcych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego), moze zosta¢ dopuszczony
odstep mniejszy niz 1,0 m, o ile mozliwos¢ taka bedzie wynikaé z zapiséw DTR, oraz zapewniona zostanie
mozliwosé swobodnej obstugi urzadzen i zostang zachowane przepisy w bhp.

Platformy, schody, drabiny, barierki i tym podobne muszg by¢ wykonane zgodnie z polskim
prawem. Minimalna $rednica wtazéw wynosi 0,8 m (lub wymiary 0,8 m x 0,8 m). Pomosty lub przejscia
ponad i przez zbiorniki muszg by¢ wolne od przeszkdd i zapewnia¢ wystarczajgco duzo przestrzeni dla
tatwego transportu i przemieszczania zamontowanych w tym obiekcie urzadzen (np. w razie
koniecznosci demontazu, serwisu, konserwacji). Minimalna szerokos$¢ pomostow statych i przejs¢ wynosi
1,5m.

Zamontowane na state urzadzenia do podnoszenia (wciggniki, zurawiki) muszg by¢ odpowiednio
dobrane do obstugiwanych urzadzen i ich masy (np. pomp, silnikéw, itp.). W szczegdlnych przypadkach
mozliwe jest zastosowanie dzwigowych urzadzen przenosnych (tylko po wcze$niejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego). Urzagdzenia do podnoszenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami polskiego prawa.

W zakresie p.poz. Wykonawca na etapie projektu budowlanego jest zobowigzany do wykonania
analizy zagrozenia pozarowego oraz zagrozen wybuchem dla wszystkich obiektéw objetych
Zamowieniem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. klasyfikacja i okreslenie miejsc mogacych
stanowi¢ zagrozenie wybuchem oraz zapewnienie spetnienia wszystkich wymogdéw obowigzujgcych
w stosunku do urzadzen, instalacji i warunkéw panujacych w danym obiekcie.

W przypadku stref zagrozonych wybuchem i urzgdzen przeznaczonych do pracy w tych strefach
nalezy stosowaé dwie podstawowe dyrektywy ATEX:

e Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do urzadzen i systemoéw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
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e Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999r.) w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa wprowadzona do polskiego
prawodawstwa rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwosciq
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931).

Ponadto Wykonawca zaopatrzy budowane obiekty, w odpowiednie instrukcje eksploatacyjne,
stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poz. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie obszaréw konkretnego zagrozenia. Forma instrukcji, tabliczek ostrzegawczych,
znakéw i symboli musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi wzorami na terenie oczyszczalni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla
wszystkich obiektéw i instalacji realizowanych w ramach zaméwienia.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie wyposazenia obiektdw w sprzet bhp i p.poz. zostang
przedstawione w Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawce. W dokumentacji tej
nalezy uwzgledni¢ réwniez wszystkie wymagania zawarte w dokumentach techniczno-ruchowych
wybranego producenta/dostawcy poszczegdlnych urzadzen i instalaciji.

1.10 Warunki srodowiskowe

Wszystkie realizowane w ramach Zamdwienie obiekty, instalacje, urzadzenia i ich elementy oraz
wykorzystane materiaty muszg by¢ przystosowane do ciggtej pracy pod projektowanym obcigzeniem
oraz w lokalnych warunkach klimatycznych i Srodowiskowych. Wszystkie instalacje technologiczne
powinny zapewni¢ ptynng prace w wymaganych zakresach wydajnosci, minimum w zakresie temperatur
powietrza -35°C + +50°C.

Wszystkie urzagdzenia i stosowane materiaty przeznaczone do instalacji i pracy na zewnatrz musza
by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczegélnosci wiatru, opaddw, wilgoci
i promieni stonecznych (promieniowanie UV) a réwniez kurzu i pytu. Wszystkie wrazliwe zewnetrzne
instalacje, urzadzenia i ich elementy, np. aparatura pomiarowa, rozdzielnice i in. powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem storica i opaddéw atmosferycznych.

Dla obszaréw, w ktérych mogg wystgpi¢ agresywne warunki srodowiskowe, jak na przyktad
kontakt z woda, Sciekami, oparami, osadami, agresywna atmosfera, nalezy dobraé urzadzenia oraz
materiaty z ktérych wykonywane sg obiekty, instalacje i ich elementy odpowiednio pod katem
szczegblnej odpornosci na korozje, warunki gruntowe, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz
w odpowiedniej klasie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, w zaleznosci od mozliwosci kontaktu
z okreslonym medium i warunkdéw pracy.

Wymagania dla materiatéw wg srodowiska pracy

Jezeli w Szczegétowych Wiasciwosciach Funkcjonalno-Uzytkowych nie zaznaczono inaczej nalezy
spetnié¢ wymagania minimalne w zakresie doboru materiatéw zestawione w tabeli ponizej.

Tab. 5. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie doboru materiatéw

Transportowane lub gromadzone
medium / wyposazenie

Wyposazenie majgce kontakt ze Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli nie
sciekami i skratkami bedzie wystepowac atmosfera zawierajgca siarkowodor

Dopuszczalny materiat (parametry minimalne)
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Transportowane lub gromadzone
medium / wyposazenie

Dopuszczalny materiat (parametry minimalne)

lub

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) jesli
wystepowac bedzie co najmniej okresowo atmosfera
zawierajgca siarkowoddr (np. budynek krat, kanaty krat,
przenosniki skratek, prasoptuczki)

Wyposazenie majgce kontakt ze
osadami

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli nie
bedzie wystepowac atmosfera silnie korozyjna

lub

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) w przypadku
zwiekszonego ryzyka powstawania korozji (np. zhermetyzowane
zbiorniki osadu, elementy instalacji majace kontakt z mieszaning
wapna i osadu)

Rurociagi sciekéw wraz z armaturg
(wewnatrz obiektéw)

Stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304)

Tam, gdzie Scieki moga charakteryzowad sie wysokim
stezeniem H,S, rurociagi nalezy wykona¢ ze stali austenitycznej
o podwyzszonej klasie EN 1.4401 (min. AISI 316).

Rurociaggi $ciekdw wraz z armaturg
(sieci zewnetrzne)

Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym
— GRP, min. PN6, SN 10 000 n/mm?

PE-HD SDR 17 PE100, PN10

lub stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304) tam gdzie
Zamawiajgcym dopusci.

Tam, gdzie Scieki mogg charakteryzowad sie wysokim
stezeniem H,S, rurociagi nalezy wykonaé ze stali austenitycznej
o podwyzszonej klasie EN 1.4401 (min. AISI 316).

Rurociagi kanalizac;ji deszczowej
i wewnatrzzaktadowej, wraz z
armatura

PVC-U ze scianka litg jednorodng, min. KLASA S (SDR 34, SN 8)

Rurociagi osadowe

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304).
Dla rurociggdéw prowadzonych w gruncie réwniez HDPE, i GRP.

Rurociagi koagulantu, wraz z armaturg

PE-HD do kanalizacji ciSnieniowej i instalacji przemystowych, SDR 17
PE100, PN10.

Podpory i elementy mocujgce,
kanaty wentylacyjne (w tym
powietrza nawiewanego), kominki
wentylacyjne, podesty, barierki
zlokalizowane wewnatrz i na zewnatrz
obiektow.

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli bedzie
wystepowac atmosfera nie zawierajgca siarkowodoru

lub stal austenityczna austenityczna EN 14401 (AISI 316) — jesli
wystepowac bedzie co najmniej okresowo atmosfera
zawierajgca siarkowodor.

Uwaga: Wymaganie ma zastosowanie w przypadku gdy dany rurocigg bedzie wykonywany w ramach Zamdwienia.

Jezeli z powoddéw technicznych zastosowanie opisanych w powyzszej tabeli materiatéw jest
niekorzystne (np. z powodu reakcji chemicznej z medium, wysokiej abrazyjnosci lub innego,
niekorzystnego wptywu srodowiska lub medium obecnego w danej instalacji, rurociggu itp.) Wykonawca
winien zaproponowac alternatywne rozwigzanie materiatowe, wraz z uzasadnieniem, ktére moze zostac
zastosowane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora oraz akceptacji Zamawiajgcego.
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1.11 Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych niezwiocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje
mogace by¢ pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny, sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajgcego i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuig
zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére to informacje beda podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji
przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zostaé
wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogg przez to
ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowosé, rzetelnosé i zgodnosé z obowigzujacym
prawem wykonanych przez niego dokumentow oraz osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych
i ekologicznych oczyszczalni Sciekdw jako catosci oraz jej poszczegdlnych czesci. Wykonawca jest
zobowigzany przeanalizowac¢ i zweryfikowaé pod katem zgodnosci ze stanem faktycznym wszelkie
przekazane przez Zamawiajgcego dane i dokumenty.

Warunkiem koniecznym rozpoczecia robdét budowlanych w ramach Zamodwienia jest
zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich
koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robdot budowlanych
oraz wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zaméwienia.

1.12 Opracowania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami i archiwalnymi opracowaniami:
e Dokumentacja geotechniczna opracowana dla potrzeb projektu budowy oczyszczalni i sieci
e Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.
e Uzgodnienia trasy sieci kanalizacyjnej z zarzgdem Drdg powiatowych w Kro$nie Odrzanskim.

Na etapie przetargu opracowania udostepnione s3 Wykonawcom jako zataczniki do PFU,
z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny, odzwierciedlaja stan wiedzy jaka dysponuje
Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepszg intencja stuza do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztow
realizacji zadania inwestycyjnego. Opracowania mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat
wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy
za prawidlowos¢, rzetelno$é¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego
dokumentdw oraz osiggniecie gwarantowanych efektéw inwestycji i jej poszczegdlnych czesci.

1.13 Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia

Wykonawca sktadajac oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

e uwarunkowaniami formalnymi realizacji inwestycji,

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0gdlng sytuacja np. fizyczng, prawng, Srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

e warunkami na terenie budowy,

e aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejagcych obiektdw oraz obiektdw powigzanych
funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamdwieniem.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin terenu budowy (wizja lokalna), jego
otoczenia oraz zapoznat sie z innymi dostepnymi informacjami przed ztozeniem Oferty. Wykonawca
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przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie
ograniczajac sie wyfacznie do nastepujgcych zagadnien:

e ksztatt i charakter terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

e warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét (oraz usuniecia
wszelkich stwierdzonych wad), w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania,
zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegétami wymagan
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury
przetargowej.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
obejmujacg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzorem Umowy, Instrukcjg Dla Wykonawcéw
i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposdb mogg wptyngc na wartosé czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt,

e zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ wraz z zatgcznikami,

e zapoznat sie z warunkami na przysztym terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialno$é, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie
niezbedne do projektowania i wykonania Robdt,

e ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego mogg nie obejmowac wszystkich szczegétow
Robdt i Wykonawca weZmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy
kompletujgc dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczern w SIWZ, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez witadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCIJI

Oczyszczania Sciekdow

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu ekologicznego w postaci parametréw
Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych wymaganiami okreslonymi w
odnosnych przepisach.

Wymaga sie, aby jakosé¢ sSciekdow oczyszczonych odpowiadata wymaganiom okreslonym
w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla RLM oczyszczalni $ciekdw ponizej 2 000. Scieki
oczyszczone powinny spetniac¢ co najmniej wymagania okreslone w:
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e rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

e  Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacg oczyszczania
$ciekow miejskich (91/271/EEC),

e  Pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawce przed przystgpieniem do
rozruchu oczyszczalni.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaznikdw zanieczyszczen na odptywie dla oczyszczalni

powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia, tj.:

e BZT: 40,0 mg 0,/dm?
e ChzT 150,0 mg O,/dm?
e  Zawiesina ogdlna 50,0 mg/dm?

2.1 Zakres Robot

Zakres robdt objetych niniejszym zamdwieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych, dostawe i montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie
budowy oczyszczalni sciekdw (etap |) i sieci technologicznych w miejscowosci Bobrowice, szczegétowo
opisanych w pkt. 4. niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen i
decyzji administracyjnych.

Obiekty projektowane:
Ttocznia $ciekdw surowych

Ob.1 Sitopiaskownik

0b.2.1i2.2 Osadniki wstepne ze zbiornikami buforowymi
0Ob.3.1i3.2 Reaktory Biologiczne

Ob. 4 Osadniki wtérne

Ob.5 Komora pomiaru $ciekdw oczyszczonych
0Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu

0Ob. 7 Kontener instalacji przerébki osadu

Ob. 8 Pompownia lokalna $ciekdw

Ob.9 Kontener socjalno - biurowy

Ob. 10 Agregat pradotwodrczy

Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa

Ob. 12 Przepompownia $Sciekdw oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu

Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzyszgca do wykonania:
e budowa rurociggu ttocznego Sciekow surowych,

e budowa rurociggu $ciekdw oczyszczonych,

e budowa wylotu betonowego sciekdw oczyszczonych do rzeki Bébr wraz ze studzienka rozpreing,
betonows,

e wykonanie umocnien brzegu i dna odbiornika $ciekéw oczyszczonych,

e budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej dla ttoczni oraz wylotu sSciekédw oczyszczonych do
odbiornika

28



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,BUDOWA MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (etap 1)

WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYtOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE”.
CZESC | — opisowa, CZESC Il - informacyjna

budowa sieci i przytgcza wodociggowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni sciekow,
budowa ogrodzenia terenu wraz z montazem bramy z napedem,

budowa, drég wewnetrznych i placéw manewrowych,

plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,

budowa nasypdéw budowlanych wraz ze skarpami, sciankami oporowymi, schodami terenowymi
i makroniwelacja terenu,

budowa przytgczy zasilajgcych pompownie $ciekdw surowych oraz obiekty oczyszczalni,

budowa linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych pomiarowych w terenie,

budowa linii kablowych $wiattowodowych w terenie,

Instalacja paneli fotowoltaicznych,

budowa instalacji oswietlenia terenu,

budowa systemu uziomowego na terenie, przez potgczenie uziomoéw poszczegdlnych obiektow,
budowa systemu przemystowego monitoringu wizyjnego CCTV,

budowa w sieci miedzyobiektowych tj. rurociggow Sciekéw, osadu, rurociggéw wody
wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej w tym przytaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Pozostatg infrastrukture, stanowigcg obiekty, urzgdzania, zespoty urzadzen czy instalacje

istniejgce, nie podlegajace przebudowie, remontowi lub wyfaczeniu z eksploatacji, nalezy wtgczyé

w nowy uktad technologiczny (adekwatnie do zakresu petnionych funkcji), zapewniajgc ich petng

funkcjonalno$¢ w nowym uktadzie technologicznym.

Uktad sterowania i automatyki:

Nalezy wykonac i zamontowaé uktady pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania

oraz systemem sterowania pracg oczyszczalni (serwer, stanowisko operatorskie).

a)
b)

c)

d)

f)

g)
h)

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszego Zamoéwienia nalezy w szczegélnosci:
uzyskanie mapy do celéw projektowych,
wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podfoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji,
weryfikacja dostepnych danych eksploatacyjnych (ilosci i jakosSci: sciekdéw, osaddéw Sciekowych,
odciekow, filtratéw, itp.) w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
inwestycji,
opracowanie kompletu dokumentacji projektowe] dla catosci inwestycji objetych Zamodwieniem,
pozyskanie wszystkich uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji (w tym decyzji srodowiskowej,
lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego) niezbednych do uzyskania
pozwolenia (pozwolen) na budowe wraz z jego uzyskaniem, lub do dokonania zgtoszenia roboét
budowlanych (jesli ma zastosowanie),
opracowanie projektow organizacji robot, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzglednieniem
racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejnosci robdét, budowy i wyposazania obiektéw,
pozwalajgcej zachowad ciggla prace istniejgcej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych
parametréw Sciekéw oczyszczonych i osadéw odwodnionych (z uwzglednieniem uzgodnionych
i dopuszczonych przez Zamawiajgcego przerw technologicznych),
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,
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i) przeprowadzenie robét budowlanych, remontowych, montazowych i in. w zakresie wynikajagcym
z PFU i dokumentacji projektowej,

i) przeprowadzenie i udziat w Prébach Korncowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu
Zamawiajgcego wg wymagan okreslonych w niniejszym PFU,

k) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie budowanej oczyszczalni sciekdw
oraz wszystkich innych decyzji, uzgodnien, zgtoszen itp. (w tym pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodng) niezbednych dla pracy ieksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji, réwniez w
sytuacji, gdy ze wzgledu na wykonane Roboty zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentéow
obowigzujgcych.

Koszty wszelkich dziatan zwigzanych z zakresem robét stanowig w catosci koszt Wykonawcy.

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych nalezy stosowaé odpowiednie rozwigzania
tymczasowe, w tym np. wynajem odpowiednich urzadzen przenosnych (np. pomp, uktaddéw
napowietrzania), rurociaggi tymczasowe itp., zaleznie od koniecznosci i w zakresie w jakim to bedzie
wymagane dla zapewnienia prawidtowej pracy.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegblnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania
terenu szczegdtowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych i szczegétowych witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby zapewniona byta ich funkcjonalno$¢ i bezawaryjna
praca we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym
uwzgledniajac zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanaty
informacyjne Ministerstwa Srodowiska (www.klimada.mos.gov.pl).

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie Robét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie Robét w tym budowa nowych
obiektow, pozwalajacych na przekazanie obiektu do uizytkowania i zapewniajacych uzyskanie i
utrzymanie oczekiwanych efektow pracy opisanych w niniejszym PFU.

2.2 Parametry charakterystyczne okreslajgce zakres robot

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robdt oparte s3 o wartosci
przeptywéw charakterystycznych, stezenia i fadunki zanieczyszczen oraz RLM zgodne z bilansem
przedstawionym w pkt. 1.3.

Do wymiarowania ukfadu technologicznego oczyszczalni przyjeto wartos¢ RLM, wskaznikow
zanieczyszczen oraz ilosci Sciekdw, zgodnie z bilansem ilosci, stezen i fadunkdéw zanieczyszczen jak dla |
etapu.

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

llo$¢ Sciekdw:

Przeptyw sredni dobowy: Qu: 120 m*/d
Przeptyw maksymalny dobowy: Qmax: 240 m*/d
Przeptyw maksymalny godzinowy: Qumax: . 20 M?/h

Projektowana przepustowosc¢ weztdw oczyszczalni Sciekow:
Sitopiaskownik: 30 m*/h*
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* wezet mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik) oraz osadnik wtérny nalezy dobrac jak dla etapu I i

Stezenia i tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych doptywajgcych do oczyszczalni:

Wskaznik Stezenu;: tadunek
zanieczyszczen [mg/dm’] [kg/d]
przy Quq = 120 m*/d
BZT; 500 60
ChzT 1000 120
zawiesina ogdlna 583 70
RLM 1000

Oczyszczone Scieki komunalne wprowadzane do $rodowiska nie mogg przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen okreslonych w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

UWAGA:
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ i zweryfikowaé bilans
danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji.

2.3 Prace przygotowawcze i projektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i zweryfikowac
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robdt objetych zamdéwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdin. zm.).
W szczegdlnosci Wykonawca pozyska lub opracuje:

e inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejgcego obiektdw oczyszczalni w zakresie koniecznym do
zaprojektowania ich przebudowy, remontu lub rozbidrki,

e mape do celdéw projektowych;

e Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki,

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, drég
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Samochodowych, kolejowych i wodnych.

wykonawca na etapie projektowania dokona niezbednych uzgodnien z Wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw.

badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych i
budowy sieci kanalizacji,

decyzje srodowiskowsa,

decyzje lokalizacyjng,

inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy i pdzniejszej
realizacji Robét: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujace co najmniej:

Koncepcje technologiczng (projekt wstepny) z podaniem parametrow i producentéw
proponowanych urzadzen,

Projekt budowlany (obejmujacy Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany, Projekt techniczny) obejmujgcy(e) wykonanie wszystkich robét budowalnych objetych
niniejszym zamowieniem, opracowany wg. rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzn. zm.),
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego. Ponadto Zamawiajagcy wymaga
dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzgcy w sktad projektu budowalnego zostat wykonany w
stopniu szczegdtowosci projektu wykonawczego opisanego w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Operat wodnoprawny dla uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem
stosownego pozwolenia w terminie przed rozruchem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni
Sciekow,

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na budowe,

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci,

Instrukcje eksploatacji, bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje
wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 799 z pdzn. zm.),

Projekt rozruchu oczyszczalni $ciekdw oraz sprawozdanie z rozruchu,

Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
oczyszczalni do eksploatacji,
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e Akceptacja wszystkich Dokumentédw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
z niej wynikajgce;j.

2.4 Prace rozbiorkowe

W zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan, konieczna moze by¢ rowniez
rozbidrka czesci sieci technologicznych i miedzyobiektowych (wykonanie przektadek) oraz drobne
rozbiorki zwigzane z przebudowa w zakresie infrastruktury drég wewnetrznych, rurociggdéw, przytaczy
i instalacji kolidujacych z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.

Dodatkowo, w celu utrzymania mozliwosci pracy poszczegdlnych obiektéw w trakcie realizacji
przedsiewziecia, o ile zajdzie taka potrzeba, wykonane zostang instalacje tymczasowe, ktére po
wykonaniu robét i uruchomieniu nowych, przebudowywanych lub remontowanych obiektéw zostang
rozebrane.

Teren po rozebranych obiektach powinien zostaé zabudowany projektowanymi obiektami badz
zagospodarowany jako tereny zieleni.

Roboty rozbiérkowe Wykonawca wykona na witasny koszt, w ktdry wliczone zostang réwniez
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw powstatych w trakcie ich realizacji, w tym:
optaty za odbidér i odzysk/unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty
posrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw bedzie wykonane przez jednostke posiadajgca
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji
Zamawiajgcego.

2.5 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete Zamodwieniem zgodnie zzaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujacg co najmniej:

1. Projekt Wstepny (Koncepcije),

2. Projekt(y) budowlany(e), zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdin. zm.), w tym Projekt(y) techniczne, w stopniu szczegdtowosci
odpowiadajgcym projektom wykonawczym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

oraz zgodnie odnosnymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi itp., w szczegélnosci

zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Srodowiska, przepisami BHP, p.poz..

W ramach Zamoéwienia nalezy wykona¢ budowe nowych obiektow. Zakres robét budowlanych
okreslony zostat w czesci opisujacej Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz Wymagania
dodatkowe, tj. w pkt.-ach 4 i 5 niniejszego PFU.

Ponadto oczyszczalnia $ciekdw winna zostaé¢ wyposazona w zintegrowany system automatyki
i sterowania pracy obiektu (z mozliwoscig zdalnego sterowania poszczegdlnych instalacji i urzadzen
wyposazenia technologicznego z poziomu Dyspozytorni) umozliwiajacy prostg i ekonomiczng obstuge i
eksploatacje oczyszczalni sciekdw wraz z systemem monitoringu pracy wszystkich urzadzen i instalacji
oczyszczalni. Wykonawca opracuje i wdrozy kompletny system obejmujacy uktad pomiarowo-
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kontrolny oraz sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracg poszczegolnych obiektéw. System
sterowania winien by¢ wykonany jako otwarty, z mozliwosciag rozbudowy i witaczania kolejnych
pomiarow iuktadéw sterowania kolejnymi obiektami. System powinien uwzgledniaé¢ mozliwosé
rozbudowy uktadéw sterowania i wizualizacji o nowe obiekty budowlane w przysztosci.

Wszelkie  zastosowane  rozwigzania w  zakresie  eksploatacyjnym, instalacyjnym,
elektroenergetycznym, sterowniczym, architektonicznym i.in. muszg by¢ nowoczesne, ekonomiczne
i obstugiwane intuicyjnie. Obiekty projektowane winny by¢ architektonicznie ujednolicone z obiektami
istniejgcymi.

Wszystkie obiekty objete Robotami nalezy zaprojektowaé i dostosowaé do uzytkowania
zgodnie z odnosnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poz.

2.6 Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czesci zamiennych na
potrzeby realizacji prac serwisowych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji,
za wyjgtkiem mediéw, Srodkow chemicznych i elementéw normalnie szybkozuzywajgcych sie
przewidzianych do biezgcej eksploatacji i realizacji proceséw technologicznych, sg po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przeglady serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnic
bezptatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja serwisu na zgtoszenie usterki
nie moze by¢ dtuzsza niz 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagajgcych zakupu
dodatkowych elementéw czas na jej usuniecie nie moze by¢ dtuzszy niz 48 h od przyjecia zgtoszenia.
W przypadku usterek i/lub wad wymagajacych zakupu dodatkowych elementéw/czesci czas na usuniecie
usterki i/lub wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na czas
pozyskania koniecznych materiatéw, elementéw itp.) dopuszcza sie inny termin uzgodniony pisemnie
z Zamawiajacym. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Umowa i Karta Gwarancyjna. Zastrzega sie, ze
okres gwarancji w zaden sposéb nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi.
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3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1 Ogolna koncepcja budowy oczyszczalni sciekow wraz z budowgq sieci
kanalizacyjnej

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robodt
budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla przedsiewziecia pn. ,,BUDOWA
MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNE)
DOSYtOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE” obejmujacego wykonanie budowy nowych obiektéw
wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnych ttocznych.

Obiekty projektowane:
Ttocznia Sciekdw surowych

Ob.1 Sitopiaskownik

0Ob.2.1i2.2 Osadniki wstepne ze zbiornikami buforowymi
0Ob.3.1i3.2 Reaktory Biologiczne

Ob. 4 Osadniki wtérne

Ob.5 Komora pomiaru $ciekédw oczyszczonych
Ob. 6 Zbiornik magazynowy osadu

Ob.7 Kontener instalacji przerdbki osadu

Ob. 8 Pompownia lokalna sciekéw

Ob.9 Kontener socjalno - biurowy

Ob. 10 Agregat pradotwodrczy

Ob. 11 Rozdzielnica kontenerowa

Ob. 12 Przepompownia $ciekdw oczyszczonych
Ob. 13 Wiata magazynowa osadu

Ob. 14 Wylot do odbiornika

Infrastruktura towarzyszgca do wykonania:
e budowa rurociaggu ttocznego Sciekow surowych,

e budowa rurociaggu Sciekdw oczyszczonych,

e budowa wylotu betonowego $ciekdw oczyszczonych do rzeki Bobr wraz ze studzienka rozpreing,
betonowsg,

e wykonanie umocnien brzegu i dna odbiornika sciekéw oczyszczonych,

e budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej dla ttoczni oraz wylotu sSciekdw oczyszczonych do
odbiornika

e budowa sieci i przytgcza wodociggowej z rur PE DN90 mm do obiektu oczyszczalni Sciekéw,

e budowa ogrodzenia terenu wraz z montazem bramy z napedem,

e budowa, drég wewnetrznych i placow manewrowych,

e plantowanie terenu oczyszczalni oraz nasadzenia zieleni,

e budowa nasypdéw budowlanych wraz ze skarpami, $ciankami oporowymi, schodami terenowymi
i makroniwelacja terenu,

e budowa przytacza zasilajgcego pompownie Sciekdw surowych oraz obiektow oczyszczalni,

e budowa linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych pomiarowych w terenie,

e budowa linii kablowych swiattowodowych w terenie,
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e |Instalacja paneli fotowoltaicznych,

e budowa instalacji oswietlenia terenu,

e budowa systemu uziomowego na terenie, przez potaczenie uziomdw poszczegdlnych obiektéw,

e budowa systemu przemystowego monitoringu wizyjnego CCTV,

e budowa w sieci miedzyobiektowych tj. rurociggéw S$ciekdw, osadu, rurociggéw wody
wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej w tym przytaczy (wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp.).

Szczegbétowy opis projektowanych rozwigzan dla obiektéw objetych niniejszym zamdwieniem
przedstawiono w pkt. 4 PFU.

Plan sytuacyjny z propozycjg lokalizacji obiektéw oczyszczalni przedstawiono w zatgczniku nr 1.
Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsiewziecia przedstawiono w zataczniku nr 2.

3.2 Powigzania z istniejgcymi obiektami

Przy realizacji zadania nalezy uwzglednic nizej opisane uwarunkowania:

1. Zasilanie nowych obiektéw i instalacji w wode wodociggowg odbywac sie bedzie z projektowanego
przytacza wodociggowego i wewnetrznej sieci wodociggowej oraz z sieci wody technologicznej, z ktérych
nalezy wykonaé przyfacza obiektowe do wszystkich obiektow, ktére bedg wymagaty zasilania w wode
wodociggows i/lub technologiczna.

2. W ramach niniejszego Zamoéwienia nalezy wykona¢ réowniez podtgczenie nowoprojektowane] ttoczni z
istniejacy siecig (istniejaca pompownia Sciekdw ttoczaca Scieki do 0.5. w Dychowie)

UWAGA:

1. Wszystkie podane srednice, dfugosci rurociggow, przenosnikdw i.in. projektowanych w ramach niniejszego
Zamowienia nalezy traktowac jako informacyjne, stuzqce okresleniu skali inwestycji. Zarowno Srednice jak
i dtugosci nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem
Wykonawcy. Ostateczne parametry urzqdzeri nalezy okresli¢c na etapie projektu, po przeprowadzaniu
wszelkich koniecznych obliczeri, w tym obliczen dot. hydrauliki.

2. Podczas realizacji Robot nalezy zachowad ciggtos¢ pracy oczyszczalni, ciggtos¢ doptywu sciekow do
oczyszczalni, ich oczyszczania i odprowadzania do odbiornika. W razie potrzeby nalezy uwzglednic¢
koniecznos¢ tymczasowego przepompowywania sciekow oraz wykonanie tymczasowych obejs¢
i zastosowanie innych rozwigzan tymczasowych zapewniajgcych utrzymanie procesu oczyszczania
Sciekow.
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4 SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Sitopiaskownik etap |- ob. Nr 1

Jako etap wstepnego oczyszczania $ciekdw przewiduje sie zastosowanie urzadzenia do
mechanicznego oczyszczania $ciekdw tj.: separacji zanieczyszczen statych oraz sedymentacji piasku —
sitopiaskownik.

Sitopiaskownik zlokalizowany bedzie na zewnatrz i przygotowany do pracy w ujemnych
temperaturach. Scieki surowe doprowadzane bedg do oczyszczalni $ciekéw, projektowanym
kolektorami ttocznymi (poza zakresem opracowania).

Na rurociggu doprowadzajgcym Scieki, przed sitopiaskownikiem w celu umozliwienia czasowego
wytgczenia go z eksploatacji, zostanie zainstalowana zasuwa odcinajgca DN200.

Urzadzenie bedzie posadowione w sposdb zapewniajgcy grawitacyjny przeptyw Sciekow
przez pozostate obiekty oczyszczalni ciggu Sciekowego, az do wylotu $ciekdw oczyszczonych.
Podstawowe parametry technologiczne sitopiaskownika:

e medium: surowe Scieki komunalne,
e typ: zblokowane urzadzenie do oczyszczania mechanicznego sciekdw wyposazone w sito oraz
piaskownik poziomy,

e przepustowosé: min. 30 m*/h,

e przesdwit sita: 3,0 mm,

o efektywnosé usuwania piasku czastki > 0,2 mm. i przeptyw 30 m?/h: min. 90%.
e wersja instalacyjna: na zewnatrz,

o doptyw Sciekdw: ttoczny.

e sitopiaskownik przystosowany do pracy "na zewnatrz", wyposazony w ogrzewanie kablami
grzewczymi oraz izolacje termiczne z wetny mineralnego ostonietej blachg ze stali nierdzewnej
1.4404. moc ogrzewania wg Dostawcy.

Urzadzenie wyposazone bedzie we wiasng szafe zasilajgco — sterowniczg. Praca urzadzenia
bedzie automatyczna.

Sitopiaskownik zabezpieczony bedzie fabrycznie przed przemarzaniem tj. ocieplony i ogrzewany
kablami grzejnymi sterowanymi termostatem w sposéb automatyczny.

Przewiduje wykonanie rurociggu obejsciowego urzadzenia, na wypadek koniecznosci wytagczenia
urzadzenia z eksploatacji np. naprawa.

Skratki zatrzymane na sicie oraz piasek zatrzymany w piaskowniku odprowadzane beda
przenosnikami do kontenerdw zlokalizowanych na poziomie gruntu.

Skratki gromadzone bedg w wymiennych kontenerach na odpady o pojemnosci do 360 |I.
Kontener zlokalizowany bedzie w miejscu wysypu z przenosnika skratek na stalowym przykryciu
zbiornika.

Piasek gromadzony bedzie w kontenerach typu samowytadowczego typu ,koleba”. Kontener
zlokalizowany bedzie na terenie przy obiekcie. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
opadéw atmosferycznych do konteneréw bedg one wyposazone w stalowe przykrycie z blachy ze stali
kwasoodpornej z otworem przystosowanym do wysypu z przenos$nika.
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W ramach realizacji niniejszego obiektu wykonana zostanie instalacja awaryjnego dozowania
koagulantu. Koagulant (sole zelaza) kierowane bedg do jednej ze studni potgczeniowych na kolektorze
Sciekdw przez osadnikami wstepnymi oraz do studni zbiorczej przed osadnikiem wtérnym. Instalacja
dozowania bedzie miata za zadania w miare potrzeby wspomaganie procesu sedymentacji w osadnikach.

Instalacja zlokalizowana zostanie na zewnatrz, bezposrednio przy kontenerze instalacji
odwadniania osadu. Instalacje magazynowania i dozowania soli zelaza stanowi¢ bedzie zbiornik
(paletopojemnik) o pojemnosci 1,0 m3 wraz z wanng przechwytujagcg o pojemnosci zapewniajacej
przechwycenie catosci zbiornika. Obok zbiornika posadowiona bedzie szafa z instalacjag pomp
dozujacych. Szafa wyposazona bedzie w dwie pompy dozujace. Kazda pompa przyporzgdkowana bedzie
do jednego kierunku ttoczenia. Ponadto instalacja powinna posiada¢ potgczenie przewodow ttocznych
wraz z armaturg odcinajaca. Szafa przystosowana do warunkéw zewnetrznych.

Przewody ttoczne podziemne nalezy wykonaé z rur PEHD @25 w rurze ostonowej PEHD @50.
Rurociagi nalezy wykonac z jednego fragmentu rurociggu (zwoju). Nie dopuszcza sie tgczenia przewodu
podziemnego. Zmiany kierunkéw przewodu nalezy uzyskaé poprzez giecie przewodow.

Obok instalacji dozowania, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, nalezy przewidzie¢
montaz myjki do oczu i twarzy z natryskiem bezpieczeristwa. Do myjki doprowadzona zostanie woda
wodociggowa wg instalacji zewnetrznych. myjka przystosowana do instalacji na zewnatrz. W poblizu
myjki przewidziano wpust uliczny. Wpust uliczny wg instalacji zewnetrznych.

4.2 Osadniki wstepne ze zbiornikami buforowymi etap | - ob. Nr 2.1,2.2;

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym kierowane bedg do osadnikéw wstepnych. Przed
osadnikami zainstalowana zostanie studnia rozdziatu, ktéra zapewnia¢ bedzie réwnomierny odptyw
Sciekdw na dwa ciagi w | etapie a trzy ciagi technologiczne w Il etapie. W osadnikach wstepnych
zachodzi¢ bedzie proces usuwania zawiesiny trudno opadajacej. Efekt ten realizowany bedzie poprzez
zapewnienie wystarczajgco powolnego przeptywu laminarnego Sciekow. W osadnikach wstepnych
zachodzi¢ bedzie redukcja zanieczyszczen w $ciekach, a takze wyréwnanie nieréwnomiernosci przeptywu
i tadunku Sciekéw doptywajacych do czesci biologicznej oczyszczalni.

Ponadto osadniki wstepne wyposazone zostang w czes¢ buforowg, umozliwiajgcg retencje
Sciekdéw przed podaniem ich do czesci biologicznej oczyszczalni.

Przed osadnikami wstepnymi (na kolektorze S$ciekdw surowych) przewidziano mozliwosé
awaryjnego dozowania koagulantow (soli zelaza) wspomagajgcych sedymentacje osadu.

Obiekty stanowi¢ bedg w etapie | dwa i w etapie Il jeden (sumarycznie po drugim etapie 3
osadniki) prefabrykowane, podziemne, cylindryczne, poziome zbiorniki wykonane z laminatéw z zywicy
poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym. Zbiorniki posadowione zostang na betonowej ptycie
fundamentowej i zabezpieczone przed wyporem wdd gruntowych. Posadowienie oraz zabezpieczenie
przed wyporem wéd gruntowych wg br. konstrukcyjnej.

Zaprojektowano dwa osadniki wstepne ze zintegrowanymi zbiornikami buforowymi o
parametrach technicznych:

e typ: podziemny, cylindryczny, poziomy,
e dtugos¢ catkowita zbiornika: ok. 11,9 m,
e J$rednica zewnetrzna zbiornika: ok. 2,60 m,

Wykonanie materiatowe:
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e zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,

Wyposazenie:
e przegroda oddzielajgca z deflektorem,
e wewnetrzne rurociagi,
e system mocowania zbiornika do podtoza,
e kominki wentylacyjne - 3 szt.,
o wfazy wentylowane - 3 szt.,
e armatura odcinajgco-zwrotna instalacji ttoczenia osadu,
e sterowanie uktadem pomp.

Pompa osadu wstepnego:
o ilosé¢: 1 kpl.,
e medium: osad wstepny, do 5 % s.m.
e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e wirnik: otwarty o podwyzszonej odpornosci na scieranie i zatykanie,
e moc: 1,67 kW,
e kompletny system mocowania ze stali kwasoodporne;j.

Zbiorniki wyposazone bedg w przegrode wewnetrzng oddzielajgcg przestrzen osadnika
wstepnego od zbiornika buforowego. Scieki z czesci osadnikowej przeptywaé beda do czeéci buforowe;j
zbiornika otworem w przegrodzie wyposazonej w deflektor czesci ptywajgcych. Cze$¢ buforowa
zbiornika potaczona bedzie hydraulicznie z reaktorami biologicznymi i realizowana w niej bedzie retencja
Sciekdw przed czescig biologiczng. W reaktorach biologicznych przewidziano zastosowanie
zabezpieczenia przed nadmiernym wypetnieniem osadnikéw wstepnych.

Scieki kierowane beda grawitacyjnie do reaktoréw biologicznych rurociggami PVC@200. Rurociag
Sciekdw wyprowadzony bedzie z przydennej czesci zbiornika oraz wyposazony bedzie w wewnetrzne
odpowietrzenie rurociggu.

Kazdy ze zbiornikéw wyposazony bedzie w trzy otwory rewizyjne. Otwory zakoriczone beda
ptytami pokrywowymi na poziomie gruntu. Ptyty pokrywowe w wykonaniu azurowym. Poprzez otwory
mozliwa bedzie obserwacja wnetrza zbiornika, a takze awaryjne oprdznienie catosci zbiornika za pomoca
wozu asenizacyjnego. Ponadto jeden z otwordw umozliwia¢ bedzie montaz pompy osadu wstepnego.
Dostawa pompy razem ze zbiornikiem osadnika wstepnego.

Kazdy z osadnikéw wyposazony zostanie w trzy kominki wentylacyjne DN200 w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej 1. 4401.

Zgromadzone w zbiornikach osady odprowadzane bedg na biezgco autonomicznym uktadem
pompowym do zbiornika magazynowego osadu oraz dalej do instalacji przerébki osadu. Zainstalowana
pompa wyposazona zostanie w armature zwrotng. Osad ttoczony bedzie przewodem PEHD@75 wg
instalacji zewnetrznych.

Sterowanie pracga pomp osadowych bedzie sie odbywat w oparciu o wewnetrzny ukfad
sterowania obiektu.

39



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,BUDOWA MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (etap 1)
WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYLOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE”.
CZESC | — opisowa, CZESC Il - informacyjna

4.3 Reaktory biologiczne etap | - ob. nr 3.1,3.2;

Oczyszczone mechanicznie scieki przeptywa¢ bedg grawitacyjnie w | etapie do dwdch
bioreaktoréw a w Il etapie do trzech bioreaktoréw ze ztozami biologicznymi obrotowymi (tarczowymi).
Ztoza wykonane beda z polipropylenu, a poprzez stycznos¢ powierzchni ztoza ze srodowiskiem
Sciekowym oraz powietrzem, rozwijac sie na nich bedzie btona biologiczna ktdra utleniajgc substancje
rozpuszczone w $ciekach bedzie je oczyszczac. Btone stanowic¢ bedg bakterie anerobowe oraz aerobowe,
ktore wbudowujg zwigzki organiczne w swojg mase. Efektem dziatania bakterii bedzie redukcja
zanieczyszczen zawartych w sciekach.

Reaktory biologiczne oparte na zasadzie ztéz obrotowych nie wymagajg zastosowania systemu
napowietrzania mechanicznego poprzez dmuchawy co minimalizuje ryzyko powstawania
nieprzyjemnych zapachéw oraz objawia sie bezgtosna praca.

Kazdy z reaktoréw biologicznych podzielony zostanie na dwie czesci. Miedzy czesciami reaktoréw
wykonany bedzie przelewowy system dawkowania $ciekéw. Wykorzystywac bedzie on obrotowy ruch
watu dawkujgc w statej ilosci Scieki do potozonej dalej strefy z obrotowym ztozem biologicznym. Dzieki
takiej konstrukcji ma koniecznosci stosowania pomp dawkujgcych scieki.

Obiekty stanowi¢ beda podziemne, prefabrykowane i kompletnie wyposazone zbiorniki
wykonane z laminatéw z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym. Zbiorniki przykryte
zostang lekkg, demontowalng pokrywg wykonang réwniez z laminatow. Zbiorniki posadowione zostang
na betonowe] ptycie fundamentowej i zabezpieczone przed wyporem wdd gruntowych. Ztoza
biologiczne zamontowane zostang na wale, ktéory obracany bedzie za pomocg motoreduktora.
Motoreduktor zainstalowany zostanie w betonowej, wydzielonej, suchej komorze przykrytej lekka
pokrywa wentylowane;.

Kazdy reaktor wyposazony bedzie w dwie suche komory techniczne:

e komore motoreduktora o wymiarach wewnetrznych w rzucie 2,2 x 1,7 m i gtebokosci 1,1 m,
e komore tozyska 1,4 x 0,8 m i gtebokosci 1,1 m.

Komory techniczne przykryte zostang fatwo demontowalnymi pokrywami wentylowanymi.

Scieki do Reaktoréw biologicznych doprowadzane bedg grawitacyjnie dwoma niezaleznymi
przewodami PVC@200 z Osadnikéw wstepnych — ob. nr 2.1,2.2 wg instalacji zewnetrznych.

Zaprojektowano dwa reaktory biologiczne o nastepujacych parametrach technicznych:

Parametry zbiornika:

e typ: reaktor biologiczny ze ztozem biologicznym tarczowym (obrotowym),

e dtugos¢ catkowita zbiornika: ok. 6,5 m,
e szerokos¢ zbiornika: ok.3,4m,
e gtebokosé zbiornika (pod terenem): ok. 2,2 m,

Wykonanie materiatowe:
e zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,

e konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

wat: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

ztoza: polipropylen,

Wyposazenie:
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e motoreduktor: 1,1 kW,

e przegroda oddzielajaca z przelewem awaryjnym,

e ukfad transportu sciekéw miedzy komorami zbiornika,

e system mocowania zbiornika do podtoza,

e pokrywy tatwodemontowalne z otworami wentylacyjnymi,
e pokrywy tatwodemontowalne komor technicznych.

Reaktory biologiczne wyposazone zostang w otwory przelewowe zapewniajgce mozliwos¢ przeptywu
$ciekdw, w ilosci min. 50 m*/h, z osadnikéw wstepnych w przypadku przekroczenia ich zdolnoéci
buforowe;j.

4.4 Osadnik wtorny — ob. Nr 4.

Scieki oczyszczone w reaktorach biologicznych wraz z osadem doptywaé beda do osadnika
wtérnego wspdlnym rurociggiem grawitacyjnym. W osadniku wtérnym zachodzi¢ bedzie proces
oddzielania $ciekdw oczyszczonych od osadu biologicznego. Doptyw sciekéw odbywaé sie bedzie w
centralnej, powierzchniowej czesci osadnika wyposazonej w deflektor. Deflektor kierowac bedzie Scieki
wraz z osadem w kierunku leja osadnika wspomagajgc sedymentacje osadu oraz zapobiegaé bedzie
przedostawaniu sie czesci ptywajacych do przestrzeni osadnika. Dno osadnika bedzie w ksztatcie stozka
co zapewniac bedzie zsuwanie osadu na jego dno bez koniecznosci uzycia zgarniacza osadu.

Z dna osadnika odprowadzany bedzie osad recyrkulowany i nadmierny. Z powierzchniowej czesci
osadnika zbierane bedg czesci ptywajace (flotat) i recyrkulowane do osadnikow wstepnych.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda przelewem pilastym jednostronnym do koryta $ciekéw
oczyszczonych stanowigcego jednoczesnie deflektor czesci ptywajacych. Z koryta odptywowego Scieki
odprowadzane bedg rurociggiem sciekdw oczyszczonych do komory pomiaru ilosci $ciekow
oczyszczonych.

Przed osadnikiem wtdérnym (w studni zbiorczej) przewidziano mozliwos¢ awaryjnego dozowania
koagulantow (soli zelaza) wspomagajgcych sedymentacje osadu.

Wymagane parametry procesowe obiektu:

e przeptyw $ciekow: 15 m?/h,
e czas przeptywu Sciekdw (w zaleznosci od napetnienia) min. 2,0 h,
e objetos¢ czynna osadnika wtérnego: min. 30 m3.

Przewidziano wykonanie jednego osadnika wtdrnego. Obiekt stanowi¢ bedzie podziemny
prefabrykowany ikompletnie wyposazony zbiornik wykonany z laminatéw z zywicy poliestrowej
wzmacnianej wiéknem szklanym. Na koronie zbiornika wykonany zostanie stalowy pomost obstugowy.
Pomost oraz korona zbiornika zabezpieczona zostanie balustradg w wykonaniu ze stali nierdzewne;.

Zbiornik posadowiony bedzie na betonowej ptycie fundamentowej i zabezpieczone przed
wyporem wdd gruntowych. Posadowienie oraz zabezpieczenie przed wyporem waéd gruntowych wg br.
konstrukcyjne;j.

Parametry techniczne osadnika wtdérnego:

e typ: podziemny, osadnik wtérny pionowy,
e Srednica wewnetrzna zbiornika: 50m,
e gtebokos¢ osadnika: ok. 4,0 m,
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e powierzchnia osadnika wtérnego (brutto): ok. 19,6 m2,
e objetos¢ czynna osadnika wtérnego: ok. 30,4 m3,
e czas przeptywu dla przeptywu 15 m*/h: 2,0h,

Wykonanie materiatowe:
e zbiornik: lamiat poliestrowo-szklany GRP,

e konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

pomost z konstrukcjg wsporcza: stal konstrukcyjna ocynkowana,

balustrady: stal nierdzewna,

Wyposazenie:
o deflektor doptywowy,
e jednostronne koryto $ciekdw oczyszczonych,
e wewnetrzne rurociagi,
e system mocowania zbiornika do podtoza,
e pomost obstugowy, balustrady,
e armatura odcinajgco-zwrotna instalacji ttoczenia osadu oraz recycyrkulacji,
e sterowanie uktadem pomp,

Pompa osadu nadmiernego - 1 kpl.:
e medium: osad nadmierny, do 5 % s.m.

e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e moc: 0,75 kW,

Pompa recyrkulatu - 1 kpl.:
e medium: osad nadmierny, Scieki oczyszczone

e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e moc: 0,75 kW.

Zgromadzony w osadniku osad nadmierny odprowadzany bedzie uktadem pompowym do
zbiornika magazynowego osadu oraz dalej do instalacji przerébki osadu. Zainstalowana pompa
wyposazona zostanie w armature zwrotng. Osad ttoczony bedzie przewodem PEHD@75 wg instalacji
zewnetrznych.

Sterowanie pracg pompy osadu w oparciu o wewnetrzny ukfad sterowania obiektu.

Ciata ptywajgce zawracane beda do osadnika wstepnego wraz z recyrkulacjg Sciekow. Ttoczone
one beda uktadem pompowym do studni rozdziatu przed osadnikami wstepnymi. Zainstalowana pompa
wyposazona zostanie w armature zwrotng. Recyrkulat ttoczony bedzie przewodem PEHD@75 wg
instalacji zewnetrznych.

Sterowanie pracg pompy recyrkulatu w oparciu o wewnetrzny uktad sterowania obiektu.

4.5 Komora pomiaru sciekow oczyszczonych — ob. Nr 5.

W sgsiedztwie osadnika wtérnego zaprojektowano wykonanie komory pomiaru ilosci $ciekéw
oczyszczonych.

Funkcja obiektu bedzie umozliwienie pomiaru ilosci $ciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika oraz umozliwienie poboru préb sciekdw oczyszczonych.
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Komora pomiaru sciekdw oczyszczonych bedzie prefabrykowany, podziemny, zelbetowy zbiornik
o wymiarach wewnetrznych:

e J$rednica wewnetrzna zbiornika: 1,5m,
o gtebokosé catkowita: ok. 2,5 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywowa ptytg zelbetowg wyniesiong 30 cm powyzej terenu, w
ktorej wykonane bedg otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz wtaz wejsciowy do komory.

Zejscie do zbiornika za pomoca stopni ztazowych U320. Dostep do stopni ztazowych zapewniony
bedzie poprzez otwdér o wymiarach 600 x 600 mm, w ptycie pokrywowej zbiornika. Otwoér przykryty
zostanie wtazem w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301. Wtaz wyposazony w kominek wentylacyjny.
Zbiornik wyposazony w dwa kominek wentylacyjny DN100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1. 4301.

W dnie zbiornika wykonana zostanie rzgpia przykryta tatwodemontowalng kratg pomostows.
umozliwiajgca zbieranie wod przypadkowych.

W komorze zaprojektowano instalacje przeptywomierza elektromagnetycznego stuzgcego do
pomiaru ilosci sciekdw. Dane techniczne:

e medium: Scieki komunalne,
e typ: elektromagnetyczny,
e Jdrednica: DN 80,

W celu umozliwienia poboru préb sciekéw oczyszczonych zaprojektowano krdciec do poboru
Sciekdw w wykonaniu ze stali nierdzewnej STALDN25. Kréciec nalezy wyprowadzi¢ z przewodu przed
przeptywomierzem i zakorczy¢ w fatwo dostepnym miejscu w poblizu otworu wejsciowego do komory.
Kréciec nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym DN25.

Pobdr préb sciekdw oczyszczonych realizowany bedzie przez zewnetrznego pracownika
laboratorium.

Scieki doprowadzone zostang grawitacyjnym rurociagiem z osadnika wtérnego PVC@200 do
pompowni $ciekdw oczyszczonych, skad rurociggiem ttocznym PE100 DN 90 mm beda odprowadzone
do odbiornika — rz. Bébr.

4.6 Pompownia lokalna sciekow — ob. Nr 8.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano wykonanie pompowni lokalnej Sciekéw.

Funkcja obiektu bedzie odbidr sciekdw z uktadu kanalizacji wewnetrznej i przettaczanie ich na
poczatek uktadu oczyszczania Sciekow.

Pompownie lokalng stanowi¢ bedzie prefabrykowany, podziemny, zelbetowy zbiornik o
wymiarach wewnetrznych:

e J$rednica wewnetrzna zbiornika: 1,5m,
o gtebokosé catkowita: ok. 3,00 m,
o maksymalna gtebokos¢ czynna: 2,30 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywowa ptytg zelbetowg wyniesiong 30 cm powyzej terenu, w
ktdérej wykonane bedg otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz wtaz wejsciowy do zbiornika.

Zejscie do zbiornika za pomocga drabiny dostawnej. Dostep zapewniony bedzie poprzez otwér
montazowy pompy o wymiarach 600 x 600 mm, w ptycie pokrywowej zbiornika.
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Konstrukcja zbiornika wykonana zostanie z uwzglednieniem klasy ekspozycji warunkéw
panujgcych wewnatrz zbiornika, ponadto wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika zostang
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziatywaniem srodowiska.

Zbiornik wyposazony w kominek wentylacyjny DN100 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4401.

Scieki odprowadzane beda do uktadu kanalizacji wewnetrznej, skad trafig na poczatek ukfadu
oczyszczania $ciekéw do Sitopiaskownika — ob. nr 1. Scieki odprowadzane bedg za pomoca pompy
zatapialnej zlokalizowanej na dnie zbiornika.

Zaprojektowano pompe o parametrach technicznych:

e medium: scieki wewnetrzne powstajgce na terenie oczyszczalni Sciekdéw,

e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,

e wirnik: otwarty o podwyzszonej odpornosci na scieranie i zatykanie,

e wydajnosé: 10 m3/h,

e wysokos$é podnoszenia: dostosowana do warunkow,

e wyposazenie: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na prowadnicy ze stali
kwasoodpornej i faricuchu lub lince ze stali kwasoodpornej.

Dostep do pompy zapewniony bedzie poprzez otwdér o wymiarach 600 x 600 mm, w ptycie
pokrywowej zbiornika. Otwér przykryty zostanie wtazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.
Witaz wyposazony w kominek wentylacyjny.

Do wyciggania pompy stuzy¢ bedzie zurawik zlokalizowany na ptycie pokrywowej.

4.7 Zbiornik magazynowy osadu — ob. Nr 6.

Osad wstepny z osadnikdéw wstepnych oraz osad nadmierny z osadnika wtérnego kierowane
beda do zbiornika magazynowego osadu, w ktérym przetrzymywane bedg do czasu jego odwodnienia na
instalacji odwadniania. Gtéwng funkcjg zbiornika bedzie umozliwienie zmagazynowania osadu.

Zbiornik magazynowy osadu stanowic¢ bedzie prefabrykowany, podziemny, zelbetowy zbiornik
o wymiarach wewnetrznych:

e S$rednica wewnetrzna zbiornika: 3,0m,

o gtebokos¢ catkowita: ok. 3,22 m,
o maksymalna gtebokos$¢ czynna: 2,70 m,

e objetos¢ czynna: 19,0 m3,

e czas zatrzymania (bez odprowadzania cieczy nados.): ok. 4,2 d.

Zbiornik czesciowo obsypany bedzie skarpg ziemng. Zbiornik przykryty zostanie pokrywowg ptytg
zelbetowa wyniesiong 30 cm powyzej terenu, w ktdrej wykonane bedg otwory technologiczne, kominki
wentylacyjne oraz wtaz wejsciowy do zbiornika.

Zejscie do zbiornika za pomoca stopni ztazowych U320. Dostep do stopni ztazowych zapewniony
bedzie poprzez otwdér o wymiarach 600 x 600 mm, w ptycie pokrywowej zbiornika. Otwér przykryty
zostanie wiazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.

Konstrukcja zbiornika wykonana zostanie z uwzglednieniem klasy ekspozycji warunkéw
panujgcych wewnatrz zbiornika, ponadto wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika zostang
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziatywaniem srodowiska.
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Zbiornik wyposazony w dwa kominki wentylacyjne DN150 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4401.

Zabezpieczeniem hydraulicznym zbiornika magazynowego osadu bedzie spust teleskopowy
wyposazony w naped elektryczny. Ponadto przelew teleskopowy umozliwia¢ bedzie spust
nagromadzonej wody nadosadowej oraz zmniejszenie kubatury zbiornika magazynowego osadu.

Zaprojektowano spust o parametrach technicznych:

e typ:teleskopowy,

e S$rednica spustu: DN10O,

e zakres regulacji: 100 cm,

e naped: elektryczny, regulacyjny z pulpitem sterowniczym,
e moc napedu: 0,25 kW,

e wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4404.

Spust wyposazony bedzie w pulpit sterowniczy. Spust sterowany bedzie recznie, lokalnie na
podstawie obserwacji Uzytkownika.

Dostep do spustu zapewniony bedzie poprzez otwér o wymiarach 600 x 600 mm, w ptycie
pokrywowej zbiornika. Otwér przykryty zostanie wtazem dwudzielnym w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej 1.4401.

Wewnatrz zbiornika zainstalowane zostanie szybkoobrotowe, poziome mieszadto zatapialne,
ktore zapewnia¢ bedzie petne wymieszanie zawartosci zbiornika. Mieszadto zlokalizowane zostanie przy
dnie zbiornika. Ostateczne ustawienie mieszadta wg Dostawcy. Dostep do mieszadta zapewniony bedzie
poprzez otwér o wymiarach 800 x 800 mm, w ptycie pokrywowej zbiornika. Otwdr przykryty zostanie
wiazem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.

System montazowy mieszadta w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.

Do wyciggania mieszadta stuzy¢ bedzie zurawik zlokalizowany na ptycie pokrywowej zbiornika.

4.8 Kontener instalacji przerobki osadu — ob. Nr 7.

Zaprojektowano instalacje odwadniania osadéw powstajgcych na terenie oczyszczalni sciekow.
Osady (wstepny i nadmierny) kierowane bedg do instalacji odwadniania bezposrednio z uktadu
technologicznego. Instalacja odwadniania osadu zainstalowana bedzie w kontenerze (pawilonie) na
projektowanym fundamencie betonowym.

Wymiary fundamentu w rzucie wynosié¢ beda:

e dtugosé: 7,2m,
e szerokosc: 2,6 m.

Wymiary wewnetrzne kontenera wynosi¢ beda::

e dtugosc: 6,8 m,
e szerokosc: 2,24 m,
e wysokosé: 2,50 m.

Kontener wraz z wyposazeniem stanowi¢ bedzie kompletng dostawe. Kontener wyposazony zostanie w
nastepujgce instalacje:
e technologiczng,

e wentylacyjng grawitacyjng oraz mechaniczng,
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instalacje grzewcza,

instalacje wodno — kanalizacyjna,
oswietleniowg,

elektryczna.

llos¢ osaddw po procesie odwadniania:

$rednia dobowa ilo$¢ suchej masy osadu:

zatozona dawka polielektrolitu:

$rednia dobowa ilos¢ suchej masy osadu odwodnionego
(z polielektrolitem):

$rednia zawartosé suchej masy w osadzie odwodnionym:
$rednia dobowa objetos¢ osadu odwodnionego:

llos¢ osaddw po procesie higienizacji wapnem:

Srednia dobowa ilo$¢ suchej masy osadu odwodnionego:
zatozona srednia dawka wapna do higienizacji:

Srednia dobowa dawka wapna:

$rednia dobowa ilos¢ suchej masy osadu zhigienizowanego:
zawartos¢ suchej masy w osadzie zhigienizowanym :
Srednia dobowa masa osadu zhigienizowanego:

Projektowane parametry procesu odwadniania osadu:

dobowa ilo$¢ suchej masy osadu:

zatozone uwodnienie osadu:

dobowa objetos¢ osadu:

zatozony czas pracy instalacji odwadniania
wydajnos$é hydrauliczna prasy:

wydajnosé masowa prasy:

wymagana sucha masa osadu odwodnionego:

112,5* kg s.m./d,
10g/kgs.m.,

113,6 kg s.m./d,
16 %,
0,71 m3/d,

113,6 kg s.m./d,
0,25 kg / kg s.m.
28,4 kg/d,

142 kg s.m./d,
19,2 %

0,74 Mg/d,

112,5 kg s.m./d,
1,0-3,0% s.m.,

11,25 -3,75 m3/d,
4 h/dobe, 4 d/tydz.,

min. 5 m3/h,

min. 50 kg s.m./h.

min. 16% s.m.,

Kompletna instalacja odwadniania osadu sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

* jlosci powstajacych osadéw okreslono na podstawie wskaznikowej produkcji osadéw (wstepnego

pompa nadawy osadu na prase — 1 szt.,

urzadzenie odwadniajace (prasa srubowo-talerzowa) — 1 szt.,

przeno$nik osadu odwodnionego — 1 szt,

instalacja do higienizacji osadu wapnem —1 kpl.,

stacja przygotowania polielektrolitu — 1 kpl.,

pompa doprowadzajgca roztwér polielektrolitu — 1 szt.,
pompa wody technologicznej,

filtry wody technologicznej,

szafa zasilajgco - sterownicza instalacji odwadniania — 1 kpl.

i nadmiernego) wynoszgcej 75 gs.m./ M x d
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Osady ze Zbiornika magazynowego osadu - ob. nr 9 doprowadzone bedg jednym ssawnym
rurociggiem grawitacyjnym PEHD@90. Rurocigg doprowadzajacy bedzie rurociggiem ssawnym pompy
nadawy osadu na prase.

Rurociag ssawny podtgczony zostanie do pompy nadawy osadu na prase.

Osad odwadniany bedzie na prasie do osadu o parametrach:

e medium: zmieszany osad wstepny i nadmierny ze zt6z biologicznych, 1 -3 % s. m.

e typ: Srubowo-talerzowa z flokulatorem,
e wydajnos¢ hydrauliczna prasy: min. 5 m3/h,
e wydajnos¢ masowa prasy: min. 50 kg s.m./h.

e wymagana sucha masa osadu odwodnionego: min. 16% s.m.,

Wyposazenie:
e panelfiltrujgcy wody technologicznej,
e szafa zasilajgco-sterownicza dla kompletnej instalacji odwadniania osadu oraz pompy wody
technologicznej w pompowni wody technologicznej.

Wykonanie:
e elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301

Proces odwadniania osadu wspomagany bedzie kondycjonowaniem poprzez doprowadzenie do
instalacji odwadniania polielektrolitu wg Dostawcy instalacji. Polielektrolit przygotowywany bedzie
w stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu o parametrach przystosowanych do wielkosci
projektowanej instalacji odwadniania. Do instalacji przygotowania polielektrolitu podfgczona zostanie
woda wodociggowa.

Do kontenera instalacji przerébki osadu doprowadzona zostanie woda wodociggowa rurociggiem
ttocznym PEHD@32.

Osad odwodniony odprowadzany bedzie na zewngatrz kontenera na przyczepe lub do kontenera
przenos$nikiem slimakowym. Zewnetrzna cze$é przenos$nika zabezpieczona bedzie przed przemarzaniem.

Osad odwodniony poddawany bedzie higienizacji wapnem hydratyzowanym. Zasobnik wapna
oraz przenosnik wapna zlokalizowany bedzie wewnatrz kontenera. Wapno magazynowane bedzie na
palecie wewnatrz kontenera.

Filtrat powstajacy w procesie odwadniania odprowadzany bedzie grawitacyjnie do instalacji
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni skad kierowany bedzie bezposrednio do osadnikéw wstepnych.

Na etapie projektu nalezy rozwazy¢ z Zamawiajgcym lokalizacje kontenera na osad lub pojazdu
pod wiata osadowg, tak aby osad byt bezposrednio ewakuowany pod wiate.

4.9 Przepompownia sciekow oczyszczonych — ob. Nr 12.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano wykonanie przepompowni $ciekdw oczyszczonych.

Funkcjg obiektu bedzie odbidr $ciekdw oczyszczonych z osadnika wtérnego i przettaczanie ich na
do odbiornika.

Pompownie stanowi¢ bedzie prefabrykowany, podziemny, zelbetowy zbiornik o wymiarach

wewnetrznych:
e J$rednica wewnetrzna zbiornika: 2,0m,
o gtebokosé catkowita: ok. 3,00 m,
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e maksymalna gtebokos¢ czynna: ok. 2,30 m.

Zbiornik przykryty zostanie pokrywowg ptytg zelbetowg wyniesiong 30 cm powyzej terenu, w
ktorej wykonane bedg otwory technologiczne, kominki wentylacyjne oraz wtaz wejsciowy do zbiornika.

Zejscie do zbiornika za pomocg drabiny dostawnej. Dostep zapewniony bedzie poprzez otwor
montazowy pompy, w ptycie pokrywowej zbiornika.

Konstrukcja zbiornika wykonana zostanie z uwzglednieniem klasy ekspozycji warunkéw
panujgcych wewnatrz zbiornika, ponadto wewnetrzne powierzchnie betonowe zbiornika zostang
dodatkowo zabezpieczone przed agresywnym oddziatywaniem srodowiska.

Zbiornik wyposazony w kominek wentylacyjny DN100 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
1.4401.

Scieki odprowadzane bedg za pomocg pompy zatapialnej zlokalizowanej na dnie zbiornika.

Zaprojektowano pompy o parametrach technicznych:

o ilos¢ 2 kpl. (1+1)

e medium: Scieki oczyszczone,

e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,

e wirnik: otwarty o podwyzszonej odpornosci na scieranie i zatykanie,

e wydajnos$é¢ ok.: 22 m3/h,

e wysokos¢ podnoszenia: dostosowana do warunkow,

e wyposazenie: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajgcy; pompa wyciggana na prowadnicy ze stali
kwasoodpornej i faicuchu lub lince ze stali kwasoodpornej.

Do wyciggania pompy stuzy¢ bedzie zurawik zlokalizowany na ptycie pokrywowej.

4.10 Wiata magazynowa osadu — ob. Nr 13.

W ramach planowane] inwestycji, przewidziano budowe wiaty magazynowej osadu w postaci
zadaszonej hali z $cianami zelbetowymi do wysokosci ok. 1,5 m.

llos¢ osadu
llos¢ osaddw po procesie higienizacji wapnem:
e srednia dobowa ilo$é suchej masy osadu odwodnionego: 113,6 kg s.m./d,

e zatozona srednia dawka wapna do higienizacji: 0,25 kg / kg s.m.
e S$rednia dobowa dawka wapna: 28,4 kg/d,

e srednia dobowa ilo$¢ suchej masy osadu zhigienizowanego:142 kg s.m./d,

e zawartosc suchej masy w osadzie zhigienizowanym : 19,2 %

e J$rednia dobowa masa osadu zhigienizowanego: 0,74 Mg/d,

e S$rednia potroczna masa osadu zhigienizowanego: ok. 135,1 Mg/rok.

Parametry magazynowe wiaty (min):

o dtugosé (gtebokosc): 14,0m
e szerokosc: 8,0m

e wysokos¢ $cian zelbetowych: 1,5m

o wysokos¢: 5,0m

e powierzchnia sktadowania 112 m?
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e wysokosé sktadowania: ok.1,2m
e objetos¢ sktadowania catego magazynu: ok. 134 m?

Posadzka betonowa wiaty i wysoko$¢ wiaty bedzie przystosowana do pracy sprzetu
transportowego (np. tadowarki).

Przestrzen pomiedzy zelbetowymi Scianami, a zadaszeniem nalezy zabudowa¢ blachg — forma
deflektora z blachy majgcego na celu ostone przed wiatrem oraz opadami.

Konstrukcja wiaty umozliwi zamontowanie na dachu paneli fotowoltaicznych.

Wewnatrz obiektu przewiduje sie oswietlenie.

Do przemieszczania osadu wewnatrz wiaty magazynowej osadu nalezy zastosowac (dostarczy¢ w ra-
mach kontraktu) fadowarke kotowg o parametrach technicznych:

o typ teleskopowa,

o wielkos¢ tyzki ok. 1,5- 2,0 m3,

e wysokos$¢ podnoszenia min. 4,0 m,

4.11 Uzbrojenie terenu oczyszczalni (instalacje zewnetrzne).

4.11.1 Przewody rurowe i armatura.

Rurociagi technologiczne miedzyobiektowe przewidziano z: tworzyw sztucznych PE-HD i PVC
(uktadane w ziemi), ze stali kwasoodpornej (wewnatrz zbiornikow i komaor). Zatamania tras rurociggéw
grawitacyjnych wykonane w studzienkach betonowych krytych wtazami zeliwnymi DN 1200
i tworzywowymi DN 425.

4.11.2 Rurociagi grawitacyjne sciekowe

W celu zapewnienia niezbednych potaczen technologicznych miedzy projektowanymi obiektami
projektuje sie wykonanie nowych grawitacyjnych sieci rurociggéw $ciekowych. Zaprojektowano
wykonanie rurociggéw z rur z PVC.

Instalacje rurociggdéw grawitacyjnych sciekowych wykonane bedg z PVC.

e PVC @160 -160,0 x 4,7 mm, rura lita, SN 8, SDR 34,
e PVC @200 -200,0 x 5,9 mm, rura lita, SN 8, SDR 34,
Na faczeniach lub skrzyzowaniach rurociggéw beda stosowane studzienki tzw. systemowe z

tworzywa sztucznego o parametrach:

e studnia inspekcyjna, niewtazowa

e S$rednica wewnetrzna rury trzonowej @600mm
e dno z wyprofilowanymi kinetami z PP,

e krdcce przystosowane dla rur PVC litych,

e ruratrzonowa karbowana z PP,

e wtaz zeliwny klasy B125

4.11.3 Rurociagi ttoczne sciekowe.

W celu zapewnienia niezbednych potaczen technologicznych miedzy projektowanymi obiektami
projektuje sie wykonanie ttocznych sieci rurociggéw sciekowych. Zaprojektowano wykonanie rurociggéw
zrurz PVC.
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Instalacje rurociggéw ttocznych sciekowych wykonane bedg z PEHD.

e PEHD @90 -90,0 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17,
e PEHD @75-75,0 x 4,5 mm, PN 10, SDR 17.

4.11.4 Instalacja rurociggow kanalizacji zewnetrznej oczyszczalni.

Projektuje sie budowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i technologicznej) tak aby
umozliwi¢ odbidr sSciekdw technologicznych oraz bytowych z projektowanych obiektéw
technologicznych. Scieki odprowadzane do kanalizacji kierowane beda na poczatek uktadu oczyszczania
Sciekdw za pomocg pompowni lokalnej. Na projektowanych rurociggach zabudowane zostang studnie
potgczeniowe tworzywowe.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej wykonana bedzie z rur PVC.

e PVC@®160-160,0 x4,7 mm, rura lita, SN 8, SDR 34,

e PVC @200 -200,0 x 5,9 mm, rura lita, SN 8, SDR 34,
Instalacja rurociggdw kanalizacji zewnetrznej oczyszczalni uzbrojona zostanie w tworzywowe
studzienki potaczeniowe i rewizyjne.
Nalezy zastosowac studzienki tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o parametrach:
e studnia inspekcyjna, niewtazowa
e $rednica wewnetrzna rury trzonowej @600mm
e dno z wyprofilowanymi kinetami z PP,
e krécée przystosowane dla rur PVC litych,
e ruratrzonowa karbowana z PP,
o wiaz zeliwny klasy B125

Na kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni w celu odwodnienia fragmentéw placéw
zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z rusztami uchylnymi i osadnikami. Gtebokos¢ osadnika min.
0,8 m.

Wopusty osadzone bedg na studniach @500 z wykonanych z nastepujgcych elementéw:

e podbudowa betonowa klasy C8/10,

e dno studzienki betonowe @500 klasy C30/37,

e kregi betonowe @500 klasy C30/37

e pierscien zelbetowy utrzymujacy @650 klasy C30/37,
e pierscien zelbetowy odcigzajagcy @650 klasy C30/37,
e wpust uliczny zeliwny, przejazdowy, klasa D400.

4.11.5 Instalacja rurociggow osadowych.

W celu zapewnienia niezbednych potaczen technologicznych miedzy projektowanymi obiektami
projektuje sie wykonanie nowych ttocznych sieci rurociggdw osadowych. Zaprojektowano wykonanie
rurociggoéw z rur z PEHD.

Instalacje rurociggdw osadowych wykonane bedg z PEHD.

e PEHD @90 -90,0 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17,
e PEHD @#75-75,0x 4,5 mm, PN 10, SDR 17,
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4.11.6 Instalacja rurociggow recyrkulatu.

Recyrkulat doprowadzany bedzie z osadnika wtdrnego do studni rozdziatu przed osadnikami
wstepnymi. Przewiduje sie wykonanie rurociggdéw z rur PEHD.
Instalacje rurociggdw recyrkulatuwykonane bedg z PEHD.
e PEHD @75 - 75,0 x 4,5 mm, PN 10, SDR 17.

4.11.7 Instalacja rurociggow koagulantu.

Koagulant doprowadzany bedzie z instalacji magazynowania i dozowania koagulantu do studni na
instalacji sciekéw przed osadnikami wstepnymi oraz przed osadnikiem wtérnym. Rurociggi podziemne
wykonane zostang w rurach ostonowych. Zaprojektowano wykonanie rurociggéw z rur PEHD.

Instalacje rurociggdéw koagulanta wykonane bedg z PEHD.

e PEHD @50 — 50,0 x 4,6 mm, PN 16, SDR 11,
e PEHD @25 -25,0x 2,3 mm, PN 16, SDR 11,
Na catej dtugosci przewodu nalezy wykona¢ podsypke i obsypke piaskowa.

4.11.8 Zagospodarowanie terenu dziatki nr 518/2.

W ramach zagospodarowania teren dziatki 518/2 po zakonczeniu prac instalacyjnych zostanie
wyréwnany i splantowany. Powierzchnia dziatki zostanie nawieziona warstwg ziemi urodzajnej (nie
torfem) o migzszosci 20-25 cm i splantowana. Powierzchnia dziatki po splantowaniu bedzie obsiana
mieszankami traw o sktadzie podobnym do wystepujacego na dziatkach sasiednich. dla stanowisk
suchych.

Powierzchnia catkowita terenu dziatki zajetej pod zabudowe obiektu oczyszczalni $ciekdw wynosi
ok. 2600,0 m*. Powierzchnie dziatki w sgsiedztwie planowanych obiektéw oczyszczalni $ciekéw nalezy
splantowac i nawiez¢ 20 - 25 cm warstwa ziemi urodzajnej (nie stosowac torfu), a nastepnie dokonaé
obsiewu mieszankg traw dla stanowisk suchych. Szacunkowa powierzchnia dziatki 518/2 zabudowana
obiektami oczyszczalni oraz ciggami komunikacyjnymi wyniesie ok. 600,0 m® Powierzchnia terenu
podlegajgca nawiezieniu, plantowaniu oraz obsiewowi traw wyniesie ok. 2000,0 m?*. Powierzchnia ta
bedzie stanowita powierzchnie biologicznie czynng po inwestycji (ok. 77%).

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia dziatki z paneli ocynkowanych o grubosci pretéw min.
5 mm, na cokole betonowym. Panele bedg dodatkowo malowane proszkowo.. Szerokos$¢ bramy bedzie
wynosi¢ niemniej niz 4,5 m. Obok bramy zostanie wykonana furtke wejsciowg o szerokosci 1,5 m. Na
terenie dziatki 518/2 zostang zaprojektowane i wykonane ciggi komunikacyjne piesze (o szer. 1,5 m) oraz
jezdne (o szerokosci min. 4,0 m), a takze przewidziany jest plac manewrowy dla zawracania sprzetu i
pojazdéw.

Projektowany uktad drég i placéw oczyszczalni $ciekdéw wykonany bedzie z kostki betonowej
i zapewnia on dojazd do obiektéw oraz oczyszczalni. W ramach inwestycji wykonane zostang réwniez
chodniki umozliwiajgce dogodne dojscie do projektowanych obiektéw. Ponadto wykonane zostang
opaski chodnikowe wokét projektowanych obiektow.

Odprowadzanie wod opadowych z projektowanych drég i placow wewnetrznych realizowane
bedzie bezposrednio w przylegte tereny zielone.

Nawierzchnie zostang wykonane z nastepujgcych materiatow:

e drogii place — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 30 x 8cm typ ,,polbruk” koloru szarego,
w obramowaniu z obrzeza betonowego uktadanej na podsypce piaskowo-cementowej,
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e chodniki — z kostki brukowej betonowej 30 x 8cm typ ,,polbruk” koloru szarego w obramowaniu
z obrzeza betonowego uktadanej na podsypce piaskowe;j,

e schody terenowe — schody z betonu zbrojonego,

e wody opadowe z nawierzchni drogi i chodnikéw bedg odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych na przylegte tereny zielone.

Orientacyjne ilosci wszystkich projektowanych nawierzchni (drogi, place, chodniki):
e drogiiplace manewrowe — F = ok. 650,0 m?,
e Chodniki — F = ok. 100 m?,

Dla obiektu oczyszczalni Sciekdw zostanie wykonany system oswietlenia terenu w lampy z czujnikiem
ruchu zmierzchowym i ruchowym.

4.12 Instalacja wodociggowa.

Woda wodociggowa pobierana bedzie z istniejgcej sieci miejskiej za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego. Przytgcze wodociggowe zostanie przytgczone do istniejacej sieci
wodociggowej przebiegajacej w dziatce drogi powiatowej w wezle przytaczeniowym ,W”. Przytgcze
wodociggowe zostanie wykonane z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 90-110 mm,
przewidzianych na nominalne cisnienie robocze 10 bar.

Dtugos¢ przytacza wodociggowego wyniesie ok. 110,0 m.

Uzbrojenie w weztach i na sieci zaprojektowano z uzyciem ksztattek zeliwnych oraz zasuw
zeliwnych, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa DN 100 mm.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe przewiduje sie montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm,
przytagczonych do sieci za posrednictwem trdjnika zeliwnego, kotnierzowego 80/80 mm oraz kolana
stopowego kotnierzowego 80 mm.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody wodociggowej stuzy¢ bedzie wodomierz umieszczony w studni
wodomierzowej SW zlokalizowanej w dziatce 518/2 przed wtgczeniem do urzadzen i obiektéw
oczyszczalni $ciekow.

W celu doprowadzenia wody wodociggowe] do projektowanych obiektéw przewiduje sie
budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej. Rurociagi projektowanej instalacji wodociggowej beda
wykonane z PEHD.

Rurociggi wewnatrzbiektowe wody wodociggowej wyposazone zostang w niezbedng,
odpowiednig armature. Miejsca montazu zasuw oznakowane zostang za pomocy tabliczek
orientacyjnych zamocowanych do elementdéw trwale zwigzanych z podtozem.

Rurociggi wodociggowe wykonane bedg z PEHD:

e PEHD @#50-50,0 x 4,6 mm, PN 16, SDR 11,
e PEHD @40 - 40,0 x 3,7 mm, PN 16, SDR 11,
e PEHD #32-32,0x 3,0 mm, PN 16, SDR 11,

4.13 Ttocznia (pompownia) sciekow surowych.

Scieki surowe z miejscowosci Bobrowice bedg dostarczane rurociggiem ttocznym za
posrednictwem ttoczni zlokalizowanej w dz. ew. Nr 154/6. Przewidywana wydajnos¢ ttoczni wyniesie ok.
22,0 m3/h.

Ttocznia Sciekdw zostanie wykonana jako urzadzenia dwupompowe z naprzemienng pracg pomp.
Ttocznie stanowig kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenia sktadajgce sie nastepujacych
podzespotéw:
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zbiornika z komora rozdzielajgco przelewowsa,

separatorow,

pomp z wirnikiem kanatowym typu FZC.o mocy ok. 5,0 - 5,5 kW - IP68

elementdéw wyposazenia hydraulicznego — kotnierze, tréjniki, kolana, zawory kulowe oraz
zZasuwy nozowe,

e sondy ultradZzwiekowej.

Zbiornik ttoczni wykonany jest, jako monolit zapewniajacy 100% szczelnos¢ wszystkich potaczen
oraz jest odporny na dziatanie wody gruntowej. Ttocznia sciekdw wyposazona bedzie w 2 naprzemiennie
dziatajgce pompy o stopniu ochrony IP68 pracujace w warunkach suchych. W zbiorniku ttoczni przed
pompami znajdujg sie dwa separatory klapowe. W konstrukcji ttoczni zostang zastosowane zawory
zwrotne zapewniajac w sposéb pewny i skuteczny niezawodny transport Sciekdw zawierajacych ciata
state na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory.

Do ttoczni (pompowni) zostang zastosowane jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe
napedzane silnikami asynchronicznymi 3fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanatowymi.

Dane techniczne dobranych pomp:
typ pompy - wirowa

typ wirnika — wielokanatowy

moc znamionowa P —5,0—5,5 kW
napiecie — 400 V

Wyposazenie dodatkowe, ktére wchodzi w zakres dostawy ttoczni:

e wentylacja: rura PE fi 110 zbiornika ttoczni z kominkiem antyodorowym, 2 x rura PVC 160 z
kominkami — wentylacja zbiornika do zabudowy ttoczni,

e drabinka ztazowa,

e  pompa odwadniajgca (bez ptywakow) z instalacjg odwadniajgcg z sondami
konduktometrycznymi - 1 kpl.,

e wtaz kl. D400 — 800 mm — 1 szt.,

e osSwietlenie zbiornika,

o przeptywomierz — 1 szt.

Ttocznia zostanie zabudowana w szczelnej, betonowej studni, wykonanej z betonu klasy C35/45
o wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 3,2 MPa /dawna klasa B-45/.
Srednica wewnetrzna studni wyniesie ok. 2,0 - 3,0 m,. Gtebokos¢ zbiornika wyniesie ok. 3,5 m.

4.14 Siec¢ kanalizacji ttocznej sciekow surowych.

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng na odcinku przebiegajacym w dziatkach drogi powiatowej oraz w
dziatkach drég powiatowych o nawierzchni z bruku kamiennego, na dtugosci L = ok. 450,0 m
zaprojektowano jako sie¢ cisnieniowg uktadang metodg przewiertu sterowanego z rur PE100-PRC DN 90
- 110 mm, z szeregu SDR 11, przewidzianych na cisnienie robocze 16,0 baréw. W pozostatych dziatkach
sie¢ ttoczna Sciekdw surowych, na dtugosci ok. 1450,0 m bedzie wykonywana z rur PE 100 o $rednicy
zewnetrznej 90 - 110 mm, z szeregu SDR 17, przewidzianych na cisnienie robocze 10,0 baréw.

Rury i ksztattki wchodzace w sktad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane w
oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.
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Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek,
przez giecie na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 202 C). Catkowita dtugos¢
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej cisnieniowej sciekdéw surowych wyniesie ok. L =1900,0 m.

Scieki surowe beda dostarczane na poczatek ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekéw — do
sitopiaskownika.

4.15 Sie¢ kanalizacji sciekow oczyszczonych.

Scieki oczyszczone beda odprowadzane kanalizacjg ttoczng do studzienki rozpreinej i dalej
odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej do komory wylotowej sciekéw do odbiornika.

Sie¢ kanalizacyjna ttoczna na odcinku przebiegajagcym miedzy oczyszczalnig sciekdw a wylotem
do odbiornika na dtugosci ok. 1000,0 m, bedzie wykonana metodg wykopowgq z rur PE 100 o $rednicy
zewnetrznej 90 - 110 mm, z szeregu SDR 17, przewidzianych na ci$nienie robocze 10,0 baréw. Na
odcinku koicowym przebiegajacym pod watem przeciwpowodziowym Bobru oraz w skarpie rzeki (teren
obszaru Natura 2000) sie¢ kanalizacyjna bedzie uktadana metodg przewiertu sterowanego z rur PE100-
PRC DN 90 - 110 mm, z szeregu SDR 11, przewidzianych na ci$nienie robocze 16,0 bardéw.

Ditugos¢ odcinka kanalizacji ttocznej sciekédw oczyszczonych uktadana metodg przewiertu
sterowanego wyniesie L = ok. 100,0 m.

Rury i ksztattki wchodzace w sktad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane w
oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwalaé na zmiane kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztattek,
przez giecie na zimno dla promienia giecia min. 20 x DN (dla temperatury 202 C). Catkowita dtugosc
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej cisnieniowej dla Sciekdw oczyszczonych wyniesie ok. L =
1200,0 m.

Scieki oczyszczone beda dostarczane do betonowej studzienki rozpreznej o érednicy 1,0 m i dalej
rurociggiem grawitacyjnym z rur PCW DN 200 mm do komory wylotowej do odbiornika. Dtugos¢
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 6,0 m.

4.16 Wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika.

Wylot zostanie wykonany jako monolityczna komora betonowa o wymiarach w planie ok. 2,0 x
2,2 m. Konstrukcja komory wylotu zostanie wykonana z betonu klasy C20/25. Komora bedzie
posadowiona na fundamencie betonowym o grubosci 30 cm, wykonanym z betonu klasy C12/15. Scieki
oczyszczone bedg doptywaty do komory rurociggiem z rur PCW o $rednicy 200 mm. Wylot rurociggu w
komorze zostanie wyposazony w zamkniecie klapowe z obcigznikiem, ktére bedzie stanowié
zabezpieczenie przed cofaniem sie wody z rzeki Bébr do rurociggu w warunkach powodziowych.

Skarpa rzeki w sasiedztwie wylotu zostanie ubezpieczona narzutem kamiennym uftozonym na
geowtdkninie o wytrzymatosci pozwalajacej na bezposrednie utozenie narzutu np. POLYFELT TS 80,
grubosci 3,2 mm o odpornosci na przebicie 4250 N oraz wytrzymatosci na rozcigganie 28 kN/m, lub
innej o poréwnywalnych parametrach.

Dtugos¢ umocnien w skarpach rzeki wyniesie ok. 10,0 m. krawedZ nadwodna ubezpieczenia
skarpy na dtugosci 10,0-15,0 m zostanie podparta palisadg drewniang z pali sosnowych o srednicy 10 cm
i dtugosci 2,0 m.

Oprécz umocnien w skarpie rzeki, ponizej palisady z pali drewnianych przewidziano umocnienia
skarpy i dna rzeki w strefie wody, w postaci narzutu o grubosci 50 cm, z kamienia ciezkiego.
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Ubezpieczenie skarp i dna pod wodg zostanie wykonane na szerokosci 10,0-15,0 m oraz na odlegtos¢ ok.
5,0 m w kierunku nurtu rzeki.

4.17 Zasilanie w energie elektryczng

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem
warunkéw przyfaczenia urzadzen energetycznych z zarzadcg sieci energetycznej — ENEA oraz
doprowadzi¢ do wykonania przytgcza przez operatora sieci energetycznej.

Przytgcze energetyczne dla ttoczni $ciekdw surowych nalezy wykonac z skrzynki energetycznej
zlokalizowanej w dz. Nr156/13.

Parametry przytgcza musza spetnia¢ parametry zapewniajace prawidtowe zasilanie wszystkich
urzadzen oczyszczalni Sciekdw oraz przepompowni Sciekdw surowych.

Przytgcza energetyczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
instalacji Elektrycznych. Ostateczne zapotrzebowanie na moc przytaczeniowg dla catosci oczyszczalni po
realizacji niniejszego zadania Wykonawca okresli na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjete
rozwigzania technologiczne i dobrane urzgdzenia. Pomieszczenia stacji nalezy wyremontowac zgodnie z
zakresem cz. budowlana.

Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepiséw oraz
norm. Obiekty powinny réwniez spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej, w tym w zakresie
uziemienia i ochrony przepieciowe;j.

4.18 Instalacja paneli fotowoltaicznych

W celu poprawienia efektywnosci energetycznej na dachu wiaty oraz w terenie nalezy
zaprojektowac i wykona¢ dwie instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy min. 30KWp.W projekcie
przewidzie¢ nalezy instalacje fotowoltaiczne, ktérych gtéwnym przeznaczeniem bedzie wykorzystanie
wyprodukowanej energii na wlasne potrzeby. Nadwyzka ma by¢ przekazywana do sieci. Wszystkie
uzgodnienia z firmg ENEA (jezeli takowe bedg niezbedne) projektant uzyska na etapie projektu.

Ogdlny zakres robét budowlano-instalacyjnych:

Zaprojektowanie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej tgcznej mocy min 30 kWp wraz z
kompletem materiatdw uzgodnien(w tym rzeczoznawca p.poz) i urzadzen zapewniajgcych optymalng
prace, wykorzystanie i obstuge w tym:

e dostawa i montaz dachowych konstrukcji wiatrowych, wsporczych aluminiowych pod moduty
fotowoltaiczne,

dostawa i montaz terenowych konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaiczne,
dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy min. 30 KWp.

dostawa, montaz i konfiguracja inwerteréw fotowoltaicznych,

dostawa i montaz okablowania oraz zabezpieczen przepieciowych i przeciwporazeniowych,
dostawa, montaz i konfiguracja systemdéw monitorowania instalacji PV,
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4.18.1 Panele PV

Dostarczone moduty powinny cechowac sie solidng, trwatg konstrukcjg wykonang z aluminium,
odporng na znaczne obcigzenia mechaniczne, by¢ wydajne, wolne od korozji i innych wad oraz objete
gwarancja na wady ukryte na okres co najmniej 12 lat, Moduty fotowoltaiczne powinny umozliwiaé
generowanie energii elektrycznej zaréwno w bezposrednim Swietle stonecznym jak i sSwietle
rozproszonym, panele powinny by¢ wykonane w klasie A - ogniwa pozbawione skaz, charakteryzowac
sie dodatnig tolerancjg mocy 0/+5 W, Panele powinny posiada¢ gwarancje liniowg na moc na min. 25 lat
gwarantujacg spadek mocy na poziomie nie wiekszym niz 0,8%/rok, moduty posiadaty certyfikaty IEC
61215, IEC 61730, moduty umozliwiaty wspodtprace z falownikami beztransformatorowymi.

Inwertery (falowniki)

W zakresie doboru i montazu inwerterow (falownikéw) Zamawiajacy wymaga aby:

e w instalacjach zastosowat tréjfazowe, beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne,
sprawnosc falownikow wnosita min. 98%,

o falownik mam mie¢ mozliwos¢ blokowania nadprodukcji energii - nie oddawania jej do sieci
zawodowej ENEA.

e parametry jakosciowe inwerteréw muszg by¢ zgodne z parametrami jakosciowymi lokalnego
Operatora ENEA.

o falowniki muszg by¢ dobrane optymalnie, a ich moc powinna miesci¢ sie w przedziale 85-90%
mocy instalacji,

e falowniki muszg by¢ zamontowane na trwatym, niepalnym podtozu z uwagi na fakt, ze
temperatura radiatora moze siega¢ nawet 850 C - ryzyko pozaru, temperatura otoczenia nie
powinna wykracza¢ poza przedziat od -25 0 C do +60 0 C, nalezy zabezpieczy¢ wolng przestrzen
wokét inwerteréw okoto 300 - 500 mm w celu zapewnienia lepszego chtodzenia,

e W przypadku, gdy strona AC inwertera nie jest wyposazona w ograniczniki przepiec Il lub 1+11
(zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), nalezy w nie wyposazy¢ skrzynki przytagczeniowe DC,

e W przypadku, gdy strona AC (DC) inwertera nie jest wyposazona w ograniczniki przepie¢ Il lub
1+11 (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), nalezy w nie wyposazy¢ skrzynki przytgczeniowe
AC (DC),

e Inwertery byty przeznaczone do uzytku wewnetrznego jak i zewnetrznego oraz posiadaty stopien
ochrony co najmniej IP65,

e |nwertery posiadaty opcje sterowania mocg oraz funkcje automatycznego wytaczenia czesci
modutéw w momencie braku mozliwosci wykorzystania produkowanych nadwyzek energii,

e Umotzliwiaty transmisje poprzez interfejs USB/Bluetooth +APP, RS485, PLC, Ethernet, zakres
temperatury pracy falownikéw wynosit co najmniej -250 C + +500 C,

e Posiadaty certyfikat zgodnosci z normami: Zgodnos¢ z normami: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC
61727, posiadaty gwarancje na produkt minimum 7 lat z mozliwoscig przedtuzenia.

Konstrukcje wsporcze
W zakresie doboru i montazu konstrukcji wsporczych Zamawiajacy wymaga aby:

e konstrukcje wsporcze spetniaty wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012 i byty wykonane z
elementdw trwatych, odpornych na korozje zapewniajgcych dtugg zywotnos¢ ich uzytkowania
np.: aluminium, stali nierdzewnej gatunku A2 lub lepszej zgodnie z normg

e PN-EN 10088-1, stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i klasg korozyjnosci
nie mniejszg niz C3 oraz gwarantujgcg minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje,

e konstrukcje byty wykonane zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikow zewnetrznych
dla stref obcigzenia wiatrem i $niegiem odpowiednich dla lokalizacji inwestycji,

e konstrukcje wsporcze instalowane na dachach byty dostosowane do istniejgcych poszyé nie
powodujac ich uszkodzenia oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie
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projektowania m.in. pod katem sposobu ich montazu przez kotwienie lub dodatkowe
obcigzanie, rodzaj instalowanej konstrukcji byt uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym i
dostosowany do istniejgcych poszy¢ dachowych. Konstrukcje w uktadzie jednorzedowym,
poziomym powinny by¢ rozmieszczone w sposdb maksymalnie wykorzystujacy potencjat dachu
oraz uwzgledniajgcy przejscia rewizyjne pomiedzy rzedami modutdw,

e stosowane konstrukcje nie zawieraty potgczen spawanych lecz byty skrecane przy wykorzystaniu
$rub ze stali nierdzewnej minimalizujac ryzyko korozji, stosowane konstrukcje wsporcze
umozliwiaty montaz paneli pod katem 30 stopni,

e profile konstrukcji byty tak uksztattowane, aby kable falownikéw byty niewidoczne zapewniajgc
wysokg estetyke instalacji.

4.18.2 Rozdzielnice DC

W projektowanych instalacjach fotowoltaicznych nalezy stosowac rozdzielnice DC wyposazone w
ograniczniki przepie¢ DC po jednym na obwdd paneli w sytuacji, gdy ograniczniki te nie beda
zintegrowane w zastosowanych inwerterach. Rozdzielnice DC mogg by¢ dostarczone jako
prefabrykowane spetniajgce wymagania normy PN-HD 60364-7-712: 2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w przytacza wtykowe kompatybilne
z MC4 umotzliwiajace podtgczenie kilku faicuchdéw paneli fotowoltaicznych. Moduty fotowoltaiczne
nalezy potgczy¢ z falownikami fotowoltaicznymi wewnatrz obudowy termoutwardzalnej odpornej na
promieniowanie 1)V oraz warunki atmosferyczne - klasa ochronnosci Il, stopien ochrony min: IP65.
Rozdzielnice o termicznych warunkach pracy w przedziale pomiedzy -40 °C - +120 °C nalezy montowacé w
miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami
wsporczymi instalacji lub wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. W celu zapewnienia poprawne;j i
bezpiecznej pracy instalacji i urzadzen elektrycznych rozdzielnice DC powinny byé wyposazone we
wktadki bezpiecznikowe DC o charakterystyce PV montowane na podstawach bezpiecznikowych lub w
roztgcznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepieé¢ typu | lub w przypadku integrowania z
instalacjg odgromowg typu T1+T2 (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11).Dopuszczalna jest rezygnacja
z montazu rozdzielnic DC, w przypadku, gdy falowniki s wyposazone we wktadki bezpiecznikowe oraz
ograniczniki przepie¢ strony DC typu | lub 1+11 (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11). Wszystkie
rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamki oraz opisa¢é umieszczajgc trwate, odporne na warunki
atmosferyczne oznaczenie na obudowie, ktére umozliwi identyfikacje rozdzielnicy zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

4.18.3 Rozdzielnice AC

Inwertery fotowoltaiczne nalezy potaczyé z rozdzielnicami posredniczagcymi AC wykonanymi z
obudowy termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieniowania
stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji. Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w
roztgczniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepiec typu Il lub T14T2 (zgodnie z wytycznymi
PN-EN 50539-11) chronigce instalacje w przypadku przepie¢ od strony sieci niskiego napiecia.
Rozdzielnica AC powinna by¢ nieco wieksza z uwagi na okolicznos¢ ewentualnej rozbudowy systemu i
montazu dodatkowych elementéw zabezpieczajagcych. W kazdej rozdzielnicy na drzwiach nalezy
umiesci¢ zalaminowany schemat ideowy instalacji oraz zamiesci¢ na obudowie oznaczenie informujace o
zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2007 Instalacje elektryczne w
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obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

4.18.4 Okablowanie strony DC

Kable statopragdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi. Zabronione jest tworzenie
petli na pofaczeniach tworzac tzw. antene. Potgczenie pomiedzy poszczegdlnymi modutami w rzedach
nalezy wykonaé za pomoca kabli DC dotgczonych do skrzynki przytgczeniowej kazdego modutu
fotowoltaicznego. Potgczenie pomiedzy skrajnymi koncami tancuchow (stringdw), a falownikiem
fotowoltaicznym oraz potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi rzedami modutéw fotowoltaicznych, nalezy
wykonaé za pomocg dedykowanego kabla solarnego. Zakoriczenia przewoddw wykonaé za pomoca
konektorow solarnych MC-4. Stosowane kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Do tgczenia przewoddw uzywaé jedynie opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Luzne fragmenty przewoddéw m.in. przy wejsciu na falownik nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym UV.
Zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:
podwdjna izolacja z gumy usieciowanej; przekréj dobrany do instalacji zyty: wg PN/EN-60228, miedziane
wielodrutowe klasy 5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) Iub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych temperatura pracy to - 40 oc do + 90 oc; powtoka: odporna na JV).
Wykonujac okablowanie DC nalezy prowadzi¢ przewody mozliwie najkrétszg drogg, nie powodujgc ich
naprezania podczas przeciggania. Nalezy zachowaé odpowiednig odlegtos¢ od instalacji odgromowej
oraz kabli sieciowych i transmisyjnych.

4.18.5 Okablowanie strony AC

Okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtdwna nalezy wykonac¢ jako miedziane o
parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu nalezy
dobra¢ do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej
sekcji. Rozdzielnia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego
falownika.

Elektroenergetyczng Automatyke Zabezpieczeniowg instalacji fotowoltaicznej nalezy zrealizowad
zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia od Operatora Systemu Dystrybucyjnego — ENEA jezeli
bedzie taka potrzeba .

4.19 Linie zasilajgce, sterownicze oraz oswietlenie na terenie oczyszczalni

Projektowany uktad linii zasilajgcych, sterowniczych oraz oswietlenia powinien w petni uwzgledniaé
ukfad zagospodarowania terenu oczyszczalni. W ramach prac nalezy przewidzie¢ m.in.:
e wykonanie nowego uktadu linii zasilajgcych NN i sterowniczych i oswietleniowych,
e wykonanie nowych rozdzielnic obiektowych,
e wykonanie instalacji kompensacji mocy dla catej oczyszczalni,
e wykonanie nowych linii NN, oraz oswietleniowych na terenie oczyszczalni, oraz przebudowa linii
istniejgcych,
e wykonanie oswietlenia terenu oczyszczalni oprawy LED, stupy aluminiowe,
e wykonanie linii sterowniczych dla obstugi obiektéw objetych robotami,
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e wykonanie monitoringu terenu w obrebie obiektow gospodarki osadowej i wtgcznie w spdjny system
monitoringu terenu catej oczyszczalni. Zainstalowanie minimum 2 kamer CCTV obejmujacych teren
oczyszczalni w rejonie obiektu wiaty magazynowej osadu.

4.20 Instalacje elektryczne

Zamawiajacy wymaga, aby instalacje elektryczne byly wykonane zgodnie z zaleceniami PN ICE 60364 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz normy N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Podstawy planowania. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym.
Zamawiajacy zaleca, aby obwody instalacji niskiego napiecia 0,23 kV byly wykonywane jako podtynkowe lub
pod posadzkowe albo w korytach stal. ocynk (dostosowanych pod wzgledem sSrodowiska montazu).
Zamawiajacy zaleca, aby instalacje niskiego napiecia (do 0,4 kV) byty wykonywane generalnie przewodami
kabelkowymi miedzianymi - dobranymi odpowiednio do napiecia i natezenia przesytanego pradu
elektrycznego oraz indywidualnych cech i warunkéw pracy zasilanego urzadzenia oraz odlegtosci od zrédta
zasilania. Osprzet instalacyjny podtynkowy.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej nastepujacych typow:
e 0,23 kV we wszystkich pomieszczeniach,
e 0,23/0,4 kV w pomieszczeniach technologicznych i warsztatowych,
e oswietlenie ogdlne i miejscowe,
e oSwietlenie awaryjne,
e ochrona przepieciowa,
e uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,

e instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 884 , tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
zdnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998 nr 148 poz.973) oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Kazde stanowisko biurowe nalezy wyposazy¢ co najmniej w:
e 2 gniazda sieci komputerowej,
e 4 gniazda elektryczne niskiego napiecia, w tym co najmniej 2 do przytgczenia sprzetu
komputerowego,
e 2 gniazdka telefoniczne.

4.21 Instalacje teletechniczne

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6, aby mozna byto je
stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. W obiektach i pomieszczeniach wskazanych przez

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr
EN50173 oraz w zakresie Wymagan technicznych na okablowanie strukturalne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami:
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e PN-EN 50174-1. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie
jakosci. PROJEKTOWANIE | MONTAZ OKABLOWANIA 111

e PN-EN 50174-2. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50174-3. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 3. Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow.

4.22 Instalacja telewizji przemystowej

Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji telewizji przemystowej zapewniajacej obserwacje catego
terenu Zaktadu.

Zamawiajgcy wymaga instalacji co najmniej 4 kamer obrotowych z opcjg pracy w nocy. Zamawiajgcy
oczekuje, iz wiata magazynowa osadu bedzie wyposazona w monitoring zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpaddéw (Dz.U. 2019 poz. 1755).

Wymagana minimalna pamiec¢ zapisu ze wszystkich kamer — 1 miesigc.

4.23 System sterowania i AKPIA

W ramach Przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé¢ kompletny uktad automatyki i sterowania
pracg oczyszczalni (serwer, stanowisko operatorskie,). Uktad musi zapewniaé¢ automatyczne sterowanie
wszystkimi instalacjami i urzadzeniami oczyszczalni, oparte na algorytmach logicznych. System wraz z
oprogramowaniem nalezy wykona¢ jako otwarty, umozliwiajgcy dalszg rozbudowe i wtgczenie nowych
pomiardw i sterowan kolejnymi procesami.

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzy¢ bedg punkty pomiarowe.
Wyniki pomiaréw przekazywane bedg do lokalnych i nadrzednych punktéw przetwarzania wartosci
pomiarowych i realizujgcych procesy sterownicze. Sterowanie pracg oczyszczalni odbywac sie bedzie za
pomocg swobodnie programowalnych urzadzen automatyzujgcych (sterowniki PLC), skad informacje
przekazywane bedg do uktadu centralnego kierowania procesem technologicznym z wizualizacjg w
Dyspozytorni (SCADA).

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urzgdzenia regulacyjne musza byc¢:

e wyprobowane i przystosowane do techniki oczyszczania $ciekdw,

e zabudowane prawie wyfacznie w systemie modutowym - do montazu w tatwo wymiennych grupach
(jako jednostki osadzane wtykowo),

e przystosowane do fatwego sprawdzania, kalibrowania i konserwowania przez uzytkownika, przy
minimalnym naktadzie pracy.

Projektowany uktad automatyki powinien zapewnia¢ w szczegdlnosci:
e nadzdr, meldowanie i sterowanie oczyszczalnig za pomocgy sterownika programowalnego,

e obstuge urzadzen, sterowanie i regulacje,

e elastyczny tryb pracy reaktoréow biologicznych

e rejestracje zdarzen, przedstawianie i archiwizowanie, w tym archiwizacje historii alarmoéw
i parametréw technologicznych,

e rejestracje, zbieranie, przestawianie i opracowywanie ogdlnych, wewnetrznych i zewnetrznych,
zadanych wartosci granicznych, wraz z ich archiwizacja,
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e archiwizacje historii dobowego zrzutu Sciekdw oczyszczonych w catym roku kalendarzowym,
w postaci pliku arkuszu kalkulacyjnego (Excel) lub réwnowaznego, kompatybilnego z Excel,

e pomiary zgodnie z listg pomiarow okreslong w tab. 6 w niniejszym rozdziale, gdzie okreslono
minimalny zakres, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne pomiary do wtasciwego sterowania
i osiggniecia petnej funkcjonalnosci i automatyzacji poszczegdlnych instalacji i oczyszczalni jako
catosci,

e centralny nadzér wszystkich urzadzen technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

e zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegdlnosci danych
laboratoryjnych, atmosferycznych itp., wraz z ich archiwizacja,

e przedstawienie urzadzen technologicznych, eksploatacyjnych w postaci obrazéw na ekranie
zainstalowanym w dyspozytorni, w petnej kolorowej grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie
specyficznych punktéw procesu, obstuga urzadzen za pomoca myszy i/lub klawiatury.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
e zbieranie wszystkich danych obstugiwanych urzadzen/instalacji (cyfrowych, analogowych,

licznikowych),

e podtaczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,

o wykonywanie okreslonych funkcji sterujgcych i regulacyjnych, zwigzanych z obstugiwanymi
urzadzeniami/instalacjami,

e wzajemne pofaczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujgcych
i regulacyjnych, wykonywanie tych czynnosci na polecenie centralnej stacji procesowe;j.

System sterowania powinien zapewni¢ archiwizacje standéw awaryjnych oraz rejestracje
podstawowych parametréow procesu technologicznego. Kazdy naped powinien by¢ wyposazony
w programowy licznik czasu pracy. Projektowany uktad powinien umozliwiaé programowanie
parametréw oraz wizualizacje i rejestracje procesu technologicznego. W ramach planowanej
inwestycji nalezy wykonac:

e instalacje sytemu sterowania SCAD-a,
e instalacje nowej aparatury pomiarowe] (w zakresie opisanym w tab. 6),

Wymagania i opis funkcji poszczegdlnych obwoddw:

e Dyspozytornia — z poziomu dyspozytorni, za pomocg komputera bedzie mozliwe sterowanie
procesem technologicznym.

e Podrozdzielnie - uruchamianie miejscowe na ptycie czotowej podrozdzielni.

e Obstuga miejscowa — uruchomienie/zatrzymanie napedu za pomocg przycisku(éw) na skrzynce
z kluczykiem ,obstuga miejscowa”. W przypadku uruchomienia przetgcznika kluczykowego,
zablokowane zostaje sterowanie zdalne i automatyczne.

e Praca reczna i automatyczna - wybieranie rodzaju pracy przetgcznikiem posiadajgcym pozycje
przetgczeniowe: ,Recznie - 0 - Automatycznie” (R-0-A). Sterowanie wszystkich napedow
odbywac sie powinno samoczynnie z obwoddéw automatycznego sterowania i regulacji lub
recznie - przez wtgczenie odpowiednich przyrzgdow.

e Wyitgcznik awaryjny — dziatajagcy w obwodzie awaryjnego wytaczenia poszczegdlnych napedéw
lub grup napeddéw. Funkcje faczeniowe i sterownicze odpowiadaé¢ powinny przepisom
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bezpieczenstwa. Ponowne zatgczenie uktadu, po wytgczeniu awaryjnym, moze nastgpié tylko
poprzez odblokowanie za pomoca kluczyka.

e Obwdd zamiennosci - zamiana napedow jednoznacznych w sekwencji wtgczenia i wytaczania
mozliwa recznie. Zmiany mozna bedzie dokonac¢ tylko w stanie wytgczonym odnosnych
napedow.

e Przesuniecie czasowe ponownego zatgczenia - przesuniecie czasowe ponownego zatgczenia
napedéw po powrocie zasilania, powinno by¢ mozliwe do regulowania recznie oraz
automatycznie w okreslonym zakresie czasowym.

Zamawiajacy oczekuje, zastosowania takiego osprzetu (sterowniki, moduty |/O oraz pozostate
elementy), dla ktérego producent zapewni co najmniej 10-letnie wsparcie techniczne oraz podzespoty
wymienne. Wszystkie sterowniki PLC powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.

Kazdy naped winien by¢ wyposazony w programowy licznik czasu pracy. Uktad musi umozliwiaé
zarobwno programowanie parametrow jak i ich wizualizacje w nadrzednym systemie SCADA oraz
rejestracje parametréow procesu. Wizualizacja powinna umozliwia¢ minimum 1 podglad zdalny poprzez
przegladarke www.

W ramach niniejszego przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ wyposazenie Dyspozytorni na terenie
oczyszczalni w:
e stanowisko komputerowe obejmujace min.: 1 komputer PC, 1 monitor LCD, 1 kpl. zestawy urzadzen
peryferyjnych t.j.: mysz optyczna, klawiatura,

Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie narzedzia potrzebne do zaprogramowania lub
przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy i aplikacje nadzorujgce system sterowania
i wizualizacji w wersjach Zrédtowych. Wymaga sie stosowania oprogramowania w wersji otwartej
umozliwiajgcego swobodny dostep oraz rozbudowe do Il etapu.

Ponizej w tabeli zestawiono minimalny zakres wymaganych punktéw pomiarowych, jakie nalezy
przewidzie¢ w projektowanym ukfadzie technologicznym. Czujniki pomiarowe i sondy winny pochodzi¢ od
nie wiecej niz dwdch réznych producentow oraz by¢ w petni kompatybilne z oprogramowaniem, systemem
AKPiA i wyposazeniem technologicznym oczyszczalni.

Niezaleznie od lokalnych urzadzen i paneli sterowniczych, komplet danych musi byé przesytany do
nadrzednego uktadu sterowania i wizualizacji w Dyspozytorni, oraz zapewnié¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
pracg urzgdzen i instalacji oczyszczalni Sciekdw ze stanowiska dyspozytorskiego.

Tab. 6. Zestawienie wymaganych punktéw pomiarowych do wykonywania (zainstalowania) w ramach planowanej
inwestycji w poddziale

L.p. | Rodzaj pomiaru | llos¢ | Projektowana funkcja

Sitopiaskownik — ob. nr. 1

1. | Pomiar poziomu (pomiar wewnetrzny urzgdzenia) | 1 kpl. | Sterowanie pracg sita

Komora pomiaru sciekéw oczyszczonych — ob. nr. 5

6. | Pomiar przeptywu $ciekéw oczyszczonych | 1 kpl. | Archiwizacja danych

Pompownia lokalna sciekéw - ob. nr. 8

Sterowanie pompg
7. | Czujnik poziomu 1 kpl. Zabezpieczenie pompy
przed suchobiegiem

Zbiornik magazynowy osadu - ob. nr. 6
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L.p. Rodzaj pomiaru llosé Projektowana funkcja
. . Sterowanie
8. | Czujnik poziomu 1 kpl. mieszadtem

Kontener instalacji przerébki osadu — ob. nr. 7

Sterowanie pracg
9. | Pomiar przeptywu osadu (pomiar wewnetrzny urzgdzenia) 1 kpl. instalacji osadu
Archiwizacja danych

Sterowanie pracg
1 kpl. instalacji osadu
Archiwizacja danych

Pomiar przeptywu polielektrolitu (pomiar wewnetrzny

10 urzadzenia)

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ co najmniej w/w punkty pomiarowe. Szczegétowe zestawienie uktadu punktéw
pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji
projektowej.

4.24 Zielen

W ramach budowy obiektdw nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu podlegajacego
zabudowie z istniejgcej zieleni oraz zebra¢ wierzchnig warstwe gleby urodzajnej (hummus)
i zmagazynowac jg celem pdzniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania i odtworzenia
terendw zielonych po zakornczeniu robét.

Tereny niezabudowane nalezy zagospodarowaé poprzez roztozenie warstwy humusu
0 migzszosci min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. Uksztattowanie terenu oraz obszaréw zieleni nalezy
nawigza¢ do stanu obecnego.

Istnieje mozliwosé, ze do wykonania niektdrych projektowanych obiektow konieczna bedzie
wycinka drzew i krzewéw Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie wszelkie koszty i opracowania
wymagane do uzyskania zgdd na ewentualng wycinke oraz uzyska wszelkie niezbedne zgody i
pozwolenia na wtasny koszt. Ewentualne koszty optat za wyciecie drzew lub krzewdéw lub nasadzen
kompensacyjnych pokrywa Wykonawca.
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4.25 Zestawienie urzqdzen i wyposazenie dodatkowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca dostarczy i zamontuje wskazane ponizej wyposazenie

technologiczne, o parametrach nie gorszych niz opisane w tabeli ponize;j.

Tab. 7. Wymagane parametry techniczne wyposazenia technologicznego

e typ wirnika — wielokanatowy
e moc znamionowa P —-5,0-5,5 kW
e napiecie—400V

Wyposazenie dodatkowe, ktére wchodzi w zakres dostawy ttoczni:

e wentylacja: rura PE fi 110 zbiornika ttoczni z kominkiem antyodorowym, 2 x
rura PVC 160 z kominkami — wentylacja zbiornika do zabudowy ttoczni,

e drabinka ztazowa,

e pompa odwadniajgca (bez ptywakdw) z instalacjg odwadniajgcg z sondami
konduktometrycznymi - 1 kpl.,

e wtaz kl. D400 — 800 mm — 1 szt.,

e osSwietlenie zbiornika,

o przeptywomierz — 1 szt.

. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4
Ttocznia
Przewidywana wydajnoé¢ ttoczni wyniesie ok. 22,0 m*/h.
Ttocznia Sciekdw zostanie wykonana jako urzadzenia dwupompowe z naprzemienng
pracg pomp. Tfocznie stanowig kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenia
sktadajace sie nastepujacych podzespotow:
e zbiornika z komora rozdzielajgco przelewows,
e separatoréw,
e pomp z wirnikiem kanatowym typu FZC.o mocy ok. 5,0 - 5,5 kW - IP68
e elementdw wyposazenia hydraulicznego — kotnierze, tréjniki, kolana,
zawory kulowe oraz zasuwy nozowe,
e sondy ultradZzwiekowej.
Dane techniczne dobranych pomp:
L e typ pompy - wirowa

Sitopiaskownik - ob. Nr 1
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typ: podziemny, cylindryczny, poziomy,
dtugosc catkowita zbiornika: ok. 11,9 m,
Srednica zewnetrzna zbiornika: ok. 2,60 m,

Wykonanie materiatowe:

zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,

Wyposazenie:

przegroda oddzielajgca z deflektorem,

wewnetrzne rurociagi,

system mocowania zbiornika do podtoza,

kominki wentylacyjne - 3 szt.,

wtazy wentylowane - 3 szt.,

armatura odcinajgco-zwrotna instalacji ttoczenia osadu,
sterowanie uktadem pomp,

pompa osadu wstepnego.

. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4
2. | Sitopiaskownik 1
e medium: surowe Scieki komunalne,
o typ: zblokowane urzadzenie do oczyszczania
mechanicznego sciekdw wyposazone w sito oraz piaskownik poziomy,
e przepustowos¢: min. 30 m¥/h,
e przeswit sita: 3,0 mm,
o efektywnosc usuwania piasku czastki > 0,2 mm. i przeptyw 30 m3/h: min.
90%.
e wersja instalacyjna: na zewnatrz,
o doptyw Sciekdw: ttoczny.
e sitopiaskownik przystosowany do pracy "na zewnatrz", wyposazony w
ogrzewanie kablami grzewczymi oraz izolacje termiczne z wetny mineralnego
ostonietej blachg ze stali nierdzewnej 1.4404. moc ogrzewania wg Dostawcy.
Osadniki wstepne ze zbiornikami buforowymi - ob. Nr 2.1,2.2
3. | Osadnik wstepny 2

Reaktory biologiczne etap | - ob. nr 3.1,3.2;
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e medium: osad nadmierny, do 5 % s.m.
e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e moc: 0,75 kw,

. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4

4. Reaktor biologiczny 2

e typ: reaktor biologiczny ze ztozem biologicznym tarczowym (obrotowym),

e dtugosé catkowita zbiornika: ok. 6,5 m,

e szerokos$¢ zbiornika: ok. 3,4 m,

e gtebokosé zbiornika (pod terenem): ok. 2,2 m,

Wykonanie materiatowe:

e zbiornik: laminat poliestrowo-szklany GRP,

e konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

e wat: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

o ztoza: polipropylen,

Wyposazenie:

e motoreduktor: 1,1 kW,

e przegroda oddzielajgca z przelewem awaryjnym,

e uktad transportu $ciekdw miedzy komorami zbiornika,

e system mocowania zbiornika do podtoza,

e pokrywy tatwodemontowalne z otworami wentylacyjnymi,

o pokrywy tatwodemontowalne komér technicznych.

Osadnik wtorny — ob. Nr 4.

> Osadnika wtérnego: 1

e typ: podziemny, osadnik wtérny pionowy,

e Srednica wewnetrzna zbiornika: 50m,

o gtebokosé osadnika: ok. 4,0 m,

e powierzchnia osadnika wtérnego (brutto): ok. 19,6 m?,

e objetos¢ czynna osadnika wtérnego: ok. 30,4 m?,

e czas przeptywu dla przeptywu 15 m*/h: 2,0h,

Wykonanie materiatowe:

e zbiornik: lamiat poliestrowo-szklany GRP,

e konstrukcja stalowa: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,

e pomost z konstrukcjg wsporczg: stal konstrukcyjna ocynkowana,

e balustrady: stal nierdzewna,

Wyposazenie:

o deflektor doptywowy,

e jednostronne koryto Sciekdw oczyszczonych,

e wewnetrzne rurociagi,

e system mocowania zbiornika do podtoza,

e pomost obstugowy, balustrady,

e armatura odcinajgco-zwrotna instalacji ttoczenia osadu oraz recycyrkulacji,

e sterowanie uktadem pomp,

[ )
6. | Pompa osadu nadmiernego 1
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. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4
7. | Pompa recyrkulatu 1
e medium: osad nadmierny, Scieki oczyszczone
e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e moc: 0,75 kW.
Komora pomiaru Sciekdw oczyszczonych — ob. Nr 5
8. | Przeptywomierz elektromagnetyczny 1
e medium: $cieki komunalne,
* typ: elektromagnetyczny,
e JSrednica: DN 80,
Pompownia lokalna $ciekdw — ob. Nr 8
3. Pompa zatapialna 2
e medium: Scieki wewnetrzne powstajgce na terenie
oczyszczalni $ciekow,
e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,
e wirnik: otwarty o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie i zatykanie,
e wydajnoscé: 10 m?/h,
o wysokos$é podnoszenia: dostosowana do warunkdw,
e wyposazenie: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy;
pompa wyciggana na prowadnicy ze stali kwasoodpornej i tancuchu lub lince ze
stali kwasoodporne;.
Zbiornik magazynowy osadu — ob. Nr 6
10. | Spust 1
e typ: teleskopowy,
e S$rednica spustu: DN10O,
e zakres regulacji: 100 cm,
e naped: elektryczny, regulacyjny z pulpitem sterowniczym,
e moc napedu: 0,25 kW,
e wykonanie: stal nierdzewna austenityczna 1.4404.
11. Mieszadto zatapialne,
e szybkoobrotowe, poziome
e Srednica wirnika: 225 mm,
e moc: 1,25kW,
e System montazowy mieszadta w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4401.
e Do wyciggania mieszadta stuzy¢ bedzie zurawik zlokalizowany na ptycie
pokrywowej zbiornika.
Kontener instalacji przerébki osadu — ob. Nr 7
12. | Pompa nadawy osadu do instalacji odwadniania 1

e typ: wyporowa, Slimakowa,

medium: osady $ciekowe, do 4 % s.m.,

wydajnosé: 1,0 - 6,0 m3/h,

przyrost ci$nienia: 2 bary,

pompa samozasysajgca dostosowana wystepujgcych do warunkéw pracy,
moc napedu: 1,5 kW.
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l.p

Urzadzenie

llos¢
(kpl.]

Uwagi

2

3

13.

Prasa do odwadniania osadu

medium: zmieszany osad wstepny i nadmierny ze zt6z biol, 1 -3 % s. m

typ: talerzowo-Srubowa z flokulatorem,

wydajnos¢ hydrauliczna prasy: min. 5 m3/h,

wydajnos$¢é masowa prasy: min. 50 kg s.m./h.

wymagana sucha masa osadu odwodnionego: min. 16% s.m.,

Wyposazenie:

e panel filtrujgcy wody technologicznej,

e szafa zasilajgco-sterownicza dla kompletnej instalacji odwadniania osadu oraz
pompy wody technologicznej w pompowni wody technologicznej.

Wykonanie:

e elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301

1

14.

Zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu:

e przystosowana do przygotowywania polielektorlitu z emulsji,

e wydajnosc: przystosowana do wydajnosci instalacji odwadniania osadu,
e moc mieszadta: 0,75 kW,

e moc pompy: 0,37 kW,

Wyposazenie:

e zbiornik 500l z polietylenu,

e mieszadto wolnoobrotowe,

e pompa emulsji z regulacjg przeptywu.

15.

Przenosnik slimakowy osadu odwodnionego:

o typ: slimakowy, bezwatowy,

przepustowosc: przystosowana do wydajnosci instalacji odwadniania osadu,
dtugos¢: 4,5 m

kat pracy instalacji: ok. 30°,

moc napedu: 1,10 kW,

Wyposazenie:

e lej zasypowy przystosowany do odbioru osadu z prasy odwadniajgcej,
e kréciec spustowy w najnizszym miejscu,

e zabezpieczenie fragmentu przenosnika przed zamarzaniem,
Wykonanie:

e obudowa: stal nierdzewna 1.4301,

e spirala: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

16.

Zestaw do higiniezacji osadéw wapnem:

medium: wapno hydratyzowane,

pojemnos¢: ok. 0,3 m3,

przepustowosc: przystosowana do wydajnosci instalacji odwadniania osadu,
napetnianie: reczne, z workéw,

elektrowibrator: 0,32 kW,

wentylator: 0, 06kW,

dozownik: 0,37 kW,

Wykonanie:

e elementy stalowe: stal nierdzewna 1.4301.
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. llos¢ .

l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4
17. | tadowarka kotowa o parametrach technicznych: 1

e typ teleskopowa,

o wielkos¢ tyzki ok. 1,5- 2,0 m3,

e wysokos$¢ podnoszenia min. 4,0 m,

Przepompownia $ciekéw — ob. Nr 8

18.

Zaprojektowano pompy o parametrach technicznych:

o ilosc¢ 2 kpl. (1+1)

e medium: Scieki oczyszczone,

e rodzaj pompy: zatapialna, wirowa,

e wirnik: otwarty o podwyzszonej odpornosci na scieranie i zatykanie,

e wydajnos¢ ok.: 22 m3/h,

e wysokos¢é podnoszenia: dostosowana do warunkow,

e wyposazenie: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na
prowadnicy ze stali kwasoodpornej i tancuchu Ilub lince ze stali
kwasoodporne;j.

UWAGA: Nalezy dostarczy¢ i zamontowac co najmniej w/w urzadzenia i instalacje. Szczegétowe zestawienie wyposazenia

technologicznego, urzadzen i instalacji nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej oraz dostarczy¢ i zamontowac wszystkie konieczne elementy urzadzenia i wyposazenie,
zapewniajgce wiasciwe funkcjonowanie poszczegdlnych obiektdw i oczyszczalni jako catosci.

Ostateczny zakres oraz Srednice rurociggdow nalezy zweryfikowa¢ na podstawie szczegétowych obliczen
hydraulicznych i dobra¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej

5 WYMAGANIA DODATKOWE

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedy zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ zgodnos$é zaprojektowanych i wykonywanych roboét
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamdwienia, z uwzglednieniem wszystkich
uzupetnien i zmian, o ile zostang one dotfgczone zgodnie z Warunkami Zamdwienia (np. poprzez udzielane
wyjasnienia lub zmiany wprowadzane na etapie postepowania przetargowego) lub zgodnie z Umowg, oraz
musi zapewni¢ zgodnos¢ zaprojektowanych rozwigzan z obowigzujgcymi aktami prawnymi, planistycznymi
i strategicznymi, a w szczegdlnosci obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony
Srodowiska, prawa wodnego i in..

5.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé
i potwierdzi¢ dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposdb, aby zagwarantowac osiggniecie
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wymaganych efektéw inwestycji, opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych
przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego
informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego oraz przedstawione przez Zamawiajgcego
zidentyfikowane problemy eksploatacyjne wystepujgce na oczyszczalni Sciekdw, zaréwno w ciggu
technologicznym oczyszczania $ciekdw jak iw zakresie doptywu Sciekdw, odprowadzania Sciekéw
oczyszczonych oraz w zakresie gospodarki osadowej. Wszystkie dane przedstawione w niniejszym
dokumencie przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za
interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wejsciowych izatozed do
projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu Zamdwienia, w tym inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektéw
istniejacych o ile zajdzie taka koniecznosé.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy
winna obejmowac co najmnie;j:

1. Projekt wstepny (koncepcja technologiczna) — w ktdrym okreslone zostang podstawowe dane

inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegdlnieniem gtéwnych urzadzen
i instalacji oraz wskazaniem proponowanych Dostawcow.
2. Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny,

Projekt techniczny) — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzacy w sktad projektu
budowalnego zostat wykonany w stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego opisanego
w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego.

3. Dokumentacje powykonawczg — zawierajacg naniesione w sposéb czytelny wszelkie zmiany

wprowadzone w trakcie realizacji robét budowlanych wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczern miedzy obiektowych.

Projekt organizacji ruchu dla obiektéw liniowych.

Projekt rozruchu obiektow, instalacji i urzadzen.

Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.

© N o oA

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegdlne elementy dokumentacji beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zasady przedktadania dokumentacji do zatwierdzenia obowigzujg wedtug postanowiern Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej,
a konieczne do wykonania przedmiotu Zamowienia zgodnie z prawem i sztukg budowlang, oraz wytycznymi
branzowymi, w tym opracuje lub pozyska m.in.:

e Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidtowego posadowienia planowanych
obiektéw (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej — CD).

e  Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e  Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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e  Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej —
CD). Harmonogram bedzie podlegat aktualizacji co kwartat, lub w przypadku zaistnienia istotnych
zmian w stosunku do przedtozonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji
Wykonawca, wraz z przedtozeniem korekty musi przedstawi¢ uzasadnienie wnioskowanej zmiany
w harmonogramie, co bedzie podlegac akceptacji Zamawiajgcego.

e  Pozwolenie na budowe.

e  Pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na uzytkowanie dla budowanej oczyszczalni.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego
petnomocnictwa i przy udziale Zamawiajgcego. Opfaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i zatwierdzi j3 u Zamawiajacego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy
Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajagcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu takze wszelkie elementy
projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami dotyczacymi budowy
i ukonczenia obiektéw objetych Umowg, niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym
i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie
rozwigzania winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby budynki, budowle, instalacje i poszczegdlne urzadzenia
stanowigce wyposazenie technologiczne zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowa eksploatacje we
wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegdlng uwage nalezy
zwracaé na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich inspekcji, biezgcej konserwacji,
obstugi i napraw. Wszelkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki na rysunkach i objasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one
na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robdét, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia Robét zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).
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5.1.1 Projekt wstepny (koncepcja)

Projekt wstepny (koncepcja) obejmowaé bedzie koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych i bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
e  opis proceséw technologicznych i sposobu dziatania poszczegdlnych instalacji,
e plan sytuacyjny,
e schemat technologiczny,
e parametry obiektéw i gtdwnych urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne (w tym
parametry technologiczne),

W opracowaniu nalezy wskaza¢ Dostawcéw poszczegdlnych maszyn i urzgdzen wraz z podaniem ich
listy referencyjnej. Do opracowania dotgczone zostang co najmniej o$wiadczenia dostawcéw poszczegdlnych
maszyn, urzadzen/instalacji potwierdzajgce spetnienie przez nie wymagan Zamawiajgcego (materiatowych,
wydajnosciowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w PFU. Projekt wstepny (koncepcja) bedzie
obejmowac co najmniej:

Czesc opisowa:

o  okreslenie przedmiotu inwestycji i efektéw jej realizacji,

e opis lokalizacji inwestycji z omdwieniem charakterystyki terenu przedsiewziecia, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika,

e  bilans sciekéw,

e obliczenia niezbedne do okreslenia zakresu inwestycji, podstawowe parametry techniczne
i technologiczne, zestawienie maszyn, urzadzen itp.,

e podanie wskaznikdw zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energie elektryczng, wode
technologiczng, wodociggows itp.,

e  opis procesu technologicznego,

e  opis wpltywu inwestycji na srodowisko,

e wykaz stosowanych norm i przepiséw.

Czesc graficzng:
e podktady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokosciowa) uwzgledniajgce stan istniejgcy
terenu,
e  projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym,
e  koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciggow,
e  podktady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na sSrodowisko.
Zatwierdzenie projektu wstepnego przez Zamawiajgcego warunkuje przystgpienie Wykonawcy do
opracowania projektu budowlanego — projekt budowalny moze byé wykonywany przez Wykonawce
dopiero po zatwierdzeniu projektu wstepnego przez Zamawiajcego.

5.1.2 Projekt budowlany
Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego,
w szczegoélnosci okreslonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 2351, z pdin. zm.) i w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
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W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

e  zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

e  zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

e  zgodnosci z wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym,

e  zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektu
budowlanego niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe, przed
wystgpieniem do wtasciwego organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te beda podlegaty przegladowi i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni jako
catosci, jej poszczegdlnych instalacji i ich czesci.

5.1.3 Projekt techniczny

Projekt(y) techniczny(e) wchodzace w sktad projektu budowlanego, ale nie wymagane do
zatgczenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, Wykonawca opracuje w stopniu szczegétowosci
odpowiadajgcym projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Dokumenty te bedy podlegaty
przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni jako catosci,
jej poszczegolnych instalacji i ich czesci.

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca moze przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia po ztozeniu
whniosku do wtasciwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, w czasie nie dtuzszym niz 30 dni od ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe. Zgodnie z art. 42
ustawy Prawo budowlane nalezy zapewnic¢ sporzadzenie projektu technicznego przed rozpoczeciem robédt
budowlanych.

Projekty techniczne winny przedstawiaé szczegétowe usytuowanie wszystkich obiektéow, maszyn
i urzagdzen oraz pozostatych elementéw Robdt, ich parametry techniczne, wymiary, szczegétowa
specyfikacje ilosciowg i jakosciowa urzadzen i materiatbw do wykonania robdét oraz winny
uszczegoétawiac rozwigzania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-
budowlanym. Czes$¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a
szczegoty rysunkdéw nalezy rozrysowac w odpowiednio nizszej skali.

Projekt techniczny powinien obejmowac co najmniej:

W zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:
e o0goblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich

obiektéw, zbiornikdéw, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i wyposazenia,
e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji,
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szczegOty dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystgpig,

rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien by¢
dofaczony wykaz stali, fgcznikéw oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowanie
elementéw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

szczeg6towe wymagania dotyczgce zabezpieczenia konstrukgji stalowych przed korozjg,

kategorie korozyjng Srodowiska dla elementdéw stalowych wg PN-EN I1SO 12944-2,

oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,

wymagany sposéb przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu
czasowej ochrony (jesli wystepuje),

sposoéb zabezpieczenia konstrukgji,

wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilosci warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor,
umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobdr powtok z uwzglednieniem PN-EN ISO
12944-5,

wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,
sposoéb zabezpieczen potgczen i tacznikow,

klase potgczen ciernych (jezeli wystepuja),

wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej konstrukcji stalowe] jesli wystepujg, klase odpornosci
ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgiji,

rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdly konstrukgji
murowych, betonowych, stalowych, okfadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich itp.
oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykoniczenia, zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz,

szczegoty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
projekt robdt drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciagi
komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w zwigzku z realizacjg Robdt, obejmujacy
przekroje i niwelety drogi i szczegdty dotyczace odwodnienia,

specyfikacje ilosciowe i jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdétdw Robdt;

W zakresie montazu Urzgdzen:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i rzuty przedstawiajgce szczegdtowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszgcych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokosciowe,

schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzajgcych
i odprowadzajacych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdétow Robot.
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W_ zakresie wyposazenia w_sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

wykaz sprzetu i Srodkéw ochrony z charakterystyka ilosciowg i jakosciowa,
szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach,

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowq lokalizacjg,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowa
lokalizacjg pozwalajagcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen
i pozostatych elementéw Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania urzadzen i obiektow technologicznych, tgcznie z okresleniem
warunkow prob powykonawczych, w tym cisnief prébnych, wydajnosci, itp.,

profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw,

specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatdw rurociggdw, kanatow itp.,
rysunki i schematy szczegdtdéw wyposazenia instalacji, komdr, studni, weztdw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach istniejgcej
infrastruktury, w tym drég, rurociggdéw, kanatéw, kabli i podtgczern do istniejgcych systeméw
rurociggéw,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Terenu budowy
do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdétdw Robaot.

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikow),
zestawienie materiatéw montazowych,

dokumentacje oswietlenia z obliczeniami,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

W zakresie AKPiA:

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe,

liste pomiardw,

schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,
dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,
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e zestawienie aparatury i urzadzen,

e zestawienie materiatéw montazowych,

e schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

o liste kabli,

e tabele/rysunki powigzan kablowych.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty techniczne przed
przystgpieniem do realizacji robét okreslonych w danych projektach lub ich czesciach. Zgodnie
z warunkami Umowy dokumenty te beda podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni jako catosci, jej poszczegdlnych instalacji i czesci objetych
Zamowieniem.

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami obejmujgcyg w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg projektowa, dokumentacje techniczng
oraz geodezyjng. Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiac roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

e dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy,

e inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza oraz dokonad zgtoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa
powiatowego.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia
przed przystgpieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Préb odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty opiséw
i rysunkéow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyze;j.

5.1.5 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadzor
obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

e  kontrole zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg, dokonywane przez projektantow —
autorow. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz

w ciggu 3 tygodni.

o weryfikacje Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robdét.

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw zatgczone

do Dokumentacji powykonawcze;j.

76



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,,BUDOWA MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW (etap 1)
WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DOSYLOWEJ W MIEJSCOWOSCI BOBROWICE”.
CZESC | — opisowa, CZESC Il - informacyjna

5.1.6 Instrukcje

W ramach realizacji Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn, urzadzen i instalacji. Nalezy opracowac i dostarczyc
instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obstugi oczyszczalni jako catosci. Instrukcja obstugi i konserwacii
maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach Zaméwienia musi by¢ na tyle szczegdtowa, aby
Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowac, konserwowaé i regulowac ich prace. Wszelkie instrukcje
powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawieraé przede wszystkim:

e doktadny opis dziatania instalacji dostarczanych w ramach Zaméwienia oraz ich elementéw
sktadowych,

e schemat technologiczny i schemat AKPiA catego systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekdw,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla wszystkich instalacji realizowanych

w ramach Zaméwienia, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegdlnych urzadzen,

e instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,
e  wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

- nazwe i dane producenta i serwisu,

- model, typ, nr katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika
obejmujgcg czesci ulegajace zuzyciu oraz te, ktére moga powodowaé koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany;

- DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Ponad to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich pozostatych instrukcji
i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wiasciwe] eksploatacji instalacji
dostarczanych w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do przeglagdu tymczasowq Instrukcje obstugi i konserwacji
dotyczacag catosci robdt nie pdziniej niz 1 miesigc przed ztozeniem wniosku o przejecie robét przez
Zamawiajgcego. Instrukcja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim w dwdch egzemplarzach.

Po przeprowadzaniu préb Zamawiajagcy moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedtozonych
instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazgda Zamawiajagcy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas realizacji robot oraz trwania préb odbiorowych, winny byé ujete
we wszystkich egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub
zastepczych. W przypadku duzej ilosci zmian nalezy opracowa¢ nowe instrukcje obstugi zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzgledni w Cenie oferty.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 tygodnie po Przejeciu
robot przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w dwéch
kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej
zapisanej na nosniku danych, np. CD, pen-drive itp.). Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co
najmniej:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow
sktadowych,
e  opis trybu dziatania wszystkich systemow,
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e schemat technologiczny instalacji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu robét,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

e petngiwyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas préb
odbiorowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

— unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

e wykaz dostarczonych narzedzi i smardw,

e wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

e zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete
dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o liste zalecanych olei, smardéw i innych materiatéw eksploatacyjnych oraz ich réwnowaznikéw,

e liste normalnych pozycji zuzywalnych, czesci szybkozuzywajgcych sie,

e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujacg czesci
ulegajgce zuzyciu i niszczeniu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznosc przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

e 0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikow programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczenn elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputerowego, posiadajgcg odpowiednig forme, wszystkie
kontrolery kazdego napedu lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno
posiadacé tg samg strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nie posiadajgce odpowiedniej
struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

e oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz
z licencjg dla Uzytkownika,

o certyfikaty préb dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen podnoszacych,
zarowno dotyczacych robodt, jak i préb na terenie budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji
elektrycznej i innych elementdw, dla ktérych jest to wymagane,

e wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na
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oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawié w taki sposdb, aby mozliwe byto ich
roztozenie bez koniecznos$ci zdejmowania z pierscieni mocujacych.

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
zawierajgce co najmniej:

1. Czes$¢ rysunkowa, zawierajgca:
e schematy procesu i instalacji,
e  kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz

z ciezarem urzadzenia,

e  opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzer/systemdw i ich czesci,
e zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzer/systeméw,
e  certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.,
e  obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggdw, itp.,
e  schematy potaczen elektrycznych,
e  specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

2. Czes¢instalacyjna, zawierajaca:
e  opis wymagan dotyczacych instalacji,
e  opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementéw,
e  zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

3. Czesc obstugowq obejmujgcg opisy:
e  obstugi,
e  konserwaciji,
®  naprawy.

5.2 Format Dokumentow Wykonawcy

5.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy dostarczy¢
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na
papierze w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny by¢ ztozone i wpiete do
dokumentacji w taki sposéb, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania. Rysunki formatu wiekszego
niz A0 mogg by¢ przedstawione wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktore dostarczane bedg w formie papierowej nalezy
dostarczyé rowniez w formie elektronicznej - w postaci zapisu na ptytach CD-R lub DVD lub przenosnej
pamieci flash (np. pen-drive). Wymagania odnosnie formy elektronicznej dokumentéw stanowig:

e format nazw plikéw: rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx,
e  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf,
e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf,
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e  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf,
e harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel,
e rysunki, schematy, diagramy — format .dwg obstugiwany przez aplikacje Auto CAD (i inne aplikacje
réwnowazne) oraz PDF,
e  opisy, zestawienia, specyfikacje — format aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF,
e dokumenty producenta maszyn, urzadzen i aparatury, certyfikaty itp. mogg by¢ dostarczane
w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif.
Dostarczenie wszystkich plikéw w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf,
*.dwg jest obowigzkowe.
Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢é wymogi okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609). Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich
przedstawienia bedga spetniaty obowigzujgce na dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.

5.2.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy, okreslonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz winien by¢ odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym
protokot przekazania dokumentacji dla wszystkich stadidw prac projektowych, ktéry okresla¢ bedzie
odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilos¢ oraz zawarto$é (tytut) przekazanych
dokumentow.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

e jednego opieczetowanego kompletu (kazdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu
architektoniczno-budowalnego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub

rozbiérke oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5

egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich przedtozenia wraz z wnioskiem o wydanie

pozwolenia na budowe do wtasciwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru);
e trzech kompletéw Projektu technicznego, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
e trzech kompletéw Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
o trzech kompletow Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletéw dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz
przekazywanych w celu biezgcych uzgodnien i przedktadanych wtasciwym organom do uzyskania
wymaganych decyzji, pozwolen i in., ktdre Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany,
i uzyskania ujednoliconej tresci danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej,
kazdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD lub
pamieci flash (tzw. Pen-Drive).

5.2.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamdéwieniem obejmuje rowniez:
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sporzadzenie (aktualizacje) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zatwierdzonej przez wtasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do
celéw projektowych,

wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi
wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystgpic na etapie uzyskiwania poszczegdlnych decyzji,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze] projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujacej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

Cechy zamowienia — rozwiqzania konstrukcyjno-budowlane

Zamawiajgcy wymaga aby:

elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniong trwatos$é nie mniejsza niz 50 lat, dotyczy
to zaréwno projektowania mieszanki betonowej, ilosci, ksztattu i materiatu zbrojenia, jak
i wymiarowania poszczegélnych elementéw konstrukcji,

w celu zapewnienia odpornosci konstrukcji betonowych na korozje, wszystkie powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio dobrang do warunkdéw eksploatacyjnych wyprawg chemoodporng,
pokrycia dachéw nalezy wykona¢ z membran o gwarantowanej trwatosci co najmniej 15-lat,

sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 30 lat,

osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krdtszym niz 15 lat,
maszyny, urzadzenia, instalacje i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat,

elementy takie jak wyposazenie technologiczne (m.in. przelewy, jazy, dekantery itp.) rurociagi, ciagi
komunikacyjne (o ile nie sg wykonane z betonu lub zelbetu), bariery, ostony itp. ktére majg kontakt ze
Sciekami lub osadami, sg zabudowane na konstrukcjach reaktora lub obiektéw gdzie znajdowac sie
beda sScieki lub osady, lub s3 montowane w obiektach gdzie panowaé¢ moze Srodowisko silnie
korozyjne (np. budynek krat, zhermetyzowany zbiornik osaddéw itp.), winny by¢ wykonane
z materiatéw odpornych na korozje, o odpowiednich wtasciwosciach konstrukcyjnych. Nalezy
stosowac co najmniej stal nierdzewng austenityczng EN 1.4301 (AISI 304). O ile jest to mozliwe nalezy
unika¢ stosowania PCV,

nalezy stosowaé elementy montazowe, takie jak haki, wsporniki, kotki, sruby i in. wykonane
z materiatéw odpornych na korozje, adekwatnie do warunkéw eksploatacyjnych oraz materiatéw
z jakich wykonane sg taczone elementy,

poza zbrojeniem, nie nalezy stosowac tzw. stali czarnej (o ile jest to mozliwe),

drogi, place , chodniki i opaski chodnikowe, w konstrukcji dostosowanej do ruchu pojazdéw ciezkich
(m.in. wozy asenizacyjne),

schody terenowe z betonu zbrojonego, przy schodach wykonaé barierki ze stali austenitycznej min.
EN 1.4301 (AISI 304),

elementy robot w zakresie oswietlenia obiektow, termoizolacji, wyposazenia w sprzet gasniczy
i ratunkowy oraz oznakowanie obiektéw (w tym oznakowanie stref zagrozonych wybuchem) nalezy
zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem i odnosnymi normami.

Budynki i obiekty projektowane — technologia realizacji robot:
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e stolarka okienna z PVC, drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, wspdtczynniki k dla stolarki i Slusarki nie
wiecej niz 1,6 W/m’K,

e zbiorniki zelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Wszystkie
elementy stalowe w obrebie zbiornikdw oraz barierki, pomosty i schody w pomieszczeniach
technologicznych w konstrukgji ze stali austenitycznej,

e konstrukcja stalowa dachdéw lub wiat — stal zwykfa — zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone
antykorozyjnie w wytwdrni. Nastepnie na elementy ocynkowane wykona¢ powtoke malarska
konstrukcji stalowych. Konstrukcje wiaty zakwalifikowano jako narazong na srodowisko korozyjne
znajdujacg sie w atmosferze min C3 (moze by¢ wyzsza).

e dopuszcza sie zbiorniki technologiczne z tworzyw sztucznych i stali.

Wykonawca dostosuje wszystkie nowobudowane i przebudowywane obiekty do aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia
podczas wykonywania Robét i w okresie eksploatacji obiektu po ukonczeniu Robét, obejmujgce m.in.
najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamowienia obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego PFU oraz odnosnym Warunkom wykonania i odbioru
robot.
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5.4 Cechy zamdwienia - rozwiqzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
o warunki lokalne, klimatyczne, geologiczneiin.,
e elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych do oczyszczalni Sciekow
doptywajacych siecig kanalizacji jak i dowozonych itp.,
o funkcjonalnos¢ rozwigzan i tatwosé petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania $ciekéw oraz
gospodarki osadowej, w tym magazynowania osadu przez wymagany czas.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamdéwienia obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okresSlonym w pkt. 3, 4 i 5 okreslajgcych ogdlne i szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiajgcego, powinny tez spetnia¢ wymagania opisane
w odnosnych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt (WWIiORB) stanowigcych czes¢ Il niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wymagania dotyczgce rurociggdéw technologicznych i innych elementow mechanicznych

Kazdy element wyposazenia, armatura lub rury muszg mie¢ na state przymocowane etykiety
identyfikacyjne. Cata instalacja oraz jej poszczegdlne elementy muszg by¢ oznakowane zgodnie
z wymaganiami BHP i p.poz..

1. Wymagania materiatowe

W przypadku urzadzen i elementéw mechanicznych nalezy stosowa¢ w szczegdlnosci nizej
okreslone ogdlne zasady:

e konstrukcje zanurzone w Sciekach lub osadach bedg wykonane ze stali austenitycznej min. AlSI
304 (EN 1.4301), a tam gdzie moze wystepowac atmosfera zawierajaca siarkowodér min. AISI 316
(EN 1.4401) — patrz pkt. 1.10.

e elementy, ktére przewidziane s3 do montazu na zewnatrz (w warunkach otwartych) winny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego lub stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie
moze wystepowac atmosfera zawierajgca siarkowodér min. AISI 316 (EN 1.4401) — patrz pkt. 1.10.

e zbiorniki magazynowe chemikaliow powinny by¢ wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa
sztucznego o podwadjnych Sciankach (dwuptaszczowe). llos¢ dozowanych substancji powinna by¢
sterowana za pomocg pomp dozujgcych o regulowanej wielkosSci suwu i pulsu.

e co do zasady rurociagi sciekéw surowych i osadéw nalezy wykonac rur ze stali austenitycznej
min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie moze wystepowaé atmosfera zawierajgca siarkowodor
min. AISI 316 (EN 1.4401) — patrz pkt. 1.10. Rurociagi kanalizacji deszczowej i wewnatrzzaktadowej
powinny by¢ wykonane z PVC-U.

e rurociggi dozowania chemikaliéw (PIX itp.) mogg by¢ wykonane z PE-HD , jako rurociagi
ci$nieniowe o matej srednicy SDR 17 PE100, PN10 -- patrz pkt. 1.10, oraz powinny by¢ dodatkowo
wykonane w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego z PVC.

e rurociagi sprezonego powietrza wykonac ze stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301) — patrz
pkt. 1.10.

e rurociggi wody wodociggowej mogg by¢ wykonane z PE100 lub stali ocynkowanej ogniowo.
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wszystkie rurociggi cisnieniowe z tworzyw sztucznych powinny byé przystosowane do pracy przy
cisnieniu min. 10 bar, wszystkie rurociggi grawitacyjne powinny by¢ wykonane z rur
o wzmochnionych Scianach, klasie SN8.

w przypadku rur przechodzacych przez betonowg $ciane, nalezy zainstalowaé specjalne akcesoria
do montazu na Scianie (np. przejscia tancuchowe) ze stali austenitycznej EN 1.4301 (min. AlSI
304).

wtazy montazowe i rewizyjne nalezy wykonac¢ z GRP (tworzywo sztuczne wzmochione wtdknem
szklanym) lub stali EN 1.4301 (min. AISI 304).

Wymagane standardy i specyfikacje dla rurociggéw

Nalezy uzywad tylko certyfikowanych wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Rury ze stali austenitycznej nalezy montowa¢ zgodnie z normg DIN 2463, Wymagane grubosci
$cianek rur dla odpowiednich $rednic przedstawia ponizsza tabela:

Wymiar nominalny Minimalna grubos¢ scianek (mm)
DN25-DN80 2,0
DN100-DN350 3,0
DN400-DN600 4,0

Kotnierze DIN 2642 PN10 i ptaskie stalowe kotnierze powinny by¢ przyspawane do korica rury lub
nalezy zastosowac kotnierz luzne z wywijakami.

Rury z tworzyw sztucznych muszg byé montowane zgodnie z metody okreslong przez ich
producenta.

W razie potrzeby nalezy zastosowaé kompensatory.

Rury nalezy mocowaé odpowiednimi wspornikami do rur. W zaleznosci od materiatu rury i jej
Srednicy, odlegto$¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ maks. 2 m dla srednicy ponizej DN8O,
natomiast w przypadku wiekszych Srednic rur odlegtos¢ nalezy odpowiednio przeskalowac.
Materiat wspornikdw rurowych co najmniej EN 1.4301 (AISI 304) dla konstrukcji wewnatrz
otwartych betonowych zbiornikéw,

Po zakonriczeniu instalacji rurociagi technologiczne nalezy umy¢ czysta wodg oraz przeprowadzi¢ préby
szczelno$ci. W przypadku rur grawitacyjnych przeprowadzony zostanie podstawowy test
szczelnosci natomiast dla rurociggdw cisnieniowych (ttocznych), nalezy wykonac test cisnieniowy z
co najmniej 1,5-krotnym cisnieniem dla projektowanego ci$nienia nominalnego.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia rurociggdw grawitacyjnych z wykorzystaniem wozéw
WUKO. Uktadanie przewodow z tworzyw sztucznych w gruncie nalezy wykonywac na podsypce
piaskowej, a wokdt rury nalezy wykonac obsybke z piasku w warstwie co najmniej 15-30 cm.
Tworzywowe rury cisnieniowe uktadane w ziemi muszg by¢ podparte fundamentem betonowym
na kazdym tuku rurociggu.

Montaz rur ze stali austenitycznej nalezy wykonywaé poprzez spawanie tukowe w ostonie gazowej
lub przez potaczenia kotnierzowe (PN10). Kotnierz powinien by¢ przyspawany do konca rury lub
nalezy zastosowacd kotnierze luzne z wywijakami. Pofgczenia rurociggdw do urzadzen muszg by¢
wykonane jako potgczenia kotnierzowe. Potgczenia kotnierzowe powinny by¢ stosowane rowniez
przy taczeniu rur z réznych materiatéw. Kierunek przeptywu powinien by¢ zaznaczony na kazdej
rurze. Medium przesytane danym rurociggiem nalezy oznacza¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie
Z ponizszg tabelg (DIN2403):
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Medium prowadzone rurociaggiem Kolor Kod koloru
Scieki jasny braz RAL8001
Scieki sanitarne jasny braz RAL8001
Osady ciemny braz RAL8007
Powietrze niebieski RAL5009
Odcieki, woda z mycia i ptukania urzadzen jasny braz RAL8001
Odcieki jasny braz RAL8001
Woda wodociggowa zielen RAL6010
Chemikalia (polielektrolit, PIX etc.) pomaranczowy RAL2000

Wszystkie elementy mocujgce (Sruby, nakretki, podktadki itp.) muszg byé wykonane z materiatu
odpornego na korozje. Dla tacznikdw ze stali austenitycznej nalezy stosowac tgczniki A2. EN
1.4301, oraz elementy ztgczne A4 dla EN 1.4541. Jako elementy ztgczne do konstrukcji ze stali
ocynkowanej nalezy stosowac¢ ocynkowane elementy stalowe.

Wymagania dotyczqce zasilania, technologii sterowania i oprzyrzqdowania

Dostarczanie energii elektrycznej do oczyszczalni $ciekéw odbywa sie z przytgcza
elektroenergetycznego do sieci operatora.

Sterowniki PLC muszg by¢ wyposazone w jednostki UPS.

Do ciggtego pomiaru poziomu Sciekdw mogg by¢ uzywane zaréwno sondy hydrostatyczne, jak
i ultradZzwiekowe.

W przypadku dmuchaw oraz pomp nalezy stosowac przetwornice czestotliwosci (falowniki) do
regulacji ich wydajnosci.

Wymagania dotyczgce automatyzacji

System sterowania i automatyzacji SCADA

Wymaga sie tworzenia automatycznej kopii zapasowej wykonywanej z komputera sterujgcego.
Ustawienia systemu i komputera sterujgcego muszg by¢ zgodne z ogdlng politykg bezpieczenstwa
oczyszczalni i sieci stosowang przez Uzytkownika oczyszczalni. System musi dopuszczaé zarzadzanie
przez wielu uzytkownikéw, z mozliwoscig ustawienia uprawnien dla konkretnych uzytkownikéw.
Gtéwne elementy oprogramowania sterujgcego procesem (komunikacja, zbieranie danych, rejestracja
danych, funkcje kontrolne) musza by¢ uruchamiane automatycznie w kazdym polu uzytkownika. Czesé
oprogramowania stuzgca do zarzadzania aplikacjami (schematy blokowe, struktury danych,
deskryptory komunikatow itp.) powinny by¢ zapisywane w formie edytowalnej w pamieci komputera.
System (Program) powinien tworzy¢ wizualizacje trenddw i wykresy dla wszystkich gromadzonych
danych procesowych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dowolnego grupowania wykreséw, dla wszystkich
grup danych przechowywanych w programie. Grupy te powinny by¢ dowolnie tworzone i usuwane
przez Uzytkownikdow. W niektérych grupach lista wyswietlanych danych moze by¢ dowolnie
edytowana (dodawanie nowego trendu do biezgcej listy, usuwanie wyglagdu wybranego trendu, kolor
linii trendu, przesuwanie linii trendu jeden po drugim na osi pionowej) - zgodnie z ustawionymi
uprawnieniami danego uzytkownika. Wymagane dane operacyjne (zazwyczaj: godziny pracy,
catkowite ilosci przeptywdw, numery przetgcznikdw, dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej itp.)
powinny by¢ zapisywane, a system (program) automatycznie bedzie generowat dzienne i miesieczne
dzienniki operacyjne. Dzienniki bedg generowane raz dziennie, w wybranym przez operatora czasie
i bedg zawieraé zarejestrowane dane z ostatnich 24 godzin. Dzienniki miesieczne bedg tworzone
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pierwszego dnia kazdego miesigca, w czasie wybranym przez operatora i beda zawierad
zarejestrowane dane z ostatniego 1 miesigca. Dzienniki powinny by¢ przechowywane przez
nieograniczony okres czasu, a system monitorujgcy winien zapewnié¢ mozliwos¢ wyszukiwania
i wizualizacji konkretnych danych. Pliki dziennika muszg by¢ przechowywane w plikach danych
strukturalnych (np. XML), aby zapewnic¢ przenosnos¢ danych z plikdw.

System (program) musi mie¢ mozliwos¢ obstugi dynamicznych diagraméw.

System (program) powinien generowaé dziennik zdarzenn dla duzych zmian, dla zdarzen, ktére
wymagajg potwierdzenia przez operatora oczyszczalni oraz dla zdarzenn awaryjnych (alarmowych).
System powinien mie¢ odpowiednie rezerwy pod katem przysztych rozszerzen i jego rozbudowy
o kolejne pomiary, obiekty i instalacje.

Zaleca sie, aby system (program) przechowywat przetworzone i zapisane dane we wtasnej bazie
danych.

O ile to mozliwe, funkcje sterujgce powinny by¢ realizowane w sterownikach lokalnych PLC.

Wymaga sie, aby kazda czes¢ systemu (programu) znajdowata sie w odrebnym folderze. Okresowa
archiwizacja danych zapisywana bedzie w okreslonym folderze, co winno zapewnié kopie zapasowg
catego systemu (program aplikacji, dane, trendy, logi, parametry) umozliwiajgcg petng archiwizacje i
odtworzenie systemu (programu) pdzniej bez utraty danych. Po kazdej ponownej instalacji system
winien kontynuowac zapisywanie danych od czasu utworzenia kopii zapasowej, a dane przed
wykonaniem kopii powinny by¢ automatycznie dostepne.

Ponowna instalacja systemu (programu) powinna by¢é mozliwa do wykonania przez operatora.
Aktywacja systemu (programu) powinna by¢ mozliwa do wykonania w trybie offline, bez potrzeby
korzystania z pomocy zewnetrznej. Po ponownym zainstalowaniu systemu operator powinien mie¢
mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania zarzgdzajgcego za pomocg narzedzi (program instalacyjny,
klucz licencyjny, plik licencji itp.), ktére Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wraz z odbiorem roboét
w tym zakresie, program po ponownej instalacji powinien dziata¢ z petng funkcjonalnoscig bez
ograniczen.

System (program) monitorowania powinien obstugiwaé podstawowe przemystowe systemy/protokoty
komunikacyjne. Za podstawowy protokdt przemystowy obstugiwany zaréwno w formie przewodowej,
jak i bezprzewodowej uznaje sie Modbus i PROFIBUS. W srodowiskach GPRS i UHF komunikacja musi
by¢ realizowana w taki sposdb, aby pasowata do biezgcego systemu operacyjnego Uzytkownika i nie
wymagata zadnych dalszych zmian.

Komunikacja:

Tam, gdzie to mozliwe nalezy stosowac otwarte, standardowe protokoty. Nie dopuszcza sie

stosowania unikalnych i niestandardowych protokotéw. Sugerowane rozwigzania i protokoty:

Na mniejszej odlegtosci - komunikacja kablowa:

Miedziany i optyczny Ethernet (TCP / IP, Modbus, PROFIBUS),

RS232 lub RS485 (Modbus, PROFIBUS).

Na wieksza odlegtos¢ - komunikacja bezprzewodowa:

- URH (zatwierdzone przez operatora protokoty, np. ABBLCS, VDDCLCS),
- GRPS (Modbus, PROFIBUS).
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Dostarczane maszyny, urzadzenia i instalacje muszg mie¢ mozliwos¢ komunikacji przemystowej
po w/w protokotach. W kazdym przypadku wymaga sie, aby Wykonawca przekazat petng dokumentacje
trybu komunikacji (opis protokotu, uzyteczne kody funkcji, strukture danych/adresy wewnetrzne).

Ustawienia systemu komunikacyjnego muszg zosta¢ opisane w dokumentacji do jego
przekazania. Minimalna zawartos¢ dokumentacji przekazania systemu sterowania:

e adresy urzadzen,

e obszary pamieci,

e nazwa uzytych protokotéw,

e w przypadku przenos$nych urzadzen komunikacyjnych, program lub informacje wymagane do
uzyskania dostepu do interfejsu zarzadzania, ze szczegdlnym uwzglednieniem danych koniecznych do
uzyskania dostepu, takie jak nazwa uzytkownika i hasto.

System powinien by¢ zintegrowany z sygnatami alarmowymi i systemem kamer istniejgcych na
terenie oczyszczalni. Sygnaty alarmowe powinny by¢ natychmiast przesytane réowniez do centralnego
stanowiska Operatora i komputera dyspozytorskiego.

6 SZKOLENIA | PROBY ODBIOROWE

6.1 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie wykonanych robét oraz obstugi urzadzen, instalacji, systemu AKPIiA i oprogramowania
sterujgcego. Szkolenie obejmowac bedzie ttocznie Sciekdw surowych oraz wszystkie instalacje i urzadzenia
zamontowane na terenie oczyszczalni. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji
i obiektow. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika musi zapewni¢ niezbedng wiedze na temat
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robét objetych
Zamowieniem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych
parametrow eksploatacyjnych i gwarantowanych efektéw pracy poszczegdlnych instalacji i oczyszczalni jako
catosci. Szkolenie bedzie obejmowac co najmnie;j:
e  zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,
e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systeméw, systemdéw sterowania
oraz stosowanej technologii,
e  obstuge systemow, maszyn i urzadzen,
e  kontrole jakosci,
e  konserwacje urzadzen i wyposazenia,
e  zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w jezyku polskim, na terenie oczyszczalni sciekdw,
w trakcie rozruchu urzadzen i instalacji. Procedury wdrozenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu nalezy
przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania urzadzen i instalacji dostarczonych przez
Wykonawce. Szkolenie przeprowadzone bedzie zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczacymi danej
grupy uczestnikow. Instrukcje iinformacje przekazywane poszczegdlnym grupom pracownikéw mogg sie
réznic od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdéw.
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Wykonawca zapewni wszelkie materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wtgczajgc w to tablice,
wykresy, filmy inne pomoce, niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie
(instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw. Projekt programu
szkolen, ogdlny opis materiatow szkoleniowych oraz prébki materiatéw szkoleniowych nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem szkolenia. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Szkolenie bedzie odbywato sie na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach:

1. Szkolenie z obstugi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urzadzen oczyszczalni $ciekéw. Czas trwania
szkolenia nalezy dostosowaé do stopnia skomplikowania maszyn i urzadzen oraz ich obstugi. Szkolenie
zakoniczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikdéw poddanych szkoleniu oraz osobe
szkolaca.

2. Szkolenie z obstugi systemu sterujacego, bedzie trwato co najmniej 2 dni po 2h oraz obejmie pdzniejsze
konsultacje na etapie eksploatacji.

Szkolenie zakoriczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikéw poddanych szkoleniu
oraz osobe szkolgca.

6.2 Proby odbiorowe, przejecie robot

6.2.1 Préby, badaniairozruch

Wykonawca, na swodj koszt, przeprowadzi Préby odbiorowe wszystkich wykonanych robot
obejmujgce: préby przedrozruchowe maszyn i urzadzen, proby rozruchowe oraz ruch préobny oczyszczalni
Sciekow po realizacji Inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzgdzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko zuzywajace sie potrzebne do zapewnienia wiasciwej
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materiatowych oraz dostarczy co najmniej 1 zapasowy komplet okreslonego na w/w liscie
wyposazenia, narzedzi, materiatéw, elementow i czesci szybko zuzywajgcych sie.

Na czas rozruchu Wykonaweca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajace sie, jak
réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty medidw biezacych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Badania jakosci $ciekéw bedy dotyczyty préb zlewnych catodobowych pobieranych na doptywie
$ciekdw do oczyszczalni oraz na odptywie sciekdw oczyszczonych.

Badania jakosci osadéw obejmg prébki pobierane 1 raz dziennie przez okres co najmniej 7 kolejnych
dni roboczych.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu, zawierajacy
szczegbtowy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdwienia. Wykonawca
uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do przekazania
obiektow i instalacji do normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Préby odbiorowe bedg obejmowaty:

I. Préby przedrozruchowe — obejmujace przeglady, préby funkcjonalne ,,na sucho”.
Il. Préby rozruchowe — obejmujgce

e Rozruch mechaniczny — polegajacy na dokonaniu préby ruchu maszyn, urzadzen i instalacji bez
obcigzenia, pod katem sprawdzenia dziatania uktadéw mechanicznych;
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e Rozruch hydrauliczny —polegajacy na przeprowadzeniu préb cisnieniowych rurociggdw i instalacji
oraz armatury z wykorzystaniem medium neutralnego (np. wody) zgodnie z odpowiednig norma,
ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem z kontrolg ich pracy w warunkach statycznych
i dynamicznych;

e Rozruch technologiczny —polegajacy na sprawdzeniu osiggania i utrzymania zatozonych efektéw
procesowych i wydajnosciowych pracy urzadzen i instalacji pod obcigzeniem medium docelowego
(Scieki, osady, powietrze sprezone, powietrze zanieczyszczone itd.);

lll. Ruch prébny — obejmujacy utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach
docelowych, w celu wskazania, ze wykonane urzadzenia, instalacje, obiekty dziatajg niezawodnie
i odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego, w tym wykazania, ze zostat osiggniety zaktadany efekt
inwestycji.

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robét beda sprawdzane podczas
trwajacego kolejnych 30 dni Ruchu prébnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie Ruchu prébnego
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania wszelkich analiz potrzebnych do potwierdzenia
uzyskania odpowiednich parametréw pracy wykonanych obiektéw, instalacji oraz dostarczonych maszyn
i urzadzen co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy bedg wykonane przez akredytowane laboratorium.

Zamawiajacy zapewni na czas Préb odbiorowych doptyw i dowdz sciekdw z terenu obstugiwanego
przez oczyszczalnie oraz media niezbedne do przeprowadzenia Prob w tym: woda, energia elektryczna, oraz
srodki chemiczne zwigzane z biezgcg eksploatacjg pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Eksploatacje instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamdwienia w Okresie Gwarancji bedzie
prowadzit Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

6.2.2 Przejecie robét przez Zamawiajacego

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:
e  spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzagdzenia oraz
e  osiggniecia zaktadanych efektdw pracy poszczegdlnych urzadzen, instalacji i oczyszczalni $ciekdéw
jako catosci.

Zamawiajacy dokona przejecia robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego, uzyskaniu wymaganego efektu oczyszczania Sciekow oraz efektu przerdbki osadu,
potwierdzonych wynikami badan laboratoryjnych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.
Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg
wystepowaty awarie skutkujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametréw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy jest w trakcie pozyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie oczyszczalni sciekéw w Bobrowicach. Zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie
nowej decyzji lub wykorzystanie docelowej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, zgodne
z wymaganiami realizacji przedsiewziecia opisanego w niniejszym PFU.
Ponadto zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla niniejszego przedsiewziecia.
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie rowniez wszelkie pozostate wymagane prawem decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.
Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w taki
sposob, aby jej zapisy odpowiadaty zaprojektowanym przez Wykonawce parametrom i warunkom
realizacji przedsiewziecia, co umozliwi uzyskanie kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowe.

2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie Robét.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem przedsiewziecia

3.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw
patentowych ponosi Wykonawca.

3.2 Rownowazinosc¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i urzgdzenia, oraz wykonane roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU lub w Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnoszg sie do
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konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo roéwnego lub wyiszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjgc
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnié rozwigzania, ktére
pozwolg na dotrzymanie warunkdéw i czasu gwarancji.

3.3 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2028);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1344 z pdin.
zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1990
z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899,
z pézn.zm.).;

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1072
z pédzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 272);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 869);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213
z pdzn. zm.);

e Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz.
831);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 18, poz. 1263 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych
i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1341);

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r. z pdZniejszymi zmianami);

Instrukcja techniczna 0-3 — Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.);
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e Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11 kwietnia 1980 r. z pdzniejszymi zmianami);

e Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11 kwietnia 1988 r.)

e Instrukcja techniczna G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe (Zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28 czerwca 1979r.).

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny oczyszczalni z propozycjg lokalizacji obiektéw naniesiony na kopie mapy zasadniczej
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

4.2 Woyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajacy posiada dokumentacje Opinia geotechniczna w zwigzku z budowa sieci kanalizacji ttoczne;j i
wodociggowej w Bobrowicach kwiecien 2024 opracowanej przez AGEA Geologia. Dokumentacja ta
stanowi zatgcznik nr 9.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno -
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robot, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bezposrednim sgsiedztwie wystepuja zabytki i stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska. Nalezy przestrzega¢ wymogdw zgodnie z wystawionymi
zaleceniami konserwatorskimi z dnia 09.05 2024 wydanymi przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw( zatgczniki nr 8).

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majgce cechy zabytku archeologicznego,
nalezy wstrzymac robot, zabezpieczy¢ obiekt i niezwtocznie powiadomié¢ odpowiednie organy ochrony
zabytkéw.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie koniecznosci Wykonawca we wtasnym zakresie
sporzadzi inwentaryzacje zieleni na terenie podlegajgcym zabudowie.

W czesci terenu oczyszczalni, na obszarze przeznaczonym pod budowe nowych obiektow nalezy
wykonaé oczyszczenie terenu podlegajacego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowigcej gtéwnie
trawy oraz zebra¢ wierzchnig warstwe gleby (humus), ktéra nastepnie zostanie wykorzystania do
odtworzenia zielenie po zakoniczeniu robét.

W obszarze przewidzianym pod zabudowe wystepujg krzewy oraz drzewa, ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw. Uzyskanie w/w pozwolenia wraz z
poniesieniem kosztow optat za usuniecie drzew i krzewdw i/lub wykonania nasadzers kompensacyjnych
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pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajgcego, wystapi do
odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw oraz poniesie wszelkie
optaty z tego tytutu.

Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby minimalizowac¢ koniecznos¢ naruszenia
istniejgcych zadrzewien, w szczegdlnosci wystepujgcych wzdtuz granic terenu oczyszczalni, stanowigcych
bariere izolacyjng dla rozprzestrzeniania sie oddziatywan na tereny sasiednie.

Zdjecie satelitarne stanu omawianego terenu przedstawiono ponizej.

Fot. 1. Zdjecie satelitarne terenu przedsiewziecia. [Zrddto: google.pl/maps/]

Dodatkowo, po realizacji Robdt (catkowitej lub czesciowej) nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki
w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikdw oraz zatozenie
nowych trawnikow.

4.5 Dane dotyczqgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Na terenie oczyszczalni $ciekdéw nie byly wykonywane badania stezen zanieczyszczenn powietrza.
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsiewziecia nalezy przyjmowac zgodnie
z danymi udostepnianymi przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska.
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4.6 Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.

4.7 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajgcych
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce

Zamawiajgcy dysponuje jedynie czesciowg dokumentacjg projektowg obiektéw istniejacych, ktérg
udostepnia w postaci zeskanowanej (zatacznik nr 5) istniejgca pompownia $ciekéw w Bobrowicach.
Ponadto dokumentacja ta moze zostac rdwniez udostepniona Wykonawcy do wgladu w siedzibie

Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu przedsiewziecia w celu
dokonania ogdlnej inwentaryzacji obiektdw istniejgcych na terenie przedsiewziecia oraz dostepnego
terenu pod zabudowe projektowanymi obiektami.

Opis stanu istniejgcego obiektdéw na terenie oczyszczalni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiajgcego
przedstawiono w pkt. 1.4 czesci opisowej niniejszego PFU.

4.8 Warunki techniczne i organizacyjne dotyczqce przytgczy

Projektowane obiekty zasilane bedg w media z wykorzystaniem nizej opisanych zrdédet i miejsc wigczenia
mediow.

Woda

W celu doprowadzenia wody wodociggowej do projektowanych obiektéw nalezy wykonaé budowe
przytacza sieci wodociggowej oraz wykonaé obiektowe przytgcza wodociggowe do istniejgcej
wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie oczyszczalni.

Nalezy zaprojektowac i wykonac zaopatrzenie w wode do celéw socjalnych, przeciwpozarowych oraz
technologicznych dla wszystkich punktéw odbioru, ktére bedg tego wymagaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Energia elektryczna

Oczyszczalnia zasilana bedzie z nowoprojektowanego przytgcza elektroenergetycznego do sieci
przesytowej ENEA-Operator S.A..

Przewidywana sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 50-
60 kW (do weryfikacji przez Wykonawce na etapie projektowania).

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg dla oczyszczalni po realizacji niniejszego
zadania Wykonawca okresli na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjete rozwigzania
technologiczne idobrane urzadzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposazenia
technologicznego, bilansu mocy pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny
i adekwatnie do zaprojektowanych rozwigzan, wykona budowe wewnetrznej sieci elektroenergetycznej,
w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektdw oczyszczalni, sterowania jej
pracg, monitorowania oraz oswietlenia terenu. Nalezy wykona¢ budowe wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze
i teletechniczne).

Sieci miedzy obiektowe elektryczne
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Nalezy wykona¢ budowe miedzyobiektowych sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni zapewniajaca
zasilanie nowych obiektdw, instalacji i urzagdzen. Realizacja Przedmiotu Zamodwienia obejmowacd bedzie
zaréwno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic gtéwnych oraz zasilanie urzadzen koricowych.

Instalacja elektryczna w obiektach

Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepisdw oraz norm.
Obiekty powinny rowniez spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej, w tym w zakresie uziemienia
i ochrony przepieciowej.

AKPIA

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona budowe systemu AKPiA zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt. 4.24 czesci opisowej PFU.
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Zataczniki

1. Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektow oczyszczalni w skali 1:1000 — ark. 1-1;
2.  Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektéw oczyszczalni w skali 1:1000 — ark. 1-2;
3.  Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektdw oczyszczalni w skali 1:1000 — ark. 1-3;
4. Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika w skali 1:50 — widok z gory;

5.  Wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika w skali 1:50 — widok z przekroje;

6.  Schemat technologiczny oczyszczalni sciekow;

7.  Opinia Dyr. Zarzagdu Drég Powiatowych w zwigzku z budowag sieci kanalizacji ttocznej w

pasie drogowym — dz. Nr 725/15;

8.  Zalecenia konserwatorskie z dnia 09.05. 2024 wydanymi przez Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

9. Opinia geotechniczna w zwigzku z budowg sieci kanalizacji ttocznej i wodociggowej w
Bobrowicach kwiecien 2024 opracowanej przez AGEA Geologia;
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