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Zakres zadania (kody CPV):
grupy robot:
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej;
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
e 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne;
e 71300000-1 Ustugi inzynieryjne;
e 71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
klasy robdt:
e 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
e 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
e 45350000-5 Instalacje mechaniczne
e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego
e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
e 45320000-6 Roboty izolacyjne
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
e 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
e 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
e 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
e 45410000-4 Tynkowanie
e 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
e 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
e 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego



kategorie robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45441000-0 Roboty szklarskie

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych



I. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt jest przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej SPZOZ
wraz z remontem.

Zakres robot okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- projektach technicznych i wykonawczych

- przedmiarze robét

- specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robdt
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbidorke stanowisk warsztatow polowych (np. zbrojarni,
stolarni itp.)

wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowisk magazynowania

zabezpieczenie ciggtosci pracy tj. petnej sprawnosci technicznej kancelari

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadoéw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych umowg i
przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. W ramach
organizacji robdt i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ miedzy
innymi doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do realizacji robot.

Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadajgcego



wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego

terenu na potrzeby budowy.

3.2. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

3.3.

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowg. Roboty nalezy zorganizowaé tak by zabezpieczy¢ interesy oséb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
doébr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny byé lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkdw organizacji
ruchu. Nalezy przestrzegaé przepisow kodeksu ruchu drogowego oraz zasad istniejgcej
organizacji ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczacych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczacych
zabezpieczania chodnikdéw i jezdni. Nalezy nalezycie zadbad o stan istniejgcych drog
publicznych tj. utrzymywac je w czystosci oraz przestrzegac ograniczen tonazowych.

4. Okre$lenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbioréow
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.



DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w rdinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robdét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem



Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajgcy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakos$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
- spetni¢ zapisy Dokumentacji Projektowej

- posiada¢ wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan
(przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

- byc stosowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

- byé wyrobami budowlanymi, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi.
Ww. przepisy odrebne stanowiga:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

- ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi — w odniesieniu do okreslonych
wyrobdéw budowlanych

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty
muszg posiadaé¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE lub krajowa
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i znak budowlany.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie wyrobow budowlanych powinno:
- odbywac sie w sposdb zapewniajacy niepogorszenie parametréw wyrobow budowlanych
- zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz innych dokumentéw producenckich



6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy, posiadac wszystkie wymagane prawem przeglady.

7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng,

przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami i zasadami BHP oraz ppoz:.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny

by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjy
projektowg, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robdt wg SST.



9. Kontrola jakosci robét
9.1. Kontrola jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji, ,Wniosek materiatowy” zawierajacy dokumenty $wiadczgce o mozliwosci
zastosowania przy danym zakresie robdt, wraz z odniesieniem sie do wymogow
dokumentacji projektowe;.

9.2. Kontrola jakosci robot
Wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ewentualny zakres stosowania przedmiaru i obmiaru zgodny z zapisami umowy.
Jednostki obmiarowe wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

11. Odbioér robot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiordow okresla¢ bedzie umowa o roboty budowlane.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci
robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czes$ci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,



dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.

13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
Przedmiar robét
STWIOR

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.
zm.)

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019
r. w sprawie wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)
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I1. SST.01 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych oraz zadaszenia nad
wejsciem gtéwnym
Zakres robot okreslono w:
- projekcie zagospodarowania terenu
- projekcie architektoniczno — budowlanym
- projektach technicznych i wykonawczych
- przedmiarze robodt
- specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ)
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR)
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 2. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z punktem 3. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okre$lenia podstawowe
Zgodnie z punktem 4. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,

transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakos$ci

5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

Zgodnie z punktem 5.1. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz:

STAL ZBROJENIOWA

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:

. jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie



Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego

przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

nazwe wytworcy

oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowe;j
masa partii

numer wytopu lub numer partii

rodzaj obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacije:

znak wytworcy

$rednica minimalna

znak stal

numer wytopu lub numer partii

znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Przy odbiorze stali nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamowieniem
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215



. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
. préba rozciggania wg PN-91/H-04310

. préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. JakoS¢ pretow nalezy

ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

. na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow
. farb lub innych zanieczyszczen
. odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii proste;

wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunku. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie

narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut

wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali fagczonych pretow zbrojeniowych

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z

tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Nalezy uzywac pretdw z gatunkow stali okreslonych w projekcie.



Klasyfikacja gatunkow stali wg PN-EN 1992-1-1

KI Znak Nominalna Charg Kterystyczna Wytrzymatosc
asa . . granica
tali gatgnku sredp Ica plastycznosci fy lub char akteryst.yczna.\
S stali pretow ¢ ¢ Y stali na rozciaganie f;
0,2k

BST500 |
A e 6+ 12 500 550
A |B500A |4+16 1500 1550 |
A |sts00B |6+ 14 1500 1550 |

BST500 |,
A s 8+ 32 500 550
A |RB500 |6+ 40 1500 1550 |
A |RB500W |6 + 40 1500 1550 |
B E(SEI) S 500 550
B |RB400 |6 + 40 1400 1440 |
B |RB400W |6+ 40 1400 1440 |
B SVE; R 500 550
B oo %% [s+32 500 550
B [346s |6+32 1410 1550 |
c |B500SP |8+32 1500 575 |
c 3562y |j6+20 1410 1550 |
c  |20G2vY-b |6 + 28 1490 1590 |

BETON

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg

wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy".

wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z uzupetnieniem krajowym PN- -B-

06265:2018-10

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi posiadaC wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci

nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Mieszanka nalezy wykonywac zgodnie z




Nalezy uzywac pretow z gatunkow stali okreslonych w projekcie.
Beton wg PN-EN-1992

Beton wg eurokodu

Wytrzymatosci (MPa) i moduty sprezystosci E., (GPa) betonu wqg PN-EN 1992-1-1.

klasa betonu  ||C12/15 ||C16/20 ||C20/25 ||C25/30 ||C30/37 ||C35/45 ||C40/50 ||C45/55 |C50/60
fex 12 16 20 25 30 35 40 45 50

fex, cube 15 20 25 30 37 45 50 95 60

fed 8,57 11,43 |[1429 |17,86 ||21,43 |25 28,57 32,14 (135,71
fom 20 24 28 33 38 43 48 53 58

fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
fetk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9

feta 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07
fetk,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 53
Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37

Uwaga wartosci obliczeniowe obliczone zaktadajac wspétczynnik bezpieczenstwa betonu: 1,4.
Uwaga. Wartosci Ec sg odpowiednie dla betondw z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw
wapiennych nalezy te warto$ci zmniejszy¢ o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%,
dla kruszyw bazaltowych o 20%.

fa - charakterystyczna wytrzymatoS¢ walcowa na Sciskanie
facuwe - Charakterystyczna wytrzymato$¢ kostkowa na $ciskanie
faa - obliczeniowa wytrzymato$¢ na Sciskanie

fum - Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie
fac - charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie

fus - obliczeniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
Eem - modut sprezystosci betonu

Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedtug projektu. Rozmieszczenie wedtug rysunkow

szalunkowych i zbrojarskich — sprawdzi¢ z uwagami na rysunkach i opisem technicznym




5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z punktem 5.2. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z punktem 6. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu
Zgodnie z punktem 7. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot
Zgodnie z punktem 8. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz:

ROBOTY ZBROJARSKIE

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i
stali w konstrukciji. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$cic¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego

usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie

stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna
wielkosS¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania muszg byc¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych

zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub

mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy



dopuszcza sig, zwtaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza

zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretow wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wigcej niz jeden pret.
Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna
rowniez przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie

palnikiem acetylenowym Prety ucina sig z doktadno$cig do 1 cm.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej z

jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN-1992.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992.
Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem

szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za
pomoca podkfadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny byé stosowane

podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.



Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub

wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
. przy Srednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

. przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego wg dokuemtacji projektowej wykonawcze;.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
ROBOTY BETONOWE

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

. prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnosc¢ rzednych z projektem,

. czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkosS¢ otuliny.
. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,



. prawidtowoS$¢ rozmieszczenia i niezmiennoSc¢ ksztattu elementow wbudowywanych w

betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

. gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw sprawnych

deskowan systemowych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masa betonowa.

Powierzchnia styku deskowania z betonem powinna by¢ pokryta Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni

betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych

zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5m a o konsytenc;ji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowg. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic

wtasciwg pielegnacije betonu.



Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie

poziome;j;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa

wibratora;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$c¢ 5-
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po

czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym;

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoroéw nalezy ustali¢

doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia

uzycie wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania

ulegajg thumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegolne pola



oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktore majg zestawy

butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosic
na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci
butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej
otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.
Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ zakorniczona w sposob

szorstki (np. grabiona) i starannie przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem przez:

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego (mleczka cementowego),
. obfite zwilzenie wodg i naniesienie preparatu mostkujacego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa przed

pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o odpowiedniej temperaturze +20°C, w
chwili ukfadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie

potrzebnym uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

. chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
. utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez odpowiedni dla zastosowanej mieszanki okres

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ w odpowiednim czasie od
jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach
beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3

razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukciji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubos$ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnigciu przez beton wytrzymatoSci
na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie

spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropow i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢

odpowiednio przedtuzony.



Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton
osiagnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w

konstrukciji.

Wymagania szczegotowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych

powinny by¢ podane przez projektanta.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

9. Kontrola jakosci roboét
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z punktem 9.1. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Roboty zbrojarskie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich Srednic,

dtugosci, rozstawy i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie

betonowania,

sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru

rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzagdow magnetycznych
Kontrola zbrojenia obejmuije:
ogledziny

badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami



badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem
badanie jakoSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Zbrojenie nalezy ukfadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki i podktadki

dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuije sig najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w

deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$c¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dtugos$¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Dopuszczalne odchytki wymiaréw w

wykonaniu zbrojenia:

Okres$lenie wymiaru Warto$¢
odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub

zgrzewanych +10 mm

a) dtugos¢ elementu

b) szeroko$¢ (wysoko$¢) elementu +5 mm
— przy wymiarze do 1 m +10 mm
— wymiarze powyzej 1m

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion +10 mm
a)przy @ <20 mm +0.50
b) przy @ > 20 mm

W potozeniu odgie¢ pretow 20

W grubosci warstwy otulajgcej 10 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow 25 mm




. odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno

przekracza¢ 3 %,
. roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna

przekracza¢ 20 % wszystkich skrzyzowan,

. dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +

25 mm,
* roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ £ 0,5 mm,
. roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac¢ £ 20 mm.

Tolerancje cigcia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetniac wymagania podane ponizej:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchytka
Dtugos¢ po przycieciu (L-dtugosé preta dla L<6,0 m dla L>6,0 m 120 mm
we 30 mm

Dokumentacji Projektowej)

Miejsce odgiecia dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m +10 mm
dlaL>1,5m +15mm
+20mm

Utozenie pretow:

a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5mm
b) otulina zbrojenia - zwiekszenie| dla h<0,5m dla 0,5 +5mm -+ 10mm
wymiaru w zaleznosci od catkowitej] m<h<1,5m dlah>1,5m +15mm
grubosci elementu (h)
+20 mm
c) odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi a<0,05 m 5 mm
réwnolegtymi pretami 0,05<a<0 20 m 0,20<a<0,40 m +£10 mm
a>0,40 m 20 mm £30 mm
d) odchylenia utozenia pretéw zbrojenia | b<0,25 m + 10 mm
w stosunku do wymiaréw elementu (b- | 5 95.3<0 50 m 0 50<a<1.50m +15mm
catkowita grubos¢ lub szerokosé
g b>1,5m +20 mm
elementu)
+30 mm




Roboty betonowe

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie deskowan polega na:

. sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
. sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

. sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

. sprawdzeniu szczelnosSci deskowania,

. sprawdzeniu czystosci deskowania,

. sprawdzeniu powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

. sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci

nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w

badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych:

Wymiar

Dopuszczalna odchytka [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia w pionie:

- na wysokosci 1 m,

- na catg wysokos¢ konstrukcji:

» w fundamentach

* w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupach podtrzymujacych stropy monolityczne,

 w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

20
15

1/500 wysokosci budowli, lecz nie




$lizgowym lub przestawnym. wiecej niz 100 mm

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku, 5

- na catg ptaszczyzne. 15

Ptasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o

dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich, 14
— powierzchni goérnych. 18
Dtugos$c¢ lub rozpietosc¢ elementow. 120
Wymiary przekroju poprzecznego. +8
Rzedna powierzchni stanowigca podparcie dla innych +3
Elementéw

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiaru dla robot zbrojarskich jest tona lub kilogram.

Jednostka obmiaru dla robot betonowych jest metr szeScienny lub metr kwadratowy.
11. Odbior robot

Zgodnie z punktem 11. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 12. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robét
e STWIOR

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzin.
zm.)

e rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,




EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzesienie ziemi,
EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakoSci i
niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety wykonane na goraco zwykfej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcéwka i prety do
wyrobu $rub i nakretek na goraco. Wymiary

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetoSci.



PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. CzeS¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-067 14/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

SST.02. ROBOTY WYKONCZENIOWE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (SPZ0Z) W RAMACH
ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU SPZ0Z W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

imie, nazwisko, specjalno$c, nr upr. projektanta:

mgr inz. tukasz Kalkowski
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do
kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud

adres obiektu budowlanego:
ul. Osiedlowa 1, m. Turzno, gm. tysomice

jednostka ewidencyjna:
0401506_2, tysomice

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
dz. nr ew. 305, obreb Turzno

nazwa i adres Inwestora:
Gmina Lysomice
Ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

kody CPV:
zwarto w 0ST.00. Wymagania og6ine

zakres opracowania, data opracowania |
podpis:

Specyfikacja Techniczna, 05.2024 r.



ITI. SST.02 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
Zakres robot okreslono w:
- projekcie zagospodarowania terenu
- projekcie architektoniczno — budowlanym
- projektach technicznych i wykonawczych
- przedmiarze robodt
- specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ)
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR)
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 2. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z punktem 3. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z punktem 4. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,

transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci

5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

Zgodnie z punktem 5.1. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz:

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Stolarka aluminiowa

Stolarka aluminiowa powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
bezpieczenstwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw wentylacyjnych
itp.)

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne opisane w dokumentacji
projektowej akcesoria. Drzwi zewnetrzne aluminiowe wykona¢ w klasie 3 warunkow
uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005

Systemowe akcesoria montazowe.

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej.

Odchytki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2002(U).

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B 13079:1997 oraz w klasie bezpieczenstwa
min. P1A

W drzwiach nalezy uwzgledni¢ montaz odbojnikow i samozamykaczy.



Stolarka PCV

Stolarka PCV powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
bezpieczenstwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw wentylacyjnych
itp.). Stolarke wymieniang w istniejagcym budynku nalezy dopasowac do stolarki istniejace —

kolor i ksztatt profili okiennych.

Drzwi wewnetrzne drewniane

Stolarka drzwiowa drewniana powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w
zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odpornos$ci ogniowej, otworéw wentylacyjnych itp.)

Drzwi wewnetrzne drewniane nalezy wykona¢ w konstrukcji ramiakowej z okleing CPL jako
petne w klasie 3 warunkow uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005.

OScieznice drzwi wewnetrznych nalezy wykonac jako regulowane z okleing CPL.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz / zamki WC oraz inne niezbedne akcesoria. Stosowac

systemowe akcesoria montazowe, m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagajacych.

Drzwi wewnetrzne stalowe

Stolarka drzwiowa stalowa wewnetrzna powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkow
technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporno$ci ogniowej, otworéw
wentylacyjnych itp.)

Drzwi stalowe wykonac jako petne w klasie 3 warunkow uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz oraz inne niezbedne akcesoria. Systemowe
akcesoria montazowe.

Wskazane w projekcie drzwi wykona¢ o odpornosci ogniowe;j El.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI

Do Scianek nalezy stosowac podwojne optytowanie z ptyt kartonowo — gipsowych gr.1,25cm
Nalezy stosowa¢ wewnetrzne ptyty GKB i zewnetrzne GKBI (GKFI w $ciance oddzielajacej
przychodnie od klatki schodowej).

Nalezy stosowaC systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy

szpachlowe itp.



Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt) PSG 3

TYNKI

Tynki nalezy wykonaC jako cementowo - wapienne z gotowych suchych mieszanek

przeznaczonych do naktadania przy pomocy agregatu tynkarskiego.

PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANY
Nalezy stosowac ptytki ptytki, o jakoSci w klasie |, spetniajace wymagania:
e Nasigkliwo$¢ wodna - do 3%
e (Odpornos$¢ na plamienie — klasa 5
Inne wymagania przepisoéw technicznych
Do ukfadania ptytek na S$cianach nalezy dobra¢ odpowiednie do plytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

ROBOTY MALARSKIE

Do robdt malarskich wewngtrznych nalezy uzywac farby lateksowe na $cianach murowanych i
gk oraz sufitach oraz odpowiednie farby do wetny mineralnej (sufit w piwnicy)

Do rob6t malarskich zewnetrznych nalezy uzywac farby silikonowe odporne na dziatanie
mchow, alg i grzybow (nalezy odpowiednio zagruntowac podtoze)

Do powierzchni malowanych nalezy stosowa¢ odpowiednie dla powierzchni i farby grunty.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczne nalezy wykonac z:
e Wetny mineralnej lamelowej (sufit w piwnicy z wytgczeniem garazy)
e Wetny mineralnej o gesto$ci min. 150kg/m3 (sufit garazy)
e Welny mineralnej zapewniajacej pasy oddzielenia (fragmenty elewacji)
e Polistyrenu ekstrudowanego - izolacje cze$ci podziemnych
e Styropianu EPS 100 - izolacja podtdg
e Styropianu EPS 70 - izolacje w systemach BSO

Maksymalne wspotczynniki przewodzenia ciepta okreslono w projekcie.



PODKLAD PODLOGOWY

Podktad podtogowy parteru nalezy wykonac jako betonowy B-15 wykonywany na budowie z

mixokreta. Minimalna grubo$¢ podktadu to 6cm. Uwarstwienie warstw podtogowych:

Podkfad podtogowy B-15 gr. min. 6¢cm
Izolacja z folii PE gr. 0,2mm

Izolacja ze styropianu EPS100
Istniejacy strop

PODLOGA | POSADZKA W PIWNICY

W piwnicy nalezy wykonac podtoge i posadzke w nastepujacym uwarstwieniu:

Farba epoksydowa dwusktadnikowa przeznaczona na posadzki

Podtoga z betonu B25/30 zbrojona wioknami polimerowymi zgodnie z projektem
Izolacja z folii PE gr. 0,2mm

Beton podktadowy - chudy beton B10 gr. min. 10cm

Podtoze gruntowe - Is= min. 0,95

IZOLACJA TYPU SREDNIEGO - SANITARIATY | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Izolacje nalezy wykona¢ z dwusktadnikowej kompozycji np. Atlas DUO lub rownowaznej w

zakresie okreslonym w projekcie.

WYKLADZINY PCV

Do pomieszczen ,suchych”

Nalezy stosowac wykfadziny o gr. min. 2mm. Wykfadziny PCV powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa obiektowa - 34

Klasa reakcji na ogien — nie gorsza niz Bfl-s1

Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS (p = 0,30); R10

Inne wymagania przepisow technicznych

POSADZKI GRESOWE



Nalezy stosowaC ptytki gresowe, o jakosSci w klasie |, o formatach zgodnych z projektem
spetniajace wymagania:
e Nasigkliwo$¢ wodna — do 3%
e (Odpornos¢ na plamienie — klasa 5
e Scieralno$¢ — min. klasa PEI IV
e TwardoS¢ - min. 8 w skali Mohsa
e Antyposlizgowos¢ - R10
Inne wymagania przepisoéw technicznych
Do uktadania posadzek z ptytek nalezy dobra¢ odpowiednie do ptytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

PLYTKI Z GRANITU - NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH
Oktadziny schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z piytek granitowych gr. min. 3cm o
parametrach:
e Nasigkliwo$¢ wodna - do 3%
e Antyposlizgowo$¢ — R11
e Inne wymagania przepisow technicznych
Do uktadania posadzek z ptytek nalezy dobra¢ odpowiednie do ptytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

BALUSTRADY NA SCHODACH

Balustrady wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu. Balustrady powinny spetnia¢ wymogi

norm i przepisow (prze$wity, przenoszenie odpowiednie obcigzen itp.).

PARAPETY

Wewnatrz stosowac¢ parapety z konglomeratu grubosci min. 3cm, a na zewnatrz parapety z

blachy powlekanej. Wytyczne zgodne z projektem

ELEWACJA BSO

Elewacje nalezy wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen stosujac:



e lzolacje termiczng ze styropianu EPS70 / wetny mineralnej mocowang wg instrukciji
systemu
e Warstwe zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego zatopionej w kleju wg instrukcji systemu
o Warstwe gruntujacg wg systemu
e Tynk mineralny
e Farby silikonowe
Nalezy dobra¢ odpowiednig kolorystyke do kolorystyki opracowanej dla istniejacej czeSci
budynku.
Parapety oraz wszelkie obrobki elewacji nalezy wykonac¢ z blachy gr. 0,55mm, ocynkowane;,

zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ROBOTY POKRYWCZE

Pokrycie dachéw z papy nalezy wykonaC jako dwuwarstwowe stosujac pape podktadowq i
nawierzchniowa. Warstwe papy nalezy wywingC na wszelkie wystajgce elementy Nalezy
stosowac pape termozgrzewalng nawierzchniowg o parametrach:

e Grubosé 5,2mm

e (Osnowa z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?

e Modyfikowana SBS

e Maksymalna sita rozciagajaca - kierunek w poprzek:750 (-0 / +350) N

e Maksymalna sita rozciagajaca - kierunek wzdtuz: 950 (-0 / +350) N

e Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -25/¢30 mm °C

Orynnowanie nalezy wykonac jako systemowe ze stali o wkasciwosciach:
e Grubos$¢ blachy 0,6mm
e Ocynkowana
e 7 powioka poliuretanowg o gr. 50um
Elementy orynnowania takie jak:
o WielkoS¢ rynny
e llos¢ i Srednica rury spustowej
e Lokalizacja rur spustowych

Bez zmian.



Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gr. 0,55mm, ocynkowanej,

zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW
Czesc¢ konstrukcyjng drog i miejsc postojowych nalezy wykonac jak dla kategorii ruchu KR2.
Nawierzchnie:
e Drogi i miejsca parkingowe — z kostki betonowej ,,dwuteownik” o gr. 8cm, niebarwionej
e Chodniki — z kostki betonowej ,,cegietka” o gr. 6¢cm, szarej
Obrzeza:
e Dla chodnikéw - betonowe szare, o0 wymiarach 8x30cm
Krawezniki, oporniki itp.:

e Betonowe szare o parametrach zgodnych z przeznaczeniem

POZOSTALE MATERIALY

Pozostate, niewymienione wyzej materialy stosowaC zgodnie z projektem oraz wiedzg
techniczng i przepisami.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z punktem 5.2. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z punktem 6. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu
Zgodnie z punktem 7. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot
Zgodnie z punktem 8. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz:

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Slusarke i stolarke nalezy zamontowaé w zaktadzie zgodnie z instrukcja producenta stosujac

systemowe akcesoria montazowe.



Slusarke i stolarke mocowaé przy wykorzystaniu systemowych zamocowan.
Styk stolarki z o$ciezem nalezy starannie zaizolowac stosujac taSmy EPDM.

Okna i drzwi w trakcie montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folig oraz

ochronng tasma.

Do montazu uzywac klinow dystansowych i nosnych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu

wstepnego montazu i uszczelnieniu okien piankg poliuretanowa.
Montaz parapetow zewnetrznych przy oknach wykonac z zachowaniem spadku.

Pofaczenie poszczegodinych zestawow okien wykona¢ wytacznie za pomocg systemowych

elementow taczacych.
Okna i drzwi powinny by¢é montowane przy zastosowaniu nastepujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiardéw osciezy nie powinny by¢ wieksze niz

2mm.

Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych taSmami EPDM na obwodzie wykona¢ po stronie

wewnetrzne;j.

Montaz parapetdéw zewnetrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawac poza lico
wykonczonej Sciany 20-40mm. Kotnierz parapetu wprowadzi¢ pod profil progowy oscieznicy i
uszczelni¢. Montaz powinien umozliwi¢ zmiang wymiaru parapetu pod wptywem temperatury i

zawiera¢ styki dylatacyjne. Styk parapetu z o$ciezem powinien by¢ uszczelniony.

Punkty zamocowania os$cieznic powinny by¢ w odlegtosci 15¢cm od gornej i dolnej powierzchni
otworu i od naroznika wewnetrznego, a odlegtoS¢ pomiedzy tymi punktami nie moze by¢

mniejsza niz 70 cm.

Nalezy stosowac systemowe przektadki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe

uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.
Drzwi wewnetrzne montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI
Szkielet zabudow GK



Szkielet Scian nalezy wykonac z typowych profli ocynkowanych typu UW, CW, CD, UD, UA w
rozstawach nie wiekszych niz przewiduje to instrukcja wykonania systemodawcy. Nalezy
stosowac systemowe taczniki i akcesoria uzupetniajace. Szkielet nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem izolacyjnym o odpowiednich grubosciach, ktory bedzie spetniat wymogi przepisow
technicznych (w zakresie przenikania ciepta, akustyki itp.). Konstrukcja szkieletu powinna

uwzglednia¢ potrzebne wzmocnienia w rejonie drzwi i okien.

Szkielet konstrukcji $cian nalezy wykonac, majac na wzgledzie wytyczne systemu g-k. lzolacja

miedzy szkieletem powinna zapewni¢ spetnienie wymogow przepiséw technicznych.
Montaz ptyt gk

Ptyty nalezy montowac¢ w dwdch warstwach, z przsunieciem warstw zgodnie z wytycznymi
producentéw systemu gk. Nalezy stosowac¢ odpowiednie faczniki (Srednice, rozstawy),

wieszaki, masy szpachlowe itp.

Nalezy stosowaC piyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia oraz wymagan przepiséw technicznych.

Nalezy stosowa¢ systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy

szpachlowe itp.

Szpachlowanie
Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt):

e PSG 3 - w pozostatych przypadkach

Dopuszczalne odchytki powierzchni ptyt GK:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Sciany:

— odchylenie od pionu +/-2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji
— odchylenia od kata prostego +/-1mm/m




Sufity:

— odchylenie od poziomu + /- 2mm/m; + / - 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia

ROBOTY OKLADZINOWE

Do robdét oktadzinowych przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych,

Do klejenia ptytek uzywac tylko zapraw systemowych, przygotowywac i stosowac zgodnie z
instrukcja producenta. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ odpowiedng do
formaty ptytki, a ptytka powinna przylega¢ do niej catg powierzchnia. Nalezy stosowac wktadki

dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy klejowej wypetni¢ spoiny zaprawg fugowa.

W pomieszczeniach gdzie wymagana jest powierzchnia zmywalna do wysokosci 2m ptytki

nalezy ukfadac nie nizej niz do goérnej krawedzi oScieznicy.

Dopuszczalne odchytki powierzchni ptytek na Scianach

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

— odchylenie od pionu +/-3mm/m; + / - 6mm na kondygnacji
— odchylenia od kata prostego +/-3mm/m
ROBOTY TYNKARSKIE

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywania tynkow
Tynk powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Tynk nalezy wykona¢ przy pomocy
agregatu tynkarskiego uzywajgc odpowiednich suchych mieszanek

GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Dopuszczalne odchyitki tynkéw

Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

Od kata prostego 4mm na 1m

Od ptaszczyzny 3mm na 2m tacie, lecz nie wiecej niz 3 szt.

Od pionu 2mm/m lecz nie wiecej niz 4mm na catej
wysokosci pomieszczenia

ROBOTY MALARSKIE

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania.

Kontrola powinna obejmowac:

- zgodno$¢ z projektem.

- rownos$¢ i wyglad powierzchni.

- naprawy i uzupetnienia.

- zabezpieczenia elementow metalowych.

- wilgotnosc.



Wyglad powierzchni tynkdw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni
suchg i czysta reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5st.C i powyzej +25 st.
C. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie:

- stosowania $rodka gruntujacego lub podktadowego,

- sposobu przygotowania farby,

- sposobu naktadania farby (pedzlem, watkiem, natryskiem),

- krotnosci nakfadania farby oraz jej zuzycia na 1m2,

- czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecen w zakresie bhp.

Elementy i powierzchnie budynku, ktore w czasie malowania moga ulec zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC przed zabrudzeniem.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja,
- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, $ladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

- chropowatos$¢ powierzchni odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza i
stosowanej farby.

POSADZKI
a) Wyktadziny PCV

Podktad pod wyktadzing powinien stanowicC czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosSci na
$ciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
odpowiednig mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
ktory nanosi sig cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba
nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i



rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wykfadzin z PVC nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie
wzdtuz diuzszego boku pomieszczenia, z tym Ze spoiny nie mogg wypadac¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24
godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sig cata powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po
przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanie$c¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej,
zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 - 10 min.
mozna natozyé arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy
usunac. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sig spoin,
uszkodzeniom brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych warunkdw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubos$ci wyktadziny.
Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu i
nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisniety w rowek rolkg
dociskowa. Wykonczenie ztacza polega na Scigciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatbw powinno
by¢ wykonane przy uzyciu listew.

Wyktadzina powinna zostac¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. Podtoze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od statych
elementow budynku dylatacjg o szerokosci min 10mm. Na powierzchni podtoza nie mogaq
wystepowac rysy skurczowe i spekania. Cokoliki z wyktadziny wykona¢ o wysokos$ci 10cm.



Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
— odchylenie od ptaszczyzny 2mm/2m;
— odchylenie od poziomu + /- 5mm w catym pomieszczeniu

a) Phytki gresowe / ceramiczne
Podtoze powinno by¢ pozbawione nierdwnosci, starannie oczyszczone, zagruntowane.

Pod posadzki z ptytek w tazienkach nalezy zastosowa¢ mase wodochronng. Do wykonania
posadzek z plytek podtogowych mozna przystapi¢ po wykonaniu oktadziny z ptyt gk na

Scianach.

Podczas wykonywania rob6t temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposéb wykonania gotowej

do uzycia zaprawy klejacej oraz czas pracy — wg danych producenta.

Sposéb utozenia ptytek — wg dokumentacji projektowej. Fugi powinny taczy¢ sie z fugami na

$cianie i cokole.
Spoinowanie nalezy rozpocza¢, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnieta.

Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ te samg chtonno$¢. Ze spoin nalezy usungc resztki
zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoing i ptytki nalezy w celu
redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda. Zaprawe do spoinowania nalezy wykona¢ wg zalecen
producenta. PozostatoSci zaprawy do spoinowania nalezy usung¢ z powierzchni ptytki w ciggu

30 minut przy pomocy gabki zwilzonej woda.
Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody.

Pielegnacja twardniejacych fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. Linig taczenia
posadzki z ptytek podtogowych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem

aluminiowym. Cokoliki ciete z ptytek wys. 10 cm.



Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

— odchylenie od ptaszczyzny 5mm/2m;

— odchylenie od poziomu + /- 5mm w catym pomieszczeniu
ELEWACJE BSO

Niezalezenie czy bedzie to elewacja wykonywana na nowym murze czy remont istniejacej
elewacji prace nalezy zacza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne,
suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ kolejnych warstw (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,
ktérego wejScie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Na $cianach zamocowac izolacje z ptyt styropianowych / wetny mineralnej przy pomocy
odpowiedniego dla systemu kleju. Klej naktada¢ metodg obwodowo - punktowa. Phyty
mocowac¢ w uktadzie ,cegietki” tj. z przesunieciem spoin pionowych. Nalezy unikaC takze
potaczen ptyt na przediuzeniach naroznikdw otworéw (np. okien + drzwi), aby zapobiec
powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen. Potrzeba dodatkowego mocowania ptyt
tacznikami mechanicznymi, ich dobér, rozmieszczenie i rodzaj zgodnie z instrukcjami systemu
BSO. Nalezy wykonaé warstwe zbrojng z siatki z wtokna szklanego zatopionej w odpowiednigj
dla systemu zaprawie klejowej (nalezy stosowac listwy naroznikowe z siatkg oraz dodatkowe
wzmocnienia narozy otworéw okiennych i drzwiowych). Powyzszg warstwe nalezy zagruntowac
odpowiednim dla systemu gruntem. Kolejng warstwg jest tynk mineralny, a nastepnie farba
silikonowa. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wybranego systemodawcy.

Sciany z istniejacq powtoka malarska, po odpowiednim przygotowaniu podtoza wraz z
gruntowaniem pomalowac farbg silikonowa. llo$¢ warstw malarskich powinna by¢ odpowiednia
do zatozonego efektu.

ROBOTY POKRYWCZE

Roboty pokrywcze nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenckimi. Nalezy stosowac
odpowiednie zaktady papy , odpowiednie do podtoza taczniki itp.



ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i
zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i
ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreSlonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnie nalezy dogescic¢ 3-4 przejSciami walca Sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu, to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoS¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiezC dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie
lub uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakdbw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla
walcow, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnoSci
powstate przy =zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza i podbudowy nalezy kontrolowa¢ poprzez oznaczanie wskaznika
zageszczenia ls.

Szeroko$¢ profilowanego podioza (koryta) i podbudowy nie moze rézni¢ sie¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, a na odcinkach poszerzen tata o
dtugosci dostosowanej do szerokosSci profilowanego poditoza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyC za pomoca faty. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg z tolerancjg % 0,5%.



Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Rodznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi
wyprofilowanego podtoza (koryta) i podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Nawierzchnie chodnikow wykonywac¢ z kostek i ptyt betonowych na podsypce cementowej
grubosci od 3 do 5cm

Dopuszczalne odchytki nawierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
— rzedne wysokos$ciowe +1cm; -2cm

— rownosc¢ powierzchni 8mm /4m

— spadki poprzeczne +/-0,3%

— szerokos¢ nawierzchni +/-5cm
ROBOTY POKRYWCZE

Pozostate, nie wymienione roboty nalezy wykonywac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami. Dla
tych robdt zaleca sie stosowac¢ wytyczne zawarte w zeszytach ITB.

9. Kontrola jakosci roboét
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z punktem 9.1. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
W czasie kontroli robot nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ uzytych materiatéw z projektem
e sprawdzi¢ zgodno$¢ potozenia w odniesieniu do projektu
e dokonac¢ oceny wizualnej pod katem wtasciwej struktury powierzchni elementdw, kolorystyki
braku przebarwien
e sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania w odniesieniu do dopuszczonych odchytek

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowg wiekszosci robot wykonczeniowych jest metr kwadratowy.

Poza powyzszym jednostka moze by¢ metr szeScienny lub metr biezacy.
11. Odbié6r robot

Zgodnie z punktem 11. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.
12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem 12. OST.00 WYMAGANIA OGOLNE.



13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzin.
zm.)

e rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie

wzajemnego uznawania towardow zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym panstwie

cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczace zaprawy do murow.

PN-EN 1052:2004 Metody badan murdw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772 - Metody badan elementow murowych. Wszystkie czesci.

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
PN-B-03340:1999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie.
PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12002:1996



PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 2: Nadproza
PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement)

PN-EN 459-1 (wapno budowlane)

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne)

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betonow i zapraw)

PN-EN 1008 (woda do betonéw i zapraw)

PN - B 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN - 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - B - 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN - EN - 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN - EN - 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na ocigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obliczenia w ocigzeniach statycznych.Obcigzenia wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
IzolacyjnoSc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne. Instrukcja
montazu stolarki producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okiennej.

Instrukcja montaz producenta Swietlikow dachowych.



PN-EN 573-3:1998
PN-EN 515:1996
normg Europejska EN 20140-3:dzwiekoszczelnos¢.

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 — definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 - oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine.

PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe.



PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoélne.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.Cz.5-
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo$ci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi

Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy opracowane przez zespot
ekspertow Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan



PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym;

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody
badan;

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-EN 1SO 24341:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci arkusza (oryg.)

PN-EN 1SO 24342:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, prostoliniowosci i prostokatnosci bokow ptytek (oryg.)

PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubos$ci catkowitej
(oryg.)

PN-EN 1SO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw
PN-EN 1SO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornos$ci

na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 1SO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci
wymiarow i zwijania sie po dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN 1SO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkosci i ugiecia
(oryg.)

PN-EN 1SO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)
PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornos$ci na Scieranie
- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatoSci spoin
PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin

Sciennych - Oznaczanie zmiany wymiarow wyktadzin podtogowych typu linoleum przy



kontakcie z klejem

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych
PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 1307+A3:2019-01: Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiarow
liniowych w czasie ogrzewania

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wkasciwosci

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan



