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Zakres zadania (kody CPV): 

grupy robót: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;  

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;  

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne;  

 71300000-1 Usługi inżynieryjne;  

 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

klasy robót: 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45350000-5 Instalacje mechaniczne 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 45410000-4 Tynkowanie 

 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 



 

 

kategorie robót: 

 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45441000-0 Roboty szklarskie 

 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45431000-7 Kładzenie płytek 

 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

 71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 

 71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

  



 

 

I. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej SPZOZ 
wraz z remontem. 

Zakres robót określono w: 

- projekcie zagospodarowania terenu 

- projekcie architektoniczno – budowlanym 

- projektach technicznych i wykonawczych 

- przedmiarze robót 

- specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

2.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 
budowlanych zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń 

 zabezpieczenie wejść do budynku, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowisk warsztatów polowych (np. zbrojarni, 
stolarni itp.) 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowisk magazynowania 

 zabezpieczenie ciągłości pracy tj. pełnej sprawności technicznej kancelari 

2.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych umową i 
przyjętym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. W ramach 
organizacji robót i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiązek dokonać między 
innymi doboru właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do realizacji robót. 

Do prowadzenia robót wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadającego 



 

 

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. 

W protokole przekazania Zamawiający określi między innymi granice przekazanego 

terenu na potrzeby budowy. 

3.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za roboty budowlane wykonywane na 
terenie objętym budową. Roboty należy zorganizować tak by zabezpieczyć interesy osób 
trzecich znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych. Plac budowy jak i teren 
związany z wykonywanymi robotami winien być odpowiednio zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca 
odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów i infrastruktury technicznej powstałe w 
wyniku wykonywanych robót. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

3.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W 
bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 
dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku 
czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania 
leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych 
poza okresem wegetacji. 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 



 

 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

3.6. Warunki organizacji ruchu 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków organizacji 
ruchu. Należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz zasad istniejącej 
organizacji ruchu. 

3.7. Ogrodzenia 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
ogrodzenia. Należy wygradzać, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, strefy 
niebezpieczne podczas powstałe podczas prowadzenia robót.    

3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
zabezpieczania chodników i jezdni.  Należy należycie zadbać o stan istniejących dróg 
publicznych tj. utrzymywać je w czystości oraz przestrzegać ograniczeń tonażowych. 

4. Określenia podstawowe 

Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie 
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeżeli wymagane)  wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy (jeżeli wymagany), protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
-także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót – należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 



 

 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) – charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 
zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i 
przemieszczania sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a 
Wykonawcą i Projektantem 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego 
za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 
sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo 
finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 
do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót – oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 
prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 
Umową. 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Oddziaływanie na środowisko – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 
działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 
realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Rysunki – oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 



 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający –osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 
bezpośrednio wynikających z umowy. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
5.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

-     spełnić zapisy Dokumentacji Projektowej  

-  posiadać właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego umożliwiają prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań 
(przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 

-   być stosowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 

-     być wyrobami budowlanymi, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Ww. przepisy odrębne stanowią: 

- rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 – w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych 
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporządzenia lub zgodnych z wydanymi 
dla nich europejskimi ocenami technicznymi, 

- ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi – w odniesieniu do określonych 
wyrobów budowlanych 

 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Użyte materiały 
muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowaniem CE lub krajową 
deklarację właściwości użytkowych i znak budowlany. 

 

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie wyrobów 
budowlanych 

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie wyrobów budowlanych powinno: 

-  odbywać się w sposób zapewniający niepogorszenie parametrów wyrobów budowlanych 

-  zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz innych dokumentów producenckich 

 

 

 



 

 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, posiadać wszystkie wymagane prawem przeglądy. 

 

7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, 
przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami i zasadami BHP oraz ppoż.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 
być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót wg SST. 

 



 

 

9. Kontrola jakości robót 

9.1. Kontrola jakości materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić  Zamawiającemu do 
akceptacji, „Wniosek materiałowy” zawierający dokumenty świadczące   o możliwości 
zastosowania przy danym zakresie robót, wraz z odniesieniem się do wymogów 
dokumentacji projektowej. 

9.2. Kontrola jakości robót 

  Według szczegółowych specyfikacji SST 

 

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ewentualny zakres stosowania przedmiaru i obmiaru zgodny z zapisami umowy. 

Jednostki obmiarowe według szczegółowych specyfikacji SST 

11. Odbiór robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów określać będzie umowa o roboty budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 



 

 

dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

13. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy) 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 
zm.) 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 
r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych 
do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1) 
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II. SST.01 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz zadaszenia nad 
wejściem głównym 

Zakres robót określono w: 

- projekcie zagospodarowania terenu 

- projekcie architektoniczno – budowlanym 

- projektach technicznych i wykonawczych  

- przedmiarze robót 

- specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 2. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

3. Informacje o terenie budowy 

Zgodnie z punktem 3. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z punktem 4. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
5.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

Zgodnie z punktem 5.1. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz: 

 

STAL ZBROJENIOWA 

Wady powierzchniowe   

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.   

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:   

• jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.   

  

Odbiór stali na budowie   



 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:   

• nazwę wytwórcy   

• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215   

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej   

• masa partii   

• numer wytopu lub numer partii   

• rodzaj obróbki cieplnej.   

  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu.   

Na przywieszkach metalowych musza znajdować się następujące informacje:   

• znak wytwórcy   

• średnica minimalna   

• znak stali   

• numer wytopu lub numer partii   

• znak obróbki cieplnej.   

  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farba olejną. Przy odbiorze stali należy 

przeprowadzić następujące badania:   

• sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem   

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215   

• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215   

• sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215   



 

 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215   

• próba rozciągania wg PN-91/H-04310   

• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.   

  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.   

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:   

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów   

• farb lub innych zanieczyszczeń   

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych   

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego 

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z 

tworzyw sztucznych.   

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.   

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Należy używać prętów z gatunków stali określonych w projekcie. 



 

 

Klasyfikacja gatunków stali wg PN-EN 1992-1-1  

Klasa 

stali 

Znak 

gatunku 

stali 

Nominalna 

średnica 

prętów φ 

Charakterystyczna 

granica 

plastyczności fyk lub 

f0,2k 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

stali na rozciąganie ft 

A 
BST 500 

KR 
6 ÷ 12 500  550 

A B 500 A 4 ÷ 16 500 550 

A St 500 B 6 ÷ 14 500 550 

A 
BST 500 

S(A) 
8 ÷ 32 500 550 

A RB 500 6 ÷ 40 500 550 

A RB 500 W 6 ÷ 40 500 550 

B 
BST 500 

S(B) 
8 ÷ 32 500 550 

B RB 400 6 ÷ 40 400 440 

B RB 400 W 6 ÷ 40 400 440 

B 
RB 500 

WZ 
8 ÷ 32 500 550 

B 
BST 500 

WR 
8 ÷ 32 500 550 

B 34GS 6 ÷ 32 410 550 

C B 500 SP 8 ÷ 32 500 575 

C 35G2Y 6 ÷ 20 410 550 

C 20G2VY-b 6 ÷ 28 490 590 

 

BETON 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy".  Mieszanka należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z uzupełnieniem krajowym PN- -B-

06265:2018-10   

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

 



 

 

Należy używać prętów z gatunków stali określonych w projekcie. 

Beton wg PN-EN-1992 

Beton wg eurokodu 

Wytrzymałości (MPa) i moduły sprężystości Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1. 

klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 

fcd 8,57 11,43 14,29 17,86 21,43 25 28,57 32,14 35,71 

fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 

fctm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 

fctk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 

fctd 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07 

fctk,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 

Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37 

 

Uwaga wartości obliczeniowe obliczone zakładając współczynnik bezpieczeństwa betonu: 1,4. 

Uwaga. Wartości Ecm są odpowiednie dla betonów z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw 

wapiennych należy te wartości zmniejszyć o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszyć o 30%, 

dla kruszyw bazaltowych o 20%.  

fck - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie 

fck,cube - charakterystyczna wytrzymałość kostkowa na ściskanie 

fcd - obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie 

fctm - średnia wytrzymałość na rozciąganie 

fctk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie 

fctd - obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie 

Ecm - moduł sprężystości betonu 

 

Wszelkie marki i kotwy wykonać według projektu. Rozmieszczenie według rysunków 

szalunkowych i zbrojarskich – sprawdzić z uwagami na rysunkach i opisem technicznym 

 



 

 

 

 

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie wyrobów 
budowlanych 

Zgodnie z punktem 5.2. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z punktem 6. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z punktem 7. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z punktem 8. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz: 

 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 

stali w konstrukcji. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń.   

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 

szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć woda słodką. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 

przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 

zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.).   

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub 

mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy 



 

 

dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza 

zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 

wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 

(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 

elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. 

Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można 

również przeprowadzić przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z 

jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-EN-1992. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.   

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.   

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu.   

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.   

Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.   

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 

jest niedopuszczalne.  Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za 

pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane 

podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.   



 

 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 

wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:   

• przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm   

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.   

  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.   

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie.   

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z projektem.   

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego wg dokuemtacji projektowej wykonawczej. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

ROBOTY BETONOWE 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:   

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.   

• prawidłowość wykonania zbrojenia,   

• zgodność rzędnych z projektem,   

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.   

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,   

• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,   



 

 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),   

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.   

  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów sprawnych 

deskowań systemowych   umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.   

Powierzchnia styku deskowania z betonem powinna być pokryta środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 

betonu.   

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).   

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny.   

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 

być większa, niż 1,5m a o konsytencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 

deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 

zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić 

właściwą pielęgnację betonu. 



 

 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.   

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:   

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej;   

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora;   

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-

8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;   

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,   

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;   

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60s;   

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.   

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 

betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia 

użycie wibratorów pogrążalnych.   

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 



 

 

oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy 

buław o różnych parametrach.   

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 

cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić 

na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości 

buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej 

otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 

antyadhezyjnym.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.   

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.   

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być zakończona w sposób 

szorstki (np. grabiona) i  starannie przygotowana do połączenia ze świeżym betonem przez:   

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego (mleczka cementowego),   

• obfite zwilżenie wodą i naniesienie preparatu mostkującego.   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu.   

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 



 

 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o odpowiedniej temperaturze +20°C, w 

chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

potrzebnym uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.   

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:   

• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),   

• utrzymywać w stałej wilgotności przez odpowiedni dla zastosowanej mieszanki okres 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć w odpowiednim czasie od 

jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach 

beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 

razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.   

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 

desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 

spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.   

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 

czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 

odpowiednio przedłużony.   



 

 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 

próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 

konstrukcji.   

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinny być podane przez projektanta.   

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.   

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych. 

 

9. Kontrola jakości robót 

9.1. Kontrola jakości materiałów 

Zgodnie z punktem 9.1. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.2. Kontrola jakości robót 

Roboty zbrojarskie 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w 

zakresie:   

• gatunku stali,   

• ilości stali,   

• ich średnic,   

• długości, rozstawy i zakotwień,   

• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie 

betonowania,   

• sprawdzenia grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych  

Kontrola zbrojenia obejmuje:   

• oględziny   

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami   



 

 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem   

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 

usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 

zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 

wymaganego otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki 

dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).   

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w 

deskowaniu.   

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 

się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego 

ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na 

betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów w 

wykonaniu zbrojenia: 

Określenie wymiaru   Wartość 

odchyłki   

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych   

a) długość elementu   

b) szerokość (wysokość) elementu   

  — przy wymiarze do 1 m   

  — wymiarze powyżej 1m   

  

±10 mm   

  

±5 mm   

±10 mm   

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion   

a) przy ∅ < 20 mm   

b) przy ∅ > 20 mm   

  

±10 mm   

±0,5∅   

W położeniu odgięć prętów   ±2∅   

W grubości warstwy otulającej   ±10 mm   

W położeniu połączeń (styków) prętów   ±25 mm   



 

 

• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 %,   

• różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ± 3 mm,   

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20 % wszystkich skrzyżowań,   

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 

25 mm,     

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 mm,   

• różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ± 20 mm.   

 Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej: 

Parametr   Zakres tolerancji   Dopuszczalna odchyłka   

Długość po przycięciu (L-długość pręta 

wg  

Dokumentacji Projektowej)   

dla L<6,0 m  dla L>6,0 m   ±20 mm  

±30 mm   

Miejsce odgięcia  dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m  

dla L>1,5m   

± 10 mm  

± 15 mm  

± 20 mm   

Ułożenie prętów:  

a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru   < 5 mm   

b) otulina zbrojenia - zwiększenie 

wymiaru w zależności od całkowitej 

grubości elementu (h)   

dla h<0,5 m  dla 0,5 

m<h<1,5 m  dla h>1,5 m   

+5 mm - + 10mm   

+ 15 mm   

+20 mm   

c) odległość pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami   

a<0,05 m   

0,05<a<0 20 m 0,20<a<0,40 m   

, 

±5 mm   

± 10 mm   

 a>0,40 m   ± 20 mm ±30 mm   

d) odchylenia ułożenia prętów zbrojenia 

w stosunku do wymiarów elementu (b- 

całkowita grubość lub szerokość 

elementu)   

b<0,25 m   

0,25<a<0,50 m 0,50<a<1,50m  

b>1,5m   

± 10 mm   

± 15 mm   

±20 mm   

±30 mm   

 



 

 

Roboty betonowe 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie deskowań polega na:   

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,   

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,   

• sprawdzeniu stateczności deskowania,   

• sprawdzeniu szczelności deskowania,   

• sprawdzeniu czystości deskowania,   

• sprawdzeniu powierzchni deskowania,   

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,   

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,   

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,   

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.   

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inspektorowi Nadzoru.   

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych: 

Wymiar Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia w pionie: 

− na wysokości 1 m, 

− na całą wysokość konstrukcji: 

• w fundamentach 

• w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym  

oraz słupach podtrzymujących stropy monolityczne, 

• w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  

 

5  

 

20  

15  

 

1/500 wysokości budowli, lecz nie 



 

 

ślizgowym lub przestawnym. 

 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

− na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku, 

− na całą płaszczyznę. 

 

Płaskość powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o  

długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

− powierzchni bocznych i spodnich, 

− powierzchni górnych. 

Długość lub rozpiętość elementów. 

Wymiary przekroju poprzecznego. 

Rzędna powierzchni stanowiąca podparcie dla innych  

Elementów 

więcej niż 100 mm  

 

 

5  

15  

 

 

 

±4  

±8  

±20  

± 8  

±3 

 

 

 

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiaru dla robót zbrojarskich jest tona lub kilogram. 

Jednostką obmiaru dla robót betonowych jest metr sześcienny lub metr kwadratowy. 
11. Odbiór robót 

Zgodnie z punktem 11. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z punktem 12. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

13. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy) 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 
zm.) 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1) 

    EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, 



 

 

    EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 

    EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

    EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

    EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, 

    EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

    EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 

    EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, 

    EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi, 

    EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.   

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej.   

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.   

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.   

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.   

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.   

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.   

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.   

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.   

PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary 

PN-88/B-06250 Beton zwykły.   

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.   

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.   



 

 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.   

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.   

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.   

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.   

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.   

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn.   

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.   

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny.   

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.   

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.   

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.   

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.   

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.   

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.   

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.   

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.    

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 

SST.02. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

nazwa zamierzenia budowlanego: 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH 

ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO” 

adres obiektu budowlanego: 

ul. Osiedlowa 1, m. Turzno, gm. Łysomice 

jednostka ewidencyjna: 

0401506_2, Łysomice 
 

obręb i numery działek ewidencyjnych: 

dz. nr ew. 305, obręb Turzno 

 
nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Łysomice 

Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 

kody CPV: 

zwarto w OST.00. Wymagania ogólne 

 

 

 

imię, nazwisko, specjalność, nr upr. projektanta: zakres opracowania, data opracowania i 

podpis: 

mgr inż. Łukasz Kalkowski 

upr. nr KUP/0101/OWOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do 

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud 

Specyfikacja Techniczna, 05.2024 r.  

 
 



 

 

 
 

III. SST.02 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest wykonanie remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu 

Zakres robót określono w: 

- projekcie zagospodarowania terenu 

- projekcie architektoniczno – budowlanym 

- projektach technicznych i wykonawczych  

- przedmiarze robót 

- specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 2. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

3. Informacje o terenie budowy 

Zgodnie z punktem 3. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z punktem 4. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
5.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

Zgodnie z punktem 5.1. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz: 

 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

Stolarka aluminiowa 

Stolarka aluminiowa powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w zakresie 

bezpieczeństwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych 

itp.) 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne opisane w dokumentacji 

projektowej akcesoria. Drzwi zewnętrzne aluminiowe wykonać w klasie 3 warunków 

użytkowania wg PN-EN 12217: 2005 

Systemowe akcesoria montażowe. 

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej. 

Odchyłki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2002(U). 

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B 13079:1997 oraz w klasie bezpieczeństwa 

min. P1A 

W drzwiach należy uwzględnić montaż odbojników i samozamykaczy. 



 

 

 

Stolarka PCV 

Stolarka PCV powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w zakresie 

bezpieczeństwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych 

itp.). Stolarkę wymienianą w istniejącym budynku należy dopasować do stolarki istniejące – 

kolor i kształt profili okiennych. 

 

Drzwi wewnętrzne drewniane 

Stolarka drzwiowa drewniana powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w 

zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych itp.) 

Drzwi wewnętrzne drewniane należy wykonać w konstrukcji ramiakowej z okleiną CPL jako 

pełne w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005. 

Ościeżnice drzwi wewnętrznych należy wykonać jako regulowane z okleiną CPL. 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz / zamki WC oraz inne niezbędne akcesoria. Stosować 

systemowe akcesoria montażowe, m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagających.  

 

Drzwi wewnętrzne stalowe 

Stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna powinna spełniać wszelkie wymogi warunków 

technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów 

wentylacyjnych itp.) 

Drzwi stalowe wykonać jako pełne w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz oraz inne niezbędne akcesoria. Systemowe 

akcesoria montażowe. 

Wskazane w projekcie drzwi wykonać o odporności ogniowej EI. 

 

ROBOTY Z PŁYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI 

Do ścianek należy stosować podwójne opłytowanie z płyt kartonowo – gipsowych gr.1,25cm 

Należy stosować wewnętrzne płyty GKB i zewnętrzne GKBI (GKFI w ściance oddzielającej 

przychodnię od klatki schodowej). 

Należy stosować systemowe akcesoria oraz materiały do wykończenia powierzchni tj. 

odpowiednie systemy mocowań, profile, siatki, grunty, masy do wypełniania spoin, masy 

szpachlowe itp. 



 

 

Standard wykonania powierzchni (szpachlowania płyt) PSG 3 

 

TYNKI 

Tynki należy wykonać jako cementowo – wapienne z gotowych suchych mieszanek 

przeznaczonych do nakładania przy pomocy agregatu tynkarskiego. 

 

PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANY 

Należy stosować płytki płytki, o jakości w klasie I, spełniające wymagania: 

 Nasiąkliwość wodna – do 3% 

 Odporność na plamienie – klasa 5 

Inne wymagania przepisów technicznych 

Do układania płytek na ścianach należy dobrać odpowiednie do płytki i przeznaczenia 

pomieszczenia kleje i fugi. 

 

ROBOTY MALARSKIE 

Do robót malarskich wewnętrznych należy używać farby lateksowe na ścianach murowanych i 

gk oraz sufitach oraz odpowiednie farby do wełny mineralnej (sufit w piwnicy) 

Do robót malarskich zewnętrznych należy używać farby silikonowe odporne na działanie 

mchów, alg i grzybów (należy odpowiednio zagruntować podłoże) 

Do powierzchni malowanych należy stosować odpowiednie dla powierzchni i farby grunty. 

 

IZOLACJE TERMICZNE 

Izolacje termiczne należy wykonać z: 

 Wełny mineralnej lamelowej (sufit w piwnicy z wyłączeniem garaży) 

 Wełny mineralnej o gęstości min. 150kg/m3 (sufit garaży) 

 Wełny mineralnej zapewniającej pasy oddzielenia (fragmenty elewacji) 

 Polistyrenu ekstrudowanego – izolacje części podziemnych 

 Styropianu EPS 100 – izolacja podłóg 

 Styropianu EPS 70 – izolacje w systemach BSO 

Maksymalne współczynniki przewodzenia ciepła określono w projekcie. 

 



 

 

PODKŁAD PODŁOGOWY 

Podkład podłogowy parteru należy wykonać jako betonowy B-15 wykonywany na budowie z 

mixokreta. Minimalna grubość podkładu to 6cm. Uwarstwienie warstw podłogowych: 

 Podkład podłogowy B-15 gr. min. 6cm 

 Izolacja z folii PE gr. 0,2mm 

 Izolacja ze styropianu EPS100 

 Istniejący strop 

 

PODŁOGA I POSADZKA W PIWNICY 

W piwnicy należy wykonać podłogę i posadzkę w następującym uwarstwieniu: 

 Farba epoksydowa dwuskładnikowa przeznaczona na posadzki 

 Podłoga z betonu B25/30 zbrojona włóknami polimerowymi zgodnie z projektem 

 Izolacja z folii PE gr. 0,2mm 

 Beton podkładowy – chudy beton B10 gr. min. 10cm 

 Podłoże gruntowe – Is= min. 0,95 

 

 

IZOLACJA TYPU ŚREDNIEGO – SANITARIATY I POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 

Izolację należy wykonać z dwuskładnikowej kompozycji np. Atlas DUO lub równoważnej w 

zakresie określonym w projekcie. 

 

WYKŁADZINY PCV 

Do pomieszczeń „suchych” 

Należy stosować wykładziny o gr. min. 2mm. Wykładziny PCV powinny spełniać wymagania: 

 Klasa obiektowa - 34  

 Klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Bfl-s1 

 Antypoślizgowość - Klasa DS (µ ≥ 0,30); R10 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

 

POSADZKI GRESOWE 



 

 

Należy stosować płytki gresowe, o jakości w klasie I, o formatach zgodnych z projektem 

spełniające wymagania: 

 Nasiąkliwość wodna – do 3% 

 Odporność na plamienie – klasa 5 

 Ścieralność – min. klasa PEI IV 

 Twardość - min. 8 w skali Mohsa 

 Antypoślizgowość – R10  

Inne wymagania przepisów technicznych 

Do układania posadzek z płytek należy dobrać odpowiednie do płytki i przeznaczenia 

pomieszczenia kleje i fugi. 

 

PŁYTKI Z GRANITU – NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 

Okładziny schodów zewnętrznych należy wykonać z płytek granitowych gr. min. 3cm o 

parametrach: 

 Nasiąkliwość wodna – do 3% 

 Antypoślizgowość – R11 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

Do układania posadzek z płytek należy dobrać odpowiednie do płytki i przeznaczenia 

pomieszczenia kleje i fugi. 

 

BALUSTRADY NA SCHODACH 

Balustrady wykonać zgodnie z wytycznymi projektu. Balustrady powinny spełniać wymogi 

norm i przepisów (prześwity, przenoszenie odpowiednie obciążeń itp.).  

 

PARAPETY 

Wewnątrz stosować parapety z konglomeratu grubości min. 3cm, a na zewnątrz parapety z 

blachy powlekanej. Wytyczne zgodne z projektem 

 

ELEWACJA BSO  

Elewacje należy wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń stosując: 



 

 

 Izolację termiczną ze styropianu EPS70 / wełny mineralnej mocowaną wg instrukcji 

systemu 

 Warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego zatopionej w kleju wg instrukcji systemu 

 Warstwę gruntującą wg systemu 

 Tynk mineralny 

 Farby silikonowe 

Należy dobrać odpowiednią kolorystykę do kolorystyki opracowanej dla istniejącej części 

budynku. 

Parapety oraz wszelkie obróbki elewacji należy wykonać z blachy gr. 0,55mm, ocynkowanej, 

zabezpieczonej powłoką poliuretanową o gr. 50μm. 

 

ROBOTY POKRYWCZE 

Pokrycie dachów z papy należy wykonać jako dwuwarstwowe stosując papę podkładową i 

nawierzchniową. Warstwę papy należy wywinąć na wszelkie wystające elementy Należy 

stosować papę termozgrzewalną nawierzchniową o parametrach: 

 Grubość 5,2mm 

 Osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 

 Modyfikowana SBS 

 Maksymalna siła rozciągająca - kierunek w poprzek: 750 (-0 / +350) N 

 Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: 950 (-0 / +350) N 

 Giętkość w niskiej temperaturze: -25/∅30 mm °C 

 

 

Orynnowanie należy wykonać jako systemowe ze stali o właściwościach: 

 Grubość blachy 0,6mm 

 Ocynkowana 

 Z  powłoką poliuretanową o gr. 50μm 

Elementy orynnowania takie jak: 

 Wielkość rynny 

 Ilość i średnica rury spustowej 

 Lokalizacja rur spustowych 

Bez zmian. 



 

 

 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy gr. 0,55mm, ocynkowanej, 

zabezpieczonej powłoką poliuretanową o gr. 50μm. 

 

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DRÓG, CHODNIKÓW I TARASÓW 

Część konstrukcyjną dróg i miejsc postojowych należy wykonać jak dla kategorii ruchu KR2.  

Nawierzchnie: 

 Drogi i miejsca parkingowe – z kostki betonowej „dwuteownik” o gr. 8cm, niebarwionej 

 Chodniki – z kostki betonowej „cegiełka” o gr. 6cm, szarej 

Obrzeża: 

 Dla chodników – betonowe szare, o wymiarach 8x30cm 

Krawężniki, oporniki itp.: 

 Betonowe szare o parametrach zgodnych z przeznaczeniem 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY 

Pozostałe, niewymienione wyżej materiały stosować zgodnie z projektem oraz wiedzą 

techniczną i przepisami. 

 

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie wyrobów 
budowlanych 

Zgodnie z punktem 5.2. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z punktem 6. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z punktem 7. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z punktem 8. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz: 

 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

Ślusarkę i stolarkę należy zamontować  w zakładzie zgodnie z instrukcją producenta stosując 

systemowe akcesoria montażowe.  



 

 

Ślusarkę i stolarkę mocować przy wykorzystaniu systemowych zamocowań.  

Styk stolarki z ościeżem należy starannie zaizolować stosując taśmy EPDM. 

Okna i drzwi w trakcie montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folią oraz 

ochronną taśmą. 

Do montażu używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu 

wstępnego montażu i uszczelnieniu okien pianką poliuretanową. 

Montaż parapetów zewnętrznych przy oknach wykonać z zachowaniem spadku. 

Połączenie poszczególnych zestawów okien wykonać wyłącznie za pomocą systemowych 

elementów łączących. 

Okna i drzwi powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 

- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 

2mm. 

Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych taśmami EPDM na obwodzie wykonać po stronie 

wewnętrznej. 

Montaż parapetów zewnętrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawać poza lico 

wykończonej ściany 20-40mm. Kołnierz parapetu wprowadzić pod profil progowy ościeżnicy i 

uszczelnić. Montaż powinien umożliwić zmianę wymiaru parapetu pod wpływem temperatury i 

zawierać styki dylatacyjne. Styk parapetu z ościeżem powinien być uszczelniony. 

Punkty zamocowania ościeżnic powinny być w odległości 15cm od górnej i dolnej powierzchni 

otworu i od narożnika wewnętrznego, a odległość pomiędzy tymi punktami nie może być 

mniejsza niż 70 cm.  

Należy stosować systemowe przekładki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe 

uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM. 

Drzwi wewnętrzne montować zgodnie z instrukcją producenta. 

ROBOTY Z PŁYTAMI KARTONOWO – GIPSOWYMI  

Szkielet zabudów GK 



 

 

Szkielet ścian należy wykonać z typowych profli ocynkowanych typu UW, CW, CD, UD, UA w 

rozstawach nie większych niż przewiduje to instrukcja wykonania systemodawcy. Należy 

stosować systemowe łączniki i akcesoria uzupełniające. Szkielet należy wypełnić odpowiednim 

materiałem izolacyjnym o odpowiednich grubościach, który będzie spełniał wymogi przepisów 

technicznych (w zakresie przenikania ciepła, akustyki itp.). Konstrukcja szkieletu powinna 

uwzględniać potrzebne wzmocnienia w rejonie drzwi i okien. 

Szkielet konstrukcji ścian należy wykonać, mając na względzie wytyczne systemu g-k. Izolacja 

między szkieletem powinna zapewnić spełnienie wymogów przepisów technicznych.  

Montaż płyt gk 

Płyty należy montować w dwóch warstwach, z przsunieciem warstw zgodnie z wytycznymi 

producentów systemu gk. Należy stosować odpowiednie łączniki (średnice, rozstawy), 

wieszaki, masy szpachlowe itp. 

Należy stosować płyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia oraz wymagań przepisów technicznych. 

Należy stosować systemowe akcesoria oraz materiały do wykończenia powierzchni tj. 

odpowiednie systemy mocowań, profile, siatki, grunty, masy do wypełniania spoin, masy 

szpachlowe itp. 

 

Szpachlowanie 

Standard wykonania powierzchni (szpachlowania płyt): 

 PSG 3 – w pozostałych przypadkach 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni płyt GK: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Ściany: 

– odchylenie od pionu 

– odchylenia od kąta prostego  

 

+ / - 2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji  

+ / - 1mm/m 



 

 

Sufity: 

– odchylenie od poziomu 

 

+ / - 2mm/m; + / - 5mm na całej długości 
pomieszczenia 

 

ROBOTY OKŁADZINOWE 

Do robót okładzinowych przystąpić po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych,  

Do klejenia płytek używać tylko zapraw systemowych, przygotowywać i stosować zgodnie z 

instrukcją producenta. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość odpowiedną do 

formaty płytki, a płytka powinna przylegać do niej całą powierzchnią. Należy stosować wkładki 

dystansowe. Po związaniu zaprawy klejowej wypełnić spoiny zaprawą fugową. 

W pomieszczeniach gdzie wymagana jest powierzchnia zmywalna do wysokości 2m płytki 

należy układać nie niżej niż do górnej krawędzi ościeżnicy. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni płytek na ścianach 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– odchylenie od pionu 

– odchylenia od kąta prostego  

+ / - 3mm/m; + / - 6mm na kondygnacji  

+ / - 3mm/m 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 



 

 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków 

Tynk powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Tynk należy wykonać przy pomocy 
agregatu tynkarskiego używając odpowiednich suchych mieszanek 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

Dopuszczalne odchyłki tynków 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

Od kąta prostego 4mm na 1m 

Od płaszczyzny 3mm na 2m łacie, lecz nie więcej niż 3 szt.  

Od pionu 2mm/m lecz nie więcej niż 4mm na całej 
wysokości pomieszczenia 

 

ROBOTY MALARSKIE 

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić kontrole podłoża 

przeznaczonego do malowania. 

Kontrola powinna obejmować: 

- zgodność z projektem. 

- równość i wygląd powierzchni. 

- naprawy i uzupełnienia. 

- zabezpieczenia elementów metalowych. 

- wilgotność. 



 

 

Wygląd powierzchni tynków należy ocenić wizualnie z odległości 1m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni 

suchą i czystą ręką. 

Prace malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5st.C i powyżej +25 st. 

C. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta w zakresie: 

- stosowania środka gruntującego lub podkładowego, 

- sposobu przygotowania farby, 

- sposobu nakładania farby (pędzlem, wałkiem, natryskiem), 

- krotności nakładania farby oraz jej zużycia na 1m2, 

- czasu między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zaleceń w zakresie bhp. 

Elementy i powierzchnie budynku, które w czasie malowania mogą ulec zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych: 

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacją, 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- chropowatość powierzchni odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża i 

stosowanej farby. 

 

POSADZKI 

a) Wykładziny PCV 

Podkład pod wykładzinę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

odpowiednią masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, 

który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba 

należy zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i 



 

 

rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można 

przystąpić do dalszych prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 

producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się 

wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach 

intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z 

otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 

godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 

wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 

dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po 

przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 

przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, 

ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5 - 10 min. 

można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy 

usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, 

uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w 

pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z 

zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub 

bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed 

przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach 

od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki 

elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. 

Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i 

nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką 

dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego 

w rowek sznura spawalniczego. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno 

być wykonane przy użyciu listew. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami 

producenta np. Podłoże powinno być podzielone na pola oraz oddzielone od stałych 

elementów budynku dylatacją o szerokości min 10mm. Na powierzchni podłoża nie mogą 

występować rysy skurczowe i spękania. Cokoliki z wykładziny wykonać o wysokości 10cm. 



 

 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– odchylenie od płaszczyzny 

– odchylenie od poziomu 

2mm/2m;  

+ / - 5mm w całym pomieszczeniu 

 

a) Płytki gresowe / ceramiczne 

Podłoże powinno być pozbawione nierówności, starannie oczyszczone, zagruntowane. 

Pod posadzki z płytek w łazienkach należy zastosować masę wodochronną. Do wykonania 

posadzek z płytek podłogowych można przystąpić po wykonaniu okładziny z płyt gk na 

ścianach. 

Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C, 

temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposób wykonania gotowej 

do użycia zaprawy klejącej oraz czas pracy – wg danych producenta. 

Sposób ułożenia płytek – wg dokumentacji projektowej. Fugi powinny łączyć się z fugami na 

ścianie i cokole. 

Spoinowanie należy rozpocząć, gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. 

Podłoże i boki spoiny powinny mieć tę samą chłonność. Ze spoin należy usunąć resztki 

zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoinę i płytki należy w celu 

redukcji chłonności zwilżyć wodą. Zaprawę do spoinowania należy wykonać wg zaleceń 

producenta. Pozostałości zaprawy do spoinowania należy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 

30 minut przy pomocy gąbki zwilżonej wodą. 

Należy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody.  

Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. Linię łączenia 

posadzki z płytek podłogowych z innym rodzajem posadzki należy wykończyć profilem 

aluminiowym. Cokoliki cięte z płytek wys. 10 cm. 



 

 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– odchylenie od płaszczyzny 

– odchylenie od poziomu 

5mm/2m;  

+ / - 5mm w całym pomieszczeniu 

 

 

ELEWACJE BSO 

Niezależenie czy będzie to elewacja wykonywana na nowym murze czy remont istniejącej 

elewacji prace należy zacząć od przygotowania podłoża. Podłoże powinno być stabilne, nośne, 

suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność kolejnych warstw (np. 

kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, 

którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 

wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 

wyniku kontaktu gips/cement).  

Na ścianach zamocować izolację z płyt styropianowych / wełny mineralnej przy pomocy 

odpowiedniego dla systemu kleju. Klej nakładać metodą obwodowo – punktową. Płyty 

mocować w układzie „cegiełki” tj. z przesunięciem spoin pionowych. Należy unikać także 

połączeń płyt na przedłużeniach narożników otworów (np. okien + drzwi), aby zapobiec 

powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprężeń. Potrzeba dodatkowego mocowania płyt 

łącznikami mechanicznymi, ich dobór, rozmieszczenie i rodzaj zgodnie z instrukcjami systemu 

BSO. Należy wykonać warstwę zbrojną z siatki z włókna szklanego zatopionej w odpowiedniej 

dla systemu zaprawie klejowej (należy stosować listwy narożnikowe z siatką oraz dodatkowe 

wzmocnienia naroży otworów okiennych i drzwiowych). Powyższą warstwę należy zagruntować 

odpowiednim dla systemu gruntem. Kolejną warstwą jest tynk mineralny, a następnie farba 

silikonowa. Całość prac przeprowadzić zgodnie z instrukcją wybranego systemodawcy. 

Ściany z istniejącą powłoką malarską, po odpowiednim przygotowaniu podłoża wraz z 

gruntowaniem pomalować farbą silikonową. Ilość warstw malarskich powinna być odpowiednia 

do założonego efektu. 

 

ROBOTY POKRYWCZE 

Roboty pokrywcze należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenckimi. Należy stosować 

odpowiednie zakłady papy , odpowiednie do podłoża łączniki itp. 

 



 

 

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DRÓG, CHODNIKÓW I TARASÓW 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i 

zagęszczaniu. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i 

układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie 

lub użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla 

walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża i podbudowy należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

Szerokość profilowanego podłoża (koryta) i podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o 

długości dostosowanej do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 



 

 

Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 

wyprofilowanego podłoża (koryta) i podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Nawierzchnie chodników wykonywać z kostek i płyt betonowych na podsypce cementowej 

grubości od 3 do 5cm  

Dopuszczalne odchyłki nawierzchni: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– rzędne wysokościowe 

– równość powierzchni  

– spadki poprzeczne 

– szerokość nawierzchni 

+1cm; -2cm  

8mm / 4m 

+ / - 0,3% 

+ / - 5cm 

 

ROBOTY POKRYWCZE 

Pozostałe, nie wymienione roboty należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami. Dla 
tych robót zaleca się stosować wytyczne zawarte w zeszytach ITB. 

  

9. Kontrola jakości robót 

9.1. Kontrola jakości materiałów 

Zgodnie z punktem 9.1. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.2. Kontrola jakości robót 

W czasie kontroli robót należy: 

 sprawdzić zgodność użytych materiałów z projektem  

 sprawdzić zgodność położenia w odniesieniu do projektu 

 dokonać oceny wizualnej pod kątem właściwej struktury powierzchni elementów, kolorystyki 

braku przebarwień 

 sprawdzić poprawność wykonania w odniesieniu do dopuszczonych odchyłek 

 

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową większości robót wykończeniowych jest metr kwadratowy. 

Poza powyższym jednostką może być metr sześcienny lub metr bieżący. 
11. Odbiór robót 

Zgodnie z punktem 11. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z punktem 12. OST.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 



 

 

13. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy) 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 
zm.) 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1) 

PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. 

PN-EN 1052:2004 Metody badań murów. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 772 - Metody badań elementów murowych. Wszystkie części. 

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 

PN-B-03340:l999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie. 

PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-B-12002:1996 



 

 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement) 

PN-EN 459-1 (wapno budowlane) 

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne) 

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betonów i zapraw) 

PN-EN 1008 (woda do betonów i zapraw) 

PN – B 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 

PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

PN – B – 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport. 

PN – EN – 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 

PN – EN – 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na ociążenie wiatrem. Klasyfikacja. 

PN-77/B-02011 Obliczenia w ociążeniach statycznych.Obciążenia wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Instrukcja 

montażu stolarki producenta. 

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okiennej. 

Instrukcja montaż producenta świetlików dachowych. 



 

 

PN-EN 573-3:1998 

PN-EN 515:1996 

normą Europejską EN 20140-3:dźwiękoszczelność. 

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące klap dymowych. 

PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-75/B-10121 – okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 



 

 

PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-63 B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.Cz.5- 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne 

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy opracowane przez zespół 

ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019 

PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 



 

 

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym; 

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 

wymagania i metody badań; 

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – 

Definicje, wymagania i metody badań; 

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody 

badań; 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 

metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

długości, szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.) 

PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.) 

PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej 

(oryg.) 

PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw 

PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności 

na rozwarstwianie (oryg.) 

PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności 

wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła (oryg.) 

PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia 

(oryg.) 

PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.) 

PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie 

- Część 1: Metoda Stuttgart 

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 

ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy 



 

 

kontakcie z klejem 

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych 

PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych 

PN-EN 1307+A3:2019-01: Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zmian wymiarów 

liniowych w czasie ogrzewania 

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 


