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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w
projekcie budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej Przebudowa budynku dla
zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej (SPZOZ) w
ramach zadania pn.: ,,Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowosci Turzno”
ul. Osiedlowa 1 m. Turzno, gm. Lysomice, dz. nr ew. 305, obrgb Turzno, j.e.
0401506 2, Lysomice W zakresie instalacji branzy elektrycznej. Niniejsza
Specyfikacja oparta jest o projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze
Zleceniodawcg dotyczace wyposazenia budynku.

Podstawa techniczna opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane obiektu
e uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
e aktualne normy i przepisy
e dane techniczne urzqdzen wentylacji,

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
robot bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy budynek posiada trzy kondygnacie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

» Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003).

* Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

*  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

»  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)



» Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z

rozporzqdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa

= N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

= PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybor — srodkow — ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

» PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych —danymi
znamionowymi  dotyczqgcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

* PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne

= PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzqdzen
piorunochronnych

» PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

= PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

=  PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

=  PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

= PN-E-04700 Badania odbiorcze

= Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang.

1.5.1. ZaKkres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne:

a.
b.
C.

d.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje elektryczng zasilajgcq aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i
technologie budynku,

instalacje elektryczng trojfazowq,

instalacje odgromowq



Wykonawca powinien zapewnié¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowq, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzqdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢é zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmiang parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt techniczny

Projekt techniczny zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej — w
Przebudowa budynku dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku
uzytecznoséci publicznej (SPZOZ) w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja
budynku SPZOZ w miejscowo$ci Turzno” ul. Osiedlowa 1 m. Turzno, gm.
Lysomice, dz. nr ew. 305, obreb Turzno, j.e. 0401506 2, Lysomice obejmuje:
Projekt techniczny branzy elektryczne;j

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia 0sob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowgq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektrycznej.



Wykonawca wykona =z materiatow wilasnych 1 usunie nieodplatnie
opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej w sposdb uzgodniony Zz
Inwestorem — wg specyfikacji dla rob6t branzy ogdélnobudowlane;.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezb¢dny sposob ogrodzenia placu budowy — catos¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrgbnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladz¢ miejscowe, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
wlasnos$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod 1 w
sposoOb ciaggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawcg.

1.8.2. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
Naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne. Zapewni on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu



budowy, oraz bedzie unikal uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla  o0sob lub
wlasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

"  Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
"  Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozaroweyj.

" Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

" Wykonawca odpowiadacé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, zZe wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.



Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw wlasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Catos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadaé
homologacje i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez:

* Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE

»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego Zrddla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sa
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci. Wykonawca powinien zmienié
zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.



2.2. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete 1 niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byly przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphwu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zgdanie
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za

jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedq wykonywane nie pozmiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozZenie dla
finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy sposob
jednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zZgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwala technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada n Wykonawcy bedq stanowié zalgcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
" protokolt przekazania placu budowy
= harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
=  protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.2. Odbiodr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosSci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosc¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot

uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

= dziennik budowy

*  wyniki pomiarow kontrolnych

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= protokoly prob i badan

= protokoly odbioru robot zanikajgcych

*  wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi

» oSwiadczenia o0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

14



1. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

CPV- 45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i
sygnalizacyjnych

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru
robot wewnetrznych elektrycznych Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej (SPZOZ) w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja budynku SPZOZ w
miejscowosci Turzno” ul. Osiedlowa 1 m. Turzno, gm. Lysomice, dz. nr ew.
305, obreb Turzno, j.e. 0401506 2, Lysomice.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne wewnetrzne

a) zasilanie zalicznikowe.
Miejsce zainstalowania zlacza kablowego na istniejgcym budynku. Na elewacji
budynku zamontowac¢ skrzynke z WG — wytacznikiem gtownym obiektu. Tablice
gléwne, licznikowe 1 administracyjne zlokalizowano w piwnicy.
W WG zamontowano wylacznik gtéwny z wyzwalaczem WW 230V stuzagcym do
wylaczenia pradu w obiekcie za pomocg przyciskow. Wylacznik gtowny
zastosowano z sygnalizatorem optycznym posiadajacy:
- Krajowa Ocena Techniczna-CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydaniel
- Krajowy certyfikat stalosci wtasciwosci uzytkowych-063-UWB-0426
- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych-01/PWP/2022
Zastosowac przewody HDGs o odpornosci ogniowej E90. Lokalizacja przyciskow
p. poz. wg. rysunku parteru.
Na tablicy licznikowyej TL1 zainstalowano liczniki energii elektrycznej dla
mieszkan. Licznik energii elektrycznej dla administracji umieszczono w TG/TL w
piwnicy.
Uktad tablic rozdzielczych, parametry przewoddéw 1 zabezpieczen podane
na schematach.
Wszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem. Przewody zasilajace poszczegdlne
mieszkania uktada¢ w korytarzach i czgsciach wspolnych.
Przejs$cia instalacji pomiedzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Zasilanie placu budowy i docelowe budynku obj¢te oddzielng
dokumentacja.
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b) Instalacje odbiorcze w lokalach.

Obwody odbiorcze instalacji o§wietlenia wykona¢ przewodami N2XH 3 x 1,5 mm2
z osprzetem p.t., gniazd wtyczkowych przewodami N2XH 3 x 2,5 mm2 p.t. W
fazienkach instalowa¢ gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne. Gniazda
wtyczkowe w pom socjalnym instalowa¢ na wysoko$ci 0,9 m, jedno
gniazdo na wysokosci lodowki na wysokosci 0,3 m. Gniazda wtyczkowe
obok umywalek w lazience na wysokosci 1,6 m, w lokalach gniazda
wtyczkowe instalowa¢ na wys. 0,3 m.

W teletechnicznej skrzynce TeSM zabudowac¢ gniazdo wtyczkowe dla zasalania
ewentualnych urzadzen technicznych.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych wykona¢ bez laczenia w puszkach.
Dla wytacznikow i przetacznikéw stosowaé puszki p.t. giebokie. W nich na
zaciskach wciskanych dokona¢ taczenia przewodow.

Zastosowane oprawy oswietleniowe opisano na rysunkach.

Wszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem.

¢) Instalacje elektryczna w klatkach schodowych i korytarzach.

Oswietlenie przed wejSciem do budynku, numer policyjny oraz banery NP
zalgczane sg przez zegar astronomiczny.

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych odbywaé si¢ bedzie obwodami
administracyjnymi wyprowadzanymi z tablic TA. Oprawy w ciggach
komunikacyjnych zataczane sa na czujnik ruchu wbudowany w oprawe.

d) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W  budynku zastosowano system rozproszony oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych o§wietlenie awaryjne
w postaci instalacji opraw o$wietleniowych wyposazonych w modul zasilania
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut. Instalacje do opraw z
modutem zasilania awaryjnego wykona¢ przewodem typu N2XH 3x1,5mm?2 .
Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw z
piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sa3 w modul zasilania
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 1 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne ma si¢ $wieci¢ na jasno.

Celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie os$wietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy
czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego powinna spetia¢ nastgpujace funkcje:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1 wzdhuz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byl bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprz¢tu pozarowego rozmieszczone
wzdhuz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane 1 uzyte

- umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze §rodkami bezpieczenstwa.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbiér takich
urzadzen lub komponentow w danym obiekcie, ktore sg ze soba powigzane, w celu
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realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w szczegolnosci
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa obstugi 1 ekip
ratowniczych. Elementami instalacji os$wietlenia awaryjnego s3a nast¢pujace
urzadzenia i komponenty:

- systemy o$wietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym zrédtem
zasilania

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzace do potgczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow oswietlenia

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, S$rednie natgzenie
oswietlenia na podlodze wzdluz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowié, co najmniej 50%
podanej warto$ci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe
do os$wietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Nategzenie o$wietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno wynosic¢ 5 1x.

e) Instalacja teletechniczna.

W kazdym mieszkaniu przewiduje si¢ zainstalowanie telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej TeSM-104 zlokalizowanej obok tablicy TM oraz w lokalach
ustugowych zlokalizowanej wg. rzutow. Do kazdej z w/w TeSM nalezy
doprowadzi¢ dwa przewody koncentryczne typu TRISET B2ca o impedancji 75Q (
dla instalacji multiswitchowej oraz dla sieci kablowej), dwa przewody typu UTP
kat. 6 B2ca (na potrzeby dostarczenia Internetu oraz dla instalacji przyzywowej/
domofonowej) oraz dwa widkna $wiattowodowe - jednomodowe ( dla ustug
szerokopasmowych). W TeSM nalezy pozostawi¢ rezerwg¢ przewodow o dhlugosci
1 m. Do kazdej skrzynki TeSM nalezy doprowadzi¢ zasilanie i zabudowaé gniazdo
2P + Z n/t z rozdzielni TM badz rozdzielnicy lokalu.

W zaleznosci od dostawcy oraz technologii ustug przez niego oferowanych bedzie
wykorzystane jedno z powyzszych mediow transmisyjnych.

Zaprojektowane rozwigzania instalacji teletechnicznej sa zgodne z warunkami
technicznymi zawartymi w nowelizacji ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.”
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f)  Instalacja §wiattowodowa.

W mieszkaniach/lokalach nie przewiduje si¢ montazu gniazd §wiattowodowych.

Do transmisji sygnatu uzy¢ kabla swiattowodowego typu

IC-ROUND 2E 9/125 B2ca G.657A.

Z gléwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w piwnicy w pom.
teletechnicznym nalezy wyprowadzi¢ przewody $wiattowodowe w kierunku
mieszkaniowej skrzynki TeSM. W TeSM nalezy pozostawi¢ rezerwe witdkien o
dhugosci min 1 m oraz zakonczy¢ je ztagczami typu SC/ACP.

W GPD nalezy pozostawi¢ rezerw¢ kabli o di. min. 2m. Wtokna $wiattowodowe
nalezy zakonczy¢ pigtailami SC/ACP 1 ulozy¢ na szufladach $wiattowodowych.
GPD nalezy zasili¢ z tablicy administracyjnej TA..

g) Instalacja telefoniczna.

Do transmisji sygnatu uzy¢ przewodu typu UTP kat. 6 B2ca.

Z gléwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w piwnicy w pom.
teletechnicznym nalezy wyprowadzi¢ przewody UTP kat. 6 B2ca w kierunku
mieszkaniowej skrzynki TeSM. W TeSM nalezy pozostawi¢ rezerwe o dtugosci min
1 m oraz zakonczy¢ je ztaczami typu RJ45.

W GPD nalezy pozostawi¢ rezerwe¢ przewodu o di. min. 2m. Przewody nalezy
zakonczy¢ wtykami RJ45 1 wpiaé na patch panel w GPD.

Dodatkowo w pom. technicznym zainstalowa¢ gniazdo typu ,,pin” RJ45.

Obok szafy GPD nalezy przewidzie¢ miejsce dla skrzynek przylaczeniowych, ktore
zamontuje operator sieci.

h) Instalacja domofonowa.

Kasete elektroniki nalezy zainstalowa¢ w pom. technicznym zlokalizowanym w
piwnicy. Z kasetg elektroniki nalezy polaczy¢ tablice wywotawcze oraz monitory
znajdujace si¢ w lokalach mieszkalnych. Tablice wywotawcze zamontowac przy
wejSciach do budynku 1 potaczy¢ z modutem elektroniki za pomoca przewodu
BiTflame 5x2x0,5 mm?2 B2ca. Dla podlaczenia monitoréw zastosowac przewody
BiTflame 3x2x0,5 mm2 B2ca p.t. w rurach ochronnych. Na poziomie 1 pigtra
zamontowa¢ modul rozdzielajacy. Podejscie przewodow do tablic wywotawczych
wykona¢ w rurze ochronnej RVSI18. Zasilanie zamka elektrycznego wykonaé
przewodem N2XH-O 2x1,5 mm2, wyprowadzonym z TW w rurce karbowane;j.

) Instalacja RTV/SAT.

W mieszkaniach/lokalach nie przewiduje si¢ montazu gniazd telewizyjnych.

Do transmisji sygnatu uzy¢ przewodu TRISET B2ca.

W TeSM nalezy pozostawi¢ rezerwg przewodu dlugosci 1 m.

Zaprojektowana instalacja RTV/SAT umozliwia odbiér naziemnej telewizji
cyfrowej DVB-T, radia FM, radia w technologii DAB oraz telewizji SAT z dwoch
pozycji satelitarnych.

Dla budynku projektuje si¢ zbiorczg instalacje antenowa . Na dachu klatki
schodowe] umiesci¢ bezinwazyjny maszt antenowy, ktoérego nalezy obcigzy¢
bloczkami betonowymi oraz uziemi¢ (R<10Q). Na maszcie zainstalowaé zestaw
antenowy wg. schematu E-11. Na ostatnim pigtrze 1 zamocowaé skrzynke
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zabezpieczen SZ dla zestawu ogranicznikow ( do skrzynki doprowadzi¢ przewod
N2XH-O 6mm2 z glownej szyny wyréwnawczej budynku). Z tego miejsca
instalacja przebiega do zestawu multiswitchy M znajdujacym si¢ w pom.
technicznym w piwnicy budynku. W/w zestawie M nastepuje rozdzielenie sygnatu
na poszczegdlne lokale mieszkalne. Dostarczenie sygnatu do poszczegolnych lokali
budynku przedstawia schemat nr E-11.

Na potrzeby dostarczenia do lokali mieszkalnych sygnatu z sieci kablowej nalezy
zabudowa¢ w punkcie dystrybucyjnym GPD patch paneli typu 24x”F. Sygnat od
operatora kablowego nalezy wprowadzi¢ do GPD. W/w GPD nastgpuje rozdzielenie
sygnatu na poszczeg6lne lokale mieszkalne i ushugowe budynku.

j)  Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia istniejacego 1 projektowanego budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje odgromowa. Zwody
rozmieszczone na dachu obiektu powinny tworzyé przestrzen chroniong nad
pokryciem i przejmowac prady bezposrednich wytadowan piorunowych. Zgodnie z
normg PN—EN 62305-1:2011 [23] wg przyjetych zatozen budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w 111

klasie ochrony + ochrona przeciwprzepigciowa. Zgodnie z norma PN-EN 62305-
3:2011 [25]. ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia” dla III poziomu ochrony nalezy przyjaé:

15 m - odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi dla III poziomu

15 x 15 m - wymiar oka siatki zwodu poziomego dla 111 poziomu ochrony

a = 760 - kat ochrony przy zwodach wysokich dla III poziomu ochrony i wysoko$ci
do 3m

R =45 m - promien toczacej si¢ kuli dla III poziomu ochrony

Instalacja odgromowa sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- Uziemienie — nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy. Wykorzysta¢ prety Fe/Zn
fi 16 mm. W celu okresowej kontroli rezystancji uziemienia wyprowadzi¢ na
zewnatrz do studzienek probierczych instalacji odgromowej bednarke FeZn
30x4mm, przyspawang do uziomu budynku. Sumaryczna rezystancja winna
wynosi¢ ponizej 10 Q.

- Zaciski kontrolne — zaciski kontrolne (tacznie w ilosci 7szt.) umiesci¢c w
skrzynkach probierczych zainstalowanych w gruncie. Do skrzynki probierczej
doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm uziemienia pionowego i drut FeZn fi 8mm
przewodu uziemiajgcego. Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane Srubami 4 x
M8.

- Przewody uziemiajace - plaskownik FeZn 30x4mm taczacy przewody
odprowadzajace z uziomem.

- Przewody odprowadzajace — wykona¢ nalezy z drutu stalowo-ocynkowany FeZn fi
8mm. Przewody odprowadzajace do potaci dachowej prowadzi¢ w rurce ostonowej
nie rozprzestrzeniajgcej plomienia pod tynkiem. Na dachu mocowa¢ przewody do
krawedzi dachu, wykona¢ luk wokét rynny okapowej w taki sposéb, aby drut
prowadzi¢ pod wystajacym dachem réwnolegle do pokrycia dachowego.

- Zwody poziome — projektuje si¢ z drutu stalowo-ocynkowanego FeZn fi8mm,
montowanym do uchwytéw betonowych, rynnowych instalacji odgromowe;j
nienapreznej. Szczegoly rozprowadzenia siatki zwodow zgodnie z rys. nr E-18.
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- We wszystkich mozliwych konstrukcyjnie miejscach, metalicznie potaczyc
metalowe opierzenia dachu z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujacej
normie PN-EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony
LPS III. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu opracowano na metodzie
toczacej sie kuli o promieniu 60 m przypisanym do III klasy LPS. Zwody poziome
niskie na dachu wykona¢ systemowymi zaciskami odgromowymi FeZn
przystosowanymi do montazu na dachach. Zwody niskie podtaczy¢ do rynien oraz
dachu z zachowaniem ciaglo$ci metalicznej blachy (obrobki blacharskiej). Elementy
metalowe podtgczy¢ do zwoddw poziomych niskich za pomoca

systemowych  zlaczek  krawedziowych  FeZn. Polaczenia  zabezpieczy¢
antykorozyjnie np. abizolem.

W  miejscach udostepnienia uziomu dla uziemien ochronnych, roboczych
wyrownawczych bednarke nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom ziemi na wys. Im.
Lokalizacj¢ wypustow pokazano na rys. E-18. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z
niniejszym opracowaniem, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz karta
katalogowa producenta wyrobu. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci uziemienia nalezy pograzy¢
dodatkowej uziomy szpilkowe.

Odleglos¢ przewodu od wejs¢ do budynku 1 ogrodzen metalowych , przylegajacych
do drog publicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie mozna zachowac
wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajacy nalezy
umiesci¢ w rurze oslonowej nie rozprzestrzeniajacej ptomienia. Potaczenia nalezy
wykona¢ jako nierozlaczne poprzez spawanie lub poprzez skrgcanie. Dopuszczalne
jest taczenie odcinkow bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:

- spawanie wzdtuzne, obustronne dtugosci spoiny min. 10cm

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

Przewodzace czesci 1 elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady, drabiny, kominy
metalowe, czerpnie, wyrzutnie, kolnierze metalowe okien dachowych, metalowe
wywietrzniki) muszg by¢ potaczone ze zwodami.

Rynny metalowe potaczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej — stosowaé
dedykowane ztgcza rynnowe.

Polaczenia nalezy wykonac¢ jako spawane.

Przejscia przez strefg ziemia do powietrze wykonac jako :

-- w cze$ci ziemi 1 metr + czeSci powietrze 1 mtr jako kilkakrotnie malowane
lepikiem lub innym $rodkiem zabezpieczajacym o podobnym dziataniu

Elementy przewodzace wykorzystywane do ochrony odgromowej muszg by¢
doktadnie potaczone tak, aby zachowal ciaglo$¢ potaczen. Polaczenia nalezy
wykona¢ jako nieroztaczne poprzez spawanie lub poprzez skrgcanie w osprzecie
przeznaczonym do drutu. Ziacza kontrolne zabezpieczy¢ przed korozja np. smarem.

k) Instalacja polaczen wyréwnawczych.
W  budynku zaprojektowano instalacje polaczen wyrownawczych celem
wyréwnania ewentualnych réznic potencjatow.

Szynge wyroOwnawcza zainstalowa¢ na $cianie w pomieszczeniu technicznym oraz
kottowni w piwnicy na dwoch srubach kotwowych MG na wys. 2,2m, tasme¢ Fe/Zn
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30 x 4 mm dlug. 15 cm. Szyng wyrownawczg polaczy¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 z
uziemienim pionowym.

Do szyny wyréwnawczej SW potaczy¢ instalacji: wodne, 1 c.o0. jezeli wykonane sg z
rur metalowych oraz obudowy urzadzen zainstalowanych na state.

Instalacje wykona¢ przewodem LgY 10 mm2 p.t. Do szyny wyroOwnawczej
podlaczy¢ rowniez, rurki miedziane oraz bednarke utozong pod fundamentami jako
uziom.

Skrzynk¢ zabezpieczen przeciwprzepigciowych SZ instalacji RTV podiaczy¢ do
szyny wyréwnawczej za pomocg LgY 6mm?2.

)} Instalacja systemu przyzywowego.

System przyzywowy (przywotawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepelnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W toalecie dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowa¢ przycisk przywotania. Nacis$nigcie przycisku przywotania lub
pociagniecie za linke przycisku pocigganego powoduje zadziatanie modutu
alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek sygnalizuje).
Przyciski wyzwalajace sg pod§wietlane i po wywolaniu alarmu sygnalizujg wystanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk anulujagcy musi
by¢ zlokalizowany wewnatrz toalet przy drzwiach wejsciowych. Schemat instalacji
przyzywowej przedstawiony jest na rys. E-08.

m) Instalacja systemu SSWiN.

Projektuje si¢ elektroniczny system sygnalizacji wiamania tylko dla lokalu SPZOZ
dla w oparciu o centrale alarmowa wyposazong w ekspandery. Do wszystkich linii
wejsciowych centrali oraz linii wejSciowych ekspanderéw zostang podiaczone
wszystkie czujniki i obwody sabotazowe. Projektowany system ma charakter
lokalny 1 zapewnia ochron¢ wszystkich wej$¢ zewnetrznych. Uzbrajanie systemu
odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy manipulatorow kodowych zlokalizowanych
wewnatrz budynku. System bedzie posiadal mozliwo$¢ podziatu na strefy i
uzbrajania alarmu kazdej strefy oddzielnie.

Projektowany system posiada mozliwo$¢ rozbudowy. System nalezy wyposazy¢ w
modul GSM/LTE

System skonfigurowaé wg. zalecen inwestora.

Systemem SSWiN objety bedzie caly budynek.
Elementami tego systemu beda:

. centralka sygnalizacji wlamania-napadu wraz z modulami rozszerzen i
zasilaczem buforowym, zlokalizowana w pom. rozdzielnicy elektrycznej na
parterze,

. magistrale komunikacyjna RS 485, pomig¢dzy centralka, a kontrolerami
adresowalnymi

. czujki PIR (podczerwien) z zabezpieczeniami antysabotazowymi,

. manipulatory przy przejsciach do stref uzbrojonych w te instalacje,

. sygnalizator akustyczne i akustyczno-optyczne,

. oprogramowanie.

Centralka umozliwi rejestracje¢ wszystkich zdarzen zachodzacych w systemie z
okresleniem lokalizacji 1 czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej
instalacji, dla poszczegdlnych pozioméw dostepu, okreslone zostanga przez
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Uzytkownika i stanowi¢ be¢da wymagania funkcjonalne do zaprogramowania
systemu.

Z koncentratorow poprowadzone bedg linie sygnalizacyjne do czujek SSWiN.

We wszystkich pomieszczeniach objetych systemem SSWiN zainstalowane beda
dualne cyfrowe czujniki PIR+MW.

Wszystkie czujki PIR terminowa¢ linig parametryczna, aby mogla ona by¢
monitorowana przez system SSWiN.

Czujki PIR musza by¢ wyposazone w:

. tor PIR i mikrofalowy
. podwojny pyroelement
. funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

. cyfrowy algorytm detekcji
n) Instalacja systemu CCTV.

W budynku projektuje si¢ instalacje monitoringu w systemie TCP/IP PoE.
Monitoringiem zostaty objete wejscia do budynku jak 1 przylegty teren do budynku.
Sygnaly z wszystkich kamer zostang doprowadzone do rejestratora za pomoca
przewoddéw UTP kat. 6 B2ca. Rejestrator cyfrowy zostanie umieszczony w szafie
SPOZ PD2. Rejestrator zasili¢ napigciem 230V AC i wyposazyé w trzy dyski
przeznaczone do pracy ciaglej oraz podlaczy¢ do sieci komputerowej. Kamery
nalezy podiaczy¢ do switcha PoE za pomoca patchcordéw. Projektuje si¢ kamery z
oswietlaczem podczerwieni.

W zaleznosci od przebiegu trasy kabli zasilajacych kamery nalezy mie¢ na uwadze,
iz odcinek przewodu od kamery do punktu dystrybucyjnego nie powinien
przekroczy¢ 95m. W przypadku przekroczenia tej odleglosci nalezy zastosowaé
ekstendery PoE.

Po zakonczeniu instalacji 1 uruchomieniu nalezy zainstalowaé i1 skonfigurowaé
aplikacja kliencka na komputerze wskazanym przez inwestora oraz uruchomié
podglad na wskazanym komputerze

0) Instalacja teletechniczna w lokalach ustugowych.

Okablowanie strukturalne — wymagania og6lne

. struktura potaczen oparta jest na systemie dajacym maksymalng pewnos¢
dziatania 1 szybko$¢ przeptywu danych,

. wykonane rozwigzanie ma gwarantowaé, ze przesuni¢cia 1 zmiany
usytuowania stacji

. cigglos¢ 1 bezawaryjnos¢ pracy sieci,

. system jest odporny na zaktdcenia interferencyjne,

. mozliwo$¢ przytaczenia urzadzen, ktore beda uzywane dzis i w przysztosci
(dla ktorych okablowanie zostalo wykonane),

. kompatybilnos¢ z podstawowymi standardami komunikacji sieciowej,

. elastyczno$¢ 1 fragmentacja: tatwos¢ projektowania, instalacji i zarzadzania

systemem, podatno$¢ na zmiany oraz prostota w usuwaniu usterek,
Struktura okablowania

. struktura polaczen oparta jest na systemie dajacym maksymalng pewnos¢
dziatania i1 szybkos$¢ przeptywu danych,
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. wykonane rozwigzanie ma gwarantowaé, Zze przesuni¢cia 1 zmiany
usytuowania stacji w obrebie pomieszczen mogg by¢ dokonywane szybko i przy
minimalnych kosztach, bez potrzeby instalacji dodatkowego okablowania jak i
przemieszczania okablowania juz istniejacego,

. nowoczesna technologia montazu okablowania ma pozwala¢ na mozliwie
prosty i mato pracochtonny serwis systemu teleinformatycznego.

Zalozenia techniczne.

Podczas prac instalatorskich duzg wage nalezy przytozy¢ do zachowania
zgodno$ci z normami i1 zaleceniami instalacyjnymi w szczego6lno$ci z norma
EIA/TIA 568B (traktujaca o okablowaniu telekomunikacyjnym w budynkach
komercyjnych) i EIA/TIA 569B (méwiacag o kanatach telekomunikacyjnych w
budynkach komercyjnych).

Dhugosci w okablowaniu poziomym: maksymalna dlugo$¢ przebiegu
kabla wynosi 90m pomigdzy interfejsem uzytkownika (gniazdo na $cianie) i
punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych
wynosi 6m, przy czym taczna dlugos$¢ kabla stacyjnego i krosowego moze miec
maksymalnie 10m.,

Zalecana sekwencja polaczen kabli w nowych instalacjach, w ktérych
stosuje si¢ kable UTP B2ca, jest sekwencja EIA 568B. Stosuje si¢ tu standardowe 8-
pinowe gniazdo modularne. Polgczenie interfejsu modularnego z kablem jest
nastgpujace:

Opis techniczny rozwigzania

W ponizszym rozdziale przedstawiono sposob, w jaki nalezy wykonaé
poszczegdlne  czeSci  okablowania  strukturalnego:  wyposazenie  punktu
dystrybucyjnego, okablowanie poziome, gniazda odbiorcze.

Punkty Dystrybucyjne

Wykonane sieci LAN nastapi z projektowanego punktu dystrybucyjnego
PD1 dla apteki oraz PD2 dla SPOZ. W celu zaterminowania okablowania
poziomego szafe PD1 oraz PD2 nalezy zabudowac¢ o proj. elementy wg. schematu
nr E-13.

Metalowe elementy ruchome szafy: drzwi przednie 1 tylne, Scianki
boczne, podstawa oraz dach nalezy uziemi¢. Potaczy¢ je z rama konstrukcyjna szafy
linka miedziang, ktéra wchodzi w sktad standardowego wyposazenia szafy.

Proj. PD1 oraz PD2 beda prowadzily funkcje punktow dystrybucyjnych
lokalnych dla apteki (PD1) oraz SPZOZ (PD2). Do nich nalezy doprowadzi¢ sygnat
od operatoréw telekomunikacyjnych.

Oznaczenia systemu
Przyjeto nastgpujacy system oznaczen kabli UTP kat. 6 B2ca :
PDX/YIZ, gdzie
X —numer punktu PD
Y — numer panelu w PD
Z — numer portu — gniazda w punkcie abonenckim

Schemat ideowy instalacji oraz widok szafy PD zostal przedstawiony na
zatgczonych do dokumentacji planach — schemat nr E-13.
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Okablowanie poziome

Zgodnie ze wspotczesnymi zasadami okablowania budynkéw wykonano
okablowanie strukturalne z wykorzystaniem:

kabla UTP kat. 6 B2ca 4 pary do potaczen punktéw dystrybucyjnych z
gniazdami abonenckimi , elementéw pasywnych.

Kable UTP kat. 6 B2ca 4-ro parowe od strony szafy dystrybucyjnej
zaterminowano na nieekranowanym panelu 24xRJ45 kat.6 , natomiast od strony
abonenckiej w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach RJ45 .
Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego speiniaja
wymagania kategorii 6.

Wszystkie przebiegi okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje.

Gniazda odbiorcze

Poszczegolne linie okablowania poziomego zaterminow¢ w gniazdach
odbiorczych.

Wkiadki modularne RJ45 zamontowa¢ w puszkach instalacyjnych z
zachowaniem 10-centymetrowego zapasu kabla w poblizu gniazda. Rozmieszczenie
punktéw abonenckich przedstawiono na rysunkach.

Testowanie okablowania
Nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania zgodnie
z zaleceniami producenta oraz normami
. ISO 11801,
. EN 50173,
. EIA/TIA 568B

Pomiary powinna uwzglednia¢ nastgpujace cechy  statyczne
poszczegblnych torow okablowania:

. Zamiang¢ przewodow w parze,

. Zamiang przewodow pomigdzy parami,
. Zwarcie w parze,

. Zwarcie pomigdzy parami

. Brak potaczenia,

Dodatkowo dokona¢ pomiaru parametrow dynamicznych testerem
FLUKE DTX1200 :

. Wiremap, continuity of conductors,
. Length,
. NEXT,

p) Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN-C. W
instalacji wewnetrznej zgodnie zastosowano system TN-S z oddzielnym przewodem
ochronnym ,,PE”. W TG budynku przewod ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-zytowymi.
Trzecia zyte laczy¢ w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,,PE”, przy gniazdach
wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach o$wietleniowych z obudowsg
jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé przewodami 5 — zylowymi, zyla
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jasno niebieska to przewod neutralny ,,N” zyta z6ito — zielona to przewod ochronny
»PE”.

Dla obwodow sitowych 1 gniazd wtyczkowych 1 fazowych, zastosowac
zabezpieczenie roznicowe i nadmiarowo pradowe.

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac¢ stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przylgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.

2.5. Wskazowki do odbioru instalacji

»  Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

»  Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i
dokumentacjg powykonawczq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetlnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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