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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca 

przebudowy drogi gminnej w m. Kluczewo na działce nr 136 na długości 160m.  

 

2. Inwestor 

 

Inwestorem przebudowy jest: 

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 

ul. Wroniecka 14 

64-560 Ostroróg 

 

3. Jednostka projektowa 

 

Jednostką projektującą jest : 

 

           Firma : VEGUR Magdalena Nowak 

ul. Obornicka 149 

62-002 Suchy Las 

 

4. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi                                

w m. Kluczewo  na długości 160m. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podróżowania 

drogą wzdłuż przyległych posesji i gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni 

asfaltowej.  

 

5. Podstawa opracowania 

• umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 

Szamotuły a Firmą VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka  149 , 62-002 Suchy Las, 

• mapa do celów opiniodawczych w skali 1 : 5000, 

• wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

• wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,  

• uzgodniona z Zamawiającym koncepcja, 
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• obowiązujące normy i przepisy. 

 

6. Podstawowy zakres inwestycji 

 

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem następujące prace 

branży drogowej: 

- profilowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonej kruszywem, 

- wykorytowanie w miejscu niedostatecznej szerokości istniejącego utwardzenia, 

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o grubości 15cm 

na poszerzeniu, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniu, 

- wykonanie warstwy profilującej na istniejącej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa 0/31,5 o grubościach 7-15cm – średnio 10cm, 

- wykonanie warstw asfaltowych – wiążącej i ścieralnej, 

- uformowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego, 

- wykonanie zjazdów z kruszywa, 

- profilowanie i uporządkowanie terenu przyległego. 

 

7. Projektowane parametry techniczne 

 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

- kategoria drogi: droga gminna, 

- klasa techniczna: D – dojazdowa, 

- typ przekroju: drogowy, 

- szerokość jezdni: 4,0m (jeden pas ruchu); poszerzenie w obszarze skrzyżowania do 

5,50m, 

- szerokość poboczy: 2 x 0,75m, 

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny – 2%, 

- spadek poprzeczny poboczy - 8% 

 

8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji 
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Ostroróg i obejmuje pas drogi 

gminnej gruntowej na działce o nr ewid. 136 w obrębie 0506 Dobrojewo. W otoczeniu drogi 

zlokalizowane są przede wszystkim pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. 

 

9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejącym 

 

W istniejącym stanie droga ma jezdnię o nawierzchni gruntowej utwardzonej 

kruszywem o szer. ok. 5,0m. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 12,0m. Stan nawierzchni 

drogi jest przeciętny, znaczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz rosnący ruch pojazdów 

kwalifikują ją do przeprowadzenia prac związanych z wykonaniem nawierzchni ulepszonej. 

 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

 

Przebudowa drogi objętej opracowaniem nie będzie miała wpływu na środowisko 

przyrodnicze. W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki 

umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace 

powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej. 

 

11. Ochrona konserwatorska 

 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej. 

 

12. Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 
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II. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

1. Rozwiązanie sytuacyjne 

 
Plan wykreślono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Projektowana jezdnia ma 

szerokość 4,0m (składa się z jednego pasa ruchu). Oś jest kombinacją dwóch prostych 

połączonych łukiem o promieniu 500m.  Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne 

2,0% w lewą stronę. W ramach korony drogi o szerokości 6,5m założono jeszcze utwardzenie 

poboczy kruszywem na szerokość 0,75m po obu stronach. Dla obsługi przyległych posesji 

zaplanowano utwardzenie 5 zjazdów kruszywem. Szerokości  zjazdów wynoszą 5,0m. Przy 

krawędzi jezdni zaplanowano 0,5 metrowy języczek o konstrukcji bitumicznej.  

W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Ostroróg – Obrzycko zaprojektowano 

mijankę w formie dwupasowej jezdni na wlocie o szerokości 5,50m. 

 

2. Opis trasy w przekroju podłużnym 

 

Z uwagi na prosty charakter przebudowy nie zaprojektowano przekroju podłużnego. 

Planuje się poprowadzenie drogi po terenie, likwidujący miejscowe nierówności. Wytyczenie 

wysokościowe podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Generalnie zakłada się 

wyniesienie niwelety względem istniejącego utwardzenia na wysokość ok. 15-20cm. 

 

3. Przekrój normalny drogi 

 

Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej: 

• na istniejącej konstrukcji: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 50/70 – gr. 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 50/70 – gr. 5cm, 

- warstwa profilująca z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane 0/31,5 gr. 7-15cm – średnio 

10cm. 

 

• w miejscach niedostatecznej szerokości (poszerzenia): 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 50/70 – gr. 4cm, 
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 50/70 – gr. 5cm, 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 – 15cm, 

- podłoże z gruntu rodzimego nośnego lub piaszczystego zagęszczonego do 

Is=1,00, wtórny moduł odkształcenia E2 = 80MPa. 

Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na rys. 03. „Przekrój normalny”. 

Zjazdy należy wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20cm. 

 

4. Odwodnienie 

 

Odwodnienie drogi rozwiązano jako powierzchniowe na teren przyległy. Odprowadzenie 

wód opadowych poza koronę drogi zapewnione będzie poprzez wyniesienie nawierzchni 

powyżej poziomu terenu i zastosowanie spadków porzecznych. Nie wystąpią zatem żadne 

zmiany w sposobie odprowadzenia wód. 

 

5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną 

 

 W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami 

uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie roboty należy 

prowadzić ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć,                                    

o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela 

medium.  

   

6. Organizacja ruchu i oznakowanie 

 

 Nie przewiduje się zmian w istniejącej organizacji ruchu. 

  

7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych 

 

7.1. Wymagania ogólne 

 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa 

budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem, 
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- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, 

ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do 

posesji, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych                              

z wykonywanymi robotami. 

 

 7.2 Wymagania szczegółowe 

 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe 

oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę, 

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają 

Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz                            

z późniejszymi zmianami. 

 

8. Ochrona interesu osób trzecich 

 

Projektowana przebudowa drogi powinna uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie 

prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz 

zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – 

usługowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie. 

Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko 

i zdrowie ludzi. 

 

9. Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej                    i 

przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej. 

 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem 

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty 
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osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy 

należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do 

pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy                    

i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów  i przecinki. 

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku 

kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę                            

z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu 

na koszt Wykonawcy. 

 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

a) zakres robót 

Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi w m. Kluczewo 

 

b) kolejność robót 

- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu 

sporządzonego przez wykonawcę, 

- wytyczenie geodezyjne, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe. 

  

c) wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- ulice gminne i powiatowe, 

- ruch rolniczy, 

- budynki mieszkalne 

d) wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi – ruch pieszy i samochodowy  

e) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

Remont drogi wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).  
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f) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni 

być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, 

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo 

przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi 

robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu 

robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia 

i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika 

budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych 

pracowników. 

g) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki 

techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia 

(sprawny telefon), 

- wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego 

wcześniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

 

  

     Suchy Las,   2020r. 
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                                                                         Szamotuły, wrzesień 2020r. 

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu 

ul. Wroniecka 14 

64-560 Ostroróg 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY 
 

 

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r., 

poz. 1409] oświadczamy, że projekt budowlany 

 

 

 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNNEJ W M. KLUCZEWO  

NA DZIAŁCE NR 136”  

  
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ 

...................................................................... 
                                                                                                                           pieczątka z uprawnieniami i  podpis  
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IV RYSUNKI: 

 

 

1.  Plan orientacyjny………………………………………………………….skala 1:25 000 

 

2.       Plan sytuacyjny ………..…………..……….……….…………….……..… skala 1:1000 

 

3.1      Przekroje normalne………………………………………………....…………skala 1:50 

 

 

3.2      Schemat zjazdu……………………………………….…...……....…………skala 1:100 

 


