
 
                                                                                                      Wiązownica, 05.01.2023 r. 

Znak: IZ.271.35.2022 

 

 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 
Wójt Gminy Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację inwestycji pn: „ Budowa budynku sali gimnastycznej wraz                  

z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. Ryszkowa Wola”,          

w dniu  05.01.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:  

 

 

Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

( 60%) 

Okres 

gwarancji 

(40%) 

Ocena pkt. 

4 
Firma Handlowo Usługowa 

Grzegorz Pakosz 

37-543 Laszki 181A 

60,00 40,00 100,00 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała  się 

ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała maksymalną ilość 100 pkt.  

 

Zamawiający przekazuje informacje o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty, 

wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

 

Nr oferty      Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

( 60%) 

Okres 

gwarancji 

(40%) 

Ocena pkt. 

9 
Firma Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowa „TORABUD” s.c. 

ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik 

52,26 40,00 92,26 

2 
Usługi Budowlane BUD-MONT 

Tadeusz Bednarczyk 

ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów 

50,25 40,00 90,25 

 

 

Z postępowaniu odrzucono oferty  następujących Wykonawców:  

 

Nafta-Gaz Holding Sp. z o.o. (oferta nr 1)  

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich   35-006 Rzeszów  

Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226  ust. 1 pkt. 14  ustawy Pzp. 

 



 
Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca Nafta-Gaz Holding Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich, 35-006 Rzeszów. 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta nie została zabezpieczona  jedną z dopuszczalnych form wniesienia 

wadium przetargowego.  

Zgodnie  z warunkami postępowania i przepisami ustawy Pzp., każdy Wykonawca  składając 

ofertę, był zobowiązany do zabezpieczenia  złożonej oferty wadium przetargowym, które 

należało wnieść  przed upływem terminu składania ofert. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  oferta, która nie została zabezpieczona  

jedną z dopuszczalnych form gwarancji wadialnej podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 

14 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zmianami) odrzuceniu z postępowania. 

 

Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna  (oferta nr 4) 

Aleje Jana Pawła II 60B, 37-450 Stalowa Wola 

Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca - Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. 

Jawna,  Aleje Jana Pawła II 60B, 37-450 Stalowa Wola. 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta została zabezpieczona ubezpieczeniową gwarancją zapłaty wadium 

wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  w dniu 21 listopada 2022 r.  

Z treści przedłożonej  gwarancji zapłaty wadium wynika, iż  wniesiona gwarancja jest ważna     

w okresie od dnia 23.11.2022 r.  do dnia 22.12.2022 r. 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami do  przedmiotu zamówienia, oraz 

udzielonymi  odpowiedziami, Zamawiający, w celu umożliwienia  zapoznania się                      

z wprowadzonymi  korektami i uzupełnieniami oraz przygotowania kompletnej oferty 

przetargowej, podjął decyzję o  przedłużeniu terminu do składania ofert do  dnia 28 listopada 

2022 r.  

Wszystkie informacje o dokonanej zmianie, w tym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały 

opublikowane na stronie prowadzonego postępowania. 

Wykonawca składając ofertę, winien zatem zapoznać się z wprowadzonymi zmianami                

i  uwzględnić w przygotowywanej ofercie, w tym również w  dokumencie  gwarancji wadialnej.     

Zgodnie  z warunkami postępowania i przepisami ustawy Pzp., każdy Wykonawca  składając 

ofertę, był zobowiązany do zabezpieczenia  złożonej oferty wadium przetargowym, które 

należało wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesione wadium winno 

zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  oferta, która nie została zabezpieczona  

jedną z dopuszczalnych form gwarancji wadialnej  lub została  zabezpieczona na niepełny 

okres  związania ofertą, podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) 

odrzuceniu  z postępowania. 

 

 

 

 



 
Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła (oferta nr 5) 

Tuczempy 326,  37-514 Munia 

Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca - Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła 

Tuczempy 326,  37-514 Munia. 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta została zabezpieczona ubezpieczeniową gwarancją przetargową 

zapłaty wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w dniu 18 

listopada 2022 r.  oraz aneksowana na przedłużony termin związania ofert. 

W związku z przedłużającą  się procedurą  badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający 

pismem z dnia 22 grudnia 2022 r.  wezwał wszystkich wykonawców do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą  o następne 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. 

Stosowną informacją  o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, każdy 

Wykonawca  został poinformowany drogą elektroniczną, na stronie prowadzonego 

postępowania na platformie zakupowej pod adresem: fttps://platformazakupowa.pl/wiazownica. 

Zgodnie z przesłanym wnioskiem, każdy Wykonawca był zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Brak wyrażenia zgody przez Wykonawców na 

przedłużenie terminu związania ofertą, był obarczony rygorem odrzucenia oferty                       

z postępowania. 

Do upływu wyznaczonego terminu, tj. do dnia 27.12.2022 r.  do zamawiającego nie wpłynął 

dokument, wyrażający w swej treści zgodę Wykonawcy na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  brak zgody Wykonawcy na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  skutkować będzie koniecznością  odrzucenia oferty z postępowania 

podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11.09.2022 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). 

 

 

 

PHU REMBUD Roman Siryk (oferta nr 6) 

ul. Podwalna 14A, 37-630 Oleszyce 

Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca - PHU REMBUD Roman Siryk ul. Podwalna 14A,   

37-630 Oleszyce. 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta została zabezpieczona ubezpieczeniową gwarancją przetargową 

zapłaty wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w dniu 26 

listopada 2022 r. 

W związku z przedłużającą  się procedurą  badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający 

pismem z dnia 22 grudnia 2022 r.  wezwał wszystkich wykonawców do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą  o następne 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. 



 
Stosowną informacją  o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, każdy 

Wykonawca  został poinformowany drogą elektroniczną, na stronie prowadzonego 

postępowania na platformie zakupowej pod adresem: fttps://platformazakupowa.pl/wiazownica. 

Zgodnie z przesłanym wnioskiem, każdy Wykonawca był zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Brak wyrażenia zgody przez Wykonawców na 

przedłużenie terminu związania ofertą, był obarczony rygorem odrzucenia oferty                       

z postępowania. 

Do upływu wyznaczonego terminu, tj. do dnia 27.12.2022 r.  do zamawiającego nie wpłynął 

dokument, wyrażający w swej treści zgodę Wykonawcy na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  brak zgody Wykonawcy na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  skutkować będzie koniecznością  odrzucenia oferty z postępowania 

podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11.09.2022 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). 

 

Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy (oferta nr 7) 

ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław 

Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca - Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy ul. 

Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław. 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta została zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu w kwocie 

30 000 zł. 

W związku z przedłużającą  się procedurą  badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający 

pismem z dnia 22 grudnia 2022 r.  wezwał wszystkich wykonawców do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą  o następne 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. 

Stosowną informacją  o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, każdy 

Wykonawca  został poinformowany drogą elektroniczną, na stronie prowadzonego 

postępowania na platformie zakupowej pod adresem: fttps://platformazakupowa.pl/wiazownica. 

Zgodnie z przesłanym wnioskiem, każdy Wykonawca był zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Brak wyrażenia zgody przez Wykonawców na 

przedłużenie terminu związania ofertą, był obarczony rygorem odrzucenia oferty                       

z postępowania. 

Do upływu wyznaczonego terminu, tj. do dnia 27.12.2022 r.  do zamawiającego nie wpłynął 

dokument, wyrażający w swej treści zgodę Wykonawcy na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  brak zgody Wykonawcy na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  skutkować będzie koniecznością  odrzucenia oferty z postępowania 

podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11.09.2022 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). 

 

Konsorcjum: (oferta nr 8) 

Lider: „ADMA” Zakład Remontowo Budowlany 

Marian Adamczyk ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów 

Partner:  

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA”  Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów 

 



 
Podstawa prawna odrzucenia ofert: 

Art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie: 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w m. 

Ryszkowa Wola, ofertę złożył Wykonawca - Konsorcjum: 

Lider: „ADMA” Zakład Remontowo Budowlany 

Marian Adamczyk ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów 

Partner:  

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA”  Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów 

Po  otwarciu  ofert w dniu 28.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiający  

ustalił, że złożona oferta została zabezpieczona ubezpieczeniową gwarancją  zapłaty wadium 

wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A.  w dniu 25 listopada 2022 r. 

W związku z przedłużającą  się procedurą  badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający 

pismem z dnia 22 grudnia 2022 r.  wezwał wszystkich wykonawców do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą  o następne 30 dni, tj. do dnia 26.01.2023 r. 

Stosowną informacją  o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, każdy 

Wykonawca  został poinformowany drogą elektroniczną, na stronie prowadzonego 

postępowania na platformie zakupowej pod adresem: fttps://platformazakupowa.pl/wiazownica. 

Zgodnie z przesłanym wnioskiem, każdy Wykonawca był zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Brak wyrażenia zgody przez Wykonawców na 

przedłużenie terminu związania ofertą, był obarczony rygorem odrzucenia oferty                       

z postępowania. 

Do upływu wyznaczonego terminu, tj. do dnia 27.12.2022 r.  do zamawiającego nie wpłynął 

dokument, wyrażający w swej treści zgodę Wykonawcy na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że  brak zgody Wykonawcy na przedłużenie 

terminu związania ofertą,  skutkować będzie koniecznością  odrzucenia oferty z postępowania 

podlega z mocy przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11.09.2022 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami). 

 

 

Na powyższe rozstrzygnięcie  wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane 

w przepisach ustawy Pzp. 

 

Umowa w sprawie  zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie terminów 

określonych w  art. 308 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 

2. Strona prowadzonego postępowania – platforma zakupowa.  

3.  a/a  
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