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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa przenoski kajakowej w miejscowosci Grzybowo w gminie Koscierzyna.

1.2. Nazwa zamowienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsigwzigcia strategicznego ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe — Gorna Wda” na terenie gminy Koscierzyna

1.3. Inwestor i Zamawiajacy
Gmina Koscierzyna z siedzibg przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna
1.4. Lokalizacja

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budoweg przenoski kajakowej na dziatkach nr 233/2,
249, 254/4, 513/1, 514 zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Koscierzyna.

1.5. Nazwy i kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

4512140-9 Obiekty rekreacyjne

45242000 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych
45242100-6 Budowa infrastruktury sportéw wodnych

45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

1.6. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia budowy przenoski kajakowej w m.
Grzybowski Mtyn, gmina Koscierzyna.

Realizacja przedsigwziecia dotyczacego budowy przenoski kajakowej nad rzekg Trzebiocha
w Grzybowskim Mtynie, obreb Grzybowo obejmuje:

e nadz. nrb514:
rozbiorke istniejgcego pomostu drewnianego,

o budowe pomostu ptywajacego z kotwieniem dalbami stalowymi zabijanymi w grunt

zbiornika wodnego,

o montaz trapu ruchomego (trap i pomost powigzane systemowo),
e nadz. nr513/1

o rozbidrke istniejgcego pomostu drewnianego,

o rozbidrke ogrodzenia z siatki stalowej ze stupkami betonowymi,

o oczyszczenie terenu z dzikiej roslinnosci ruderalnej, wycinke krzewow, wyrownanie
terenu,
wykonanie gruntowego slipu do wciggania kajakow,
wykonanie palisady (1Im + 2m),
montaz tablicy informacyjno-promocyjnej (duzej) — 1 szt.,
montaz tablicy oznakowania (matej) — 1 szt.
montaz suszarki dla kajakow,
montaz kosza na odpadki state,
wykonanie i montaz utwardzenia pod przenosny sanitariat i jego ostony — 1 kpl.,
montaz ogrodzenia drewnianego,
e nadz. nr 233/2 — droga gminna

o wykonanie statej organizacji ruchu

= oznakowanie pionowe
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1.1

= oznakowanie poziome
na dz. nr 254/4
o rozbidrka czesci ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki,
rozbidrka czesci zelbetonowych komadr hodowlanych (jesli wymagana),
rozbidérka czesci wylotéw odptywowych z komor (jesli wymagana),
montaz schodoéw terenowych o konstrukcji stalowej ze slipem do zsuwania kajakow,
porecze,
montaz podestow wraz z ogrodzeniem terenu,
na podestach montaz
= wiaty matej
e Kkosza na odpadki
e trzech fawostotéw, w tym jeden w wiacie
o montaz pomostu statego,
na dz. nr 249
o montaz pomostu statego
o wykonanie palisady (1 m + 1 m)

Zakres robét objetych ST

O O O

O O

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przenoski kajakowe;.

Zakres rzeczowy robot

roboty

przygotowawcze

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia,
ktadki, oswietlenie w nocy),

tyczenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,

przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,

dostawa materiatow na teren budowy.

roboty ziemne

roboty

usunigcie warstwy humusu,

korytowanie nawierzchni pod utwardzenia,

wykopanie dotéw pod fundamenty elementéw matej architektury, oznakowanie wodne
utrzymanie wykopow w stanie bez wody stojace;j,

zasypanie wykopow wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

montazowe

1.2

montaz elementéw matej architektury,
montaz tablicy informacyjnej, montaz tablicy informacyjno-promocyjne;.

Okreslenia podstawowe

budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury;
budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem;

inspektor nadzoru / inzynier kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na
Zlecenie Zamawiajgcego za pomocg cztonkow swojego zespotu o Scisle oddelegowanych
uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz
postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
zamowienia;

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni;

materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora;

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

o Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

o Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

o Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skifada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

o Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub
odcinajaca.

o Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

o Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

o Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig
do nawierzchni.

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego;

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;
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e podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
e podioze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania

nawierzchni;

e pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

e prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - to tytut prawny wynikajgcy
z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych - zbiér zasad, wymagan oraz
opiséw technologicznych dotyczacych wykonania poszczegoélnych czynnosci zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczna,
oznaczong w. skrocie ST.

e teren budowy - to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

e tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe.

e wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa;

e zadanie budowlane - czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspodtrzednymi uktadu odniesienia
— w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy w petnym zakresie projektu. Wykonawca zobowigzany
jest zwrdci¢c Inwestorowi otrzymang dokumentacje projektowg w stanie nienaruszonym,
umozliwiajgcym zarchiwizowanie dokumentagciji.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas
trwania robot, o ile taki bedzie wymagany.
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Jesli bedzie to wymagane Wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy dla rozwigzan odbiegajacych od
przedstawionego w DP projektu celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram robot.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze skfadac¢ te informacije kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czgsé musi byé
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych robdt — zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mapeg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje decyzja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty maja by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych idrugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowigzujacych prawem przepisow.

Przedmiar robot

llosci podane w kazdej pozycji przedmiaru robdt stanowig szacunkowsg iloS¢ kazdego asortymentu
robot. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymagaé¢ wykonania robot
w ilosciach wskazanych w przedmiarze robét lub, ze ilosé nie bedzie odbiega¢ od ilosci podanych
w przedmiarze.

Nadzor autorski

Nadzoér autorski bedzie prowadzony przez projektanta zgodnie z ustawg Prawo budowlane i bedzie
obejmowat:

o stwierdzenie w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora,
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e wspotprace biezaca z Inspektorem, Wykonawcami przy poszczegolnych etapach realizacji
robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

e uzupetnienie szczegotdow dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

e opiniowanie projektéw zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru.

o weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

e analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych robdt pomocniczych
majacych wplyw na rozwigzania robot statych.

e udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

e analize i ewentualne potwierdzanie przekroczen pozycji przedmiarowych

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu. Wymaga
sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu
tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca niezwitocznie po
rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace robot kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy beda utrzymywane w przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do publicznego zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu. Dla
objazdéw spowodowanych zamknigciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzgdzen obcych,
Wykonawca zawiadomi publicznie:

e przez regionalne radio, telewizje i gazety,
o telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,
e poprzez ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony
W cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

o |okalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciqzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw iw sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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Wykonawca musi przestrzegac¢ i spetnia¢ wymagania przepisow krajowych odnoszacych sig do
bezpieczenstwa i higieny pracy, tagcznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sig uwage Wykonawcy na wiasciwe:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronnag;

e szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze;

e urzgdzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

e dojscia na budowe i oswietlenie;

e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

e sprzet pomiaru wystgpowania i/lub stezenia gazu;

e pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym stotdwki, umywalnie i toalety;
e Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne
sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s0b upowaznionych do przebywania na budowie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

1.8. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.10. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji. W ciggu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
0 zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma sig tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6Znien zwigzanych ze zbyt
poznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajgcy. Wykonawca
powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekgciji
i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
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badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych
z Kontraktem.

1.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu
robaot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowania
i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje nastgpujace elementy:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.12. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. RoOznice pomigdzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do realizacji przedsigwzigcia
okreslonego w niniejszej ST, powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji..

Zrédita uzyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badarn laboratoryjnych
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i probki. Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw materiatéw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta
spetniajg w sposob ciggly wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od witascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zrodta wskazane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U..2020.215 t.j.), podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sig wytgcznie:

e wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
e wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
o wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
= w zgodzie z istniejgca Polska Normag, a producent zatgczyt deklaracje
zgodnosci z ta norma,
= w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to
w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, producent dotgczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,
= posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu
albo aprobata techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje
0 wyrobie,

o wyrob zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

o jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami budownictwa.

e Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci
z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Inspekcja wytwdrni Materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
witasciwosci materialtdw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:

e W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentow materiatow,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy element robot,
w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badZz nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wilasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany
z rozbiorkg, transportem, utylizacja tych materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t..).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdéw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na
etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatdéw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly jakosé i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu robdot miejsca tymczasowego skiadowania materiatdw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Wyposazenie pomostow

Podstawowe wyposazenie pomostow stanowi¢ bedzie postument ratowniczy z kotem ratunkowym
i wyrzutka .

Konstrukcje drewniane

Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wigcej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac¢
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

e 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
e 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac¢ 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢é
- w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica lisciasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
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cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obroébki. Stosowanie tarcicy
0g0Inego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje
do czasu objecia klasyfikacja wytrzymaltosciowg wszystkich jej sortymentdw. Ocena tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykiad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukciji drewnianych w postaci srub

i wkretow do drewna powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN912 lub PN-
EN14545 i PN-EN 14592,

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od Kklasy uzytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-C- 04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed dziataniem Kkorozji chemicznej powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy matej architektury

e wiata mafa — pojedyncza
o altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani / przenoski
kajakowej, pozwala na schronienie sig przed deszczem i wiatrem, spozycie positku
i odpoczynek,
o obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (stupy
mocowane do elementéw stalowych kotwionych w fundamencie),
konstrukcja z okraglakdw, potokraglakow lub krawedziakow,
podstawowe wymiary w osiach 3 x 3 m,
przyblizona wysokos¢ catkowita 3,5 m,
wymiary posadzki w rzucie 4,12 x 4,12 m,
dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,
pokrycie — odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubosci 2,5 cm,
deski pokryte dwiema warstwami izolacji:
= pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, o minimalnych
parametrach:
e rodzaj osnowy — widknina poliestrowa,
e rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
o gietkos¢ papy -15°C,
e grubos¢ min 4,0 mm,
= druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w kolorze zielonym o
minimalnych parametrach:
e rodzaj asfaltu — modyfikowany SBS,
o gietkos¢ papy -25°C,
e grubos¢ min. 5,2 mm,
o Sciany zewnetrzne (z 3 stron) — wiklina miedzy krawedziakami (stelaz drewniany) lub
Scianka azurowa drewniana (kratka),
o wyposazenie: 1 kpl. tawostotu zgodnie z opisem nizej,
o materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
o fawostot
o zestaw skladajacy sig z rownolegle ustawionych:
= stotu, o wymiarach 2 m x 0,7 m,
=  2tawek, o wymiarach 2 m x 0,4 m kazda,
o konstrukcja drewniana, z okragglakow, stupy o srednicy min. 20 cm,

O O O O O O
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@)
@)

materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
zabezpieczenie przed dewastacjg — wyrwaniem z gruntu

suszarka do kajakow

o

element wyposazenia przystani/ przenosek kajakowych umozliwiajgcych utozenie
obok siebie co najmniej dwoch kajakéw do gory dnem w celu usunigcia nabranej
podczas wiostowania wody i wysuszenia wnetrza kajaka,
konstrukcja drewniana — belka — okraglak o Srednicy min. 14 cm osadzona na 3
stupach — okrgglakach o srednicy min. 14 cm,

= ukiad réwnolegly belek w rozstawie 2,5 m,

= dlugosc belek — 2,5 m,

= wysokosé nad gruntem ok. 45 cm,
materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki
stalowe zakotwione w betonie mocowane do elementdw stupéw suszarki),

ostona (ostona) toalety

o

stanowi element dodatkowy zagospodarowania przestrzeni przystani / przenoski
kajakowej, zwigkszajacy jej estetyke,

pozwala na ostonigcie plastikowego urzadzenia sanitarnego,

ma za zadanie wkomponowac jg w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego,
konstrukcja drewniana w postaci stupéw 14 x 14 cm, krawedziakéw 10x10 cm oraz 10
X 14 cm oraz desek 5 x 14 cm,

materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,

fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki
stalowe zakotwione w betonie mocowane do elementdw stupdw ostony sanitariatu),
posadzka 3 x 3 m — kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka
cementowo-piaskowa),

kraweznik betonowy lekki (chodnikowy),

planowane obsadzenie konstrukcji roslinnoscia pnaca, przyktadowy dobor:

= na stanowisku stonecznym np. Clematis ‘Marie Boisselot’ (powojnik ‘Marie
Boisselot’). Kwiaty u tej odmiany pojawiajg sie w czerwcu, powtarza
kwitnienie w sierpniu i kwitnie az do wrzesnia; inne odmiany, np. o kwiatach
czerwonych ('Niobe’, 'Westerplatte’), rézowych (‘Hagley Hybrid', ‘Comtesse
de Bouchaud’), niebieskich (‘Fujimusume’, ‘Btekitny Aniot') lub fioletowych
(‘Generat Sikorski’, ‘The President’). Wokét nich - niskie rosliny, np. odmiang
‘Coloratus’ trzmieliny Fortunea (Eonymus fortunei ‘Coloratus’), ktéra tworzy
geste kobierce o 50 cm wysokosci i chroni dolng czesé powojnika przed
stoncem.

* w miejscu zacienionym — np. kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla),
pnaczem o duzych, zielonych lisciach sercowatego ksztattu. Kompozycje
obsadzenia pergoli ozywia tawutka Arendsa (Astilbe x arendsii) o kwiatach w
kolorze biatym, rézowym lub ciemnoczerwonym.

kosz na odpadki

@)
@)

o

sktada sig z pojemnika oraz stelaza,

pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego
na odpady,

pokrywa - klapa chroni¢ bedzie zawartosé kosza przed dostgpem zwierzat lesnych
oraz wydzielaniem zapachow,

konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (taczniki stalowe
zakotwione w betonie mocowane do elementéw stupéw kosza),

konstrukcja drewniana osadzona na konstrukcji podestu (taczniki stalowe mocowane
do elementéw stupdw kosza),

materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,

tablica informacyjno-promocyjna (duza)

o

element oznakowania szlaku kajakowego od strony ladu,
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o fundament - prowadzac prace fundamentowe przewiduje si¢ wykonanie wykopu o
glebokosci 80 cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15
wykonanego na miejscu posadowienia znaku z rownoczesnym zamontowaniem
kosza stuzgcego do zamocowania drewnianych stupkow tablic. Fundamenty powinny
odpowiadaé wymaganiom nie gorszym niz wskazane w normie PN-B-03264:2002
badZz réwnowazne dopuszczone prawnie do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

o kosz - wykonany z blachy grubosci 2 mm ze stali S235. Kosz nalezy zabezpieczy¢ od
strony kontaktu z betonem powiokg izolacyjng z zastosowaniem masy bitumicznej. Od
wewnatrz kosz zaizolowa¢ powiokg malarskg antykorozyjna,

o stup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego
przeznaczonymi. Stupy nalezy przykrecic do stalowych koszy zakotwionych
w fundamencie przy pomocy wkretow ze stali nierdzewnej do drewna 6x100 mm.
Mozliwosé zastosowania stupa o tych samych parametrach ztworzywa
kompozytowego.

o tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykona¢ z ptyt kompozytowych
aluminiowych o grubosci 3 mm (ptyta przednia, tylna, dwie boczne oraz goérna).
Przewidziano zastosowanie kompozytow z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o
grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice nalezy potaczyc¢
ze stupkiem drewnianym przy pomocy wkretow do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewne;.

o ha znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sie wykonanie nadruku UV,

o tresc tablicy — po stronie Zamawiajacego,

¢ tablica informacyjna mata (tablica oznakowania)

o element oznakowania szlaku kajakowego od strony ladu i wody,

o sktadaé sie bedzie ze stupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie
betonowym, z przytwierdzong ptyta z trescig informacyjna,

o grafika zgodna z kartg znakéw wodnych wg Koncepcji oznakowania szlakow
kajakowych,

o znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach
200x600 mm w postaci tablic wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych o
grubosci 3 mm. Przewidziano zastosowanie kompozytéw z oktadzinami aluminiowymi
obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice
zabezpieczone ramkg wzdluz krawedzi. Znaki nalezy potaczy¢ ze stupkiem
drewnianym przy pomocy wkretéw do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej,

o ha znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sie wykonanie nadruku UV,

e ogrodzenie (barierki)

o cel - wizualne wydzielenie/oddzielenie terenu, jako element ozdobny oraz
zapewniajacy bezpieczenstwo kajakarzom w sasiedztwie drog publicznych,

o konstrukcja — stupki drewniane (krawedziaki 14x20 cm) z przestami drewnianymi
(krawedziaki 10x14 cm),

o materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,

o posadowienie - w gruncie na fundamentach betonowych gwarantujgcych trwatosc,

o wysokosc¢ catkowita ok. 1,2 m.

Konstrukcje stalowe

Materiaty potrzebne do wykonania robot:

Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PT) powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe o grubosci powioki 120 um dla konstrukcji stalowych projektowanych oraz 2275
dla konstrukcji prefabrykowanej pomostu ptywajgcego. Kategoria korozyjnosci C4 duza.
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Palisada z kotkow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu palisady sa kotki faszynowe o srednicy 80-100 mm i
dtugosci okreslonej wg dokumentacji projektowe;j.

Mieszanki traw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow sg nasiona traw mieszanki
skarpowej.

Elementy prefabrykowane:

e Kkostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, Kkolor szary, o wymiarach
8x10x20 cm,

o krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

e obrzeza betonowe 6x30x100 cm,

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym/szarym 20x10x6 cm.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek,
kraweznikow, ptyt powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach
i aprobatach technicznych.

Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatosé na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byc¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
branzowej i wynosic nie wiecej niz 5%.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana zgodnie
z wymogami norm branzowych. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania prob jest wystarczajaca, jesli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym Kkolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom norm
branzowych.

Kruszywo
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Nalezy stosowaé¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm branzowych. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki

Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé, oraz
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié
trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Woda

Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom norm
branzowych.

2.3. Skiadowanie materiatéw
Elementy konstrukcji z drewna

Elementy konstrukcji z drewna powinny byé skiadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie elementy powinny by¢
sktadowane na podifozu utwardzonym, powinno sig je odizolowa¢ od podtoza warstwg folii oraz
sktadowaé na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.
Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢é sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania okreslonymi w projekcie, w sposob
odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy skiadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek
powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstalty dodatkowe odksztaicenia, wynikajace z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech
warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢é oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstania ich deformagji.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

Sktadowanie kruszywa do robot drogowych

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe

Piyty betonowe powinny by¢ skiadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na poditozu
wyrownanym i odwodnionym. Piyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajoéw, odmian
i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawegdzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac¢ na paletach producenta. Kostki betonowe z odzysku
nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy skladowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno byc¢
zorganizowane w sposob chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych z zastosowaniem podktadek
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i przekltadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ sktadowanego materiatu.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze byé pozniej zamieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie
gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych, podstawowych i koncowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych, m.in.:

e pite motorowg faricuchowa,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,60 m?,
e spycharke kotowg lub gasienicowag do 100 KM,
e rowniarke samojezdna,
e sprzet do zagegszczania gruntu, a mianowicie:
o zageszczarke wibracyjna,
o ubijak spalinowy,
e walec wibracyjny,
e ciggnik kotowy,
e beczkowdz,
e spycharke gasienicowa,
e obudoweg Scian wykopu w liczbie umozliwiajgcej odbidr przez Inspektora Nadzoru odcinka
roboét zanikajacych,
e pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
e kafar wolnospadowy.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zosta¢ poszerzona/zmieniona
w zaleznosci od podjetych zamierzen budowlanych i przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji
celu zamowienia.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,

e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia
do hydromechanizaciji, itp.,

e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
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e do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

3.4. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy, m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

e samochdd beczkowoz 4 t,

e przyczepe dtuzycowg do 10t,

e 7urawie samochodowe 5-6 t,

e wciggarke reczng 3-5t,

o zgrzewarke do rur PE,

e zespot pradotwarczy tréjfazowy przewozny,

e pojemnik do betonu do 0,75 mé3,

e sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali,
e inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zosta¢ poszerzona w zaleznosci od
sposobu wykonania podjetych zamierzen budowlanych.

3.5. Sprzet do robét betonowych
Roboty zwigzane z wykonaniem taw i krawgznikow nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

e betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e walcow statycznych,
e ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem zjazdu i chodnikdéw z kostki betonowej brukowej nalezy wykonywaé
recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

e wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptyta (np. guma), ubijakéw
recznych lub mechanicznych,

e zurawia samochodowego do przemieszczania palet kostki brukowej

e walcow samojezdnych wibracyjnych,

e przewoznych zbiornikdw wody,

e zageszczarek mechanicznych,

e specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

e wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej,
e przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacii),
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e zagegszczarek ptytowych, walcow wibracyjnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i ttuczniem, w tym z naprawg
nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy zastosowaniu:

e rowniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

e walcow statycznych,

e ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych,

e walcow wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typdw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6. Sprzet do montazu konstrukcji stalowych
Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
0 dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze
jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny byc¢
odpowiednio urzadzone - spawarki powinny staé¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie
z warunkami technicznymi. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement
workowany nalezy przewozi¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.4. Transport betonu

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwodrni betonu na teren budowy w betoniarkach samochodowych
umozliwiajacych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej,
zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

4.5. Transport elementéow betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢
poza sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci warstwy. Kostki betonowe mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu, na paletach transportowych producenta. Transport kraweznikow
i obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom warunkom technicznym.

4.6. Konstrukcje stalowe
Transport

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Transport pionowy za pomoca dzwigu.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m
od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skiadowa¢ w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wtasciciela przylegtego terenu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego osrodka geodezyjnego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone lub
wznowione na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy ziozy¢é operat z pomiaru
powykonawczego do panistwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
Zz wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie, dla obiektow o skomplikowane;
technologii).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej liczby reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania roboét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda wypompowywang z wykopow lub z opaddow
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zamontowac¢ urzadzenia odwodnieniowe
i wykona¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowa¢
i konserwowaé przez caly czas trwania roboét. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak,
aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektow
sasiednich.
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5.3. Prace rozbiorkowe
Przewiduje sig rozbidrke:

e rozbiorke istniejgcego pomostu drewnianego,

e ogrodzenia z siatki stalowej ze stupkami betonowymi,

o wylotdow z komor legowych ryb (w razie kolizji z projektowanym pomostem statym i podestow),
e czesc¢ scian komor lggowych (uwaga: j.w.).

Roboty rozbidrkowe przeprowadzi¢ w pierwszej fazie przedsigwziecia, elementy z rozbidrek wywiezé
na sktadowisko odpaddow innych niz niebezpieczne. koszt utylizacji odpadéw w ZUO po stronie
Wykonawcy.

5.4. Ocena stanu technicznego budowli sasiadujacych z terenem prowadzonych
robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od lokalizacji miejsca prowadzenia robot sprzetem cigzkim,
a w przypadku stosowania miota pneumatycznego / kafaru, dla budynkow mieszczacych sig
w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.5. Roboty ziemne
Wytyczenie osi fundamentow

Po wypoziomowaniu terenu dokona¢ wytyczenia osi fundamentdw poprzez oznaczenie ich na fawach
fundamentowych. Godrny poziom taw winien okresla¢ poziom posadowienia. Wytyczenie winna
dokona¢ uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy.

Wykop pod fundament

Wykop wykona¢ mechanicznie lub recznie z odtozeniem ziemi obok. Nadmiar grunt z wykopu wywiezé
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu fundamentu i rozebraniu deskowania
wykop zasypac.

Wykopy ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynaé robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy
nalezy wykonywaé koparkami podsigbiernymi z transportem urobku poza obreb robaot.

Zasypanie wykopow
Przed przystgpieniem do wykonania zasypki nalezy:

e 0czysciC przestrzen zasypu z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,
e odwodnié przestrzen zasypu wg ustalen DP,

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:

e dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom specyfikacji, z odktadu,
e zasypywanie wykopu warstwami z zageszczeniem. Grubos¢ poszczegdlnych warstw powinna
by¢ dostosowana do sprzetu umozlwiajgcego zageszczenia do wymagane wskaznika.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem statecznosci skarp, odprowadzenia wod
opadowych i gruntowych, wptywu wykopu na statecznos¢ obiektow istniejgcych. Ostatnig warstwe
gruntu nalezy zdja¢ recznie przed przystgpieniem do zabudowy zabezpieczajac jednoczesnie przed
zamoknigciem. Niedopuszczalne jest uzupetnienie gruntem rodzimym. Nasypy nalezy zabudowywac
warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m przy ich stalym zageszczaniu. Niedopuszczalne jest wbudowywanie
w nasyp gruntu zbrylonego lub przemarznigtego. W trakcie zasypywania wykopow liniowych nalezy
uzywaé jedynie zasypki z wykopu uktadajac ja warstwami przy jednoczesnym zaggszczaniu. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia elementéw wbudowanych przez zasypywanie
ze zbyt duzej wysokosci. Nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntow zamarznigtych, torfow,
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darniny itp. Podioze gruntowe w czasie roboét ziemnych zabezpieczyé przed rozmoknigciem,
wyschnigciem, a takze przemarznigciem.

Odbidr koricowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego
stanu robdt. W razie, gdy to jest konieczne moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzié protokodt, w ktdorym powinna by¢é zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych
srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostgpu do tego typu ustug z ktorych
korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione. Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Szerokos¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny miec
wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy i ochrong
wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa lub w sposdb uzgodniony
z Inspektorem.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania nalezy skfadowac¢ wzdiuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno byé stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
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Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek ipowrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

Palisada drewniana z kotkow

Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym. Kotki nalezy wbijaé w grunt $cisle
obok siebie, na gigbokos¢ okreslong w dokumentacji
projektowe;j.

Obsiew skarp mieszankami traw

Powierzchnie skarp i korony grobli bedg obsiane nasionami traw skarpowych z ubiciem powierzchni
po wysianiu.

5.6. Konstrukcje betonowe i zelbetowe — prace betoniarskie

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-25, przy wykonaniu stop i scian fundamentowych,
podtozy betonowych. Klasa betonu uzalezniona jest od rodzaju wykonywanej konstrukcji lub
podbudowy i okreslona jest w projekcie technicznym poszczegolnych robot

Zaprawy

Zaprawa powinna sktada¢ sie z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczandw,
uwodnionego wapnia i piasku spetniajacego wymagania normy PN-86/B-06711 (14).

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowanej zgodnie z
wymogami projektu technicznego odpowiadajgcej normom PN-89/H-84023 (15) i PN-82/H-93215 (16).

Materiaty do wykonania izolacji bitumicznej

Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji zelbetowej i betonowej Wykonawca uzyje
wyroby bitumiczne spetniajgce wymogi norm: PN-B-24620:1998 (40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-
27617 (42); PN-B-27617/A1:1997 (43).

Izolacje poziome oraz termiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami umieszczonymi w czeSci
architektonicznej opracowania projektowego.

Woda

Woda do produkgciji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
(13). Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydzielaé¢
gnilnego zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociggowej (pitnej) nie
wymaga badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowe;j.

Piasek
Powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytdw mineralnych- nie wigcej niz 1,5%,

e zawartosé zwigzkow siarki- 0,2%,

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

e zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
78/B-06714/26 (9).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg
PN-85/B-06712, oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
Niezaleznie od niepetnych badan poszczegodlnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegdlnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty
roboczej
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Uziarnienie i kruszywa

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulo metryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnosé, zawartos¢ powietrza), jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skfadaé sig, z co najmniej 3 frakciji; dla frakciji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegodlne
frakcje nie moga zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakgciji.

Zwir

Powinien spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki ,30" w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodpornosé zwiru, badang metoda bezposrednig wg normy BN-84/6774-
02 (4), ogranicza sig do 10%. Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu.

W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie wystepowania grudek gliny. Zawartosé
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna- 10%.

Kruszywo grube

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych ijednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie mieszaty sie. Do betonu klasy B25 i nizszych mozna
stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5 mm.

Domieszki do betonow

Domieszka jest materiatem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany wiasnosci
mieszaniny betonowej. Nie nalezy uzywaé¢ domieszek zawierajgcych chlorek wapnia. Domieszki
powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgoda Inspektora Nadzoru oraz z nalezytg
ostroznoscig zgodnie z instrukcjg producenta. Zarowno dodawana ilos¢ domieszek jak i metoda jej
stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, kitdoremu rowniez nalezy dostarczy¢
nastegpujaca informacije:

o typowa ilos¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigkszenia lub zmniejszenia tej
ilosci.
¢ chemiczna nazwa (nazwy) giéwnego czynnego skiadnika (sktadnikéw) w domieszce.
e czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez
producenta. Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia¢ jedng z ponizszych norm:
o domieszki zmniejszajgce ilosé wody- PN-90/B-06243 (13),
o domieszki opdzniajgce- PN-90/B-06243 (13).

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskac
pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robét. Wszystkie urzadzenia i materiaty
do robdét powinny znajdowaé sie na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych
robot. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robdt tylko po takich przygotowaniach, ktore
zgodne bedg z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Wykonawca powinien dopilnowaé¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajgcg wilgotnosé i nie
ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng.

Inspektor Nadzoru moze zakazaé formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktére wedtug niego
jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwigzku z tym, ktdorego stan mogiby zaszkodzi¢ jakosci
i wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chfodzenie lub zraszanie deskowania
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powinny by¢ wigczone w ceng kontraktowg i z tytutu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu
dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowg powinny by¢ czyste i wolne od
pytu, zwiru, oleju lub innych substancji, ktdre moga byé szkodliwe dla swiezego betonu.

Uktfadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach
umozliwiajacych doktadne potgczenie z warstwami lezgcymi ponizej poprzez zageszczanie
wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciggly i ukiadana réwnomiernie
w warstwach grubosci 30-40 cm. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci >0,75m od
powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8
m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukgcji.
Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy podjaé odpowiednie srodki ostroznosci w celu
zapewnienia zadowalajgcego potaczenia pozniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio
ufozonego.

Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno byé prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi ponizej.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegodlng uwaga prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby
nie dochodzito do pekania lub kruszenia sig betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany
w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegac¢ zalecen dotyczacych pielegnacji betonu.

Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno
przed jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne srodki
zapewniajgce utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajgcego z betonowanych
konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie wiekszg niz 32°C. W razie potrzeby
Wykonawca powinien schfadzaé beton stosujgc metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okresla sie warunki pogodowe, w kitorych Srednia temperatura zewnetrzna
w okresie trzech lub wigcej nastgpujacych po sobie dni jest ponizej 5°C.

Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub
tez w kontakcie z lodem, sniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie
powinien by¢ przygotowany z zamarznigtych materiatow.

Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjgte zostang specjalne
Srodki ostroznosci, aby zapewnié, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C
w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej:

e 4 dniw przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykly cement portlandzki;
e 2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzacy cement portlandzki.

Specjalne srodki ostroznosci moga byc¢ jak nastgpujace:

e ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wodg i kruszywo nalezy
miesza¢ przez okres wystarczajgco diugi do osiggnigcia jednolitej temperatury przed
dodaniem cementu.

e zupetne przykrycie i ostonigcie Swiezo umieszczonego betonu.

e Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.

e Zapewnienie ekrandw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
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Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje na temat srodkdw ostroznosci,
ktére planuje zastosowa¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wplywem niskich temperatur, ze
szczegotami metod oceny czasu, po ktorym takie zabezpieczenie bedzie mozna usungé. Betonowanie
nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
proponowanych srodkéw ostroznosci.

Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala sig na betonowanie w czasie intensywnych opaddéw deszczu, lub kiedy temperatura
powietrza spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C,
betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, srodkow ostroznosci.

Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazac¢ bedzie zggszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci. Beton powinien byé
dobrze zaggszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokiadnie wypetiaé
przestrzenie wokdt zbrojenia, deskowania lub formy.

Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny byé¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji nie
mniejszej niz 6000 Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢é wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo
i w regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej
sSwiezo zageszczonego betonu. Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm
w poprzednig warstwe betonu.

Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw
betonu, ktére ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie
wibrowania. Beton nie moze ptyng¢ w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajgce rozdzielanie sig
sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny byé uzywane do transportu betonu w szalunku.

Nalezy uwazac¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszyc
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach
o duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢ konieczne stosowanie zageszczarek rgcznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci
robdt. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej,
nalezy je unies¢ i zagesci¢ beton, do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej,
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zaggszczenie otaczajgcego jg betonu.

Czas zageszczania powinien byé ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie powodujgcego
segregacji sktadnikdw. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwila pojawienia sig wody lub
nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni.

Nie nalezy dotyka¢ betonu po zaggszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt
czesciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukciji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go
usunac z konstrukgciji.

Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych
ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na
rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystgpieniem do betonowania.
Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny byé
lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacii, byt ograniczony w rozmiarze
w celu zmniejszenia efektu skurczu i wplywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych
i technologicznych powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz musi umozliwia¢ tasm wodoszczelnych.
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Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztaltowane za
pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy
skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycije
Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan projektowych, przerw roboczych
i technologicznych podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do prac.

W celu potgczenia powierzchni stwardniatego betonu ze swiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe
i zaprawe, az do czesciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej
w przerwach roboczych wykonac¢ strumieniem wody pod cisnieniem lub strumieniem mieszaniny wody
ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddaé
diugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke betonowag nalezy niezwykle starannie zagescic.
W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelnos¢ stosowaé nalezy specjalne wktadki
uszczelniajgce w postaci tasm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub wkiadek
peczniejacych.

tgczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robat,
powierzchnie starego betonu, nalezy dokfadnie wyszczotkowac oraz wyczysci¢é woda, powietrzem pod
cisnieniem, tak, aby uzyskac powierzchnig betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie swiezego betonu. W pewnych
przypadkach, w zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomigedzy kolejnymi operacjami
wylewania betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystgpieniem do ponownego
betonowania, Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny
Sposob niz wymieniono powyze;.

Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkow
atmosferycznych (bezposrednie Swiatlo stoneczne, deszcz, $nieg, albo mréz), ptynacej wody lub
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia swiezo wylanego betonu podlegajg
wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnosé¢ powinny byé mierzone i rejestrowane
kazdego dnia przez Wykonawceg. Powinna istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia tych zapisow przez
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami
z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota
krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja to
mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem
i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny
by¢ caly czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy
stosowaé ptynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy
zapewni¢ zadowalajgce warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢
stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Przed przystgpieniem do robdt w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych sSrodkéw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem
poprzez spryskanie woda. Wszystkie materialy, wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny
by¢ przygotowane na placu budowy przed przystgpieniem do betonowania.

Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajgcymi przed nadmiernym ochtodzeniem.
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Obciqzanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sig zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji, co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnigciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nierownomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Muszg by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby nie krgpowaty odksztalcen i przemieszczen poszczegodlnych
elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypetnienie muszg by¢ zgodne z wymogami projektu oraz
zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowaé szerokos¢ w granicach 2-4 cm. Powierzchnie
betonu w szczelinach by¢ gtadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji,
jakichkolwiek nierownosci, wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretdw zbrojenia, czesci
deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa.
Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelnosé musza byé wyposazone w tasme
dylatacyjna, umozliwiajgca przeptyw. Przeznaczone sg do zabetonowania w obu czegsciach
dylatowanej konstrukciji. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ
tasmy dylatacyjnej powinien by¢ zgodny z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Tasma w deskowaniu musi by¢ zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie
betonowania ulega¢ przemieszczeniom, ani deformacjom. Nalezy ustabilizowaé czgs¢ tasmy
przeznaczong do zabetonowania za pomocg specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokot
tasmy powinien byé szczegdlnie starannie zaggeszczony. Nie moga w poblizu tasmy wystepowac raki
czy kawerny. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ tgczone tylko przez zgrzewanie za pomocg specjalnych
urzadzen firmowych. Wykonawca przediozy szczegdly postgpowania przy faczeniu wzdtuznym
i prostopadtym tasm dylatacyjnych. Zigcza spawane pod rdoznymi katami nalezy wykonaé jako
fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

Materialy na szalunki

Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne Ilub przestawne,
zapewniajgce wielokrotne uzycie.

Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowac¢ w przypadku koniecznosci technicznej i powinny byé
wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sekéw i wypaczen. Grubosé drewna na deskowanie nie
powinna by¢ mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobatg Inspektora Nadzoru, deskowanie moze
byé wykonane z:metalowych szalunkow, sklejki albo twardej ptyty pilSniowej o grubosci 5mm
potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm, sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo
twarda ptyta pilSniowa powinny by¢ impregnowane i gtadkie.

Montaz deskowan

Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen.
Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu.

Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej
i zaprawy, ale takze zaczynu cementowego. Potaczenia deskowan nalezy wykonaé zgodnie
z przyjetym systemem. System potgczen winien uwzgledniaé obcigzenia w trakcie wykonywania
konstrukcji.

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania konstrukcii
betonowych lub podparé innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny
spetiaé wyszczegolnione powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gladkosci
ptaszczyzn deskowania.
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Pofqczenia wewnetrzne

Nie dopuszcza sie innych potagczen i weztdw w konstrukcjach z wyjgtkiem zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Srodki adhezyjne

Calos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane
srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe
oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do
zanieczyszczenia Srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia i elementow stalowych
whbudowanych w konstrukcije.

Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczania dolu Kkonstrukcji i prawidiowego betonowania
i zaggszczania masy betonowe;j.

Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ tylko za zgodg Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia betonu. Minimalny czas
pomigedzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementéw konstrukcji jest podany w tabeli
ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli nie zwalnia sig Wykonawcy z obowigzku
sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak rowniez uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru na rozdeskowanie.

Okresy demontazu deskowania dla przecigtnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli ponizej:

Deskowanie boczne belek,
Scian i stupow
Dla dtugosci do 3m Dla dtugosci powyzej 3m
3 dni 8 dni 20 dni

Deskowanie dolne stropow i belek

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opozni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru
beton nie osiggnat wystarczajgcej wytrzymatosci.

W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien byé przedtuzony o ilos¢ dni, gdy
temperatura byta nizsza niz 4°C.

Alternatywnie, niezaleznie od warunkow podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy
beton osiagnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno byc¢
natychmiast naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

Wykariczanie powierzchni betonowych

Wykoriczenie powierzchni powinno byé zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie mowi
inaczej. Zewnetrzne i wewnegtrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni
poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami tagcznie z kanatami sciekowymi powinny posiada¢
powierzchnig samoistnie gltadka po usunieciu deskowania. Powierzchnie ponizej poziomu terenu:
tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte deskowania. Powierzchnie poziome: powierzchnie
poziome podidg i dna zbiornikdw winny byé zatarte packa stalowg na gtadko (blichowane). Krawedzie
elementow: krawedzie elementow powinny posiada¢ skosy 20 mm na 20 mm.

Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegdtowych. Wykonawca przed
wykonaniem faktury powinien przedstawié prébke o wielkosci 1m2 do aprobaty Inspektora Nadzoru.
Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ pekniec¢, rakéw, widocznych
rozwarstwien kruszywa itp.

Faktura zewngtrzna betonu winna konczy¢ sig 500mm ponizej poziomu terenu.

-32 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeka Trzebiochg w m. Grzybowski Mtyn, gm. Koscierzyna

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny byc¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagaita
zadnych poprawek, powierzchnie powinny byé gladkie, a beton dobrze zageszczony. Wymiary
konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych tolerancji
podanych w tabeli ponizej.

Okreslenia w tabeli- linie i poziomy” oraz ,przekr¢j” oznaczajg wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary
przekroju pokazane na rysunkach.

Nierownosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nieréwnosci
powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci 3,0m.

Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn wynosza;:

Tolerancje dla
konstrukgji
wylewanych na
budowie [mm]

Faktura

Wymiary liniowe i poziomy Nieréwnosci katowe Nle;;\i/;?gsm Przekroj
Powierzchnie wykonane w
szalunkac_:h obtozonych +3 0 +3 6
PVC/GRP i przeznaczone
do kontaktu z cieczami
Powierzchnie z pierwszg +6 +3 +6 +6

warstwa tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 16 16 +12/-6
Zewngetrzne powierzchnie
nie uformowane
Ukryte powierzchnie nie
uformowane

Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane.
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bgdzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny byé naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru
natychmiast po zakoriczeniu rozdeskowania i pielegnacii. Srodki naprawcze moga obejmowag, ale nie
powinny sig ograniczaé do:

a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zosta¢ oczyszczone
Z usunigciem luznych odpryskow materiatu. Powierzchnia powinna zostac¢ przygotowana do naprawy.
Naprawa winna zostaé dokonana przy pomocy zaprawy nhaprawczej. W zbiornikach otwory po
stezeniach szalunkowych Scian wypetni¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.

b) Wklgsniecia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczone i zatarte
zaprawg cementowg natychmiast po usunigciu deskowania.

c) Wszelkie nieréwnosci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.

d) Mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadte do lica betonu na giebokos¢, co najmniej
25mm i wypetnione zaprawg naprawczg.

Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej czesci wagowo
cementu ekspansywnego i trzech czesci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego przez sito
1mm. Dodatki ulepszajace konsystencje moga by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora
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Nadzoru. Dodatki ulepszajgce konsystencje jak réwniez receptura zaprawy podlegajg zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien by¢ dobrze dobrany do otaczajgcego betonu. Do
naprawy konstrukcji mozna stosowaé¢ zaprawy naprawcze i szpachlowki na bazie cementu,
modyfikowane polimerami i zywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zageszczac przez ubijanie na cafej powierzchni warstwy.
Po zageszczaniu powierzchnia kazdej warstwy powinna byé uszorstniona przed natozeniem nastepnej
warstwy. Otwory nie powinny by¢ napetniane powyzej lica betonu.

Roboty zbrojarskie:

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywaé¢ urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w krgegach, giecia i cigecia oraz
zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem dtugosci i gie¢ na
kazdy element i konstrukcje. Kopie tych planow, wykazéw i zamowien powinny zostaé przekazane
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie plandw, wykazéw i zamowien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za
wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegdlnionych w normie
PN-B-03264:2002 (21).

Przygotowanie materiatu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp. Po zamontowaniu
zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.

Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ cigte z prostych pretow wolnych od skretow i wygiec¢ i powinny
by¢ zginane na zimno przez doswiadczonych robotnikow. Prety o Srednicy wigkszej niz 12 mm
powinny by¢ wyginane na gietarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Cigcie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki sposéb, aby
ograniczy¢ strate materiatu. Nie zezwala sie na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.

tqczenie pretow i drutow

Wykonanie zaktaddéw pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. tgczenie pretdw przez spawanie nie powinno byc¢
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dtugos¢ zaktadow pretow
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264 (21).

Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane w sposob okreslony projektem oraz wymogami
Inspektora Nadzoru.

Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w wigzki
lub paczki oraz wyposazone w trwalg informacje o numerze preta lub elementu, srednicy i dtugosci,
o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno
zachowac niezmiennosc¢ pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny ukfad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie,
wieszaki i przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy
drutu wigzatkowego. Oprdcz innych wymagan, zbrojenie powinno byé ustalone w taki sposdb, ktéry
zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktore moga wystapi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowaé¢ odpowiednig liczbe dystansownikow
Z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagana grubosc¢ otulenia.

W plytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gorna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy
dystanséw stalowych (stotkdw) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem
z deskowaniem.
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Otulina betonu winna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206
(23) w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstep pomiedzy dwoma rownolegtymi za wyjgtkiem zaktaddw nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar
kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystajgce z elementdw konstrukcji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub
dtugie okresy migdzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za
aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych Srodkéw ostroznosci, pojawi sie rdza na
powierzchniach, powinna byé natychmiast usunigta ku satysfakgcji Inspektora Nadzoru.

Prefabrykowane elementy betonowe

Informacje ogéine

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ stosowne wymagania Specyfikaciji. Prefabrykaty
moga by¢ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z datg wykonania.
Prefabrykaty nie oznaczone zostang odrzucone przez Inspektora Nadzoru.

Przewoz prefabrykatdw na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastgpujacych warunkow:

e Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub
e Po osiggnigciu wytrzymatosci transportowej.

Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i fakture na widocznych
powierzchniach. Sposob uktadania i zgeszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i badanie betonu

Beton uzyty do produkcji prefabrykatdéw powinien spetnia¢ wymagania projektu oraz technologii.

Elementy wylewane

Elementy wylewane powinny by¢ ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentaciji.
5.7. Konstrukcje stalowe

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic¢ sig, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Inspektora Nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do skiadowania.

Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zakifadzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sig, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy
bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajgce na
jakosé obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢é bezwzglednie
sprawdzane przez producenta.

Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy
z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich
srodkoéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sige stopniowo i w sposdb ciggly oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknigé. W zwigzku
z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezel
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jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawegdzie nalezy doktadnie
ukosowacé lub wykrawaé. Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne
nalezy dokfadnie oczysci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdow konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, SST 452-3 69 wyszczotkowac i odttuscic,
oczyscié z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy dokiadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworow
w potgczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potagczen na Sruby o duzej
wytrzymatosci winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez projektanta. (Wspodtczynnik ten nie moze byé nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécern w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy
zarowno w zakfadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czgs¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztaicona. State potgczenia elementow
konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcii
lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulaciji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o
takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych zakfadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomoca przebijakow a w
razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
e odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

o strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

e wygigcie belki lub stupa I/750 - nie wigcej niz 15 mm

e odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potqczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sig
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubosc¢ spoin moze byé wigksza od
nominalnej — 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejszg: SST 452-3 70 — 5% — dla
spoin czotowych — 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: — obrdbka spoin — przetopienie grani — wymagang technologig
spawania moze zalecié Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne — spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne — wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

-36-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeka Trzebiochg w m. Grzybowski Mtyn, gm. Koscierzyna

natomiast peknigcia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.8. Stala organizacja ruchu

Wykonawca wykona statg organizacje ruchu, ktorej projekt (w zasobach Zamawiajgcego) zostat
uzgodniony przez zarzadce drogi (droga wewnetrzna).

Charakterystyka drogi

Inwestycja realizowana bedzie w obszarze zabudowanym drogi gminnej, dwukierunkowej.

W miejscu projektowanej organizacji ruchu wystgpuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej (szerokosc
4,5 m). Pobocze nieutwardzone — teren zielony. Catkowita szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,5 m.
Droga nie posiada oznakowania poziomego.

Rozwiqzania projektowe

Zmiany w organizacji ruchu, zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego (w postaci linii) oraz
pionowego przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym stanowigcym zatgcznik do projektu.
Niniejszy projekt zawiera schemat statej organizacji ruchu obejmujgcy obustronne oznakowanie
przejscia dla pieszych w miejscu przekraczania jezdni przez pieszych (kajakarzy).

Stosowane znaki drogowe

Miejsce przekraczania jezdni przez pieszych, zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” planuje sig
wykonaé w nastepujacy sposob:
e obustronnie, od strony zblizania do sie do miejsca przekraczania jezdni przez pieszych
kajakarzy niosgcych kajaki:
o w odleglosci 100 m od przejscia — znak ostrzegawczy A-30 ,inne niebezpieczenstwo”
z tabliczkg tekstowg T-1, wskazujgca odlegtos¢ 100 m znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego,
o W miejscu rozpoczecia przejscia dla pieszych:
» znak informacyjny pionowy D-6 ,przejscie dla pieszych”
» znak informacyjny poziomy — P10 o szerokosci 4,5 m i dtugosci 14 m.

Znaki drogowe stosowane do oznakowania statego na terenie zabudowy lokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej musza by¢ pokryte folig odblaskowsg typu 2. Do oznakowania uzy¢ znakow z grupy wielkosci
.mate”.

Zestawienie ilosciowe znakdw i tablic

Tabela 1. Zestawienie znakow drogowych i tablic

Nr i’n(fll{(; we Tytut Liczba [szt.]
A-30 inne niebezpieczenstwo 2
T-1 tabliczka pod znak drogowy ,100 m” 2
D-6 przejscie dla pieszych 2
P-10 przejscie dla pieszych (znak poziomy) 45x14m
Materiaty

Wszystkie znaki (lica znakéw) nalezy wykonaé¢ z folii odblaskowej typu 2. o wymiarach zgodnych z
grupg wielkosci ,mate” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Znaki powinny posiadac
aktualng aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie oraz
certyfikat bezpieczenstwa ,B". Tarcze do znakdw — aluminiowe. Sposdb umieszczenia znakoéw -
skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio minimum 0,9 m od
krawedzi jezdni); skrajnia pionowa znakéw: 2,5 m (od poziomu terenu).

Znak poziomy — malowanie cienkowarstwowe 0,3 mm do 0,8 mm.
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¢ Wymagania dla oznakowania poziomego
o Widzialnos¢ w dzien

Widzialnos¢ w dzien jest okreslana wspotczynnikiem luminacji B i barwg wyznaczong przez
wspotrzedne chromatycznosci x, y. Pomiary wykonuje sie kalorymetrem o nastgpujgcych
parametrach: geometria strumienia swiatta 45/0 (kat padania $wiatta mierzony do normalnej do
powierzchni 45° +5° |, kat odbicia 0°+10° ), wzorcowe Swiatto D65 zgodnie z publikacjg CIE nr 15.2.
Dla farb biatych wspétczynnik luminacji znakowania drogi powinien wynosi¢ dla swiezego znakowania
nie mniej niz 0,55. Punkt o wspodtrzednych chromatycznosci x i y dla suchego oznakowania musi
miesci sie w polu o wspotrzednych granicznych podanych w ,Warunkach Technicznych. Materiaty do
poziomego znakowania drog”.

o Widzialnosé w nocy

Miarg widzialnosci w nocy jest gestosé powierzchniowa wspdtczynnika odblasku RL [mcd/m?2-Ix] .
Gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowania drogi w stanie suchym powinna
wynosié dla $wiezego znakowania minimum 150 mcd/m?-Ix.

o Szorstkosé

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartosé wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadiem angielskim. Wskaznik szorstkosci na swiezym oznakowaniu powinien byé nie
mniejszy niz 50 jednostek SRT

o Trwatosc

Trwatosé okresla sig jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami —
co najmniej 6 po 12 miesigcach eksploatacji, a dla znakowan czesto przejezdzanych i duzym ruchu —
minimum 6 po 6 miesigcach.

o Czas schnigcia

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Pomiar czasu schnigcia wykonuje sig metoda wg ASTM D711-84 [10] Czas
schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, a w
zadnym przypadku nie moze przekracza 2 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych elementow
robaot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robaot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formeg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg, jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawecy w celu ich inspekciji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sciekowej grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania przed przystqgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

o zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

o okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

o okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu i zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Roboty ziemne
Kontrola, jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e Giebokosci wykopow, statecznosci skarp, struktury gruntu.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uzbrojenia podziemne.
Niektore z istniejagcych przeszkod podziemnych mogly nie zosta¢ rozpoznane w trakcie projektowania
i moga nie by¢ pokazane w materiatach projektowych i mapach.

Ze wzgledu na specyfike wystgpujacych gruntdéw spoistych, prace ziemne zwigzane z budowa
fundamentow nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego geologa na kazdym ich etapie.
W czasie robot nie mozna dopusci¢ do nadmiernego zawilgocenia wodg opadowg oraz nadmiernych
drgann mechanicznych. Czynniki te moga doprowadzi¢ do dodatkowego uplastycznienia i obnizy¢
parametry geotechniczne podioza gruntowego. Szczegdlnie wazne jest potwierdzenie przez
uprawnionego geologa warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu wykopu, W razie stwierdzenia
warunkow gruntowych odbiegajacych od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i przyjetych
przez projektanta nalezy go niezwitocznie poinformowac¢ o tym fakcie a prace budowlane nalezy
wstrzymac.

W czasie kontroli szczegolna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Roboty betonowe

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szalunkow, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewigzek,
mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow
i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Nie dopuszcza sig do stosowania belek strunobetonowych z widocznymi spgkaniami.
Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom bgdz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250:

o Konsystencja mieszanki betonowej,

e Zawartosc powietrza w mieszance betonowej,
e Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

e Nasigkliwosé betonu,

e (Odpornosé betonu na dziatanie mrozu,

e Przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonywania kontroli jakosci betonu. Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ wykonania badarn i kontroli na betonie utwardzonym za pomocag metod nieniszczacych, jak
np. proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkdw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzaé podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Roznice pomigdzy przyjeta, a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc:

o +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be
e +1cm- wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

-40 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeka Trzebiochg w m. Grzybowski Mtyn, gm. Koscierzyna

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych, co najmniej raz
W czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczac: 2% w przypadku nie
stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

Uziarnienie kruszywa [mm)] 0-16 0-31,5
Zawartos¢ powietrza  Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3,6do 5,5 3do5
[%)] Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem 3,6do6,5 4 do6

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze probki
o0 liczbie okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mnigj niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke
na 50 m3 , 1 prébke na zmiang robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze byc¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150mm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n<15

R imin=aRbG (1)

Gdzie: R i min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,n" probek
RbG — wytrzymatos¢ gwarantowana,

a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli:

Liczba probek n a
Od3do4 1,15
Od5do8 1,10
Od9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajgcy danej
klasie, jesli spetnione sg nastegpujace warunki (2) i (3):

R i min > RbG (2)

oraz

R> 1.2- RbG (3)

gdzie R- srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

w ktorym Ri - wytrzymatos¢ poszczegolnych prébek.

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n>15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkow (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)

Ri—1.64 - s > RbG (5)

w ktorym:

Ri — Srednia warto$¢ wg wzoru (4),

s- odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, jest wieksze od 0,2 R, nalezy sig
ustalenie i usunigcie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku, gdy
warunki nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukeji lub elementu, albo
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badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 (26) lub wg PN-74/B-06262 (27).
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzdér moze uznaé¢ beton za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru, lecz nie mniej niz 3 razy w okresie wykonywania obiektu. Nalezy badac¢ nasigkliwo$¢ na
probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sig, co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc. Nasigkliwos¢ powinna by¢ mniejsza anizeli 4%.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sig na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sig badanie na
probkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach konstrukcyjnych szczegdlnie
narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej
wg PN-88/B-06250 (18). Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwyktg wg Pn-88/B-06250 (18),
e probka nie wykazuje pegknieg,
e lgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250 (18),

e probka nie wykazuje pekniegc,
e ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskoéw, nie przekracza w zadnej
probce wartosci 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ,Specyfikacjami..."oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badarn dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola jakosci ztgcz spawanych

Wiasciwosci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady fgczenia pretow, odgieé oraz
wykonywania hakéw powinny odpowiada¢ normie PN-84/B-03264 (22).

Stal dostarczona na budowe powinna posiadac atest producenta stwierdzajacy jej gatunek.

Szczegdlne badania kontrolne spajanych zigcz nalezy prowadzi¢ w przypadku niewtasciwego wygladu
zewnetrznego potaczenia, przy zmianie gatunku stali i Srednicy preta oraz zmianie parametrow
zgrzewania lub spawania. Ponadto na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie zfgcz pretéw zgrzewanych doczotowo lub spawanych powinno
by¢ przeprowadzane wg zasad okreslonych w normie PN-88/M-69710 (28).

Przeprowadzone badania kontrolne ztgcz spajanych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Badania konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy
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Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie robdt nalezy wykonywaé w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania nalezy przeprowadzac¢, w miare postgpu robdt, jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy
produkciji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bgda widoczne,
a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze sSwiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem, niwelatorem
i porownanie z projektem

Badania polegajg na stwierdzeniu:

e zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,

e zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
e zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

e wielkosci podniesienia wykonawczego,

e prawidtowosci i doktadnosci potgczen migedzy elementami.

3. Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne pofaczen i przez kontrole dociggnigcia
wszystkich srub w konstrukgciji.

4, Sprawdzenie deskowar wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica tatg i poréwnanie
Z projektem oraz PN-63/B-06251 (29).

5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicag, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 (29).

6. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).

7. Sprawdzenie korpusow budowli nalezy wykonaé przez:

e porownanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych  punktow,
charakterystycznych w terenie,

e porownanie rzednych z projektem,

e porownanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

e ustalenie, czy nachylenie scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

e badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

Roboty konstrukcyjne

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilos¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegadlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robat,
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e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i podczas wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem danych osoby przeprowadzajacej,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem danych osoby
przeprowadzajgcej,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

KsigZzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujgce dokumenty:

e decyzja o pozwoleniu na budowg lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku
zgloszenia robdot budowlanych nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe),

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robaét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli nie wymaga sig tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako diugosé
pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza
sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktdrych wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdry dokumentuje. Obliczenia wraz ze
szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentdw odbiorowych
poszczegdinych robdt a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiatow (ich
wiasciwosci) i wskazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna byé¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktdre dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceneg kontraktowa.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora protokotu przejgcia w zakresie czgsci robadt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego protokotu, zgodnie z warunkami zamaowienia.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
konncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czegsciowych).

Proby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokona¢ przy udziale pracownikow
Zamawiajacego. Czynnosci odbiorowe sg bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
koszty dodatkowych odbiorow ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego
przez przedstawicieli Inwestora nalezy dostarczygé:

e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbioréw wstepnych),

e deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty materiatéw rur wbudowanych w sieci i przytacza,

e wykaz materiatéw uzytych do budowy przedmiotu zamdwienia,

o dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz w formie elektronicznej (pliki dwg lub dxf z
zachowaniem oryginalnych wspotrzednych geodezyjnych) na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym — ptyta CD.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnosé dokumentacii projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku zaniechania wykonania (np. przez Zamawiajacego) lub ograniczenia przez Wykonawce
okreslonych w ST i PR parametrow robdt: np. ilosci stosowanego kruszywa, wykopow, materiatow lub
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liczby elementéw, maszyn i urzadzen, w trakcie prowadzenia robot, kwota ryczattu ulega zmniejszeniu
0 wartosé robdt zaniechanych lub ograniczonych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowag:

9.2.

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajgcej zgodnosé
wykonawstwa z projektem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej specyfikaciji nalezy realizowaé¢ w oparciu i zgodnie z zapisami
obowigzujacych norm.
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