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11.. WWSSTTĘĘPP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową przenoski kajakowej w miejscowości Grzybowo w gminie Kościerzyna.

1.2. Nazwa zamówienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
Budowa infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki

Kajakowe – Górna Wda” na terenie gminy Kościerzyna

1.3. Inwestor i Zamawiający

Gmina Kościerzyna z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Kościerzyna

1.4. Lokalizacja

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę przenoski kajakowej na działkach nr 233/2,
249, 254/4, 513/1, 514 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Kościerzyna.

1.5.  Nazwy i kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
4512140-9 Obiekty rekreacyjne
45242000 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

1.6. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia budowy przenoski kajakowej w m.
Grzybowski Młyn, gmina Kościerzyna.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego budowy przenoski kajakowej nad rzeką Trzebiocha
w Grzybowskim Młynie, obręb Grzybowo obejmuje:

 na dz. nr 514:
o rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego,
o budowę pomostu pływającego z kotwieniem dalbami stalowymi zabijanymi w grunt

zbiornika wodnego,
o montaż trapu ruchomego (trap i pomost powiązane systemowo),

 na dz. nr 513/1:
o rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego,
o rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej ze słupkami betonowymi,
o oczyszczenie terenu z dzikiej roślinności ruderalnej, wycinkę krzewów, wyrównanie

terenu,
o wykonanie gruntowego slipu do wciągania kajaków,
o wykonanie palisady (1m + 2m),
o montaż tablicy informacyjno-promocyjnej (dużej) – 1 szt.,
o montaż tablicy oznakowania (małej) – 1 szt.
o montaż suszarki dla kajaków,
o montaż kosza na odpadki stałe,
o wykonanie i montaż utwardzenia pod przenośny sanitariat i jego osłony – 1 kpl.,
o montaż ogrodzenia drewnianego,

 na dz. nr 233/2 – droga gminna
o wykonanie stałej organizacji ruchu

 oznakowanie pionowe



SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA TTEECCHHNNIICCZZNNAA WWYYKKOONNAANNIIAA II OODDBBIIOORRUU RROOBBÓÓTT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeką Trzebiochą w m. Grzybowski Młyn, gm. Kościerzyna

- 4 -

 oznakowanie poziome
 na dz. nr 254/4

o rozbiórka części ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki,
o rozbiórka części żelbetonowych komór hodowlanych (jeśli wymagana),
o rozbiórka części wylotów odpływowych z komór (jeśli wymagana),
o montaż schodów terenowych o konstrukcji stalowej ze slipem do zsuwania kajaków,

poręcze,
o montaż podestów wraz z ogrodzeniem terenu,
o  na podestach montaż

 wiaty małej
 kosza na odpadki
 trzech ławostołów, w tym jeden w wiacie

o montaż pomostu stałego,
 na dz. nr 249

o montaż pomostu stałego
o wykonanie palisady (1 m + 1 m)

1.1 Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przenoski kajakowej.

Zakres rzeczowy robót

roboty przygotowawcze
 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót (niezbędne oznakowanie, bariery, wygrodzenia,

kładki, oświetlenie w nocy),
 tyczenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu,
 przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,
 dostawa materiałów na teren budowy.

roboty ziemne
 usunięcie warstwy humusu,
 korytowanie nawierzchni pod utwardzenia,
 wykopanie dołów pod fundamenty elementów małej architektury, oznakowanie wodne
 utrzymanie wykopów w stanie bez wody stojącej,
 zasypanie wykopów wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

roboty montażowe

 montaż elementów małej architektury,
 montaż tablicy informacyjnej, montaż tablicy informacyjno-promocyjnej.

1.2 Określenia podstawowe

 budowla - to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury;
 budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
 chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
 pieszych i odpowiednio utwardzony;
 dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

 dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

 dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem;

 inspektor nadzoru / inżynier kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na
zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz
postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami
zamówienia;

 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

 konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
 koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni;
 materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora;
 nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
o Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.
o Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.

o Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.

o Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

o Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

o Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub
odcinającą.

o Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

o Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

o Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni.

 niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego;

 obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

 odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

 pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze;

 pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;



SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA TTEECCHHNNIICCZZNNAA WWYYKKOONNAANNIIAA II OODDBBIIOORRUU RROOBBÓÓTT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeką Trzebiochą w m. Grzybowski Młyn, gm. Kościerzyna

- 6 -

 podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
 podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni;

 pozwolenie na budowę - to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego;

 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - to tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych;

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
 przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór zasad, wymagań oraz

opisów technologicznych dotyczących wykonania poszczególnych czynności związanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej części specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych będzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacją Techniczną,
oznaczoną w. skrócie ST.

 teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

 tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej               i wystawowe.

 wyrób budowlany - to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

 zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu (lub mapę z oryginalnymi współrzędnymi układu odniesienia
– w formie dxf), przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy w pełnym zakresie projektu. Wykonawca zobowiązany
jest zwrócić Inwestorowi otrzymaną dokumentację projektową w stanie nienaruszonym,
umożliwiającym zarchiwizowanie dokumentacji.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas
trwania robót, o ile taki będzie wymagany.
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Jeśli będzie to wymagane Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla rozwiązań odbiegających od
przedstawionego w DP projektu celem zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane
potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione
jednostki niezależnie od całości projektu.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym kopię projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami, dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych robót – zgodnie
z obowiązującymi przepisami, naniesie zmiany na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporządzi kopię mapy powstałej w oparciu
o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje decyzja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone
w dokumentacji projektowej i ST będą używane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu
i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowiązujących prawem przepisów.

Przedmiar robót

Ilości podane w każdej pozycji przedmiaru robót stanowią szacunkową ilość każdego asortymentu
robót. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania robót
w ilościach wskazanych w przedmiarze robót lub, że ilość nie będzie odbiegać od ilości podanych
w przedmiarze.

Nadzór autorski

Nadzór autorski będzie prowadzony przez projektanta zgodnie z ustawą Prawo budowlane i będzie
obejmował:

 stwierdzenie w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora,
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 współpracę bieżącą z Inspektorem, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji
robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

 uzupełnienie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

 opiniowanie projektów zamiennych, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru.
 weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,
 analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych

mających wpływ na rozwiązania robót stałych.
 udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach.
 analizę i ewentualne potwierdzanie przekroczeń pozycji przedmiarowych

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe
elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu. Wymaga
się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni
jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu
tymczasowej organizacji ruchu należy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie po
rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące robót kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest do publicznego zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu. Dla
objazdów spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych,
Wykonawca zawiadomi publicznie:

 przez regionalne radio, telewizję i gazety,
 telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze,
 poprzez ulotki na słupach i tablicach ogłoszeniowych.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wymagania przepisów krajowych odnoszących się do
bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z urządzeniami socjalnymi.

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:

 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną;
 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze;
 urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.
 dojścia na budowę i oświetlenie;
 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
 sprzęt pomiaru występowania i/lub stężenia gazu;
 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki, umywalnie i toalety;
 środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi
i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne
są spełnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności,
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich
osób upoważnionych do przebywania na budowie.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż
dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

1.8. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.10. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich
instytucji.  W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi listę wszystkich
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca
powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach
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badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych
z Kontraktem.

1.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania

i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje następujące elementy:

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i świateł,

 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

22.. MMAATTEERRIIAAŁŁYY
2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do realizacji przedsięwzięcia
określonego w niniejszej ST, powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji..

Źródła uzyskiwania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
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i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
spełniają w sposób ciągły wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót.

Stosowanie wyrobów budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U..2020.215 t.j.), podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:

 wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
 wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

o wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski:
 w zgodzie z istniejąca Polska Normą, a producent załączył deklarację

zgodności z ta normą,
 w przypadku braku polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to

w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, producent dołączył deklarację
zgodności z tą aprobatą,

 posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polska Normą wyrobu
albo aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację
o wyrobie,

o wyrób został wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z ta aprobatą,

o jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje
zgodności z uznanymi regułami budownictwa.

 Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności
z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego
wyrobu.

Inspekcja wytwórni Materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

 w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producentów materiałów,

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy element robót,
w którym zastosowane zostaną nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

Materiały z rozbiórek

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte
z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany
z rozbiórką, transportem, utylizacją tych materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).
 Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca powinien na
etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do
utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do
założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych
robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego
opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

Wyposażenie pomostów

Podstawowe wyposażenie pomostów stanowić będzie postument ratowniczy z kołem ratunkowym
i wyrzutką .

Konstrukcje drewniane

Drewno lite
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna
litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż ̇:

 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być
- w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica liściasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona
i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania),
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cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy
ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje
do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być́ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci śrub
i wkrętów do drewna powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN912 lub PN-
EN14545 i PN-EN 14592.
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne".

Preparaty do zabezpieczania drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami
PN-C- 04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/YI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy małej architektury

 wiata mała – pojedyncza
o altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani / przenoski

kajakowej, pozwala na schronienie się przed deszczem i wiatrem, spożycie posiłku
i odpoczynek,

o obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (słupy
mocowane do elementów stalowych kotwionych w fundamencie),

o konstrukcja z okrąglaków, półokrąglaków lub krawędziaków,
o podstawowe wymiary w osiach 3 x 3 m,
o przybliżona wysokość całkowita 3,5 m,
o wymiary posadzki w rzucie 4,12 x 4,12 m,
o dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,
o pokrycie – odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubości 2,5 cm,

deski pokryte dwiema warstwami izolacji:
 pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, o minimalnych

parametrach:
 rodzaj osnowy – włóknina poliestrowa,
 rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
 giętkość papy -15°C,
 grubość min 4,0 mm,

 druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w kolorze zielonym o
minimalnych parametrach:

 rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
 giętkość papy -25°C,
 grubość min. 5,2 mm,

o ściany zewnętrzne (z 3 stron) – wiklina między krawędziakami (stelaż drewniany) lub
ścianka ażurowa drewniana (kratka),

o wyposażenie: 1 kpl. ławostołu zgodnie z opisem niżej,
o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,

 ławostół
o zestaw składający się z równolegle ustawionych:

 stołu, o wymiarach 2 m x 0,7 m,
 2 ławek, o wymiarach 2 m x 0,4 m każda,

o konstrukcja drewniana, z okrąglaków, słupy o średnicy min. 20 cm,
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o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
o zabezpieczenie przed dewastacją – wyrwaniem z gruntu

 suszarka do kajaków
o element wyposażenia przystani/ przenosek kajakowych umożliwiających ułożenie

obok siebie co najmniej dwóch kajaków do góry dnem w celu usunięcia nabranej
podczas wiosłowania wody i wysuszenia wnętrza kajaka,

o konstrukcja drewniana – belka – okrąglak o średnicy min. 14 cm osadzona na 3
słupach – okrąglakach o średnicy min. 14 cm,

 układ równoległy belek w rozstawie 2,5 m,
 długość belek – 2,5 m,
 wysokość nad gruntem ok. 45 cm,

o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
o fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (łączniki

stalowe zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów suszarki),
 osłona (osłona) toalety

o stanowi element dodatkowy zagospodarowania przestrzeni przystani / przenoski
kajakowej, zwiększający jej estetykę,

o pozwala na osłonięcie plastikowego urządzenia sanitarnego,
o ma za zadanie wkomponować ją w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego,
o konstrukcja drewniana w postaci słupów 14 x 14 cm, krawędziaków 10x10 cm oraz 10

x 14 cm oraz desek 5 x 14 cm,
o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
o fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (łączniki

stalowe zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów osłony sanitariatu),
o posadzka 3 x 3 m – kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka

cementowo-piaskowa),
o krawężnik betonowy lekki (chodnikowy),
o planowane obsadzenie konstrukcji roślinnością pnącą, przykładowy dobór:

 na stanowisku słonecznym np. Clematis ‘Marie Boisselot’ (powojnik ‘Marie
Boisselot’). Kwiaty u tej odmiany pojawiają się w czerwcu, powtarza
kwitnienie w sierpniu i kwitnie aż do września; inne odmiany, np. o kwiatach
czerwonych (’Niobe’, ’Westerplatte’), różowych (‘Hagley Hybrid’, ‘Comtesse
de Bouchaud’), niebieskich (‘Fujimusume’, ‘Błękitny Anioł’) lub fioletowych
(‘Generał Sikorski’, ‘The President’). Wokół nich - niskie rośliny, np. odmianę
‘Coloratus’ trzmieliny Fortunea (Eonymus fortunei ‘Coloratus’), która tworzy
gęste kobierce o 50 cm wysokości i chroni dolną część powojnika przed
słońcem.

 w miejscu zacienionym – np. kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla),
pnączem o dużych, zielonych liściach sercowatego kształtu. Kompozycję
obsadzenia pergoli ożywia tawułka Arendsa (Astilbe x arendsii) o kwiatach w
kolorze białym, różowym lub ciemnoczerwonym.

 kosz na odpadki
o składa się z pojemnika oraz stelaża,
o pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego

na odpady,
o pokrywa - klapa chronić będzie zawartość kosza przed dostępem zwierząt leśnych

oraz wydzielaniem zapachów,
o konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (łączniki stalowe

zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów kosza),
o konstrukcja drewniana osadzona na konstrukcji podestu (łączniki stalowe mocowane

do elementów słupów kosza),
o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,

 tablica informacyjno-promocyjna (duża)
o element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu,
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o fundament - prowadząc prace fundamentowe przewiduje się wykonanie wykopu o
głębokości 80 cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15
wykonanego na miejscu posadowienia znaku z równoczesnym zamontowaniem
kosza służącego do zamocowania drewnianych słupków tablic. Fundamenty powinny
odpowiadać wymaganiom nie gorszym niż wskazane w normie PN-B-03264:2002
bądź równoważne dopuszczone prawnie do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

o kosz - wykonany z blachy grubości 2 mm ze stali S235. Kosz należy zabezpieczyć od
strony kontaktu z betonem powłoką izolacyjną z zastosowaniem masy bitumicznej. Od
wewnątrz kosz zaizolować powłoką malarską antykorozyjną,

o słup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno należy
zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego
przeznaczonymi. Słupy należy przykręcić do stalowych koszy zakotwionych
w fundamencie przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej do drewna 6x100 mm.
Możliwość zastosowania słupa o tych samych parametrach z tworzywa
kompozytowego.

o tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykonać z płyt kompozytowych
aluminiowych o grubości 3 mm (płyta przednia, tylna, dwie boczne oraz górna).
Przewidziano zastosowanie kompozytów z okładzinami aluminiowymi obustronnymi o
grubości 0,3 mm z wypełnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice należy połączyć
ze słupkiem drewnianym przy pomocy wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewnej.

o na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
się wykonanie nadruku UV,

o treść tablicy – po stronie Zamawiającego,
 tablica informacyjna mała (tablica oznakowania)

o element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu i wody,
o składać się będzie ze słupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie

betonowym, z przytwierdzoną płytą z treścią informacyjną,
o grafika zgodna z kartą znaków wodnych wg Koncepcji oznakowania szlaków

kajakowych,
o znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach

200x600 mm w postaci tablic wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych o
grubości 3 mm. Przewidziano zastosowanie kompozytów z okładzinami aluminiowymi
obustronnymi o grubości 0,3 mm z wypełnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice
zabezpieczone ramką wzdłuż krawędzi. Znaki należy połączyć ze słupkiem
drewnianym przy pomocy wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej,

o na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
się wykonanie nadruku UV,

 ogrodzenie (barierki)
o cel - wizualne wydzielenie/oddzielenie terenu, jako element ozdobny oraz

zapewniający bezpieczeństwo kajakarzom w sąsiedztwie dróg publicznych,
o konstrukcja – słupki drewniane (krawędziaki 14x20 cm) z przęsłami drewnianymi

(krawędziaki 10x14 cm),
o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
o posadowienie - w gruncie na fundamentach betonowych gwarantujących trwałość,
o wysokość całkowita ok. 1,2 m.

Konstrukcje stalowe

Materiały potrzebne do wykonania robót:
Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PT) powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe o grubości powłoki 120 um dla konstrukcji stalowych projektowanych oraz Z275
dla konstrukcji prefabrykowanej pomostu pływającego. Kategoria korozyjności C4 duża.
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Palisada z kołków

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu palisady są kołki faszynowe o średnicy 80-100 mm i
długości określonej wg dokumentacji projektowej.

Mieszanki traw

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów są ̨ nasiona traw mieszanki
skarpowej.

Elementy prefabrykowane:

 kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach
8x10x20 cm,

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
 obrzeża betonowe 6x30x100 cm,
 kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym/szarym 20x10x6 cm.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek,
krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normach
i aprobatach technicznych.

Wytrzymałość na ściskanie.

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy
branżowej i wynosić nie więcej niż 5%.

Odporność na działanie mrozu

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być badana zgodnie
z wymogami norm branżowych. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania
i odmrażania prób jest wystarczająca, jeśli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych

nie jest większe niż 20%.

Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych

Cement

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom norm
branżowych.

Kruszywo
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Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  norm branżowych. Uziarnienie
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki

Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość, oraz
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić
trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

Woda

Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom norm
branżowych.

2.3. Składowanie materiałów

Elementy konstrukcji z drewna

Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy powinny być
składowane na podłożu utwardzonym, powinno się ̨ je odizolować od podłoża warstwą folii oraz
składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób
odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek
powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu
składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech
warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji.

Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

Składowanie kruszywa do robót drogowych

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Płyty betonowe chodnikowe i drogowe

Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian
i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu należy składować na paletach producenta. Kostki betonowe z odzysku
należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem
przekładkami drewnianymi.

Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie powinno być
zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych z zastosowaniem podkładek
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i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość składowanego materiału.

33.. SSPPRRZZĘĘTT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie
gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora  zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych, podstawowych  i końcowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót ziemnych
i wykończeniowych, m.in.:

 piłę motorową łańcuchową,
 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3,
 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
 równiarkę samojezdną,
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie:

o zagęszczarkę wibracyjną,
o ubijak spalinowy,

 walec wibracyjny,
 ciągnik kołowy,
 beczkowóz,
 spycharkę gąsienicową,
 obudowę ścian wykopu w liczbie umożliwiającej odbiór przez Inspektora Nadzoru odcinka

robót zanikających,
 pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne,
 kafar wolnospadowy.

Powyższa lista zestawienia sprzętu nie jest zamknięta i może zostać poszerzona/zmieniona
w zależności od podjętych zamierzeń budowlanych i przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji
celu zamówienia.

3.3. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,
 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia

do hydromechanizacji, itp.,
 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
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 do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,
 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp.

3.4. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt
montażowy, m.in.:

 samochód dostawczy do 0,9 t,
 samochód skrzyniowy do 5 t,
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
 samochód beczkowóz 4 t,
 przyczepę dłużycową do 10 t,
 żurawie samochodowe 5-6 t,
 wciągarkę ręczną 3-5 t,
 zgrzewarkę do rur PE,
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny,
 pojemnik do betonu do 0,75 m3,
 sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali,
 inny drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia geosiatek

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Powyższa lista zestawienia sprzętu nie jest zamknięta i może zostać poszerzona w zależności od
sposobu wykonania podjętych zamierzeń budowlanych.

3.5. Sprzęt do robót betonowych

Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

 betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

Roboty związane z wykonaniem zjazdu i chodników z kostki betonowej brukowej należy wykonywać
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

 wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą (np. gumą), ubijaków
ręcznych lub mechanicznych,

 żurawia samochodowego do przemieszczania palet kostki brukowej
 walców samojezdnych wibracyjnych,
 przewoźnych zbiorników wody,
 zagęszczarek mechanicznych,
 specjalistycznych narzędzi.

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni betonowych należy wykonywać przy zastosowaniu:

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej,
 przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji),
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 zagęszczarek płytowych, walców wibracyjnych.

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i tłuczniem, w tym z naprawą
nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy zastosowaniu:

 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, rozkładania,
profilowania,

 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,
 walców wibracyjnych.

Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6. Sprzęt do montażu konstrukcji stalowych

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.

Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być
odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną
wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

44.. TTRRAANNSSPPOORRTT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie
z warunkami technicznymi. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement
workowany należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach
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zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

4.4. Transport betonu

Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na teren budowy w betoniarkach samochodowych
umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej,
zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

4.5. Transport elementów betonowych

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać
poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. Kostki betonowe można przewozić
dowolnymi środkami transportu, na paletach transportowych producenta. Transport krawężników
i obrzeży betonowych powinien odpowiadać wymaganiom warunkom technicznym.

4.6. Konstrukcje stalowe

Transport

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Transport pionowy za pomocą dźwigu.

Składowanie materiałów i konstrukcji

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania
należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na
podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m
od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym
położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

55.. WWYYKKOONNAANNIIEE RROOBBÓÓTT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych
pozwoleniem na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście
czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące
uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez
właściciela przyległego terenu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego ośrodka geodezyjnego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one odtworzone lub
wznowione na koszt Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany
jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy
sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy złożyć operat z pomiaru
powykonawczego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór
i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej
i graficznej,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie, dla obiektów o skomplikowanej
technologii).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej liczby reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich
właścicieli i użytkowników uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu;

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia odwodnieniowe
i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować
i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak,
aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów
sąsiednich.
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5.3. Prace rozbiórkowe

Przewiduje się rozbiórkę:

 rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego,
 ogrodzenia z siatki stalowej ze słupkami betonowymi,
 wylotów z komór lęgowych ryb (w razie kolizji z projektowanym pomostem stałym i podestów),
 część ścian komór lęgowych (uwaga: j.w.).

Roboty rozbiórkowe przeprowadzić w pierwszej fazie przedsięwzięcia, elementy z rozbiórek wywieźć
na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. koszt utylizacji odpadów w ZUO po stronie
Wykonawcy.

5.4. Ocena stanu technicznego budowli sąsiadujących z terenem prowadzonych
robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych
w odległości mniejszej niż 8 m od lokalizacji miejsca prowadzenia robót sprzętem ciężkim,
a w przypadku stosowania młota pneumatycznego / kafaru, dla budynków mieszczących się
w odległości mniejszej niż 20 m wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły.

5.5. Roboty ziemne

Wytyczenie osi fundamentów

Po wypoziomowaniu terenu dokonać wytyczenia osi fundamentów poprzez oznaczenie ich na ławach
fundamentowych. Górny poziom ław winien określać poziom posadowienia. Wytyczenie winna
dokonać uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy.

Wykop pod fundament

Wykop wykonać mechanicznie lub ręcznie z odłożeniem ziemi obok. Nadmiar grunt z wykopu wywieźć
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu fundamentu i rozebraniu deskowania
wykop zasypać.

Wykopy ziemne

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie
należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą.̨ Wykopy
należy wykonywać koparkami podsiębiernymi z transportem urobku poza obręb robót.

Zasypanie wykopów

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki należy:

 oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów,
 odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń DP,

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować:

 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom specyfikacji, z odkładu,
 zasypywanie wykopu warstwami z zagęszczeniem. Grubość poszczególnych warstw powinna

być dostosowana do sprzętu umożlwiającego zagęszczenia do wymagane wskaźnika.

Wszelkie roboty ziemne należy wykonać z uwzględnieniem stateczności skarp, odprowadzenia wód
opadowych i gruntowych, wpływu wykopu na stateczność obiektów istniejących.  Ostatnią warstwę
gruntu należy zdjąć ręcznie przed przystąpieniem do zabudowy zabezpieczając jednocześnie przed
zamoknięciem. Niedopuszczalne jest uzupełnienie gruntem rodzimym. Nasypy należy zabudowywać
warstwami grubości 0,2 – 0,3 m przy ich stałym zagęszczaniu. Niedopuszczalne jest wbudowywanie
w nasyp gruntu zbrylonego lub przemarzniętego. W trakcie zasypywania wykopów liniowych należy
używać jedynie zasypki z wykopu układając ją warstwami przy jednoczesnym zagęszczaniu. Należy
zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia elementów wbudowanych przez zasypywanie
ze zbyt dużej wysokości. Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów,
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darniny itp. Podłoże gruntowe w czasie robót ziemnych zabezpieczyć przed rozmoknięciem,
wyschnięciem, a także przemarznięciem.

Odbiór końcowy robot powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego
stanu robót. W razie, gdy to jest konieczne mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisję odbiorczą.

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru powinien być wpisany do
dziennika budowy.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora i przed ustaleniem
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych
środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których
korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy
montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć
wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony
z Inspektorem.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania  należy składować wzdłuż
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny
załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora.

Palisada drewniana z kołków

Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym. Kołki należy wbijać ́ w grunt ściśle
obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji
projektowej.

Obsiew skarp mieszankami traw

Powierzchnie skarp i korony grobli będą ̨obsiane nasionami traw skarpowych z ubiciem powierzchni
po wysianiu.

5.6. Konstrukcje betonowe i  żelbetowe – prace betoniarskie

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-25, przy wykonaniu stóp i ścian fundamentowych,
podłoży betonowych. Klasa betonu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej konstrukcji lub
podbudowy i określona jest w projekcie technicznym poszczególnych robót

Zaprawy

Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów,
uwodnionego wapnia i piasku spełniającego wymagania normy PN-86/B-06711 (14).

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej zgodnie z
wymogami projektu technicznego odpowiadającej normom PN-89/H-84023 (15) i PN-82/H-93215 (16).

Materiały do wykonania izolacji bitumicznej

Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji żelbetowej i betonowej Wykonawca użyje
wyroby bitumiczne spełniające wymogi norm: PN-B-24620:1998 (40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-
27617 (42); PN-B-27617/A1:1997 (43).
Izolacje poziome oraz termiczne należy wykonać zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w części
architektonicznej opracowania projektowego.

Woda

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250
(13). Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać
gnilnego zapachu, nie powinna zawierać zawiesiny pH≤4. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie
wymaga badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z
instalacji wodociągowej.

Piasek

Powinien spełniać następujące wymagania:

 zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%,
 zawartość związków siarki- 0,2%,
 zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%,
 zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-

78/B-06714/26 (9).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg
PN-85/B-06712, oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty
roboczej
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Uziarnienie i kruszywa

Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć
stałą kompozycję granulo metryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza), jak i stwardniałego
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna
zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.

Żwir

Powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki „30” w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-
02 (4), ogranicza się do 10%. Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu.
W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna- 10%.

Kruszywo grube

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki
sposób, aby nie uległy zanieczyszczaniu i nie mieszały się. Do betonu klasy B25 i niższych można
stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5 mm.

Domieszki do betonów

Domieszka jest materiałem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany własności
mieszaniny betonowej. Nie należy używać domieszek zawierających chlorek wapnia. Domieszki
powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z należytą
ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszek jak i metoda jej
stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, któremu również należy dostarczyć
następującą informację:

 typowa ilość domieszek oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub zmniejszenia tej
ilości.

 chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników) w domieszce.
 czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilości zalecanej przez

producenta. Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać jedną z poniższych norm:
o domieszki zmniejszające ilość wody- PN-90/B-06243 (13),
o domieszki opóźniające- PN-90/B-06243 (13).

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać
pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały
do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych
robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich przygotowaniach, które
zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie
ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną.

Inspektor Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego
jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości
i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania
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powinny być włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu
dodatkowa zapłata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od
pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu.

Układanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach
umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie
wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie
w warstwach grubości 30-40 cm. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od
powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8
m). Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji.
Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu
zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio
ułożonego.

Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi poniżej.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby
nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany
w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.

Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno
przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki
zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych
konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby
Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna
w okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej 5°C.

Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub
też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie
powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów.

Betonowania można prowadzić w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne
środki ostrożności, aby zapewnić, że temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniżej 5ºC
w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej:

 4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki;
 2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki.

Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące:

 ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy
mieszać przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed
dodaniem cementu.

 zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu.
 Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych.
 Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza.
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Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostrożności,
które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze
szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie
nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
proponowanych środków ostrożności.

Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy temperatura
powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ºC,
betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru, środków ostrożności.

Zagęszczanie betonu

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton powinien być
dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie wypełniać
przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy.

Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie
mniejszej niż 6000 Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni.

Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo
i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej
świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 mm
w poprzednią warstwę betonu.

Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw
betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie
wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się
składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do transportu betonu w szalunku.

Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć
zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach
o dużym nasyceniu zbrojenia, może być konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych
średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części
robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej,
należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej,
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu.

Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego
segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub
nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni.

Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ
częściowemu związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go
usunąć z konstrukcji.

Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych
płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano na
rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania.
Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być
lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony w rozmiarze
w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych
i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych.
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Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być kształtowane za
pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy
skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję
Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań projektowych, przerw roboczych
i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do prac.

W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe
i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej
w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody
ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać
długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić.
W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki
uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek
pęczniejących.

Łączenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót,
powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, powietrzem pod
ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń.

Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych
przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami
wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego
betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny
sposób niż wymieniono powyżej.

Pielęgnacja betonu

W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania warunków
atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej wody lub
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają
wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane
każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami
z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane dookoła
krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko ja to
możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem
i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny
być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy
stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie należy
zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być
stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo.

Przed przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia ochładzania deskowania wypełnianego betonem
poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny
być przygotowane na placu budowy przed przystąpieniem do betonowania.

Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem.
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Obciążanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu.

Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu
wytrzymałości charakterystycznej przez beton.

Dylatacje i taśmy dylatacyjne

Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nierównomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być tak
zaprojektowane i wykonane, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych
elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być zgodne z wymogami projektu oraz
zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-4 cm. Powierzchnie
betonu w szczelinach być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji,
jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części
deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą.
Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być wyposażone w taśmę
dylatacyjną, umożliwiającą przepływ. Przeznaczone są do zabetonowania w obu częściach
dylatowanej konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ
taśmy dylatacyjnej powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób stabilny, nie może w trakcie
betonowania ulegać przemieszczeniom, ani deformacjom. Należy ustabilizować część taśmy
przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokół
taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki
czy kawerny. Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych
urządzeń firmowych. Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłużnym
i prostopadłym taśm dylatacyjnych. Złącza spawane pod różnymi kątami należy wykonać jako
fabrycznie prefabrykowane kształtki.

Materiały na szalunki

Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,
zapewniające wielokrotne użycie.

Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny być
wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na deskowanie nie
powinna być mniejsza niż 30mm. Alternatywnie za aprobatą Inspektora Nadzoru, deskowanie może
być wykonane z:metalowych szalunków, sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm
położonej na deskowaniu o grubości 19mm, sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo
twarda płyta pilśniowa powinny być impregnowane i gładkie.

Montaż deskowań

Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem obciążeń.
Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu.

Deskowania muszą być szczelne, tak, aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej
i zaprawy, ale także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie
z przyjętym systemem. System połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania
konstrukcji.

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania konstrukcji
betonowych lub podparć innych konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu i powinny
spełniać wyszczególnione powyżej wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem gładkości
płaszczyzn deskowania.
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Połączenia wewnętrzne

Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Środki adhezyjne

Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane
środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał powodujący szkodliwe
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić do
zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i elementów stalowych
wbudowanych w konstrukcję.

Otwory rewizyjne

Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania
i zagęszczania masy betonowej.

Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodować uszkodzenia betonu. Minimalny czas
pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli
poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z obowiązku
sprawdzenia wytrzymałości betonu przed rozformowaniem jak również uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru na rozdeskowanie.

Okresy demontażu deskowania dla przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej podano w tabeli poniżej:

Deskowanie boczne belek,
Ścian i słupów Deskowanie dolne stropów i belek

Dla długości do 3m Dla długości powyżej 3m
3 dni 8 dni 20 dni

W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru
beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości.

W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy
temperatura była niższa niż 4ºC.

Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy
beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być
natychmiast naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

Wykańczanie powierzchni betonowych

Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie mówi
inaczej. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie powyżej poziomu terenu (za wyjątkiem powierzchni
poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami ściekowymi powinny posiadać
powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu deskowania. Powierzchnie poniżej poziomu terenu:
tekstura powierzchni może odzwierciedlać użyte deskowania. Powierzchnie poziome: powierzchnie
poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte packą stalową na gładko (blichowane). Krawędzie
elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20 mm na 20 mm.

Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca przed
wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m2 do aprobaty Inspektora Nadzoru.
Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków, widocznych
rozwarstwień kruszywa itp.

Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu.



SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA TTEECCHHNNIICCZZNNAA WWYYKKOONNAANNIIAA II OODDBBIIOORRUU RROOBBÓÓTT
Budowa przenoski kajakowej nad rzeką Trzebiochą w m. Grzybowski Młyn, gm. Kościerzyna

- 33 -

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagała
żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze zagęszczony. Wymiary
konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych tolerancji
podanych w tabeli poniżej.

Określenia w tabeli- „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary
przekroju pokazane na rysunkach.

Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie nierówności
powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m.

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą:

Faktura

Tolerancje dla
konstrukcji

wylewanych na
budowie [mm]

Wymiary liniowe i poziomy Nierówności kątowe Nierówności
faliste Przekrój

Powierzchnie wykonane w
szalunkach obłożonych

PVC/GRP i przeznaczone
do kontaktu z cieczami

±3 0 ±3 ±6

Powierzchnie z pierwszą
warstwą tynku ±6 ±3 ±6 ±6

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6
Zewnętrzne powierzchnie

nie uformowane
±6 ±3 ±3 ±6

Ukryte powierzchnie nie
uformowane ±12 ±6 ±6 +12/-6

Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony z Inspektorem
Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast wykonane.
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru będzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora Nadzoru
natychmiast po zakończeniu rozdeskowania i pielęgnacji. Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie
powinny się ograniczać do:

a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać oczyszczone
z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do naprawy.
Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po
stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi.

b) Wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczone i zatarte
zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania.

c) Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą.

d) Małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadłe do lica betonu na głębokość, co najmniej
25mm i wypełnione zaprawą naprawczą.

Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej części wagowo
cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego przez sito
1mm. Dodatki ulepszające konsystencję mogą być dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora
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Nadzoru. Dodatki ulepszające konsystencję jak również receptura zaprawy podlegają zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien być dobrze dobrany do otaczającego betonu. Do
naprawy konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i szpachlówki na bazie cementu,
modyfikowane polimerami i żywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna być nakładana w warstwach o grubości nie większej niż
15mm. W trakcie naprawy należy zaprawę zagęszczać przez ubijanie na całej powierzchni warstwy.
Po zagęszczaniu powierzchnia każdej warstwy powinna być uszorstniona przed nałożeniem następnej
warstwy. Otwory nie powinny być napełniane powyżej lica betonu.

Roboty zbrojarskie:
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i cięcia oraz
zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak również: wykazy zbrojenia z podaniem długości i gięć na
każdy element i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie planów, wykazów i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za
wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagań wyszczególnionych w normie
PN-B-03264:2002 (21).

Przygotowanie materiału

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. Po zamontowaniu
zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić.

Gięcie prętów

Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i powinny
być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niż 12 mm
powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Cięcie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki sposób, aby
ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek.

Łączenie prętów i drutów

Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów
powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264 (21).

Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób określony projektem oraz wymogami
Inspektora Nadzoru.

Montaż zbrojenia

Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w wiązki
lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i długości,
o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno
zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie,
wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy
drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który
zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które mogą wystąpić podczas budowy.

W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników
z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia.

W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy
dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem
z deskowaniem.
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Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206
(23) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niż rozmiar
kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków atmosferycznych lub
długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za
aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, pojawi się rdza na
powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

Prefabrykowane elementy betonowe

Informacje ogólne

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny spełniać stosowne wymagania Specyfikacji. Prefabrykaty
mogą być wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z datą wykonania.
Prefabrykaty nie oznaczone zostaną odrzucone przez Inspektora Nadzoru.

Przewóz prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub
 Po osiągnięciu wytrzymałości transportowej.

Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na widocznych
powierzchniach. Sposób układania i zgęszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Jakość i badanie betonu

Beton użyty do produkcji prefabrykatów powinien spełniać wymagania projektu oraz technologii.

Elementy wylewane

Elementy wylewane powinny być ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentacji.

5.7. Konstrukcje stalowe

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy,
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Inspektora Nadzoru
oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy
bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na
jakość obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie
sprawdzane przez producenta.

Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy
z zabezpieczeniem osłonami.

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie
powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej
wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc,
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku
z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli
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jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie
ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne
należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką.

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, SST 452-3 69 wyszczotkować i odtłuścić,
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów
w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej
wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz
zatwierdzonym przez projektanta. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn,
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy
zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaż elementów stalowych

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami
montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów
konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji
lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o
takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie
powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w
razie konieczności rozwiercać.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm
 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm
 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm
 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie więcej niż 15 mm
 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach
stosować nie większą od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubość spoin może być większa od
nominalnej  20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: SST 452-3 70  5% – dla
spoin czołowych  10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:  obróbka spoin  przetopienie grani  wymaganą technologię
spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,
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natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.8. Stała organizacja ruchu

Wykonawca wykona stałą organizację ruchu, której projekt (w zasobach Zamawiającego) został
uzgodniony przez zarządcę drogi (droga wewnętrzna).

Charakterystyka drogi

Inwestycja realizowana będzie w obszarze zabudowanym drogi gminnej, dwukierunkowej.
W miejscu projektowanej organizacji ruchu występuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej (szerokość
4,5 m). Pobocze nieutwardzone – teren zielony. Całkowita szerokość pasa drogowego wynosi 6,5 m.
Droga nie posiada oznakowania poziomego.

Rozwiązania projektowe

Zmiany w organizacji ruchu, związane z wykonaniem oznakowania poziomego (w postaci linii) oraz
pionowego przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym stanowiącym załącznik do projektu.
Niniejszy projekt zawiera schemat stałej organizacji ruchu obejmujący obustronne oznakowanie
przejścia dla pieszych w miejscu przekraczania jezdni przez pieszych (kajakarzy).

Stosowane znaki drogowe

Miejsce przekraczania jezdni przez pieszych, zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” planuje się
wykonać w następujący sposób:

 obustronnie, od strony zbliżania do się do miejsca przekraczania jezdni przez pieszych
kajakarzy niosących kajaki:
o w odległości 100 m od przejścia – znak ostrzegawczy A-30 „inne niebezpieczeństwo”

z tabliczką tekstową T-1, wskazująca odległość 100 m znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego,

o w miejscu rozpoczęcia przejścia dla pieszych:
 znak informacyjny pionowy D-6 „przejście dla pieszych”
 znak informacyjny poziomy – P10 o szerokości 4,5 m i długości 14 m.

Znaki drogowe stosowane do oznakowania stałego na terenie zabudowy lokalizowanych wzdłuż drogi
gminnej muszą być pokryte folią odblaskową typu 2. Do oznakowania użyć znaków z grupy wielkości
„małe”.

Zestawienie ilościowe znaków i tablic

Tabela 1. Zestawienie znaków drogowych i tablic

Nr znaku wg
PoRD Tytuł Liczba [szt.]

A-30 inne niebezpieczeństwo 2
T-1 tabliczka pod znak drogowy „100 m” 2
D-6 przejście dla pieszych 2
P-10 przejście dla pieszych (znak poziomy) 4,5 x 14 m

Materiały
Wszystkie znaki (lica znaków) należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. o wymiarach zgodnych z
grupą wielkości „małe” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki powinny posiadać
aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz
certyfikat bezpieczeństwa „B”. Tarcze do znaków – aluminiowe. Sposób umieszczenia znaków -
skrajnia pozioma: 0,5 –2,0 m od krawędzi jezdni (słupek do znaku odpowiednio minimum 0,9 m od
krawędzi jezdni); skrajnia pionowa znaków: 2,5 m (od poziomu terenu).
Znak poziomy – malowanie cienkowarstwowe 0,3 mm do 0,8 mm.
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 Wymagania dla oznakowania poziomego
o Widzialność w dzień

Widzialność w dzień jest określana współczynnikiem luminacji ß i barwą wyznaczoną przez
współrzędne chromatyczności x, y. Pomiary wykonuje się kalorymetrem o następujących
parametrach: geometria strumienia światła 45/0 (kąt padania światła mierzony do normalnej do
powierzchni 45° ±5° , kąt odbicia 0°±10° ), wzorcowe światło D65 zgodnie z publikacją CIE nr 15.2.
Dla farb białych współczynnik luminacji znakowania drogi powinien wynosić dla świeżego znakowania
nie mniej niż 0,55. Punkt o współrzędnych chromatyczności x i y dla suchego oznakowania musi
mieści się w polu o współrzędnych granicznych podanych w „Warunkach Technicznych. Materiały do
poziomego znakowania dróg”.

o Widzialność w nocy

Miarą widzialności w nocy jest gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku RL [mcd/m2∙lx] .
Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku znakowania drogi w stanie suchym powinna
wynosić dla świeżego znakowania minimum 150 mcd/m2∙lx.

o Szorstkość

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadłem angielskim. Wskaźnik szorstkości na świeżym oznakowaniu powinien być nie
mniejszy niż 50 jednostek SRT

o Trwałość

Trwałość określa się jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami –
co najmniej 6 po 12 miesiącach eksploatacji, a dla znakowań często przejeżdżanych i dużym ruchu –
minimum 6 po 6 miesiącach.

o Czas schnięcia

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Pomiar czasu schnięcia wykonuje się metodą wg ASTM D711-84 [10] Czas
schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, a w
żadnym przypadku nie może przekracza 2 godzin.

66.. KKOONNTTRROOLLAA JJAAKKOOŚŚCCII RROOBBÓÓTT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji ściekowej grawitacyjnej powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać
za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie składu betonu i zapraw,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 ustalenie metod wykonywania wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie badania i pomiary będą
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Roboty ziemne

Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu:

 Głębokości wykopów, stateczności skarp, struktury gruntu.

Podczas wykonywania prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenia podziemne.
Niektóre z istniejących przeszkód podziemnych mogły nie zostać rozpoznane w trakcie projektowania
i mogą nie być pokazane w materiałach projektowych i mapach.

Ze względu na specyfikę występujących gruntów spoistych, prace ziemne związane z budową
fundamentów należy przeprowadzać pod nadzorem uprawnionego geologa na każdym ich etapie.
W czasie robot nie można dopuścić do nadmiernego zawilgocenia wodą opadową oraz nadmiernych
drgań mechanicznych. Czynniki te mogą doprowadzić do dodatkowego uplastycznienia i obniżyć
parametry geotechniczne podłoża gruntowego. Szczególnie ważne jest potwierdzenie przez
uprawnionego geologa warunków gruntowo – wodnych po wykonaniu wykopu, W razie stwierdzenia
warunków gruntowych odbiegających od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej i przyjętych
przez projektanta należy go niezwłocznie poinformować o tym fakcie a prace budowlane należy
wstrzymać.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

Roboty betonowe

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szalunków, konstrukcji żelbetowej, zbrojenia, przewiązek,
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów
i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.

Nie dopuszcza się do stosowania belek strunobetonowych z widocznymi spękaniami.

Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-
06250:

 Konsystencja mieszanki betonowej,
 Zawartość powietrza w mieszance betonowej,
 Wytrzymałość betonu na ściskanie,
 Nasiąkliwość betonu,
 Odporność betonu na działanie mrozu,
 Przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania kontroli jakości betonu. Inspektor Nadzoru może
zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jak
np. próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzać podczas projektowania składu mieszanki betonowej
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą, a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć:

 +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be
 +1cm- wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej,
badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczać: 2% w przypadku nie
stosowania domieszek napowietrzających.

Przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających,
Uziarnienie kruszywa [mm]       0-16 0-31,5
Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3,5 do 5,5 3 do 5
[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem 3,5 do 6,5 4 do 6

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze próbki
o liczbie określonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę
na 50 m3 , 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych
150*150*150mm spełnia następujące warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n<15
R i min ≥ a RbG (1)
Gdzie: R i min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z „n” próbek
RbG – wytrzymałość gwarantowana,
a- współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli:

Liczba próbek   n a
Od 3 do 4 1,15
Od 5 do 8 1,10
Od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej
klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3):
R i min > RbG (2)
oraz
R> 1.2· RbG (3)
gdzie R- średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4):
w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek.

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n>15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3)
obowiązuje warunek (5)
Ri – 1.64 · s > RbG (5)
w którym:
Ri – średnia wartość wg wzoru (4),
s- odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru:

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, jest większe od 0,2 R, należy się
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy
warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, przeprowadzić można
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo
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badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 (26) lub wg PN-74/B-06262 (27).
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za
odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu należy przeprowadzić przy ustalaniu składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru, lecz nie mniej niż 3 razy w okresie wykonywania obiektu. Należy badać nasiąkliwość na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach
pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. Nasiąkliwość powinna być mniejsza aniżeli 4%.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach konstrukcyjnych szczególnie
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej
wg PN-88/B-06250 (18). Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

1. Po badaniu metodą zwykłą wg Pn-88/B-06250 (18),

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe

niż 20%.

2.Po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 (18),

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej

próbce wartości 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Dokumentacja badań

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi „Specyfikacjami...”oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.

Kontrola jakości złącz spawanych

Właściwości mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady łączenia prętów, odgięć oraz
wykonywania haków powinny odpowiadać normie PN-84/B-03264 (22).

Stal dostarczona na budowę powinna posiadać atest producenta stwierdzający jej gatunek.

Szczególne badania kontrolne spajanych złącz należy prowadzić w przypadku niewłaściwego wyglądu
zewnętrznego połączenia, przy zmianie gatunku stali i średnicy pręta oraz zmianie parametrów
zgrzewania lub spawania.  Ponadto na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymałości na rozciąganie złącz prętów zgrzewanych doczołowo lub spawanych powinno
być przeprowadzane wg zasad określonych w normie PN-88/M-69710 (28).

Przeprowadzone badania kontrolne złącz spajanych powinny być wpisane do dziennika budowy.

Badania konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy
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Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie robót należy wykonywać w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania należy przeprowadzać, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne,
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia
powinny być wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem
i porównanie z projektem

Badania polegają na stwierdzeniu:

 zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
 zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
 zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
 wielkości podniesienia wykonawczego,
 prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

3. Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji.
4. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą łatą i porównanie
z projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
6. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).
7. Sprawdzenie korpusów budowli należy wykonać przez:

 porównanie z projektem usytuowania budowli względem trwałych punktów,
charakterystycznych w terenie,

 porównanie rzędnych z projektem,
 porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,
 ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
 badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

Roboty konstrukcyjne

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt].

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i podczas wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem danych osoby przeprowadzającej,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby

przeprowadzającej,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

 decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę),

 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

77.. OOBBMMIIAARR RROOBBÓÓTT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli nie wymaga się tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący
wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze
szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych
poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w książce obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora.

88.. OODDBBIIÓÓRR RROOBBÓÓTT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiałów (ich
właściwości) i wskazanych tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora protokołu przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego protokołu, zgodnie z warunkami zamówienia.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego
końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych częściowych).

Próby końcowe (końcowe odbiory techniczne) należy dokonać przy udziale pracowników
Zamawiającego. Czynności odbiorowe są bezpłatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
koszty dodatkowych odbiorów ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego
przez przedstawicieli Inwestora należy dostarczyć:

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiorów wstępnych),
 deklaracje, certyfikaty zgodności i atesty materiałów rur wbudowanych w sieci i przyłącza,
 wykaz materiałów użytych do budowy przedmiotu zamówienia,
 dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną oraz w formie elektronicznej (pliki dwg lub dxf z
zachowaniem oryginalnych współrzędnych geodezyjnych)  na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokościowym – płyta CD.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
 aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

99.. PPOODDSSTTAAWWAA PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

W przypadku zaniechania wykonania (np. przez Zamawiającego) lub ograniczenia przez Wykonawcę
określonych w ST i PR parametrów robót: np. ilości stosowanego kruszywa, wykopów, materiałów lub
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liczby elementów, maszyn i urządzeń, w trakcie prowadzenia robót, kwota ryczałtu ulega zmniejszeniu
o wartość robót zaniechanych lub ograniczonych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność
wykonawstwa z projektem.

1100.. PPRRZZEEPPIISSYY ZZWWIIAAZZAANNEE
Wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji należy realizować w oparciu i zgodnie z zapisami
obowiązujących norm.


