Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy postepowania o udzielenie

zamowienia

Swietochtowice 28.09.2020 r.

publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,Modernizacja
systemu oswietlenia miejskich placéwek oswiatowych w $wietochtowicach

Dziatajgc w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
22019 r., poz. 1843 z pdin. zm.) zwanej dalej w skrécie ,ustawg” Zamawiajacy informuje, ze dokonano wyboru

najkorzystniejszej oferty:

- w czedci |, lll i IV zaméwienia przedstawionej przez:

AMP - Firma Elektryczna Pawet toszek
ul. Uroczysko 2
41-605 Swictochtowice

- w czedci 11, V, VI i VIl zaméwienia przedstawionej przez:

LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Wiertnicza 117
02-952 Warszawa

Uzasadniajac dokonany wybér podaje, ze w przedmiotowym postepowaniu zlozono siedem (7) ofert. Oferty
wybranych Wykonawcéw nie podlegaja odrzuceniu. Wybrani Wykonawcy otrzymali najwyzszg ilo$é punktéw w
danej czesci zamdéwienia na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreélone w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia i nie podlegajg wykluczeniu.

Streszczenie oceny i poréwnanie ztozonych ofert

- w czeéci | zaméwienia - Modernizacja o$wietlenia w Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mieleckiego 19;

Liczba pkt w
kryterium: czas

Liczba pkt w
kryterium: -

Liczba pkt w | skrdcenie terminu przedtuzenie
Nr Firma {nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarancji i Razem:
oferty Wykonawcy cena zamdwienia rekojmi na ’
(waga 60%) (waga 20%) wykonane roboty
budowlane
(waga 20%)
AMP — Firma Elektryczna Pawet toszek
1 |ul Uroczysko 2 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
41-605 Swietochtowice
Konsorcjum:
EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 | 05-250 Stupno 41,12 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 81,12 pkt
D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa
Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
6 ul. Piotrkowska 257A lok.58 33,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 73,43 pkt
90-456 Lod?
LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
7 | ul. Wiertnicza 117 47,80 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 87,80 pkt

02-952 Warszawa




Uzasadniajac przyznang punktacje, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktdry zaproponowat najnizsza
ceng otrzymat najwigksza ilos¢ punktéw — 60 pkt. Pozostali Wykonawcy wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng iloé¢ punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilosé
punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przedtuzenie okresu gwarangji i rekojmi na wykonane roboty

budowlane o 12 miesiecy.

- w czesci Il zamdwienia - Modernizacja o$wietlenia w Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1:

Liczba pkt w Liczba pkt w
kryterium: czas kryterium: -
Liczba pkt w | skrécenie terminu przedtuzenie
Nr Firma {nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarancji i Razem:
oferty Wykonawcy cena zaméwienia rekojmi na ’
(waga 60%) (waga 20%) wykonane roboty
budowlane
(waga 20%)
Konsorcjum:
EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 | 05-250 Stupno 57,84 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 97,84 pkt
D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa
Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
6 | ul. Piotrkowska 257A lok.58 48,53 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 88,53 pkt
90-456 todi
LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
7 | ul. Wiertnicza 117 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
02-952 Warszawa

Uzasadniajac przvznang punktacie, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okredlonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaproponowat najnizsza
ceng otrzymat najwigksza ilo$¢ punktdw — 60 pkt. Pozostali Wykonawcy wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonhawcy otrzymali maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zamdwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng iloéé

punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przedtuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane o 12 miesiecy.

- w czedci lll zaméwienia - Modernizacja o$wietlenia w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;

Liczba pkt w Liczba pkt w
kryterium: czas kryterium: -
Liczba pkt w | skrécenie terminu przedituzenie
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarancji i Razem:
oferty Wykonawcy cena zamodwienia rekojmi na '
(waga 60%) {waga 20%) wykonane roboty
budowlane
{waga 20%)
AMP — Firma Elektryczna Pawet toszek
1 | ulUroczysko 2 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
41-605 Swietochtowice
Grupa AM Sp. z 0.0. Sp. k.
2 | ul-1-go Maja 246A 25,54 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 65,54 pkt
41-710 Ruda Slaska




Konsorcjum:

EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
05-250 Stupno
D-well Sp. z 0.0.

ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa

56,43 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

96,43 pkt

LCSP.Z0.0
ul. Przemyslowa 29
33-100 Tarnow

58,93 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

98,93 pkt

Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Piotrkowska 257A lok.58
90-456 t6d

49,43 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

89,43 pkt

LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Wiertnicza 117
02-952 Warszawa

57,12 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

97,12 pkt

Uzasadniajac przyznang punktacje, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okre$lonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaproponowat najnizszg
ceng otrzymat najwigkszg ilo$¢ punktow — 60 pkt. Pozostali Wykonawey wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalna ilos¢ punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedituzenie
okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilogé
punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przedtuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane o 12 miesiecy.

- w czedci IV zaméwienia - Modernizacja oswietlenia w Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wishiowej 9;

Liczba pkt w
kryterium: czas

Liczba pkt w
kryterium: -

Liczba pkt w | skrécenie terminu przedtuzenie
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium; wykonania okresu gwarangji i
P L Razem:
oferty Wykonawcy cena zamowienia rekojmi na
(waga 60%) {waga 20%) wykonane roboty
budowlane
(waga 20%)
AMP — Firma Elektryczna Pawet toszek
1 |ul.Uroczysko 2 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt
41-605 Swietochtowice
Konsorcjum:
EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 05-250 Stupno 55,36 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 95,36 pkt
D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa
LCSP.Z0.0
4 | ul.Przemystowa 29 58,42 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 98,42 pkt
33-100 Tarnéw
ERGOLIGHT Sp. z 0.0.
5 | ul.J.K. ORDONA 7B lok. 104 54,47 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 94,47 pkt
01-237 Warszawa
Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
6 | ul. Piotrkowska 257A lok.58 48,68 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 88,68 pkt
90-456 t6di
LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
7 | ul Wiertnicza 117 58,89 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 98,89 pkt

02-952 Warszawa




Uzasadniajac przyznang punktacie, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonaweca, ktéry zaproponowat najnizsza
ceng otrzymat najwigkszg ilos¢ punktéw — 60 pkt. Pozostali Wykonawey wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilo$é punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarangji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilog¢

punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przediuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane o 12 miesiecy.

- w czedci V zamdwienia - Modernizacja o$wietlenia w Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;

Liczba pkt w Liczba pkt w
kryterium: czas kryterium: -
Liczba pkt w | skrécenie terminu przedtuzenie
Nr Firma (nazwa) tub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarancji i
P . Razem:
oferty Wykonawcy cena zamdwienia rekojmina
(waga 60%) (waga 20%) wykonane roboty
budowlane
{waga 20%)
Grupa AM Sp. z 0.0. Sp. k.
2 | ul. 1-go Maja 246A 27,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 67,00 pkt
41-710 Ruda Slaska
Konsorcjum:

EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 05-250 Stupno 56,95 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 96,95 pkt
D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa
LCSP.Z20.0

4 | ul.Przemystowa 29 57,88 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 97,88 pkt
33-100 Tarnéw

ERGOLIGHT Sp. z 0.0.

5 | ul.J.K. ORDONA 7B lok. 104 58,71 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 98,71 pkt
01-237 Warszawa

Optima Centrum Sp. z 0.0, Sp. K.

6 ul. Piotrkowska 257A lok.58 49,11 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 89,11 pkt
90-456 £odz
LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.

7 ul. Wiertnicza 117 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

02-952 Warszawa

Uzasadniajac przyznang punktacie, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaproponowat najnizsza
ceng otrzymat najwigkszg ilos¢ punktédw — 60 pkt. Pozostali Wykonawcy wg wzoru. W kryterium skrdcenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilo$é punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng iloéé

punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przedtuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane o 12 miesiecy.

- w czesci VI zaméwienia - Modernizacia oswietlenia w Szkole Podstawowej Specialne] nr 10, przy ul.
tagiewnickiej 65;




Liczba pkt w
kryterium: czas

Liczba pkt w
kryterium: -

Liczba pkt w | skrécenie terminu przedtuzenie
Nr Firma (nazwa) Jub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarangiji i Razem:
oferty Wykonawcy cena zamoéwienia rekojmi na ’
(waga 60%) {waga 20%) wykonane roboty
budowlane
(waga 20%)
AMP — Firma Elektryczna Pawet toszek
1 | uk Uroczysko 2 57,93 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 97,93 pkt
41-605 Swietochtowice
Konsorcjum:
EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 | 05-250 Stupno 44,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 84,43 pkt
D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa
LCSP.Z0.0
4 | ul. Przemystowa 29 57,40 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 97,40 pkt
33-100 Tarndéw
Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
6 | ul. Piotrkowska 257A lok.58 36,68 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 76,68 pkt
90-456 todz
LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
7 | ul Wiertnicza 117 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

02-952 Warszawa

Uzasadniajac przyznana punktacje, podaje, ze Zamawiajacy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaproponowat najnizszg
ceng otrzymat najwigksza ilos¢ punktéw — 60 pkt. Pozostali Wykonawcy wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zamdwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalna ilo$¢ punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilosé
punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przediuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane 0 12 miesiecy.

w czesci VIl zaméwienia - Modernizacja oswietlenia w Zespole Szk6t Ogélnoksztatcacych, przy ul. Sudeckiej 5;

Liczba pkt w
kryterium: czas

Liczba pkt w
kryterium: -

Liczba pkt w | skrécenie terminu przedtuzenie
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium: wykonania okresu gwarancji i Razem:
oferty Wykonawcy cena zamoéwienia rekojmi na ’
{waga 60%) {waga 20%) wykonane roboty
budowlane
(waga 20%)
AMP — Firma Elektryczna Pawet toszek
1 | ul. Uroczysko 2 55,70 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 95,70 pkt
41-605 Swietochtowice
Grupa AM Sp. z 0.0. Sp. k.
2 |ul-1-go Maja 246A 26,10 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 66,10 pkt
41-710 Ruda Slaska
Konsorcjum:
EFL Polaris sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 12 A
3 | 05-250 Stupno 53,51 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 93,51 pkt

D-well Sp. z 0.0.
ul. Korsarska 20
03-687 Warszawa




LCSP.Z20.0
4 ul. Przemystowa 29 56,56 pkt
33-100 Tarnéw

20,00 pkt

20,00 pkt

96,56 pkt

Optima Centrum Sp. z 0.0. Sp. K.
6 ul. Piotrkowska 257A lok.58 46,81 pkt
90-456 t6di

20,00 pkt

20,00 pkt

86,81 pkt

LUMIX LED Sp. z 0.0. Sp. k.
7 ul. Wiertnicza 117 60,00 pkt
02-952 Warszawa

20,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

Uzasadniajac przyznana punktacie, podaje, ze Zamawiajgcy w kryterium cena przyznat punkty na podstawie
wzoru okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawca, ktéry zaproponowat najnizsza
ceng otrzymat najwigkszg ilos¢ punktéw — 60 pkt. Pozostali Wykonawcy wg wzoru. W kryterium skrécenie
terminu wykonania zaméwienia wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilo$¢ punktéw tj. 20 pkt, poniewaz
zaproponowali skrécenie terminu wykonania zaméwienia o 7 dni kalendarzowych. W kryterium przedtuzenie
okresu gwarancji i regkojmi na wykonane roboty budowlane wszyscy wykonawcy otrzymali maksymalng ilogé
punktéw tj. 20 pkt, poniewaz zaproponowali przedtuzenie okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty

budowlane o 12 miesiecy.

W prowadzonym postepowaniu nie wykluczono Wykonawcéw

W prowadzonym postepowaniu nie odrzucono ofert.

Lo




