Tabele przedmiaru robét - dokument informacyjny

Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:
Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2020-05-12

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i
naziemnym oraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Al. Gen.T. Bora-Komorowskiego, Krakow

Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon

ul. Lubelska 23; 30-003 Krakéw

2020-05-12

ROBOTY DROGOWE

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o0.0.

Plac Solny 4/2

50-060 Wroctaw

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Strojecki,
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Kosztorys

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem
podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

K.1

Przedmiary przedstawione w niniejszym dokumencie sq przedmiarami informacyjnymi. Oferent powinien dokona¢ sprawdzenia

tych danych pod wzgledem ilosci jak rowniez zakresu i dokonania swoich obliczen w oparciu o dostarczong wraz z SIWZ

dokumentacjg projektowg. Oferent ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wazno$c i prawidtowo$c¢ przedstawionej swojej oferty

bez wzgledu na y,

jety w niniejszym dokumencie strukture pozycji przedmiaru robot.

Element

NAWIERZCHNIE

KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNR 231/502/4

Konstrukcja 1 - droga na gruncie
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

1288,000

1.2

KNR 231/114/8;
KNR 231/114/7;
KNR 231/502/4

Konstrukcja 2 - plac postojowy na stropie
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

4 792,000

1.3

KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNR 231/502/4

Konstrukcja 3 - sciezka pieszo-rowerowa o funkgji drogi pozarowe;j
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

2 846,000

1.4

KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNR 231/502/4

Konstrukcja 4 - ciezka pieszo-rowerowa
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

2 713,000

1.5

KNR 231/114/8;
KNR 231/114/7;
KNR 231/502/4

Konstrukcja 5 - nawierzchnia piesza na stropie
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

520,000

1.6

KNR 231/103/4;
KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
Kalkulacja
indywidualna

Konstrukcja 6 - $ciezka piesza + trawa 50 % na 50 %
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

1404,000

1.7

KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNNRW 10/240
4/9;

KNR 231/502/4

Konstrukcja 7 - kratka trawnikowo-drogowa wypetniona zwirem wg architektury (dopuszczalne
obcigzenie >300 ton/m2, trwatos¢ > 20 lat)

Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

146,000

1.8

KNR 231/103/4;
KNR 231/111/3;
KNR 231/111/4;
KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNNRW 10/240
4/9;

KNR 231/202/1;
KNR 231/202/2

Konstrukcja E - zwir
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

570,000

1.9

KNR 231/114/7;
KNR 231/114/8;
KNNRW 10/240
4/9;

KNR 231/202/1;
KNR 231/202/2

Konstrukcja F - zwir na stropie
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

285,000

KNR 221/218/1;
Kalkulacja
indywidualna

Zielen na stropodachu nad garazem
Przygotowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni (uktad warstw wg dokumentac;ji
projektowej)

m2

864,000

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki
Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i
naziemnym oraz z towarzyszacg infrastrukturg...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.11 Zielen (poza zakresem kosztorysu - skalkulowane w Zagospodarowaniu Terenu) m2 8 509,000
1.12 Trawniki (poza zakresem kosztorysu - skalkulowane w Zagospodarowaniu Terenu) m2 2 679,000
1.13 Plac zabaw (poza zakresem kosztorysu - skalkulowane w Zagospodarowaniu Terenu) m2 1 494,000
2 Element OBRAMOWANIA kpl 1,000
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharkg m3 10 830,000
3.2 KNR 201/207/1 |Roboty ziemne z transportem urobku do 1°’km samochodami samowytadowczymi. Wydobycie i
(2) sktadowanie gruntéw niebudowlanych do wykorzystania pod tereny zielone m3 1200,000
3.3 KNR 201/207/1 |Roboty ziemne z transportem urobku. Wydobycie i wyw6z gruntu na wysypisko (wraz z kosztami
(2) skladowania) m3 3 230,000
34 KNR 201/235/1 |Formowanie nasypow pod drogi - grunt z dowozu
(1) m3 1 025,000
3.5 Dostawa kruszywa do wykonania nasypow m3 1 025,000
3.6 KNR 201/235/1 |Formowanie nasypow pod zielen - wykorzystanie gruntu z wykopu (pod drogami i budynkiem)
(1) m3 12 030,000
3.7 KNR 201/239/3 |Roboty ziemne z transportem urobku do 1°km samochodami samowytadowczymi. Dowiezienie gruntu
(2) sktadowanego, przeznaczonego do wykorzystania m3 12 030,000
4 Element OZNAKOWANIE
4.1 KNR 231/702/3 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych szt 7,000
4.2 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 szt 17,000
4.3 Kalkulacja Oznakowanie poziome grubowarstwowe gtadkie chemoutwardzalne gr. min 3mm
indywidualna m2 46,200
4.4 Kalkulacja Bramownica nad wjazdem do garazu podziemnego wraz z konstrukcjg nosng
indywidualna m 6,500

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki
Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i
naziemnym oraz z towarzyszacg infrastrukturg...



