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ZESTAW PYTAN | ODPOWIEDZI NR 1

MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 1

ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwa
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego po stronie potudniowo-zachodniej ulicy Budowlanych w Lesznie”

Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy — Miasto Leszno, prowadzacy postepowanie Urzad Miasta Leszna Wydziat
Inwestycji informuje, iz w ww. postepowaniu wptynety pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
na ktére udzielono nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

,Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikacje opracowano w oparciu o wycofang norme PN-5-96 025, a podana w niej
mieszanka BA 0/16, DESOB,KR3-6 jest niespdjna z przedmiarem robdt i niezgodna z obecnie obowiqzujgcg
nomenklaturq technicznqg. Prosimy o skorygowanie tresci SST , bqdz potwierdzenie , ze na przedmiotowym
zadaniu nalezy zastosowaé mieszanke AC8S, 50/70, KR1-2 wg aktualnych WT1, WT2-2014, tak jak wskazano w
opisie technicznym i przedmiarze robot”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze na przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowa¢ mieszkanke AC8S, 50/70, tak jak
wskazano w opisie technicznym i przedmiarze robot.

Pytanie nr 2

,Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisow par. 13 pkt 3 umowy: ,, Umowa z podwykonawcg, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej, stanowi Zatqcznik do niniejszej Umowy”. Zapisy stojq w sprzecznosci z zapisami dotyczqgcymi trybu
zgtaszania podwykonawcow wraz z projektami umow podwykonawczych, o ktdrych stanowiq zapisy par. 12
umowy. Wykonawca stoi na stanowisku, ze w dniu podpisania umowy z Zamawiajgcym nie mozemy posiadac
umowy z podwykonawcami, gdyz umowy z podwykonawcami zgodnie z trybem wskazanym powyzej bedq
zawierane dopiero po podpisaniu umowy miedzy wybranym w przetargu Wykonawcqg a Zamawiajgcym. Zatem
umowy z podwykonawcami mogq stanowic zatqcznik dopiero jak umowa z Zamawiajgcym bedzie zawarta i jak
Zamawiajqgcy zaakceptuje projekt umowy z podwykonawcq”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zamawiajgcy wskazuje, ze postanowienia paragrafu 13
projektu umowy dotyczg umowy z podwykonawcg, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia — a skoro wykonawca powotat sie na potencjat podmiotu trzeciego to
racjonalnie zaktada¢ nalezy, ze posiada odpowiednig ku temu podstawe w postaci wtasnie umowy z
podwykonawcy, ktéra to umowa winna byta zosta¢ zawarta jeszcze przed udzieleniem zamdwienia. Powyzsze
nie stoi w sprzecznosci z postanowieniami paragrafu 12 projektu umowy, dotyczgcego zgtaszania
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podwykonawcéw (na zasoby ktérych NIE powotywat sie Wykonawca w toku postepowania o udzielenie
zamowienia) po zawarciu umowy z Zamawiajacym.

Pytanie nr 3:

- Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
zamdwienia — do wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki. Aktualna
wysokos¢ ewentualnej kary umownej (0,5% wartosci wynagrodzenia brutto), ktérq Zamawiajgcy moze natozy¢
na Wykonawce jest w ocenie Wykonawcy razqco wygorowana, dlatego tez powinna byc zmniejszona.

- Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za zwtoke w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji — do wysokosci 0,1% wartosci umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek. Aktualna wysokosc¢ ewentualnej kary umownej
(0,5% wartosci umowy), ktorg Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce jest w ocenie Wykonawcy razqco
wygorowana, dlatego tez powinna byc zmniejszona.

- Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony podwykonawca lub dalszy podwykonawca do wysokosci 0,2%
wartosci kontraktu. Aktualna wysokosc¢ ewentualnej kary umownej (1,0 % wartosci kontraktu), ktérg
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce jest w ocenie Wykonawcy razqco wygorowana, dlatego tez
powinna by¢ zmniejszona.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 4:
,Prosimy o zatqczenie projektu docelowej organizacji ruchu”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zatacza projekt oznakowania poziomego i pionowego. Dla przedmiotowego zadania obowigzuje
oznakowanie pionowe wytgcznie dla sciezki pieszo-rowerowe;j.

Pytanie nr 5:
,Prosimy o zatqczenie decyzji na wycinke drzew”.
Odpowiedz:

Dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy uzyskat decyzje ZRID, ktéra swym zakresem obejmuje wycinke drzew.
W takiej sytuacji nie ma koniecznosci uzyskania odrebnej decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewdw.

Pytanie nr 6:
,Prosimy o wyjasnienie grubosci warstwy wegetacyjnej pod trawniki (przedmiar 20 cm, opis 5-6 cm)”.
Odpowiedi:

Na przedmiotowym zadaniu nalezy wykona¢ grubos¢ warstwy wegetacyjnej pod trawniki o grubosci 20 cm.
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Zamawiajacy - Miasto Leszno, prowadzacy postepowanie Urzad Miasta Leszna Wydziat Inwestycji, dziatajac na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, informuje, iz modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
W nastepujgcy sposdb:

1) Zatacznik nr 9 do SWZ:

Dodano nastepujace dokumenty:

1) Oznakowanie.

Zamawiajacy w zwigzku z dokonang modyfikacja tresci SWZ, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp,
przedtuza termin sktadania ofert do dnia 7 grudnia 2021 roku godz. 10:00.

Jednoczesnie dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkéow
Zamowienia, w nastepujacy sposéb:

Rozdziat 10 — Termin zwigzania oferta

ust. 1

Byto:

1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Jest:

1.Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 5 stycznia 2022 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat 12 — Sposéb oraz termin sktadania i otwarcia ofert

ust.1i8

Byto:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um leszno do dnia 2 grudnia 2021 roku, do godz. 10:00.

8. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. 2 grudnia 2021 roku o godz. 10:30.


http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
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Jest:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno do dnia 7 grudnia 2021 roku, do godz. 10:00.

8. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktédrym uptynat termin sktadania ofert tj. 7 grudnia 2021 roku o godz. 10:30.

Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia pozostajg bez zmian.

NACZELNIK WYDZIAtU INWESTYCJI

/-/ Celina Pilzys-Kosmatka

W zataczeniu:

1) Zmodyfikowany Zatgcznik nr 9 do SWZ z dnia 30.11.2021 r.


http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

