Zatgcznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 2 Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacii
Dziat Grupa czynn. Leéniﬁ\tz\g:]/tsazr:é’rkall Adres ch:)(;:zzzgjd Nazwa czynnosci tlflt:r?(ig::i J.M. llosé

Budy 04-08-1-02-1 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,54

Budy 04-08-1-02-1 - -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,49

Budy 04-08-1-02-1 -r -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,19

Budy 04-08-1-02-42 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,24

Budy 04-08-1-02-42 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,24

CP Budy 04-08-1-02-42 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,97
Budy 04-08-1-02-42 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,42

Budy 04-08-1-02-43 -j -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,40

Budy 04-08-1-02-43 -j -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 2 HA 0,10

Budy 04-08-1-02-43 -p -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,93

Budy 04-08-1-02-57 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 3,10

Budy 04-08-1-02-10 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 1,10

Budy 04-08-1-02-26 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,77

Budy 04-08-1-02-26 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38

Budy 04-08-1-02-41 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,46

w Budy 04-08-1-02-41 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,15
Budy 04-08-1-02-44 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,50

Budy 04-08-1-02-52 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,48

Budy 04-08-1-02-69 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 5,32

Budy 04-08-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 15,00

oz Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00
Budy 04-08-1-02-11 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,50




Budy 04-08-1-02-12 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,83
Budy 04-08-1-02-22 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,52
Budy 04-08-1-02-27 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,60
Budy 04-08-1-02-30 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro HA 0,80
Budy 04-08-1-02-32 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,13
Budy 04-08-1-02-32 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,90
MA-PORZ
Budy 04-08-1-02-41 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,40
Budy 04-08-1-02-42 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,50
Budy 04-08-1-02-43 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,97
Budy 04-08-1-02-43 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,43
Budy 04-08-1-02-44 -m -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,00
Budy 04-08-1-02-45 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,75
Budy 04-08-1-02-70 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,49
Budy 04-08-1-02-12 -a -00 DOL-11 dofow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 17,36
Budy 04-08-1-02-12 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 17,36
Budy 04-08-1-02-12 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 17,36
Budy 04-08-1-02-12 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 15,19
Budy 04-08-1-02-12 -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 17,36
Budy 04-08-1-02-23 -a -01 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 28,40
Budy 04-08-1-02-23 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 28,40
Budy 04-08-1-02-23 -a -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT 28,40
Budy 04-08-1-02-23 -a -01 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarka KMTR 24,85
Budy 04-08-1-02-23 -a -01 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 28,40
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 7,80
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,80
ODN-ZtOZ |Budy 04-08-1-02-29 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,80




HOD

Budy 04-08-1-02-29 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 9,10

Budy 04-08-1-02-29 -h -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1is.roztad. zabezp. TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-48 -b -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg KMTR 9,10

Budy 04-08-1-02-48 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i.roztad. zabezp. TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-72 -d -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-72 -d -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarka KMTR 9,80

Budy 04-08-1-02-72 -d -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i.roztad. zabezp. TSZT 8,40

Budy 04-08-1-02-100 -g -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 12,85

ODN-ZRB |Budy 04-08-1-02-100 -g -01 ROZtL-KONT Roztadunek konteneréw TSZT 0,25
Budy 04-08-1-02-100 -g -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 12,85

Budy 04-08-1-02-13 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-13 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 14,00

PBD-ODN

Budy 04-08-1-02-13 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-5l.lis.roztad. zabezp. TSZT 12,00

Budy 04-08-1-02-1 -0 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 11,35

Budy 04-08-1-02-1 -0 -00 ROZL-KONT Roztadunek konteneréw TSZT 0,22

Budy 04-08-1-02-1 -0 -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 11,35

Budy 04-08-1-02-84 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 7,80

Budy 04-08-1-02-84 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,80
PBD-ODNRB |Budy 04-08-1-02-84 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,80




Budy 04-08-1-02-84 -b -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg KMTR 9,10
Budy 04-08-1-02-84 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1is.roztad. zabezp. TSZT 7,80
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,14
Budy 04-08-1-02-12 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,90
Budy 04-08-1-02-1 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,01
Budy 04-08-1-02-23 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,90
PIEL Budy 04-08-1-02-26 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,00
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,75
Budy 04-08-1-02-31 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,55
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,15
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,89
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 DOL-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,40
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,40
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,40
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 2,40
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,40
Budy 04-08-1-02-25 -d -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,60
Budy 04-08-1-02-25 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 0,60
Budy 04-08-1-02-25 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,60
Budy 04-08-1-02-25 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 0,60
Budy 04-08-1-02-25 -d -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i$.roztad. zabezp. TSZT 0,60




POPR

Budy 04-08-1-02-25 -g -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-25 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-25 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-25 -g -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-25 -g -00 ZAL-4LL zatad.4-51.1i$.roztad. zabezp. TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,00
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,00
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 2,00
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 2,00
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,00
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 DOL-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,80
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,90
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,70
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,70
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 1,70
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,80
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 ZAL-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,90
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 DOt-2| dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT 1,20




Budy 04-08-1-02-52 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,20
Budy 04-08-1-02- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1 168,00
Budy 04-08-1-02-13 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Budy 04-08-1-02-13 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 2,00
Budy 04-08-1-02-13 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 16,00
Budy 04-08-1-02-13 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. HM 16,00
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 2,00
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 10,40
Budy 04-08-1-02-29 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. HM 10,40
Budy 04-08-1-02-48 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
O-GRODZN |Budy 04-08-1-02-48 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 2,00
Budy 04-08-1-02-48 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 10,40
Budy 04-08-1-02-48 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. HM 10,40
Budy 04-08-1-02-72 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Budy 04-08-1-02-72 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 2,00
Budy 04-08-1-02-72 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 11,20
Budy 04-08-1-02-72 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. HM 11,20
Budy 04-08-1-02-84 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00
Budy 04-08-1-02-84 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz H 2,00
Budy 04-08-1-02-84 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,40
Budy 04-08-1-02-84 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. HM 10,40
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,00
Budy 04-08-1-02-26 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00




OCHRL

Budy 04-08-1-02-26 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,80
Budy 04-08-1-02-30 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-30 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,70
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
O-GRODZR
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,20
Budy 04-08-1-02-43 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-43 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,20
Budy 04-08-1-02-43 -p -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 1,00
Budy 04-08-1-02-43 -p -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,50
Budy 04-08-1-02-51 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-51 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,60
Budy 04-08-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00
O-GRODZS
Budy 04-08-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 20,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
O-POZ
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
O-PROGNS |Budy 04-08-1-02- - - SZUK-10G Probne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT 5,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00
O-SMIECI
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-10 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,14
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-26 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-28 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,75
0O-ZGRYZC
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-32 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,65




Budy 04-08-1-02-52 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-52 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,89
Budy 04-08-1-02-70 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
Budy 04-08-1-02-70 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30
0O-ZGRYZD |Budy 04-08-1-02- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 100,00
O-ZWWTORK |Budy 04-08-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 40,00
) Budy 04-08-1-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00

O-ZWWTORM
Budy 04-08-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00
P-PORZ Budy 04-08-1-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 5,00
Budy 04-08-1-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 20,00

OCHRP _
P-POZAR |Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 12,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
OP-POZ Budy 04-08-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
OCHRPR

Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
OP-REZERW |Budy 04-08-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
Budy 04-08-1-02-42 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Budy 04-08-1-02-42 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 27,00
o Budy 04-08-1-02-42 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
Budy 04-08-1-02-42 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00
Budy 04-08-1-02-97 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 483,00
Budy 04-08-1-02-97 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 483,00




Budy 04-08-1-02-9 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
Budy 04-08-1-02-9 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 75,00
Budy 04-08-1-02-6 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00
Budy 04-08-1-02-6 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00
A Budy 04-08-1-02-6 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 300,00
Budy 04-08-1-02-6 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00
Budy 04-08-1-02-23 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 557,00
Budy 04-08-1-02-23 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00
Budy 04-08-1-02-23 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 557,00
Budy 04-08-1-02-23 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 53,00
e Budy 04-08-1-02-49 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 514,00
Budy 04-08-1-02-49 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00
Budy 04-08-1-02-49 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 514,00
Budy 04-08-1-02-49 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 66,00
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 555,00
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 555,00
Budy 04-08-1-02-10 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 26,00
e Budy 04-08-1-02-8 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 320,00
Budy 04-08-1-02-8 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00
Budy 04-08-1-02-8 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | = ---- M3 320,00
Budy 04-08-1-02-8 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 55,00
Budy 04-08-1-02-6 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 908,00
Budy 04-08-1-02-6 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 54,00
Budy 04-08-1-02-6 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 908,00
Budy 04-08-1-02-6 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 54,00




POz

Budy 04-08-1-02-9 -k -00 CWD-H Catk. wyréob drewna HARWESTER | - M3 1 347,00
Budy 04-08-1-02-9 -k -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
Budy 04-08-1-02-9 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 1 347,00
Budy 04-08-1-02-9 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 90,00
IVD
Budy 04-08-1-02-9 -l -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 200,00
Budy 04-08-1-02-9 -l -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
Budy 04-08-1-02-9 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowmym | = ----- M3 200,00
Budy 04-08-1-02-9 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 18,00
Budy 04-08-1-02-9 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 379,00
Budy 04-08-1-02-9 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00
Budy 04-08-1-02-9 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 379,00
Budy 04-08-1-02-9 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 56,00
Budy 04-08-1-02-26 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 476,00
Budy 04-08-1-02-26 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00
Budy 04-08-1-02-26 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 476,00
Budy 04-08-1-02-26 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 9,00
VDU
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER |  --—-- M3 503,00
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 503,00
Budy 04-08-1-02-30 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 40,00
POZ-P Budy 04-08-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 40,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00
Budy 04-08-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00
Budy 04-08-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00

o] =)




Budy 04-08-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 88,00
Budy 04-08-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00
PTP
Budy 04-08-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00
Budy 04-08-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
PTW
Budy 04-08-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 34,00
Budy 04-08-1-02-13 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
Budy 04-08-1-02-13 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 16,00
Budy 04-08-1-02-27 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00
Budy 04-08-1-02-27 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---—- M3 11,00
Budy 04-08-1-02-27 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 62,00
Budy 04-08-1-02-27 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 62,00
Budy 04-08-1-02-28 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 200,00
Budy 04-08-1-02-28 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00
Budy 04-08-1-02-28 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ---- M3 200,00
TWP
Budy 04-08-1-02-28 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 11,00
Budy 04-08-1-02-28 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 127,00
Budy 04-08-1-02-28 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Budy 04-08-1-02-28 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 127,00
Budy 04-08-1-02-28 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00
Budy 04-08-1-02-43 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
Budy 04-08-1-02-43 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00
Budy 04-08-1-02-8 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00
Budy 04-08-1-02-8 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 46,00




