
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Budy 04-08-1-02-1     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,54

Budy 04-08-1-02-1     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,49

Budy 04-08-1-02-1     -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,19

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,24

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,24

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,97

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,42

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,93

Budy 04-08-1-02-57    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,10

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,77

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38

Budy 04-08-1-02-41    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46

Budy 04-08-1-02-41    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15

Budy 04-08-1-02-44    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50

Budy 04-08-1-02-52    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,48

Budy 04-08-1-02-69    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  5,32

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00

Budy 04-08-1-02-11    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,50
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Budy 04-08-1-02-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,83

Budy 04-08-1-02-22    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,52

Budy 04-08-1-02-27    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,60

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,80

Budy 04-08-1-02-32    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,13

Budy 04-08-1-02-32    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,90

Budy 04-08-1-02-41    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,40

Budy 04-08-1-02-42    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,50

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,97

Budy 04-08-1-02-43    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,43

Budy 04-08-1-02-44    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00

Budy 04-08-1-02-45    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,75

Budy 04-08-1-02-70    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,49

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  17,36

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  15,19

Budy 04-08-1-02-12    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,36

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  28,40

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  24,85

Budy 04-08-1-02-23    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,40

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80
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Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,10

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  9,10

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  9,80

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,85

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,25

Budy 04-08-1-02-100   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  12,85

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  14,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00

Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,35

Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,22

Budy 04-08-1-02-1     -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  11,35

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80
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Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  9,10

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,14

Budy 04-08-1-02-12    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,90

Budy 04-08-1-02-1     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,01

Budy 04-08-1-02-23    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,90

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,75

Budy 04-08-1-02-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,55

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,15

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,89

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  2,40

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,60

Budy 04-08-1-02-25    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60
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Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-25    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,90

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,70

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20
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Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20

Budy 04-08-1-02-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1 168,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  16,00

Budy 04-08-1-02-13    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  16,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-29    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-48    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,20

Budy 04-08-1-02-72    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  11,20

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-84    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,40

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00

Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00
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Budy 04-08-1-02-26    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-30    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-43    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00

Budy 04-08-1-02-43    -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50

Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-51    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Budy 04-08-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00

O-PROGNŚ Budy 04-08-1-02-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-10    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,14

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-26    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-32    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65
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O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

O-ZGRYZC



Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-52    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00

Budy 04-08-1-02-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30

O-ZGRYZD Budy 04-08-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00

O-ZWWTÓRK Budy 04-08-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00

P-PORZ Budy 04-08-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00

Budy 04-08-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  12,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00

Budy 04-08-1-02-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00

Budy 04-08-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00

Budy 04-08-1-02-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  483,00

Budy 04-08-1-02-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  483,00

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

POZ

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

P-POŻAR

OP-POZ

OP-REZERW

CP-P

IB



Budy 04-08-1-02-9     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00

Budy 04-08-1-02-9     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00

Budy 04-08-1-02-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  557,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00

Budy 04-08-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  514,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00

Budy 04-08-1-02-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  555,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00

Budy 04-08-1-02-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00

Budy 04-08-1-02-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  908,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  908,00

Budy 04-08-1-02-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00

POZ

IIIA

IIIB

IIIBU

IVD

IB



Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 347,00

Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00

Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 347,00

Budy 04-08-1-02-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00

Budy 04-08-1-02-9     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  379,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00

Budy 04-08-1-02-9     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  476,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00

Budy 04-08-1-02-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  503,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  503,00

Budy 04-08-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00

Budy 04-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00

POZ

IVDU

IVD

POZ-P

PR



Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00

Budy 04-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00

Budy 04-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00

Budy 04-08-1-02-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00

Budy 04-08-1-02-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00

Budy 04-08-1-02-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00

Budy 04-08-1-02-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00

Budy 04-08-1-02-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00

Budy 04-08-1-02-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00

Budy 04-08-1-02-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00

Budy 04-08-1-02-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00

Budy 04-08-1-02-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00

Budy 04-08-1-02-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00

Budy 04-08-1-02-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00

Budy 04-08-1-02-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00

TWP

POZ

PTW

PR

PTP


