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ZAINTERESOWANI

[/wszyscy/

dotyczy: ,Budowa boisk sportowych oraz biezni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z
niezbednymi urzagdzeniami i infrastrukturg towarzyszacg”

W zwigzku z pytaniami jednego z Wykonawcoéw dotyczgcymi w/w inwestycji Zamawiajgcy
przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione
pytania:

Pytanie 1.:

Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy budzet
zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP brzmigcym: ,Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na
stronie internetowe] prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.” Majac powyzsze na wzgledzie, Zamawiajacy przed otwarciem ofert udostepni
powyzszg informacje.

Pytanie 2.:

SWZ podaje wymagania dotyczgce zdolnosci technicznej:

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawea spelni warunek, jezeli wykaze, ze:

a. w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert. a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosei jest krdtszy - w tym okresie, wykonal nalezycie co najmmiej
jedna robote budowlang o wartosel eco najmmniey 1 500 000,00 zl. brutto polegajacg na

budowie boiska o nawierzehni poliuretanowej lub nawierzchni z trawy sztucznej

Tak okreslone wymagania sg niefortunne, co znacznie ogranicza konkurencje a to jest niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie i zmiane wymagan na:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedna robote budowlang o wartosci co najmniej 1 000
000,00 zt. brutto polegajaca na budowie zewnetrznego obiektu sportowego, obejmujacego boisko/a i/lub
bieznie o nawierzchni poliuretanowej lub nawierzchni z trawy sztuczne;j.



Tak okreslone wymagania zwieksza konkurencje, co bedzie korzystne dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia warunek ujety w dziale VIII pkt 4 lit a,

Zamiast:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedng robote budowlang o
wartosci co najmniej 1 500 000,00 zt. brutto polegajgca na budowie boiska o nawierzchni
poliuretanowej lub nawierzchni z trawy sztucznej

warunek okresla sie nastepujaco:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedng robote
budowlang o wartosci co najmniej 1 500 000,00 zt. Brutto, polegajgcg na budowie boiska i/lub
biezni o nawierzchni poliuretanowej i/lub boiska o nawierzchni z trawy sztuczne;.

Pytanie 3.:

Umowa podaje w §14

3. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosei moga dotyezyé
nastepujacych jej elementow:
1) terminu wykonania zamdwienia w przypadku:

€) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jejzawarcia,

takich jak: wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferyeznych

uniemozliwiajgecych prowadzenie Robot (tj. nawalne opady deszezu o wspolezynniku

natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry

powyzej 80 km/h), wynikajace z wad opisu przedmiotu zamdéwienia ujawniajacych sig

dopiecro po rozpoczgeiu procesu  budowlanego, spowodowane wystapieniem

niezinwentaryzowanych ukrytych obicktéw budowlanych, przeszkéd geologicziych,

odkryciem niewybuchéw 1 niewypaléw oraz innych przeszkod utrudniajgeych lub

uniemozliwiajaeyeh prowadzenie robét w zgodzie z opisem zaméwienia, zasadami wiedzy

technicznej 1 wladeiwymi przepisami, wynikajace z postgpu technieznego umozliwiajacego

zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscia dla

zamawiajaeego,
Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci nawierzchni sportowej. Zamawiajgcy okresla wtasng definicje niekorzystnych
warunkow atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez
producentow. Chodzi o zapis ,wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robét (tj. nawalne opady deszczu o wspodtczynniku natezenia co najmniej 4
wg skali IMGW, temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h).”.
Stwierdzamy, Zze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg technologii
zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia podane w projekcie
umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja
jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca dla wykonawcy.
Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zamodwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposéb



zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdét zgodnie ztechnologia, co
powoduje wydtuzenie terminu wykonania robdt. Wystarczy, ze bedg wystepowacé warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu ww. kontrowersyjnego zapisu

na:

wystgpienie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferyczne i ich skutkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy po przeanalizowaniu zapisu umowy zmienia w §14 ust. 3 pkt.1 lit.e

»wystgpienie wyjqtkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt
(tj. nawalne opady deszczu o wspdtczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury ponizej -7°C,
silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h)”

na ,wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferyczne i ich skutkdw uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie z wymaganiami technologicznymi”.

Powyzsza zmiana ma na celu zachowanie wszelkich prawidtowosci technologicznych w zakresie przedmiotu
zamowienia.

Pytanie 4.
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:
Strefa zamawianych robdt zostata szczegdétowo opisana w projekcie Budowlanym, bedgcym zatgcznikiem w
dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie 5.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje niezbedng do wykonania przedmiotu

zamoOwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamdwienia, zas brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji
nie obcigza Wykonawcy.

Odpowied?:

Zamawiajacy potwierdza, ze kompletna dokumentacja, niezbedna do wykonania przedmiotu zamodwienia
zostata udostepniona w postepowaniu oraz odzwierciedla stan faktyczny. Brak dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Pytanie 6.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢
na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.



Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbednymi w celu wykonania zamodwienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym
terminem realizacji. Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajacy nie przewiduje brakéw w tym zakresie, ktérymi
mogtby obcigzyé Wykonawce.

Pytanie 7.
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.

Odpowiedz:

Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy w stosunku do projektéw i specyfikacji technicznych i
stuzg Wykonawcy do wfasciwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamdwienia
zamawiajgcy rozliczy sie z Wykonawca ryczattem. Oferent ma prawo skorzysta¢ z mozliwosci wizji
lokalnej.

Pytanie 8.

SST-03 podaje w pkt. 2.2 m.in.

- Certyfikat IAAF,

Ze wzgledu na to, ze nawierzchnie PU typu EPDM 2S, jaka jest zaprojektowana na boisko nie podlega
certyfikacji IAAF (aktualnie World Athletics) zapis powinien odnosic¢ sie tylko do nawierzchni PU biezni tak jak to
przedstawia projekt.

Majac na uwadze fakt, ze Certyfikat IAAF jest wymagany tylko do nawierzchni PU biezni, Zamawiajacy
wprowadza dopisek w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej — SST-03 — Nawierzchnie syntetyczne boisk, w pkt
2.2 (trzeci mysinik):

- Certyfikat IAAF - dotyczgcy nawierzchni poliuretanowej zastosowanej na biezni.
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