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Załącznik nr 1 do Umowy 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:
„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (BUDOWA BUDYNKÓW NR B4A, B4, BUDYNKÓW TECHNICZNYCH WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS. J. POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU – ETAP 1  FAZA 2 INWESTYCJI”
W RAMACH PROJEKTU 
„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS. 
J. POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU”.

Przedmiot zamówienia
1) Rozbiórka budynku istniejącej Portierni.
2) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych stanowiących rozwiązania tymczasowe 
w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do budynków.
3) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie zakończenia budowy budynku nr B4A i B4 wraz z lądowiskiem dla LPR wyniesionym na jego dachu, za wyjątkiem, m.in. uziomu fundamentowego oraz zwodów pionowych instalacji odgromowej, które to zostały wykonane podczas wznoszenia budynku.
4) [bookmark: _Hlk142208838]Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Portierni. W zakresie robót jest również uruchomienie instalacji BMS z tlenowni.
5) Po uruchomieniu budynków B4/B4A należy dobrać i zamontować w stacji transformatorowej ST2 baterie do kompensacji mocy biernej na zasilaniu podstawowym i rezerwowym. W stacji ST1 i ST2 wykonać instalację BMS powiązaną z serwerem w  budynku B4/B4A
6) Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami
do budynków, niezbędnych do funkcjonowania budynków nowobudowanych: B4, B4A, Portierni, m.in.:
a) Wymiana odcinków wodociągu z żeliwa na rury PE o długości 2 x 90 mb oraz 4 łuki 90 st. o śr. 200 m
b) Wykonanie instalacji ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynku 8 i 14
c) Wykonanie sieci gazowej od kogeneracji do stacji przyłącza gazu sieci miejskiej
7) Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w ramach ETAPU 1 FAZY 2, min. takich jak:
a) drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,
b) wewnętrzna obsługa komunikacyjna,
c) parkingi naziemne,
d) chodniki, place i przejścia,
e) pozostałe powierzchnie utwardzone,
f) przebudowa i budowa sieci infrastruktury, w tym urządzeń ją obsługujących,
g) wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury 
(sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),
h) [bookmark: _Hlk142320807]oświetlenie terenu dla II fazy I etapu realizacji zadania, z uwzględnieniem wykonanego już zakresu
i) uruchomienie instalacji BMS dla zbiorników wody ZW1, ZW2 i ZW3 powiązanej z serwerem w budynku B4/B4A

Kolejność wykonywania robót zostanie określona w Harmonogramie Robót przedłożonym przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy.

Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień (CPV)
	GŁÓWNY

	45000000-7
	Roboty budowlane

	DODATKOWE

	45215000-7
	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

	45215100-8
	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

	45215120-4
	Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych

	45215140-0
	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45300000-0
	Roboty instalacyjne w budynkach

	45110000-8
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	45232452-5
	Roboty odwadniające

	45310000-3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45313000-4
	Instalowanie wind i ruchomych schodów

	45314000-1
	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

	45314300-4
	Instalowanie infrastruktury okablowania

	45315300-1
	Instalacje zasilania elektrycznego

	45320000-6
	Roboty izolacyjne

	45343000-3
	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

	45351000-2
	Mechaniczne instalacje inżynierskie

	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	

	45443000-4
	Roboty elewacyjne

	45420000-7
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie


Stan istniejący
3.1.	Zagospodarowanie terenu
Działka objęta inwestycją zabudowana jest budynkami szpitalnymi i technicznymi, które
są nierównomiernie rozmieszczone na całym obszarze gęsto zadrzewionego terenu, tworząc zwarty układ przestrzenny. Cały kompleks szpitala składa się z budynków budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych w różnych okresach, na przestrzeni lat. Budynki na ogół zachowują prostą, zwartą bryłę o wysokości od 1 do 6 kondygnacji.
Teren działki skomunikowany jest bezpośrednio z drogą publiczną – ul. Wieniecką poprzez pięć wjazdów. Pierwszy wjazd zlokalizowany w centralnej części działki, naprzeciwko budynku nr 1.
Z wjazdu korzystają między innymi: pojazdy uprzywilejowane, personel medyczny, pacjenci
i odwiedzający. Trzy wjazdy, usytuowane po wschodniej i zachodniej stronie terenu pełnią funkcję pożarową, piaty natomiast stanowi drogę wjazdową/wyjazdową od strony zachodniej dla budynku
nr 10, mieszczącego Zakład Patomorfologii.
Główny parking usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wjazdu na teren szpitala, równolegle do ul. Wienieckiej. Pozostałe miejsca postojowe rozmieszczone są wzdłuż dróg wewnętrznych oraz zgrupowane w okolicach budynków szpitala, z największym, zlokalizowanym 
w południowo-wschodnim narożniku działki, na tyłach budynku 11 mieszczącego kuchnię i stację dializ. 
Działka uzbrojona we wszystkie media. Ponadto na terenie zlokalizowane są m.in. zbiorniki retencyjne (ZW1,ZW2) o pojemności czynnej ok. 200 m3, jak również budynki trafostacji i agregaty prądotwórcze, który jeden z nich należy przenieść do nowej lokalizacji.
3.3.	Budynek Portierni
Istniejący budynek Portierni (przewidziany do rozbiórki)  – budynek techniczny szpitala, wolnostojący, jednokondygnacyjny, znajdujący się przy wjeździe głównym na teren działki. Układ nośny budynku tworzą murowane ściany zewnętrzne, na których oparta została konstrukcja dachu. Budynek nakryty jest dachem płaskim, a jego wysokość nie przekracza 5 m.
Zakres robót do wykonania w ramach ETAPU 1 FAZY 2 realizacji zadania:
4.1 ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE
Kompleksowe wykonanie robót związanych z tymczasowymi rozwiązaniami w zakresie następujących robót w związku z prowadzonymi pracami:
1) drogi dojazdowe do budynków szpitalnych i technicznych,
2) tymczasowa wewnętrzna obsługa komunikacyjna,
3) tymczasowe parkingi naziemne,
4) tymczasowe chodniki, place i przejścia,
5) wykonanie tymczasowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury,
6) tymczasowe oświetlenie terenu

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu wokół budynków kompleksu wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury podziemnej w zakresie opisanym w Etapie 1 FAZY 2 realizacji Projektu, w tym:
1. drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,
1. wewnętrzna obsługa komunikacyjna,
1. parkingi naziemne,
1. chodniki, place i przejścia,
1. pozostałe powierzchnie utwardzone,
1. przebudowa i budowa sieci infrastruktury, w tym urządzeń ją obsługujących,
1. wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury ( sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),
1. oświetlenie terenu dla II fazy I etapu realizacji zadania, z uwzględnieniem wykonanego już zakresu,
1. uruchomienie instalacji BMS dla zbiorników wody ZW1, ZW2 i ZW3, powiązanej z serwerem w budynku B4/B4A


4.3.	BUDYNKI STACJI TRANSFORMATOWYCH ST-1 I ST-2
Po uruchomieniu budynków B4/B4a dobrać i zamontować w stacji transformatorowej ST2 baterie do kompensacji mocy biernej na zasilaniu podstawowym i rezerwowym. W stacji ST1 i ST2 wykonać instalację BMS powiązaną z serwerem w  budynku B4/B4A
4.4 BUDYNEK TLENOWNI
Po uruchomieniu nowej Portierni, wykonać instalację BMS w tlenowni.

4.5 BUDYNEK PORTIERNI

Nowo budowany Budynek Portierni należy wykonać jako jednokondygnacyjną dobudówkę do budynku Apteki. Elementami nośnymi jest posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej, murowanych nośnych ścian z bloczków ceramicznych oraz słupów żelbetowych na których za pośrednictwem wieńców oparto strop żelbetowy, na którym wykonano dach wykończony attykami. 
Ponadto należy wykonać wszelkie roboty instalacyjne wskazane w dokumentacji technicznej w tym zainstalować Centralę Główną SSP. 
W budynku będzie znajdowało się stanowisko z którego prowadzona będzie akcja gaśnicza na wypadek wystąpienia pożaru.
Uruchomić instalację BMS z tlenowni.

4.6 BUDYNEK NR B4A, B4
Nowo budowany Budynek B4 został połączony z istniejącymi budynkami szpitala przez nowo budowany budynek B4A, który stanowi łącznik – pion komunikacyjny z czterema windami łóżkowymi z budynkiem nr 1. Z uwagi na różnicę poziomów posadzek pomiędzy Budynkami nr 1 i B4A w ramach realizacji robót przewidziano oprócz połączń pionowych (klatka schodowa, windy) zniwelowanie poziomych barier architektonicznych za pomocą dodatkowych pochylni. 
Z uwagi na warunki gruntowe posadowienie fundamentów budynków B4, B4A wykonano jako pośrednie na palach betonowych. Konstrukcję budynku wykonano jako żelbetową monolityczną.
Lądowisko wykonano również w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z płytą lodowiska, opartą na słupach żelbetowych, na wibroizolatorach.

W ramach realizacji Zadania należy wykonać wszelkie roboty wykończeniowe i instalacyjne wskazane w dokumentacji technicznej, w tym zwody poziome oraz złącza kontrolne dla instalacji odgromowej.

W budynkach B4 i B4A zlokalizowano następujące funkcje:
1) Poziom -1
a) Centralna Sterylizacja i Dezynfektornia
b) Apteka Szpitalna 
c) Pomieszczenia Działu Zaopatrzenia Medycznego
d) Pomieszczenia Zespołu Wyjazdowego SOR
e) Magazyny, Szatnie i Pomieszczenia Techniczne.
2) Poziom 0
a) Wejście Główne wraz z podjazdem do karetek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
b) Hol główny, w którym znajduje się poczekalnia oraz rejestracja z informacją 
i zapleczem, szatnie i węzły sanitarne dla pacjentów 
c) Ogólna Izba Przyjęć 
d) Szpitalny Oddział Ratunkowy
e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3) Poziom +1
a) Położnicza Izba Przyjęć
b) Blok Porodowy
c) Oddział Neonatologii z 22 łóżkami noworodkowymi
d) Oddział Położnictwa z 17 łóżkami + 22 łóżkami noworodkowymi
e) Oddział Patologii Ciąży z 22 łóżkami
4) Poziom +2
a) Pracownia Endoskopii dla pacjentów hospitalizowanych
b) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu z 35 łóżkami
c) Oddział Chirurgii Ogólnej z 47 łóżkami
5) Poziom +3
a) Blok Operacyjny z 7 salami operacyjnymi
b) Oddział Neurochirurgii z 22 łóżkami
6) Poziom +4
Kondygnacja techniczna na pomieszczenia wentylatorowni wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla służb LPR
7) Poziom +5
Dach budynku wraz z pomieszczeniami technicznymi obsługującymi Lądowisko dla helikopterów
8) Poziom +6
Płyta lądowiska dla helikopterów LPR połączona z SOR dedykowaną windą PPOŻ

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych
oraz czynności administracyjnych, których efektem ma być wzniesienie i oddanie do użytkowania obiektów opisanych w SWZ wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z uwagi na złożony charakter Zadania oraz fakt, że musi być ono realizowane z zachowaniem pełnej funkcjonalności działającego Szpitala (realizacja na obiekcie czynnym w ruchu) zakłada się realizację robót zgodnie z Harmonogramem Robót, który przygotowuje Wykonawca i zatwierdza Zamawiający.
1) Ponadto w zakresie zamówienia znajduje się:
a) instalacja gazów medycznych,
b) poczta pneumatyczna,
c) zabudowa sal operacyjnych,
d) wyposażenie medyczne wbudowane
e) zintegrowany system zarządzania blokiem operacyjnym,
f) nawiewy laminarne,
g) sprzęt aktywny systemów teleinformatycznych.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała koordynacja prac innych wykonawców i dostawców Zamawiającego wyłonionych w odrębnych postępowaniach przetargowych w sposób zapewniający terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram dostaw wszelkich materiałów i urządzeń pozostających w zakresie dostaw inwestorskich wyłączonych z zakresu Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości dostawy i montażu materiałów i urządzeń wyłączonych z zakresu Robót oraz do przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem miejsca montażu i drogi dostawy tych materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do dostawy i montażu tych materiałów i urządzeń.

Uwaga
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część SWZ wraz z wyjaśnieniami do niej, udzielonymi na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający wskazuje, że dostarczony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w stosunku do dokumentacji technicznej (opisów i rysunków) na podstawie której Wykonawca ma skalkulować cenę. Zamawiający informuje, że to Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie przedmiaru robót, który będzie podstawą do skalkulowania przez Niego ceny. 

5. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
1) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak S.6220.14.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.
2) Decyzji nr 8/2019 (UA.WZ.6733.5.2019) z dnia 30-07-2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.
3) Postanowienia z dnia 26 września 2019 r. prostującego z urzędu oczywistą omyłkę do decyzji nr 8/2019 (UA.WZ.6733.5.2019) z dnia 30-07-2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.
4) Decyzji znak 419/19 z dnia 5 listopada 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany zamienny
i udzielającej pozwolenia na budowę, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.
5) Decyzji znak 54/22 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej pozwolenie na budowę Nr 419/19
z dnia 5 listopada 2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na budowę.
6) Dokumentacji technicznej.
7) Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym wraz z wszystkimi załącznikami
6. Wykaz udostępnionej Wykonawcom dokumentacji:
1) Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawcom zostanie udostępniona w wersji elektronicznej dokumentacja Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Specyfikacja Techniczna i Przedmiar w charakterze pomocniczym. 
2) Kopia dokumentacji w wersji papierowej – do wglądu u Zamawiającego.
3) Poniższe dokumenty zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa:
a. Po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej  Dokumentacji Technicznej, w tym ostemplowany egzemplarz projektu budowlanego (do zwrotu), projekt wykonawczy, Specyfikację Techniczną.
b. Kopia decyzji znak 419/19 z dnia 05 listopada 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

7. Obowiązująca procedura – zgodnie z treścią Umowy i załącznikami do Umowy.
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B4, B4A, 


Portierni


, m.in.:


 


a)


 


Wymiana odcinków wodociągu z żeliwa na rury PE o długości 2 x 90 mb oraz 4 łuki 90 


st. o śr. 200 m


 


b)


 


Wykonanie instalacji ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynku 8 i 14


 


c)


 


Wykonanie sieci gazowej od kogeneracji do stacji przyłącza gazu sieci 


miejskiej


 


7)


 


Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnych do uzyskania 


pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w ramach ETAPU 


1 FAZY 2


, 


min. 


takich 


jak:


 


a)


 


drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,


 


b)


 


wewnętrzna obsługa komunikacyjna,


 


c)


 


parkingi naziemne,


 




ZP/ 01 /2 3       Załącznik nr  1   do Umowy    1     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     NAZWA ZADANIA:   „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG  MEDYCZNYCH (BUDOWA BUDYNKÓW NR B4A, B4,   BUDYNKÓW TECHNICZNYCH  WRAZ    Z  ZAGOSPODAROWANI EM   TERENU) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS. J.  POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU   –   ETAP  1    FAZA 2  INWESTYCJI”   W RAMACH PROJEKTU    „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG  MEDYCZNYCH (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW N R 1, 2, 3, 4, 6 I 11  –   GŁÓWNEGO  KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS.    J. POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU”.     1   Przedmiot zamówienia   1)   Rozbiórka budynku istniejącej Portierni.   2)   Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych stanowiący ch rozwiązania tymczasowe    w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do budynków.   3)   Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie  zakończenia  budowy budynku nr  B4A   i B4 wraz z lądowiskiem dla LPR wyniesionym na jego dachu , za wyjątkiem , m.in .   uziomu  fundamentowego oraz zwodów pionowych instalacji odgromowej, które to zostały  wykonane podczas wznoszenia budynku .   4)   Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Portierni.   W  zakresie robót jest również u ruchomi enie   instalac j i   BMS z tlenowni.   5)   Po uruchomieniu budynków B4/B4 A należy   dobrać i zamontować w stacji transformatorowej  ST2 baterie do kompensacji mocy biernej na zasilaniu podstawowym i rezerwowym. W stacji  ST1 i ST2 wykonać instalację BMS   powiązaną z serwerem w  budynk u B4/B4A   6)   Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami   do budynków, niezbędnych do funkcjonowania   budynków   nowobudowanych:  B4, B4A,  Portierni , m.in.:   a)   Wymiana odcinków wodociągu z żeliwa na rury PE o długości 2 x 90 mb oraz 4 łuki 90  st. o śr. 200 m   b)   Wykonanie instalacji ciepłowniczej od budynku kotłowni do budynku 8 i 14   c)   Wykonanie sieci gazowej od kogeneracji do stacji przyłącza gazu sieci  miejskiej   7)   Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnych do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w ramach ETAPU  1 FAZY 2 ,  min.  takich  jak:   a)   drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,   b)   wewnętrzna obsługa komunikacyjna,   c)   parkingi naziemne,  

