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Zatgcznik Nr 2.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I" o numerze referencyjnynZP.272.12.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 1 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodibwka, gmina Pruchnik” rez@wanym w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETIAP

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcovpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 1 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zaerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnymZzZP.272.12.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej réwnie, SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata vieglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego zakresu robo6t budowlanych, nigditych do wykonania w ramad@eesci nr 1
zamoOwienia, szczegotowo oklenego wPrzedmiarach robot dla Czesci nr 1 zamowienia,
sporadzonych dla poszczegoinych beamrobat;

2) jakasciowego zakresu robo6t budowlanych, nigdtych do wykonania w ramac@eesci nr 1
zamowienia, szczegotowo opisanego Bokumentacji projektowo — technicznej,
stanowsacej Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ,;

3) kosztow wynikagcych z warunkow wykonanidzesci nr 1 zamoOwienia okrdonych
w SWZ i ewentualnego ryzyka z tytutu oszacowaniazeMlsch kosztéw zwjzanych
z realizacy Czesci nr 1 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw goggh lub
moggcych mie€ wpltyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu tkojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kodicowego przedmiotu Cesci nr 1 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrocony termin wykonania Czsci nr 1 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi350 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 1 zamdwienia.

5. Zobowigzuje/my si w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa Czesci nr 1 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw pokonych w obszarze wsi
Jodtéwka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Pgoamu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP ,liv sposob okrdony przez Zamawiggego w SWZ
0 numerze referencyjny@P.272.12.2023 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania buddwiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorzgdu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 1 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu natgtego wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé

1996 r. 0 utrzymaniu czysia i porzdku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.1 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.1 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawiglego obowizku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréstug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zadczeniu przedkiadamy wykaz zawieyey
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktorych dostawa kwinadczenie bdzie prowadz do powstania
u Zamawiagcego obowizku podatkowego, ich waré bez podatku od towardéw i ustug
(VAT) oraz stawk podatku od towardw i ustug (VAT), ktorgdizie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybiggzego z wariantow Zamawigy przyjmie,
ze wybor oferty nie dlzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze géwiadczenia i dokumenty
sktadajce s na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriydowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udosipnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie —esli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedskbiorstwem ** /§rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemktetamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0oséb] upaveilub upowanionej do reprezentacji.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibjcznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Zatgcznik Nr 2.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I" o numerze referencyjnynZP.272.12.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 2 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wirach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP.II

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcovpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 2 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zaerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnymZzZP.272.12.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej réwnie, SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata vieglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego zakresu robo6t budowlanych, nigdtych do wykonania w ramad@eesci nr 2
zamoOwienia, szczegotowo oklenego wPrzedmiarach robot dla Czesci nr 2 zamowienia,
sporadzonych dla poszczegoinych beamrobat;

2) jakasciowego zakresu robo6t budowlanych, nighdttych do wykonania w ramad@eesci nr 2
zamowienia, szczegotowo opisanego Bokumentacji projektowo — technicznej,
stanowsacej Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ;

3) kosztow wynikagcych z warunkow wykonanidzesci nr 2 zamoOwienia okrdonych
w SWZ i ewentualnego ryzyka z tytutu oszacowaniazeMlsch kosztéw zwjzanych
z realizacy Czesci nr 2 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikow goggh lub
moggcych mie€ wpltyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu tkojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kodicowego przedmiotu Cesci nr 2 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrocony termin wykonania Czsci nr 2 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi350 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 2 zamdwienia.

5. Zobowigzuje/my si w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa Czesci nr 2 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazy,Scalenie gruntow pofmnych w obszarze
miasta Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rwmpju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020 — ETAP |l w sposOb okrdony przez Zamawiggego w SWZ
0 numerze referencyjny@P.272.12.2023 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania buddwiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorzgdu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 2 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu natgtego wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé

1996 r. 0 utrzymaniu czysia i porzdku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.2 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.2 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawiglego obowizku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréstug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zadczeniu przedkiadamy wykaz zawieyey
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktorych dostawa kwinadczenie bdzie prowadz do powstania
u Zamawiagcego obowizku podatkowego, ich waré bez podatku od towardéw i ustug
(VAT) oraz stawk podatku od towardw i ustug (VAT), ktorgdizie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybiggzego z wariantow Zamawigy przyjmie,
ze wybor oferty nie dlzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze géwiadczenia i dokumenty
sktadajce s na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriydowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udosipnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie —esli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedskbiorstwem ** /§rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemktetamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0oséb] upaveilub upowanionej do reprezentacji.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibjcznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

4
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiat Jarostawski

ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnid wrzenia 2019 r. Prawo zamoéwié publicznych (dalej:
ustawa Pzp) w posipowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
0 wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladapcy cswiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestswviadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestssviadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniudse jest swiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonawdy (REGON lub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentac)i)

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego podwazWykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Nr referencyjnyZP.272.12.2023prowadzonego przd2owiat Jarostawski

o$wiadczam/y, co nastpuije:

I. W zakresie dotycacym przestanek wykluczenia z pogpowania.

1. Oswiadczam,ze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstawiart. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegOlnych rozmaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu sigre
na Ukraire oraz shigcych ochronie bezpiecastwa narodowego.*

2. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstaweat. 108 ust. lustawy Pzp.*

3. Oswiadczam,ze zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z gostvania na podstawie
art. ...... ustawy sz)odat’ majycg zastosowanie podstawvykluczenia spodd wymienionych vart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy
Pzp. Jednoczénie w zwigzku z ww. okolicznécia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp geni
nastpujace srodki naprawcze

- jezeli wykonawca jest osabfizyczrg wykonupca / prowadaca dziataingé gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osabfizyczm
niewykonujca / nieprowadaca dziatalngci gospodarczejpisaé PESEL.
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4. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w powyych dwiadczeniach $ aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bdd przy przedstawianiu informaciji.

Il. W zakresie dotycacym spetniania warunkow udziatlu w posgpowaniu.

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udzialu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigrego
w Rozdziale X ust. 3 SWZzZ*

2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udziatu wt¢gmsvaniu, okrélonego przez
Zamawiagcego wRozdziale X ust. 3 SWZwskaza whasciwg jednosti redakcyjm SWZ, w ktérej okstono warunki udziatu

w posgpowaniu) polegam na zasobach rgstigcego/ych podmiotu/ow:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowd¢ i data)

(Imig¢ i nazwisko osoby [oséb] podpigagj gwiadczenie
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Dokument musi zostavypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem etelitznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [os6b] uprawnionej lub @gnienej do reprezentaciji.

Zamawiajcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW **

skladany na potrzeby pgpbwania o udzielenie zamdwienia publicznego podwgaiVykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11", Numer referencyjny:ZP.272.12.2023 w zakresieCzesci_nr_...... 2
zamowienia.

Stosownie daadania Zamawiajcego, dziatajc w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

Oswiadczam/yze zamierzam/y powierzypodwykonawcom nagbujace czsci zaméwienid:

) P
122 PP
Nazwa . , L
L.p. podwykonawcy® Adres podwykonawcy? Powierzana ces$¢ zamoéwienig
1.
2.

(miejscowdc¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzlzony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggmmymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanymub podpisem osobistynprzez Wykonawe / petnomocnika Wykonawcow
wspolnie ubiegajcy se 0 udzielenie zamOwienia, tj. osoby [0séb] uprawnjdo® upowanionej do reprezentacji,
paswiadczagcym zgodn@* cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF

L - tres¢ wykazu / dwiadczenia miee by dowolnie modyfikowana;

2 - wpisa& numer Czsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - ponizej nalery wskaza zakres powierzonych dostaw / ustug / robét budoydh;
4 - wpis&, jesli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sktada wraz z ofery w przypadku, gdy zamierza powierzy podwykonawcy wykonanie casci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielniarykona przedmiot zamowienia nie sktada niniejszegaykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWI AZANIE !
podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zanemia pod nazw ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11", Numer referencyjny: ZP.272.12.2023 udzielanego przez Powiat
Jarostawski.

Dziatajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udephiajgcego zasoby)

(adres podmiotu udagtniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemydo dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezkedne zasoby na okres korzystania z nich przy reglizamowienia pod nazy,Wykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etyym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Numer referencyjnyZP.272.12.2023 w zakresieCzesci_nr_....... 2
zamoOwienia udzielonego przez Powiat Jarostawskiwvarunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dosgpnych Wykonawcy zasobow podmiotu udogpniajacego zasoby.
[ponizej wskaza / wymieni zasoby, ktore zostajudosgpnione Wykonawcy w zakresie:. zdghiotechnicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, dwiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostpniam/y Wykonawcy riiej okre&lone zasoby w nagbujacym zakresie:

- treS¢ Zobowhzania mae by dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niziego formularza mma przedstawi inne
zobowgzanie podmiotu udogbniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji nidmpch zasobéw na potrzeby realizacji
danego zaméwienia lub inny podmiotowsodek dowodowy potwierdzajy, ze Wykonawca realizgg zamdwienie, &dzie
dysponowat niezitinymi zasobami tego podmiotu;

2 -wpisa numer Czséci zamdwienia, ktorej Zobowkanie dotyczy.
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2. Sposob i okres udogfpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasaiw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udosgpniajacy zasoby, na zdolnsciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialw postgpowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub ddwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnéci dotycz.

[iesli Wykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu stgpmwaniu dotyczeych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lubvdaedczenia
polega na zdolniach podmiotu udogpniajgcego ww. zasoby, pdej wskazé czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / giskiorych
wskazane zdoloi dotycz oraz wymieni roboty budowlane / ustugi, ktére zrealizuje podridosgpniajgcy zasoby]

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggamymi podpisami
Zamawiagcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistynosoby [0s6b] uprawnionej lub upovrdonej
do reprezentaciji, paviadczagcym zgodn@® cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

) OSWIADCZENIE WYKONAWCOW )
WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 1!
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnid wrz&nia 2019 r. Prawo zamowié

publicznych dotyczce robét budowlanych / ustug / dostaw,*
ktdre wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o0 udzielenie zamdwienia publicznego pod ngizw
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w krasie objetym Projektami
dotyczacymi scalea gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi
w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETAP Il Numer referencyjny:ZP.272.12.2023
w zakresieCzesci nr ...... 2 zamoOwienia, udzielanego przBawiat Jarostawski:

Osobaly uprawniona/e

NIP lub PESEL do reprezentacij
Wykonawcy® (imie, nazwisko, podstawa
do reprezentadji

Pelna nazwa oraz adres Wykonawcy

oswiadczamy,ze:

1) warunek dotycgcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwiéa na odpowiednim
poziomie jakdsci opisany wRozdziale X ust. 3 SWZspetnia/gp w naszym imieniu Wykonawcaly:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktére bda wykonywane

Petna nazwa Wykonawcy przez Wykonawa

Oswiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach g aktualne
na dzié skladania ofert i zgodne z pragv@raz zostaly przedstawione z pekwiadomdacia
konsekwencji wprowadzenia Zamawgieggo w bad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@one do reprezentaciji)

1 - wypetni tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawaispolnie ubiegagych sé o zamdwienie.

2 - wpisa& numer Cgsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - jezeli wykonawa jest osoba fizyczna wykoniga / prowadaca dziatainé¢ gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawea jest osoba fizyczna
niewykonugca / nieprowadzca dziatalnéci gospodarczej natg wpisaé PESEL.




** * ** - ** 4 **
* PODKARPACKIE

f ootwarta |

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdéwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumemostat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony whasggznymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanyntub podpisem osobistymprzezpetnomocnikaWykonawcéw wspoélnie ubiegay
sie 0 udzielenie zamowienia, tj. osoby [0s6b] uprawnjdule upowanionej do reprezentacji, pwiadczagcym zgodné’
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papéro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 8.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.12.2023/1
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze wsi Jodtéwka gmina Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM09000416.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje z@ane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamoOwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 1 zamowienia
pod nazwg: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia o numerze referencyjnyfdi.272.12.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw pot@onych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik” reawanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz2023 r. poz. 682 z pn. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresigyobjProjektem pod nazw,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012020 ETAP I, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do padja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.



t P

ol PODKARPACKIE

3. Roboty budowlane stanogge przedmiot umowy obejmyij

1)

2)

3)

4)

5)

budowe i przebudow drog poscaleniowychr@nsportu rolnegpo facznej diugéci 17,75 km,

w tym:

a) drog gruntowych 15,75 km,

b) drog do przetarcia 2,00 km, w tym umocnionych ptjitaazurowymi / ptytami
zelbetowymi 0,49 km;

wykonanie przepustéw pod drogami z umochieniamidviol zjazdow do dziatek;

wykonanie, renowagj i koreke przebiegu urgdzen melioracji wodnych, tj. rowéw
odwadniagcych oraz systemow drenarskich i odprowadzenia veddake popraw ich
parametréw technicznych;

rekultywacg gruntéw, w tym likwidacj wysokich i zlgdnych miedz, skarp oraz ugorow,
wawozow i starych drog poprzez nawiezienie ziemi,eorkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz usuie drzew i zakrzacze

inne roboty, w tym: zabezpieczeni studni, przebualogrodzenia wraz z branoraz furtlg,
remont / naprawa istnigjego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skaupungcie
starych fundamentéw, wyréwnanie dziatki / likwidacjstarego rowu, przetarcie /
wyrownanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @amocnieniem.

4. llosciowy zakres robét budowlanych niezdlmych do wykonania w ramach niniejszej umowy
szczegotowo okia Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) zémy przez Wykonawge

5. Jakaciowy zakres rob6t budowlanych niedmych do wykonania w ramach niniejszej umowy
oraz szczego6towy opis przedmioBizesé nr 1 zamowienia stanowtego przedmiot niniejszej

um
1)

2)

3)

owy okrgla Dokumentacja projektowo — techniczna, w ktokégd wchoda:

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekthteczny: Budowa drogi nr 38-76 oraz
drogi nr 35-29 wraz z budawbrodu przez ciek Wolka na dziatkach 146, 76, 285/1

w obrbie Jodidbwka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drég wraz
z odwodnieniem i infrastruktgrtechniczia, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie drgnawykonanie umocnie ciekow/rzek
dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania positai@yo realizowanego w ramach
scalé gruntow obgtych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na |a®d.422020

w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pzdoych w obszarze wsi Jodtowka”;

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekthteczny: Budowa drogi wewirznej

nr 44-265/2 wraz z budawprzepustu na cieku Wolka na dziatkach nr 265/%, 3016

w obrbie Jodtowka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drog wraz
z odwodnieniem i infrastruktartechniczi, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie drgnawykonanie umocnie ciekéw/rzek dla
zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania poscalermgowealizowanego w ramach saale
gruntow obgtych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na [&@&422020 w ramach
projektu: ,Scalenie gruntow patonych w obszarze wsi Jodtéwka”;

Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych:

a) Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdéw wraz z pgemi, wykonanie dreng,
wykonanie umocnie ciekow/rzek dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarge/
poscaleniowego realizowanego w ramach scgtentow ob¢tych Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach [gtoje ,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodtéwka”,

b) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Jodtiéwka” aeite ewidencyjnej numer 1497
w obrbie Jodiébwka dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodaroa poscaleniowego
realizowanego w ramach scalgruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: |8ag gruntéw poteonych
w obszarze wsi Jodtowka”;
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4) Projekt wykonawczy:
a) brarrza drogowa,
b) brarza sanitarna,
c) brarra telekomunikacyjna,
d) brarza konstrukcyjno — mostowa,
e) branza drogowo — melioracyjna;
5) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:
a) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 493/2022 z @digpadziernika 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.538.2022) — pozwolenie na budgw
b) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 511/2022 z dhidistopada 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.537.2022) — pozwolenie na budgw
6) Dokumentacja geotechniczna;
7) Tabela rownowznosci Jodtowka;
8) Przedmiary robot sporadzone dla poszczegdlnych bzarobat.

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat&wlanych.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 5 stanowiZatacznik Nr 1.1
do Specyfikacji Warunkow Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.12.2023.

. Wykonawca zobowzany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumengtacj
projektowo — techniczp o ktdrej mowa wust. 5 niezlgdne do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy i osagniccia celu, ktdremu ma sty¢, a w szczegolnei opisanePrzedmiarami robot
sporadzonymi dla poszczegolnych beahrobot.

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprztu etc. kedacych w jego dyspozycji oraz z wikasnych materiatdmyrobow, tj. z wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeuaimi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. @82 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia
16 kwiecier 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dzz @021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxeiny jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikow robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigingywilnej;

2) w terminie 30 dni licac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochogize z wycinki drzew oraz zakrzacze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn&i wynikajgcych z przepiséw prawa, dokdnagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksizby i strae.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekdamawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawniebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkohgwe:
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie
publiczne Numer referencyjnyZP.272.12.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;
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2) ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc

3)

4)

5)

6)

Wykazie oséb skierowanych (przeznaczonych) przkanaye do realizacji zaméwienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku okéenym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganwstawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycge]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikow robot bramwych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganvstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomog ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczego6tow zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pregektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych olétenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwestiegs,

b) w oparciu o Dokumentagjprojektowo — techniczn a w szczegélri@i w oparciu
o Przedmiary rob6t oraz warunki okrdone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamoéwiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o ztmny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe), o ktdrym mowa wkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pomatdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w postpowaniu w posfpowaniu Numer referencyjnyZP.272.12.2023
bedzie stanowd podstaw rozliczenia wykonanych przez Wykonaweob6t budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umow§osztorysem powykonawczym

. Harmonogram, o ktérym mowa wust. 1 pkt 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawyi&go.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie dalni liczac od dnia jego zkzenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:
1) zakres rzeczowy robo6t budowlanych z uwgglieniem poszczegollnych etapdédw robot

podlegagcych odbiorom ogciowym, kolejnd¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,
ze odbiorom cgsciowym podlegé beda tylko w pelni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich e&ci;

2) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych z Ugdimgeniem poszczegolinych

3)

etapow, w tym cep za wykonanie rob6t prowadzonych w oparciu o przeka przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektowo — technicz a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno dykreslone w podziale na cenlwynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zasfr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go uwag lub zastrzen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgrany jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajcej uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiajcemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.
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7. Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fswwmy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zleenia, jgéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiacego uwagi i zastrzenia.

8. Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

9. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dg@dania wprowadzania przez Wykonawemian
do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkiaz niniejszej umowy polegajych
na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiavgrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezateych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgeia czynnikdw.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodr, iz zaistniaty przestanki
do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, WWgkaa zobowszany Igdzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finmegm w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawigfego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod
zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymawiagcego, cO nie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelpixrzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy olilenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsici sktadowe niniejszej umowy stancwi

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.12.2023vraz z zadcznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ” ;

2) oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawcw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.12.2023zwane dalej ,ofeqt’;

3) ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdrony przez
Wykonawe metody szczegotow, o ktdrym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

4) sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawigego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

2. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naleey rozumi&€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

3. Potwierdzeniem, o ktérym mowa ust. 2 bedzie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu
w dzienniku budowy potwierdzggego odpowiednio wykonanie wszystkich robét budomwtdn
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy.

4. Miejscem wykonania przedmiotu umowy (rob6t budowldr) bedzie keda drogi i tereny
potozone na obszarze wsi Jodiéwka, gmina Pruchnik.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu
wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na350 dni od dnia zawarcia umowy

5
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Wykonawca zobowzany jest informow& pisemnie Zamawigtego 0 pojawiajcych se
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktérych mae by pomocne
dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat si na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zaméwienia i miejscem prda@nia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne €leiadczenie | wiedz w zakresie robét budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzasci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezledne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdgapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dodni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnfci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentagjijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmey catdgé przedmiotu umowy oraz
przez caty okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych robot budowldnyzgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigsEjo wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonaneéehoane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldlenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkow ZamowieniaréferencyjnyZP.272.12.2023
2) postanowieniami oferty zimnej w postpowaniu Numer referencyjny’P.272.12.2023
3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiegpublicznych, norm technicznych i standardow;

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelne] wiedzy tectwe] oraz etyk zawodowvy
I ustalonymi zwyczajami;
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5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagagtaszanymi przez Zamawiapgo,
w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wykonawe sprawach wykonania niniejszej

umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okée®nymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigé Zamawiagcego wynikajcych z niniejszej umowy i obowdujacych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawi@emu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryadwa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

3) zapewnienia wiasnym staraniem i na wilasny koszerokvnikow robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych lkdzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyagtgch do widciwych izb samorgddw
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przemna@aiagcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezidnych medidéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i pho

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabiaywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robo6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawtgmu w terminie ustalonym na odbiorzé&owym;

12)biezacego utrzymywania pogaku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawdgago poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru rob6t zanig@ych oraz zakrycia robét ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajgcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktérym to
wpisie Wykonawca zobowzany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
Nadzoru w dniu dokonywania wpisu;
Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowyzele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora Nadzoru, zob@®any jest odkiy roboty lub wykona inne czynnéxi
niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
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14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpmania wszystkich wymaganych
prawem atestéw, certyfikatow, kart materiatowych specyfikacji technicznych
na zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeggjo odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wskpu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedy katastrofy
budowlanej lub zniszcheoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zammcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczrimi wykonania tzw.
,fob6t dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtminie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia robét w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z@ku z tym
zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawigemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i strae.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nightie ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoydge przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzku z tym Wykonawca zapewni:
1) wykonywanie robot bez zddnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

. Za wykonanie czynnii, o ktérych mowa wust. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wegxdrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekledzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, rownie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaa:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isiogEgj infrastruktury naziemnej
| podziemney;

3) szkody wynikte ze zniszczenia wiasnob Zamawiajcego lub mienia o0s6b trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowtany do naprawienia ewentualnych szkdd wgzonych w zwizku

z wykonywaniem robo6t budowlanych staneeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

3) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w Spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pgn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wéne 1996 r. 0 utrzymaniu czysto
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA 23 p&n. zm.).

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolni koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezkednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét braowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania robo6t budowlanych stanaeych przedmiot zamdwienia, w tym koszty
materiatow i wyrobéw budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia roboét i dozorowania\wypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagciji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

15)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydda stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bumy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezlzdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawcawigsnym zakresie i na wiasny
koszt.

. Materialy, wyroby i urgdzenia oraz nattlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy musgzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199%#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepiséw wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
I pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglmtwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy ubizia pomocy podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za dziatlania i zaniechania p&dwawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasWgykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveslwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powiergyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

10



S e

ol PODKARPACKIE

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawci dalszych podwykonawcow
nie pocaga za soh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartaé¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecEnerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nakmego

z tytutu wykonania tego samego zakresu rob6t budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigoublicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w posjpowaniu, Wykonawca jest oboygiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametiie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powdhsikaw trakcie
postpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 12wy z dnia 11 wrzeia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie m® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylgbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychlvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawe lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;

11
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3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysoka¢ 1 zasady pfatn@i wynagrodzenia nateego podwykonawcy, w tym termin
ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykareawi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialisoi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyeginziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie b by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktérej przedmiotemgsoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidugcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngieego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nagtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zsiajacego;

4) ksztaltupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztaljog prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkow wyptaty nalmego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastea# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, w terminie oktenym wust. §
uwaza St za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawig@ego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotanmnoboty budowlane m@ nasipic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawaapgo.
12
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania pgwiadczonej za zgoddé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgtoszenie przez Zamawidapgo pisemnego sprzeciwu do przedieej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza sk za akceptaegjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sboty budowlane, ni@ nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zarmagcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polecé podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje s do zmian umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwtbrych
przedmiotem gsroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przedity¢ Zamawiajcemu péwiadczon za zgodné z oryginatem kopi
zawartej umowy o0 podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wado
wigkszej nz 50 000,00 zt. Postanowieniat. 3 stosuje i odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedtonej Zamawigcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapraedmiotu zamodwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniagni3l ust. 6 — ust. 11zobowjzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugoggo podwykonawcy, z ktérym zawart umgw
w zakresie odpowiadggym zmianom cen materiatow lub kosztow dotgyrh zobowdzania
podwykonawcy, jeeli tagcznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamiesgcy.

22.Wykonawca zobowizany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediazenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

23.Niezalennie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwglay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan robét budowlanych adtych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&n.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykaiczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

4) roboty w zakresie budowy i przebudowy linii kablasty NN, linii telekomunikacyjnych,
gazocagow, wodocagdéw i kanalizaciji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykaczeniowe;

o ile roboty / prace te niegtla wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ny dziatalngci gospodarcze;j.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktérych wykonanie w zakresie realizacji
zamoéwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracczynngci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1) robo6t ziemnych, ktére obejmuyv szczegolngxi:
- roboty ziemne poprzeczne,
- likwidacj¢ wysokich miedz, skarp, ugorowawozow,
- wykonanie wykopow,
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- wykonanie warstw nasypow;

roboét przygotowawczych, ktore obejmuy szczegolngi:

- wyznaczenie tras drég i rowdw oraz punktéw wysaimvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorki elementéw drdg, przepustow i ogrodize

podbudowy drdg, ktore obejmiyv szczegolnéi:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem;

nawierzchni drég, ktore obejmigv szczegolnsci:

- wykonanie nawierzchni niezazanych z kruszywa tamanego i hawierzchni bitumiczne
robot instalacyjnych:

- demonta kabli oraz uktadanie kabli w rowach kablowych iiach,

- monta muf ziczowych i przelotowych oraz rur ostonowych,

- ukfadanie i montarurocggow z rur polietylenowych i oznakowanie tras,

- tgczenia rur z polietylenu oraz wcinki wykonane wisjace gazogjgi,

- monta kanatow z rur PVCgczonych na wcisk oraz studzienek rewizyjnych,

- demonta kabli oraz wciganie kablwiattowodowych do ruroggéw kablowych,
- monta ziaczy przelotowych na kablasiwiattowodowych utaonych w rurocigu,
- monta zasobnikéw ziczowych;

robot wykaczeniowych, ktoére obejmaiw szczegolngxi:

- umocnienie skarp, rowow i ciekow,

wykonanie przepustéw pod zjazdami,

wykonanie urgdzen bezpieczastwa ruchu,

odmulenie i renowacja rowow, i korelprzebiegu,

- korekta przebiegu rowéw, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1)

2)

3)

4)

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazytaZamawiagcemu
oswiadczeniezze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczf tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktérych mowa powgj w ust. 2i ust. 3 53 zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamaagsu
imienny wykaz osob wykonagych czynnéci, o ktorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
Zz wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiagcego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgrkOw pracownika,

wykaz osoOb byt aktualizowany na b#eo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia,
w ktérym nasipita zmiana personalna w skladzie osobowym pradodwiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyréeg o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

czynndci wskazane wist. 2i ust. 3 bylty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa pogey.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa powg] w ust. 4 pkt 1, powinno zawier& w szczegOIngci
doktadne okrédenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat ziozenia @wiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktérych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezhdne do jego nalgtego wykonania w ok&onym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o @riezbe tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.
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6. Zamawiagcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawiesunku pracy o0sob

wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy acprarzez kitég rozumie st
w szczegOlngci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegOlnéri imi¢ i hazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o praci zakres obowgzkow pracownika.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrod
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy oséb wykoraych czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiajcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

. W celu potwierdzenia spetnienia obguku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysobwskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ktdng maoe by
krotszy n 7 dni, Wykonawca zobowzany lzdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prgmzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob
wykonujgcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjeggo. Gwiadczenie to
powinno zawierd w szczegolnéci doktadne okrédenie podmiotu skiadggego dwiadczenie,
dak zilozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graliczbe tych osOb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawgapgo terminiezgdanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagvc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynndci wskazane wust. 2i ust. 3 w szczegdlngci oswiadczé, o ktdorych mowa powaej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 grac

0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

11.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu

umowy w zakresie wypetniania przez Wykongawdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wast. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg

0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndaci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrécé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczgjswoich

przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktbwZamawiagcym w sprawach

wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: .............c.oeei,
e-mail..............

. Przedstawicielem Zamawigjego uprawnionym do kontaktéw z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail...............

. Osoba, o ktérej mowa povrgj] w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu roboét i wyjaania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktdrym mowa paxey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zwanych z realizagjniniejszej
umowy, Ww szczegoélrisi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
i organizowania wspoétdziatania Stron, dokonywanizynmcici faktycznych zwizanych
z realizacgy przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbigrzedmiotu umowy
z zastrzeeniem,ze zwhgzani § warunkami ustalonymi w umowie.

§ 15.

. Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
robot przez zakceptowanych przez Zamayeego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezkedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynadeego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego;

2) kierownikow robot bramowych, dla wszystkich brandla ktérych ldzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadg¢h niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Zz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatecych
do wiaciwych izb samorgdu zawodowego.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robét braowych okrdlaja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhzany jest niezwtocznie powiadoénKierownika budowy oraz pisemnie Zamawi@ggo
zakczapc kopie dokumentéw stwierdzaych posiadanie przeze¢ tosoly uprawnig
budowlanych, kopi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkow widciwe]
izby inzynierow budownictwa oraz zione przez¢ osoly Oswiadczenie przyjcia obowgzku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgiej obowazki:

1) Kierownika budowy na inn osolg posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéagca do wihdciwej izby samorgzdu
zawodowego;

2) kierownika robot brarowych na ing osolg posiadajca niezledne uprawnienia budowlane
i przynale;gca do widciwej izby samorgdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabo6t bramowych Wykonawca

zobowhzany jest powiadoniipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej

7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigdastosowne dokumenty
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stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania bugow robotami budowlanymi
brarzvowymi stanowdacymi przedmiot umowy posiada wymagane okx@wjacymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynayedo wiaciwej izby samorgdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonavic 3 zobowhzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zara@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikow zostanprzekazane Zamawigemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokdaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy lgdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportbw z pospu robdét. W raporcie powinien znate si¢ plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizagj postpu robot wraz z dokumentacjzdjeciowg (realizacja budowy drég,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
Zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plamawprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 16.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktérym to fakcie
Zamawiagcy niezwitocznie powiadomi Wykonaw.c

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestdmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofgrt
Wykonawcy ledzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie Kosztorysu ofertowageonego przez Wykonawcwraz
z oferg i wynosibrutto ................... zi(stownie ZEotYCh: .....eeeeiiiiii ).

. Na wynagrodzenie natee Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszekt@ym mowa
powyzej wust. 2 sktada si:

1) wartcé¢ netto wynagrodzenia naleego Wykonawcy w kwaocie .......... zt (stownie ztotych:
....................................................... );

2) wartas¢ podatku od towardéw i ustug (VAT) w stawce ....... % Dma kwocie ................ zt
(stownie ziotych: ... ).

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa po#g] w ust. 2 zawiera wszystkie:

1) koszty prac i materiatdbw koniecznych do prawidtowegykonania przedmiotu umowy,
w tym w szczegolnai koszty: wykonania rob6t budowlanych, materialdbwvyrobéw
budowlanych, wykonania obiektéw tymczasowych i pi@earzyszcych oraz innych prac
i materiatow niezbdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejsanowy;

2) opfaty i podatki, upusty i rabaty, a w szczegétmosktadki ZUS, w tym skiadki ZUS
pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodnie zepizami prawa obowkujacymi
na dzié zwarcia niniejszej umowy.
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. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa O ,wynagrodzeniu’laig przez to rozumie
wynagrodzenie brutto naleego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszejowy,
0 ktébrym mowa powsej w ust. 2

. Ostateczna wysoké wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostarstalona
w oparciu o Kosztorys powykonawczy spgiizony na podstawie i$oi faktycznie wykonanych
rob6t budowlanych oraz cen jednostkowych i innyadynnikbw cenotworczych zawartych
w ztozonym przez WykonawgcKosztorysie ofertowym.

§ 18.

. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot budamyich stanowgicych przedmiot umowy
zostan stwierdzone rozbignosci pomiedzy przedmiarem roboét, na podstawie ktérego zostat
sporzadzony Kosztorys ofertowy, a Dokumentapyojektowo — techniczn w tym rozbignaosci
polegajce na nieuwzgdnieniu w tym przedmiarze robot wszystkich robotddwlanych
koniecznych do wykonania w celu naltego wykonania przedmiotu umowy i ggniccia celu,
ktoremu ma shyé, Wykonawca zobowrzany jest niezwtocznie poinformowania
Zamawiajcego o stwierdzonych rozlieosciach.

. Roboty budowlane, o ktorych mowa wst. 1, beda realizowane i rozliczone na podstawie,
sporadzonych przez Wykonaw@rzy wspétudziale Kierownika budowy i Inspektor@daoru,
~Protokotéw konieczngci” oraz dohczonych do nich Kosztorysow tych robot spgizonych
przez Wykonawg przy wykorzystaniu cen jednostkowych z Kosztorysfertowego oraz
czynnikdw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktére kagane zostalty przez Wykonayc
w ztozonym Zamawiajcemu Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty budowlane, o ktorych mowa wust. 1, nie keda odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez WykonawcKosztorysie ofertowym i jednocgae:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosyikcbworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg, Wykonawca zobowizany
jest do wyliczenia ceny tych robot taknetod,

2) nie kedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgibworaz czynnikow
cenotwoérczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukxcg (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawaabawigzany jest do wyliczenia
ceny tych robdt na podstawigrednich cen materiatdbw i czynnikbw cenotwdrczych
zawartych w cennikach Sekocenbutla wojewddztwa podkarpackiego aktualnych
W miesicu poprzedzapym miesic, w ktorym kalkulacja édzie sporgdzana.

. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektorowi wadz ktéry dokona korekty kalkulacji
przediaone] przez Wykonawc do zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi w niniejszym paragrafie.

. W przypadku wysjpienia konieczn¢ci wykonania robot, o ktérych mowa po#ej w ust. 1,
Wykonawca zobowizany kedzie do ich wykonania z zachowaniem tych samychwyibszych
norm, standardow i parametrow.

. Warunkiem przysipienia Wykonawcy do realizacji roboét, o ktérych naowowyej w ust. 1,
i uzyskania wynagrodzenia za wykonane robét jestagnia pisemna zgody Zamaviieggo.

. W przypadku, gdy wartg robot budowlanych, o ktérych mowa pakey w ust. 1, stanowé
bedzie co najmniep% wartasci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa8nl7 ust. 2
lub wystpig inne wane okoliczndci, warunkiem przygpienia Wykonawcy do realizacji tych
rob6t i uzyskania wynagrodzenia za ich wykonaneizle zawarcie stosownego aneksu
do niniejszej umowy, skutecznego po podpisaniuzp&eony umowy.
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. Wykonawca nie mie realizowa rob6ét budowlanych, o ktérych mowa paiey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawdago, zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdéwienia na podstawiecbdej umowy. Wszelkie w tym zakresie samoistne
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Ingpsra nadzoru dxla bezskuteczne.

. Bez uprzedniej zgody Zamawsapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpiectstwo, ze wzgidu
na konieczn& zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastere

lub

- jedm fakturg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
calasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamasdgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetll niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktorej mowav § 17 ust. 2niniejszej umowy.

. Wszelkie pfatnéci za wykonane roboty budowlaneedy realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardéw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

. Podstaw dla wystawienia faktur ezciowych, w kadym przypadku, ¢da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknita calcs¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

. W celu dokonania odbioru eciowego i rozliczenia odebranych robét budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanhot budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu oraz przedktada zestawienie rzecggi®i wykonanych robot
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wéectov formie Kosztorysu powykonawczego
sporadzonego na podstawie dokonanych obmiaréw wykonamgbidt budowlanych / prac
podlegagcych odbiorowi oraz cen jednostkowych i innych az@dw cenotworczych
zawartych w ztaonym przez WykonawgcKosztorysie ofertowym.

. Inspektor nadzoru, w termini@4 dni od dnia otrzymania Kosztorysu powykonawczego, o
ktorym mowa wust. 6 sprawdza rzeczywiste #o wykonanych robot budowlanych / prac,
wartasci wykonanych rob6t budowlanych / prac, rozliczenieh wartdgci, dokonuje
ewentualnych korekt przedionego Kosztorysu powykonawczego, potwierdza kwateme

do zaptaty Wykonawcy, a ngphie dokonuje odbioru rob6t budowlanych / prac pgdhcych
odbiorowi czsciowemu zgodnie z otrzymanym Kosztorysem powykormave

. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter

czesciowg | wraz z: zatwierdzonym kosztorysem powykonawczymykonanych robot

budowlanych / prac oraz podpisanym przez boarych inspektorow nadzoru protokotem
odbioru robd6t budowlanych / prac podleggjch odbiorowi cgsciowemu przedkiadaaj

Zamawiagcemu.

. Kazdorazowo sktadaf faktur czgsciowg Wykonawca zobowgzany jest ztay¢ Zamawiajcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
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i dalszym podwykonawcom robdét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
robét budowlanych obfych t3 faktura lub cdwiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w @xiach postanowieni® 20 niniejszej umowy stosuje ¢si
odpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdg w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy nasipi fakturg koncows wystawiory przez Wykonawg po zakdczeniu realizacji
I dokonaniu przez Zamawigjego odbioru bez zastias catasci przedmiotu niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie nakmme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wydub jego
czesci ptatne lgdzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
Z siedzily ul. Jana Pawta 1l 17, 37 — 500 Jarostaw, NB2203366]1 faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu niniejszej umowy bez zasteie

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne bda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany ntawyenej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany lkedzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15. Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw&@gmu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&7n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczs zobowgzany jest
przestg Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawsggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekiebnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgiomlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PENAP, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
przest& ustrukturyzowasm fakture elektroniczg za padrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Zlozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zawiajcego
ztozonego przez Wykonawarotokotu odbioru wykonanych robét oraz zatwienkzgo przez
Inspektora nadzoru Kosztorysu powykonawczego wykgpola robot budowlanych / prac,
w przeciwnym wypadku ptatdé przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, cglhe
skutkowd konieczndcig ztozenia przez Wykonawedkorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu dmzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzgkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, §to sprzitu, stan osobowy pracownikow,
termin odbioru poszczegoinych robét oraz warteynagrodzenia w poszczegdélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrzek ztoy¢ stosowne éwiadczenie o wykonaniu robot naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowdé wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.

21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robétetizie dostarczenie
dokumentow rozliczeniowych: aktualnego HarmonogramRaeczowo-Finansowego wraz
z niezlgdnymi podpisami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami robot prowadzonych nezgeo, inwentaryzaej
geodezyjn oraz gdwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.
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§ 20.

. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozrvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa 8v17 ust. 2 wedlug zasad
okreslonych w 8 19 warunkiem zaptaty przez Zamawieggo drugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku, o ktorym mowa wust. 1, skladagc druga i kolejne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oklaymi w 8 19 ust. 8i ust. 9 zobownzany jest ziayc
Zamawiajcemu potwierdzan za zgodné&t z oryginatem przez Wykonawdkopie przelewow
wynagrodzé naleenych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkdmawcom
robét budowlanych bigcym udziat w  wykonaniu odebranych robdt budowlanych
wynikajacych z poprzedniej faktury eziowej.

. Do czasu przedi@nia przez Wykonawcdokumentow, o ktérych mowa wst. 2 nie biegna
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart

zaakceptowan przez Zamawiagego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotena s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid obowizku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia

na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodsoé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadn@i bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowaust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, zamawigLy maze:

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie
wskazanym przez Zamaw4apgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwog potrzebma na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo
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3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadna takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie &dzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialdci za zaptaf wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykongawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawdbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangemest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoloany jest
przediazy¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspotudziale Kierownika budowy i Inspmriet
nadzoru ,Protokdt konieczdoi”, zawierapcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okoliczdoi faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznéei ich wykonania.

. W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania robot zamiennych Wykonawca zokyzawje
sie do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia.

. W szczegblnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynikéa
bedzie jednoznacznie z kalkulacji porownawczej (Kosgsdw porownawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia natmego Wykonawcy. Postanowienia
8 18 ust. 2i ust. 3stosuje si odpowiednio.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania tzw. ,robo6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
niezlzdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktorych niewykonanie unientbwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatuniejszej
umowy i osigniecia celu, ktoremu ma sty¢, w tym zaméwié, o ktérych mowa wart. 455
ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamoéwii@ublicznych, Wykonawca zoboyzuje s¢

do ich wykonania z zachowaniem tych samych lutasaych norm, standardow i parametréw.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania rob6t dodatkowych na podstawie tyamysh
czynnikéw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktoreshayty mu do sporzdzenia jego oferty
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| zostaty wykazane w zimnym Zamawiajcemu Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takich czynnikéw cenotwoérczych (braku takich pogyej ztozonym Kosztorysie ofertowym,
na podstawiesrednich cen materiatdw i czynnikow cenotworczyclwadych w cennikach
Sekocenbudla wojewddztwa podkarpackiego aktualnych w migsipoprzedzagym miesic,

w ktorym kalkulacja jest spagdzana. Postanowien§al8 ust. 2 ust. 3stosuje si odpowiednio.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodetkgest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiagcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie @atne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawisgym zakresu robét dodatkowych Wykonawca zolhaany
jest przedtay¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru ,Protokét koniecZod, zawierapcy zakres robot dodatkowych
niezlzdnych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznxi
ich wykonania.

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawiebo@j umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawsapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbiorow czsciowych, ktdrych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknéta catcic;

2) odbioru kaxcowego.

. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru cgsciowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowignia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta catasé, nasipi

po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
rob6ot budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta calags¢é oraz przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

. O osignicciu gotowdci do odbioru czsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru griowego, zestawienie wykonanych
robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichtaéi oraz inne niezfine dokumenty.

. Inspektora nadzoru, w terminiet dni od dnia otrzymania kompletu dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich wartéci, dokonuje ewentualnych korekt przedoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac Ipgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

. Odbiory czsciowe dokonywane dula jedynie w celu umdiwienia Zamawiagcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zgapwo wykonane roboty, nie e¢xiej
Niz raz w miesicu.

. Odbior przedmiotu zamowienia / umowy ngstprotokotem odbioru kiecowego.
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8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakaéczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangsyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgédnwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabe¢dzie osygnigcie gotowdci do odbioru kacowego robét budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedtriiku budowy.

10.Wykonawca zgtosi pisemnie Zamavgegmu gotowé& do odbioru kacowego przedmiotu
umowy po spetnieniu ww. warunkéw.

11.Zamawiajcy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidiowo dokonanego
zgtoszenia gotowdei do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin roegcia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadam@p tym Wykonawe.

12.Odbioru kawcowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zamjawego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoiaeh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna aiaky¢
w terminie21 dni roboczych liczc od dnia wyznaczonego na rozpgxe odbioru kécowego
przedmiotu umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru ka@icowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokét zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kécowego

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymagane;j
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18. J&ili w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sic do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zgdagc usung¢cia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obriy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajag one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cgci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiaja one uytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadac wykonania
przedmiotu umowy lub jego e&ci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19.Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowrzany jest do bezwzglnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbiorow w terminie nie dieszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.

21.Koszty zwigzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Kori§dbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obciazaja Wykonawe.
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22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamawi@go o usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazadania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usurgciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cZci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusugtia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamaweago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usungcie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowdp przy tym prawo do roszczei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsfpi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez KomisjOdbioru protokotu odbioru kKmowego bez zastrzen naspi
po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu niniejszej umowy.

26.Podpisanie przez KomisfOdbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;
2) bedzie rbwnoznaczne z wykonaniem przez Wykorgprzedmiotu umowy.

27.Wykonawca bdzie zobowdzany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
Nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krétszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakaczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umawpolegagca w szczegolnéci na braku
wiasciwosci, ktorg przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungow stanie
niezupetnym;

2) jawne albo ukryte wiiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
uzyteczndci przedmiotu umowy, obgenie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie

umowy.

3. Przez wad uznaje si réwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasa Wykonawcy albo jeeli jest obcjzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia o0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp
do przedmiotu umowy w ramach ich obgekow, Zamawiajcy jest zobowjzany
do niezwitocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z um@wNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy)
bedzie zobowizany do ziéenia pisemne] reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
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moment uzyskania wiedzy o wadzierodio pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki
audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie psiha jego przeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jaksei na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zasieie

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu gkojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajagcych z gwarancji.

8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawigfego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie dhaszym ni
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @zi objtych rkojmia lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktéry bdzie nie krotszym @i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgtdu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwigzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcizaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugcia przez Wykonawecw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czséci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtego w okresie ekojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwanidykonawcy do ich usugncia
W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcael naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdcago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoewd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktdrych mowa wust. 13 uzgodnione terminy
usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresie
rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegecici przediizone zostam o czas
trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
I uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe¢@d nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego @zi Zamawiagcy wiedziat lub z fatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwaranciji.

18.Przed uptywem okreswghkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbidér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ai
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.
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20.Jezeli Wykonawca odmoéwi lub zaniecha udzialu w odbgogwarancyjnym osofzie, kydz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiacy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mggbchzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mow8& 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleaia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usugtia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawiaj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobera umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a)

b)

d)

g)

h)

z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

z tytutu zwitoki w usunjciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresglejmi
i/lub gwarancji w wysokéci 0,2 % wartagci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziea zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego na usgeie wad,

z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawggemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentow, o ktorych mowa & 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kijére
mowa w§ 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5umowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w § 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

Z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,

0 ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwtoki w przedt@eniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osob,
0 ktorym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartgsci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziean zwioki,
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i) z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

]) za niezigenie w wyznaczonym przez Zamavgieg@go terminie zadanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowigzku
zatrudnienia osob, wykorggych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o peaov wysokdci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dzien zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych cgwiadcze lub dokumentéw;

k) za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomgych czynnéci, o ktorych
mowa w8 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgaev wysokdaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nae by¢ naktadana wielokrotnie, feli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umo\o prae,

[) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiaggego, o0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzene, wysokaci 500,00 zi
za kade takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avanlzie koordynacyjnej zwotanej
przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraoyw z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysoém 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

n) z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdow lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt @aiyzany na podstawi§ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki,

0) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowan przez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeghog Zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

p) z tytutu nieprzedipenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

g) z tytutu nieprzedigenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékbl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
taki stwierdzony przypadek,

r) z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umoavpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
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do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8v17 ust. 2niniejszej umowy za kKaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonagcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa wg 17 ust. 2niniejszej umowy,

Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawidapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhgzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorejwa w8 17 ust. 2umowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczcej przedmiotu umowy dalagcej w posiadaniu Zamawigjego W WySOKEcCi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kigrewa w§ 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziean zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokiaag,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozormg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@koO,1 % wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawgapgo z przyczyn hiezateych
od Wykonawcy w wysokgi 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 2 za wyptkiem przyczyn okrdonych w§ 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartgsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \8 17 ust. 2niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigy uprawniony jest do naliczenia zarbwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

. kaczna maksymalna wysokokar umownych, ktorych magdochodzt Strony umowywynosi
25% wartcsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjomeowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobegx@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

. Zaptata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olgeniowej
w terminie? dni liczac od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugego mu
wynagrodzenia.

. Jeli kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy mapchodzé
odszkodowania uzupetnigego.

. W przypadku niewykonania lub nienzj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowgzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
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ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogolnych oklenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwitoki w wykonaniu przez Wykonawzobowhzan przyjetych
niniejszz umowy powyzej 21 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaalgw przy tym prawo do roszcae
I naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsa umowy powstate z winy Zamawiagego.
W przypadku wysjpienia przestojow z winy Zamawigjego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowjzan przedhizone zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

1. Zamawiajcy maze odsgpic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawa,
a w szczegOlnai jesli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnymhmiagzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 228@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych;

Wykonawca nie rozpogz wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przef jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamikonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami

niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo

pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy lub jego &zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawiggego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow maku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniaglu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadbigznej;

zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zaistniprzestanki ogtoszenia jego
upadidci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

w przypadku trzykrotnego dokonywania beggolniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 2niniejszej umowy;

w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane stanowi
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub datsz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o0 podwykonawstwo robdt budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawiggego;

zaistniata istotna zmiana okolicZwd powodugca, ze wykonanie umowy nie g

W interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odstpi¢ od umowy w terminie80 dni od powzgcia wiadomdci o tych

okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zwiku z okolicznéciami, o ktérych mowa

w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.
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. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8BWykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowry w wysokdaci

10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8§ 17 ust. 2
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwreku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawiagjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.
. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jdi Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezaleych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dota przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@scz wykonanego zgodnie
Z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanosci spetnienia swoich zobowzaa umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okréglonymi w ust. 5
maoze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjamowa w8 17 ust. 2niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktorych mowa powsej w ust. 1 pkt 9.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktorych mowa wust. 5 Zamawiagcy nie mae zagda¢c od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdaggo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowizki szczegbtowe:

1) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej gdgino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaudago
sporadzi szczegOtowy protokot z inwentaryzacji wykonanymbdt budowlanych oraz
robét w toku wedtug stanu na daiedstgpienia.

10.Odstpienie od umowy musi nagli¢ w formie pisemnej pod rygorem niemesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whgweca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeni&mstalonej kwicie ................
zt (stownie ziotych: ......... ..), stanowecej 5 % ceny
catkowitej (ceny brutto) podanej w oferC|e zkaej W poﬁpowanlu Numer referencyjny
ZP.272.12.2023w formie .. T

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.

32



S e

ol PODKARPACKIE

. Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania
umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy cdlzie zwrécone Wykonawcy w naptijacy
sposob:
1) 70 % wartasci zabezpieczenia natgtego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru beirzesn;

2) 30% wartaici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrocone niernpg
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa & 17 ust. 2 Wykonawca zobowrany jest w terminie
7 dni zwigkszy wysoka¢ zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy do kwoty stanaae)
5% zwi¢kszonego wynagrodzenia brutto ralego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

. W przypadku przedienia okresu realizacji przedmiotu umowy lub zmianyydtuzenia)
terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawa@bowhzany jest do przedhgnia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formig wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni
przed uptywem terminu waosci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy (dostarczy
aneks do gwarancji lub pgrzenia nalgytego wykonania umowy).

. W przypadku, gdy Wykonawaa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujagcego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
wniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng na zabezpieczenie w pigdiu,
przez wyptag kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealidojgchczas obowrujace
zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotyalas obowizujacego
zabezpieczenia zostaprzekazane na rachunek bankowy Zamawegjo.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowydane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistnialych zmianach formy organizacyjno — prawmveskazujc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢

wyrazone na pimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doeczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowam w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteory adres.

. Adresem korespondencyjnym \étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawym dla Wykonawcy jest: ..........ooviiiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w ¢gci lub catdci mogy by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wggiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.
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§ 31.

1. Zmiana postanowie zawartej umowy mge nasipi¢c wylacznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamoéwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1,72Q@&n. zm.), za zgadobu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skuteganso podpisaniu
przez Strony umowy.

2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do téei oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wystpienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych pordej, z uwzgédnieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@go, zmiag formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowjzujagcym,

z ktorymi postanowienia umowy pozostatyby w sproesei i ktore kpda miaty bezpéredni
wplyw na realizagy zawartej umowy, w szczegboligd zmiany przepiséwprawa
budowlanego naktadagce na Wykonawg lub Zamawiajcego dodatkowe obowaki lub
czynndaci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktérych wgkaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemijace przepisy prawa,;

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéd niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;

4) dziatar 0soOb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidaych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktére to dziatania nig %onsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwa bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy
i majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogeh s¢ do warunkow, ktére gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewrctrzne.

3. Przez s wyzsz rozumie€ nalery zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatym od Stron,
ktorego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktérego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachuwaaleytej staranngci, ktérego
nie mana przypisa drugiej Stronie, a ktdre ma wptyw na realizacjeguimiotu umowy, np.
W znacznym stopniu utrudnia lub uniesiwia catkowite Ilub czsciowe wypetnienie
zobowizan umownych, w tym w szczegOlém: powod, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeua z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymangalizacji umowy)
z przyczyn okr@onych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowdzan przediizone zostam o0 czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalnegsrowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz W§@gi wynagrodzenia nai@ego
Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:
a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu naigego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktoremu ma sty¢, lub ktoérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiagego,
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b) tzw. ,robot dodatkowych”, tj. rob6t budowlanych uviezgkdnionych w umowie,
niezkednych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu umowy lub ktorych
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidiowe wykonanie przedmiotumowy,

w tym robot budowlanych niewykraczaych swoim zakresem poza przedmiot umowy
okreslony w 8 1, ktore zostalty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy, geli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

6. Zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny maléwalub kosztow zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy magnaspi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:
1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materialtdbw lubszkow zwgzanych
z realizacg zamOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ¢tz Statycznego obowdujacy
w mieshcu, w ktorym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pieyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$€l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nam@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawigy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynosb%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

7. Poprzez zmiagpicen materiatow lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obaiie, wzgédem cen lub kosztow prayggo w celu
ustalenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanemwa /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow pyzygh w celu ustalenia wynagrodzenia
naleenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktdrych mowa povigj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zmgawysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zanmgwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikdadagipowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciez nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamayecago dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej] w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie egciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidotr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.
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11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zagdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi ha wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdow lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssprzedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediaenia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynoiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce i dakzawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowyvpduje, ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwacych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza réwrniemaozliwos¢é dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydlzgenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia / umow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawednej z okoliczngéci, o ktérej mowa potigj, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiagsciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie snastpstwem
okolicznaci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy as zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispiwa na wydawanie decyzji,
zezwolé, uzgodnié, itp.,

b) przedhiajacej st bezczynnéci podmiotow lub organéw, w wydawaniu decyzji,
zezwold@, uzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe podmioty lub organy gs
zobowhzane na mocy przepisow prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwole, uzgodnid, itp., w tym
na skutek kdow w dokumentacji projektowey;

2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) konieczndéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, ktbedzie miat lub dzie
mogt mie wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipaméwienia / umowy
przez Wykonawe;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;
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4) konieczngci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayaegjo;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczeg&gno
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawizgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trvegych przez okres co najmnig dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejicia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamdéwienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy, ktéryche ninazna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karzedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prejetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajagcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, dopuszczonych prZzéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ythr wycie Zamawigcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zaméwieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizorzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania robot budowlanych, o ktérych mow&w8niniejszej umowy;

10)konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

11)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawi@@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydianie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wplynie na wydfenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upawnoze nasipi¢ wytacznie
o okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegolnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy,d czasu ich faktycznego useeia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamdwienia / umowy w zakresiegtyah zmieniora dokumentagj projektows;

2) czas niezldny do wykonania rob6ot budowlanych, o ktérych mowast. 16 pkt 8,pkt 9
orazpkt 10;

3) czas trwania robot wynikggych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zaméwiepublicznych;
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4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavdg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistni@#telicznaci, o ktérych
mowa powyej w ust. 18 Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

3) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktorych nie dgizie mana usugé w inny sposob, a zmiana §c@ umowy kzdzie
umazliwia¢ usunecie rozbignaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

4) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatnokei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegétno
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywatgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§ 32.

W przypadku zmian przepisOw prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowazany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynndgciami nieprzewidzianymi w umowie, z wigzeniem obowizkdéw lezagcych po stronie
Zamawiagcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 wgrea
2019 r. — Prawo zamoéwiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q,72 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngk@&t jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZmpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@akst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 zZipo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporow powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowigzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadg do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygngciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayciegio.
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ra lata 2014-2020
przestrzen otwarta

* X x — * **
* o

§ 35.

Umowe niniejsza spordzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzg@gtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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Zatgcznik Nr 8.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.12.2023/2
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze wsi Jodtéwka gmina Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM09000416.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje z@ane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamoOwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 2 zamowienia
pod nazwg: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia o numerze referencyjny@P.272.9.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina PruchnikBalizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz12023 r. poz. 682 z p0d. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresgyobjProjektem pod nazw,, Scalenie
gruntéw potadonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012026 ETAP I, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do pagja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
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3. Roboty budowlane stanogge przedmiot umowy obejmyij

1) budowe i przebudow drég poscaleniowyctirnsportu rolnegdo facznej diugéci 25,27 km,
w tym:
a) drog gruntowych 18,99 km,
b) drog do przetarcia 6,28 km, w tym umocnionych ptjitaazurowymi / ptytami
zelbetowymi 0,13 km;
2) wykonanie przepustow pod drogami z umocnieniamidviol zjazdoéw do dziatek;

3) wykonanie, renowagj i korekt przebiegu urgzen melioracji wodnych, tj. rowéw
odwadniagcych oraz systeméw drenarskich, kanalizacji deszeg® odprowadzenia wad,
a takee popraw ich parametréw technicznych;

4) rekultywacg gruntow, w tym likwidagj wysokich i zlgdnych miedz, skarp oraz ugorow,
wawozow i starych drog poprzez nawiezienie ziemi,eorkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz uswuaie drzew i zakrzacze

5) inne roboty, w tym: zabezpieczenie studni, przelmamgrodzenia wraz z branoraz
furtka, remont / naprawa istniggego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarp
usuntecie starych fundamentéw, wyroéwnanie dziatki, likaija starego rowu, przetarcie,
wyrownanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @amocnieniem.

4. llosciowy zakres robét budowlanych niezlmych do wykonania w ramach niniejszej umowy
szczegotowo okia Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) zémy przez Wykonawge

5. Jakaciowy zakres rob6t budowlanych niedmych do wykonania w ramach niniejszej umowy
oraz szczego6towy opis przedmioBizesé nr 2 zamowienia stanowtego przedmiot niniejszej
umowy okrdla Dokumentacja projektowo — techniczna, w ktokéga wchodaz:

1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekhtéczny: Budowa przepustéw 17-P, 18-P,
19-P, 20-P, 21-P na dziatce 45 na cieku Doptyw wiblaic wraz z przejazdami gruntowymi
w obrebie Pruchnik, gm. Pruchnik w ramach zagospodaraavposcaleniowego dla projektu:
,,Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastraktechniczig, wykonanie/przebudowa
lub korekta przebiegu rowdéw wraz z przepustami, emgnie umochie ciekow/rzek
dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe osaizego w ramach scalegruntow
objetych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na |&14422020 w ramach projektu:
~Scalenie gruntow potamnych w obszarze miasta Pruchnik”;

2) Materialy do zgtoszenia robét budowlanych:

a) Przebudowa drog 13-1240, 14-1751, 15-1397, 166-189@ziatkach ewidencyjnych
nr 992, 1240, 1255, 1271, 1292, 1397, 1390, 17534/2, 1760, 2214 oraz przebudowa
rowu na dziatkach 1430, 1702, 1853, 1761, 1771 whoe miasto Pruchnik gminie
Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowkgprdjektu: ,,Przebudowa drég
wraz z odwodnieniem i infrastruktuitechniczm, wykonanie/przebudowa lub korekta
przebiegu rowdéw wraz z przepustami, wykonanie unesciciekow/rzek dla zadnia
pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanegamach scale gruntéw obgtych
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 200202w ramach projektu:
~Scalenie gruntéw potmnych w obszarze miasta Pruchnik”,

b) Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukttechniczia, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowéw wraz z prgegmi, wykonanie umocnie
ciekow/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie postale realizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1a14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”,

c) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Doptyw z Majtiaa dziatce ewidencyjnej numer
2217 oraz cieku ,Mleczka” na dzialce ewidencyjnegmer 3161/1 w olgbie Miasto
Pruchnik dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscal@nicealizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1d14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”,



S e

ol PODKARPACKIE

d) Przebudowa / budowa zjazdéw z drogi wojewodzkiej88L w ramach zadania pn.:
Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukttechniczm, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowow wraz z prgggmi, wykonanie umocnie
ciekow/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie posiaie realizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”;

3) Projekt wykonawczy:

a) brarnza drogowa,

b) branza sanitarna,

c) brarza energetyczna,

d) brarra telekomunikacyjna,

e) brarza drogowo — melioracyjna,

f) rekultywacje;

4) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ridistrza Miasta Pruchnika Nr
PP.6733.16.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.,

b) Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zgda Drog Wojewddzkich z dnia 6 maja 2022 r.
znak: PZDW-RDW-la-5152/04/22;

5) Dokumentacja geotechniczna;
6) Tabela réwnowanosci Pruchnik;
7) Przedmiary robét sporzdzone dla poszczegoélnych beairobdt;

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robad&wlanych.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 5 stanowiZatacznik Nr 1.2
do Specyfikacji Warunkow Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.12.2023.

. Wykonawca zobowzany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumengtacj
projektowo — techniczp o ktdrej mowa wust. 5 niezlgdne do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy i osagniccia celu, ktdremu ma sty¢, a w szczegolnei opisanePrzedmiarami roboét
sporadzonymi dla poszczegolnych beahrobot.

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprztu etc. kedacych w jego dyspozycji oraz z wikasnych materiatdmyrobow, tj. z wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeuaimi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. @82 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia
16 kwiecier 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dzz @021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxeiny jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikoéw robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigingywilnej;

2) w terminie 30 dni licac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wigciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochogize z wycinki drzew oraz zakrzacze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn@&i wynikajagcych z przepisow prawa, doka@nagtoszé do odbioru
wykonanych robo6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokona optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekslizby i straze.
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§ 2.

1. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekd@amawiajcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawriebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkohgwa:
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie
publiczne Numer referencyjnyZP.272.12.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;

ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikdw robot braowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku okée®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomag ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozpordzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwestiecs,

b) w oparciu o Dokumentagjprojektowo — techniczin a w szczegdlri@i w oparciu
o0 Przedmiary robot oraz warunki okrdone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
Numer referencyjnyZP.272.12.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o zimny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe), o ktorym mowa wkt 5 oraz spojny z tym Kosztorysem.

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pométdrego Wykonawca dokonat obliczenia

ceny oferty ztéonej w postpowaniu w posfpowaniu Numer referencyjnyZP.272.12.2023
bedzie stanowi podstaw rozliczenia wykonanych przez Wykonaweobdt budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umow§osztorysem powykonawczym

Harmonogram, o ktorym mowa ust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawi&go.

Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie @dalni liczac od dnia jego zizenia.

1)

2)

3)

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénmowy musi zawiefaco najmniej:

zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot
podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejnd¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,

ze odbiorom cgciowym podlegé beda tylko w petni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych z dgdrgeniem poszczegolnych
etapow, w tym cep za wykonanie robot prowadzonych w oparciu o przeka przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektowo — techniczn a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno dykreslone w podziale na cen(wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).
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5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zaasfr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawigigo uwag lub zastrzem do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgzany jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgcej uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiajcemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.

7. Zamawiagcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fswwy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zieenia, jéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiagcego uwagi i zastrzenia.

8. Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

9. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo da@dania wprowadzania przez Wykonawemian
do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkiaz niniejszej umowy polegagych
na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydhuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiagrunkéw finansowania lub
zaistnienia innych niezataych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgcia czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki
do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, \Wgkaa zobowjzany ledzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finmego w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiggego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokon
zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymZwiapcego, co hie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkehrzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.12.2023vraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

2) oswiadczenia i dokumenty zione przez Wykonawcw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.12.2023zwane dalej ,ofeqt’;

3) ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdeony przez
Wykonawe metody szczegotow, o ktébrym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

4) sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawigego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

2. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naley rozumi€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu
wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia ctomego w SWZ
na350 dni od dnia zawarcia umowy

5
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Potwierdzeniem, o ktérym mowa wust. 2 bedzie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu
w dzienniku budowy potwierdzggego odpowiednio wykonanie wszystkich robét budomwtdn
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy.

Miejscem wykonania przedmiotu umowy (rob6t budowlar) bedzie keda drogi i tereny
potozone na obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik.

Wykonawca zobowzany jest informowé& pisemnie Zamawiagego 0 pojawiajcych se
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktorych mae by pomocne
dziatanie Zamawigpego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziatay, do ktorych Wykonawca zoboygzat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prdeenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne élwiadczenie i wiedg w zakresie robdt budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakosci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonywaniwymagici
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegébh@soby bezpaednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robo6t budowlanymbsiadaji niezlzdne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawaapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakdi
i kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dbdni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktdrej to czynnéxi zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentaopijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewnt biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmcy catd¢ przedmiotu umowy oraz
przez caly okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych rob6t budowldnyogodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigEjo wymaganiom
Zamawiajcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehboane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldenych w niniejszej umowie.

§7.

Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannéciag oraz
zgodnie z:

1) postanowieniami Specyfikacji Warunkéw ZamowieniaréferencyjnyZP.272.12.2023
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2) postanowieniami oferty zimnej w postpowaniu Numer referencyjny’P.272.12.2023
3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiepublicznych, norm technicznych i standardow;
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelne] wiedzy tectwej oraz etyk zawodovy
I ustalonymi zwyczajami;
5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagagtaszanymi przez Zamawiapgo,
w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wykonawe sprawach wykonania niniejszej

umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okéenymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigé Zamawiagcego wynikajcych z niniejszej umowy i obowdujacych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawi@emu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryadwa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynaieego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszerokvnikOw robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych ldzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyagtgch do widciwych izb samorgddw
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przena@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezdnych medidéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i pho

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabiaywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia rob6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgmkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawegmu w terminie ustalonym na odbiorzé&owym;

12)biezacego utrzymywania pogaku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawdgago poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru rob6t zanig@ych oraz zakrycia robét ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajgcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktorym to
wpisie Wykonawca zobowzany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
Nadzoru w dniu dokonywania wpisu;
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Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej nz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora Nadzoru, zob@wany jest odkiy roboty lub wykoné inne czynnéxi
niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na whasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpwmania wszystkich wymaganych
prawem atestéw, certyfikatow, kart materiatowych specyfikacji technicznych
na zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeggjo odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedy katastrofy
budowlanej lub zniszcieoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zammcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczriwi wykonania tzw.
,fob6t dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtminie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia rob6t w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z&ku z tym
zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawigemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i straze.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nightie ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgrainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoydge przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzaku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie robét bez zlnego utrudniania dagiu do posesji oraz terenOw upraw
rolnych;
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2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

Za wykonanie czynnii, o ktorych mowa wist. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

§09.

Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wifxrialny za utrzymanie pagaku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego st na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wygkania prac przed
dostpem o0sbb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekbedzie usuwat odpady, zline uradzenia i materiaty
oraz zkedne uradzenia prowizoryczne.

Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, réwnie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugrcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaza:

1) szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkow dotycgcych pracownikdédw Stron niniejsze;j
umowy i 0s6b trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isioEg) infrastruktury naziemnej
i podziemnej;

3) szkody wynikle ze zniszczenia wilasnb Zamawiagcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

Wykonawca jest zobowkany do naprawienia ewentualnych szkéd wgrzonych w zwizku

z wykonywaniem rob6t budowlanych stangeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach

prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagc;ji;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.

poz. 699 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wfn& 1996 r. 0 utrzymaniu czyst
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA23 pé&n. zm.).

§ 10.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

a w szczegolniwi koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezlednych mediow na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektéw tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy orazlguiego terenu niezklnego
do korzystania przy wykonywaniu robot;
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4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét beaowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa;

5) wykonania robot budowlanych stang@eych przedmiot zamowienia, w tym koszty
materiatow i wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowaniawypo

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziatia@ywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadow plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagcji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych rob6t do odpowiednich ingjiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robot proelpowiednie inspekcje, sty i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zglosevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchéoidub obiektéw oso6b
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZhozagcia pasa drogowego w celu nafego
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpgenia
konieczndci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu xésrda / umowy;

15)demontau obiektow tymczasowych, doprowadzenia terenu byddev stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bum
oraz inne niezidne do prawidtowego wykonania zobagwén przyjetych przez Wykonawg
niniejsz umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezledne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy zapewnia Wykonawcawiasnym zakresie i na wlasny
koszt.

. Materialy, wyroby i uradzenia oraz natrlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamowienia / umowy mugzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecieh 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§ 11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
i pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglkstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy utizia pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania p&dnawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wilasM#ykonawca ponosi pen
odpowiedzialné&é, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pidiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveelwykonawcéw zaangawanych
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w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o0 wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powierzyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonéweci dalszych podwykonawcéw
nie pociga za sof mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartas¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecknerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nammego

z tytutu wykonania tego samego zakresu robot budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigublicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w posfpowaniu, Wykonawca jest oboiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametaie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhsiaw trakcie
postpowania 0 udzielenie zamowienia. Przepis art. 1&awy z dnia 11 wrZaia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje s wobec dalszych podwykonawcéw.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo zady wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGresle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomgdzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie rm® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obowgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postéeowotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegystny ng prawa i obowjzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisza podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydgnawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykolyawc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowrani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszychivpgkonawcdéw oraz obowkek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem robét przez tego
podwykonawee lub dalszego podwykonawe zobowizany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyodwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zobligowany jest dakzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zarowno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotemggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidigge z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okrda¢ w szczegolngxi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

nazwe i adres podwykonawcy;
przedmiot umowy i precyzyjny zakréwsiadczeé powierzonych podwykonawcy;
zasady odbioru wykonanych robo6t budowlanych / prac;

wysoka¢ | zasady platniei wynagrodzenia nam@ego podwykonawcy, w tym termin

ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3

tryb i zasady zawierania uméw z dalszymi podwykorewi oraz wymagania dotygze

tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,

b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,

C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

d) na jegozadanie dokumentow, sviadczér i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;

okres odpowiedzialrsai podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyegnziotu

umowy o podwykonawstwo, ktory nie o by krétszy od okresu odpowiedziakud

Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1)

2)

3)

4)

uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonawg wynagrodzenia podwykonawcy;

przewidupcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

uzaleniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngleego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zgiajgcego;

ksztaltupcych prawa i obowdzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczcych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

. Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstktorej

przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego

projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3
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3) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkOw wyptaty na®ego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dezy Zamawiagicym a Wykonawg.

9. Niezgloszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastrza# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 8
uwaza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgmoboty budowlane mi@ nasipic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawcapo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn&é z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania gwiadczonej za zgodid6é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pémie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgloszenie przez Zamawiapgo pisemnego sprzeciwu do przedioe] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza st za akceptaejtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmioters sboty budowlane, m® nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zamgcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugapo.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje & do zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwidrych
przedmiotem sroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przediy¢ Zamawiajcemu péwiadczor za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wddio
wiekszej nz 50 000,00 zt. Postanowienigt. 3stosuje s odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem 3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapiaedmiotu zamowienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniagni3l ust. 6 — ust. 11 zobowazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugeggo podwykonawcy, z ktérym zawart umgw
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w zakresie odpowiadggym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, jeeli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracZamieskcy.

22.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz pizediaenia
Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegodpowiednio.

23.Niezalenie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwgkay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan rob6t budowlanych aftych
przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&dn.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:

- roboty ziemne,

- roboty przygotowawcze,
podbudowy,
nawierzchnie,
roboty wykaczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

4) roboty w zakresie budowy i przebudowy linii kablastyNN, linii telekomunikacyjnych,
gazocagow, wodocagdéw i kanalizaciji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
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- roboty instalacyjne,
- roboty wykaiczeniowe;

o ile roboty / prace te niegtla wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ny dziatalngci gospodarcze;j.

. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktorych wykonanie w zakresie realizacji
zamoéwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracczynngci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

robot ziemnych, ktére obejmiuyv szczegdlngci:

- roboty ziemne poprzeczne,

likwidacje wysokich miedz, skarp, ugoréwawozow,

wykonanie wykopow,

wykonanie warstw nasypow;

robot przygotowawczych, ktére obejmuy szczegolngxi:

- wyznaczenie tras drég i rowow oraz punktow wysackmwvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

rozbiérki elementéw drég, przepustéw i ogrofitze

podbudowy drog, ktére obejmiNv szczegolngci:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem;

nawierzchni drog, ktére obejmyv szczegolngci:

- wykonanie nawierzchni niezazanych z kruszywa tamanego i nawierzchni bitumiczne
robot instalacyjnych:

- demonta kabli oraz uktadanie kabli w rowach kablowych iiach,

- monta muf zhczowych i przelotowych oraz rur ostonowych,

- uktadanie i montarurociagdéw z rur polietylenowych i oznakowanie tras,

- taczenia rur z polietylenu oraz wcinki wykonane wisface gazoggi,

- monta kanatéw z rur PVCgczonych na wcisk oraz studzienek rewizyjnych,

- demonta kabli oraz wciganie kabliwiattowodowych do ruroggow kablowych,
- monta zfaczy przelotowych na kablasiwiattowodowych utaonych w rurocigu,
- monta zasobnikdw zjczowych;

robot wykaczeniowych, ktére obejmaiw szczegolngi:

- umocnienie skarp, rowow i ciekéw,

- wykonanie przepustow pod zjazdami,

- wykonanie uradzen bezpieczéstwa ruchu,

- odmulenie i renowacja rowéw, i korekprzebiegu,

- korekta przebiegu rowdéw, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1)

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazygteZamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczp tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktérych mowa powsj w ust. 2i ust. 3 s zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamagesnu

imienny wykaz oséb wykonggych czynnéci, o ktdorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiacego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgakiow pracownika;

15



S e

ol PODKARPACKIE

3) wykaz os6b byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia,
w ktérym nasipita zmiana personalna w skladzie osobowym pradodwiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyréog o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

4) czynndaci wskazane wust. 2i ust. 3bylty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa pogey.

5. Oswiadczenie, o ktébrym mowa powsj w ust. 4 pkt 1, powinno zawier&@ w szczegolngri
doktadne okrédenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat ziozenia @wiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktérych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezhdne do jego nalgtego wykonania w ok&onym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o @riezbe tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

6. Zamawiagcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawiesunku pracy o0soOb
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy acprarzez kitGg rozumie s
w szczegOlnéci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegOlnéci imi¢ i hazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o praci zakres obowgzkow pracownika.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrod
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy oséb wykoraych czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiajcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

8. W celu potwierdzenia spetnienia oba@wku zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasob
wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysobwskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ktdng maoe by
krotszy n 7 dni, Wykonawca zobowzany lgdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prgmzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob
wykonujgcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjeggo. Gwiadczenie to
powinno zawierd w szczegolngci doktadne okrédenie podmiotu skiadggego dwiadczenie,
dak zlozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graliczbe tych osOb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

9. Nieztozenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawidaggo terminiezagdanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagvc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynndci wskazane wust. 2i ust. 3 w szczegdlngci oswiadczé, o ktdorych mowa powaej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 grac
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndgci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.
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11.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu
umowy w zakresie wypetniania przez Wykongawdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wast. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndgci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrécé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczgjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdwZamawiaggcym w sprawach

wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail..............

3. Przedstawicielem Zamawigjego uprawnionym do kontaktéw z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ...............coei,
e-mail...............

4. Osoba, o ktorej mowa povsgj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu rob6t i wyjdania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

5. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pakey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

6. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagjniniejszej
umowy, Ww szczegoOlrimi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
I organizowania wspotdziatania Stron, dokonywanizynmcci faktycznych zwizanych
z realizacg przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbiprzedmiotu umowy
Z zastrzeeniem,ze zwgzani § warunkami ustalonymi w umowie.

§ 15.

1. Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
roboét przez zakceptowanych przez Zamaycego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych bdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do witaciwych izb samoradu zawodowego.

2. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikdéw roboét braowych okrélajag przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhgzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamaw@3go
zalhczapc kopie dokumentow stwierdzaych posiadanie przeze tosolg uprawnié
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budowlanych, kopi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkow widciwe]
izby inzynierbw budownictwa oraz zione przez¢ osoly Oswiadczenie przyjcia obowgzku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgiej obowazki:

1) Kierownika budowy na inn osolg posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéagca do wihdciwej izby samorgzdu
zawodowego;

2) kierownika robot brarowych na ing osolg posiadajca niezledne uprawnienia budowlane
i przynale;gca do widciwej izby samorgdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabo6t bramowych Wykonawca
zobowhzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej
7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigastosowne dokumenty
stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania bugow robotami budowlanymi
brarzvowymi stanowdacymi przedmiot umowy posiada wymagane okx@wjacymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynayedo wiaciwej izby samorgdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonavic 3 zobowhzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zara@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikow zostanprzekazane Zamawigemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokdaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy lgdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportbw z pospu robdét. W raporcie powinien znate si¢ plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizagj postpu robot wraz z dokumentacjzdjeciowg (realizacja budowy drég,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
Zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plamawprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 16.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktérym to fakcie
Zamawiagcy niezwitocznie powiadomi Wykonaw.c

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowsyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofgrt
Wykonawcy ledzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszepwy
zostala ustalona na podstawie Kosztorysu ofertowageonego przez Wykonawcwraz
z ofery i wynosibrutto ................... zi(stownie ZEotyCh: ......eeeiiiiii ).

. Na wynagrodzenie natee Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszekt@ym mowa
powyzej wust. 2 sktada si:
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2) wartas¢ podatku od towarow i ustug (VAT) w stawce ....... % Dm@ kwocie ................ zt
(stownie ziotych: ..., ).

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa poej w ust. 2 zawiera wszystkie:

1) koszty prac i materiatdw koniecznych do prawidtowegykonania przedmiotu umowy,
w tym w szczegoélnai koszty: wykonania robot budowlanych, materiatdowvyrobow
budowlanych, wykonania obiektéw tymczasowych i p@earzysacych oraz innych prac
i materiatow niezbdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejsamowy;

2) optaty i podatki, upusty i rabaty, a w szczegétmosktadki ZUS, w tym skiadki ZUS
pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodnie zepizami prawa obowkujacymi
na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniu’leig przez to rozumie
wynagrodzenie brutto naleego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszejowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 2

. Ostateczna wysoké wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zastarstalona
w oparciu o Kosztorys powykonawczy spgizony na podstawie i$oi faktycznie wykonanych
robét budowlanych oraz cen jednostkowych i innydynoikow cenotworczych zawartych
w ztozonym przez WykonawgcKosztorysie ofertowym.

§ 18.

. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot budamich stanowgicych przedmiot umowy
zostan stwierdzone rozbigmosci pomiedzy przedmiarem robét, na podstawie ktérego zostat
sporzadzony Kosztorys ofertowy, a Dokumentapyojektowo — techniczn w tym rozbienaosci
polegajce na nieuwzgdnieniu w tym przedmiarze robo6t wszystkich robotddwlanych
koniecznych do wykonania w celu nafeego wykonania przedmiotu umowy i ggniccia celu,
ktoremu ma skyé, Wykonawca zobowrzany jest niezwlocznie poinformowania
Zamawiagcego o stwierdzonych rozlaeosciach.

. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 1, bedg realizowane i rozliczone na podstawie,
sporadzonych przez Wykonaw@rzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektor@dzoru,
.Protokotow konieczngci” oraz dohczonych do nich Kosztoryséw tych rob6t spmizonych
przez Wykonaweg przy wykorzystaniu cen jednostkowych z Kosztorysfertowego oraz
czynnikbw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore kagane zostaly przez Wykonawc
w ztozonym Zamawiajcemu Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty budowlane, o ktdrych mowa ust. 1, nie kedag odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez WykonawcKosztorysie ofertowym i jednocgae:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosyikbworaz czynnikOw
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pakrcg, Wykonawca zobowizany
jest do wyliczenia ceny tych robdt taketod;

2) nie kedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgyibworaz czynnikéw
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukrcg (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawaabawigzany jest do wyliczenia
ceny tych robdét na podstawigrednich cen materiatdbw i czynnikbw cenotwdrczych
zawartych w cennikach Sekocenbula wojewodztwa podkarpackiego aktualnych
w mieshcu poprzedzapym miesic, w ktorym kalkulacja édzie sporzdzana.

. Kazdorazowo kalkulacja robot budowlanych, o ktorychwaow ust. 1, podlegé bedzie
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektorowi wadz ktdry dokona korekty kalkulacji
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przediaone] przez Wykonawc do zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi w niniejszym paragrafie.

. W przypadku wysipienia konieczngi wykonania robot, o ktérych mowa posej w ust. 1,
Wykonawca zobowzany kedzie do ich wykonania z zachowaniem tych samychwybszych
norm, standardow i parametrow.

. Warunkiem przysipienia Wykonawcy do realizacji robot, o ktérych neopowyzej w ust. 1,
i uzyskania wynagrodzenia za wykonane robét jestegnia pisemna zgody Zamavjieggo.

. W przypadku, gdy wartg robot budowlanych, o ktérych mowa paokey w ust. 1, stanowt
bedzie co najmniep% wartasci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa8n7 ust. 2
lub wystpia inne wane okolicznéci, warunkiem przygpienia Wykonawcy do realizacji tych
robét i uzyskania wynagrodzenia za ich wykonaneglzle zawarcie stosownego aneksu
do niniejszej umowy, skutecznego po podpisaniuzgteony umowy.

. Wykonawca nie mie realizowa robét budowlanych, o ktérych mowa paiey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawdago, zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawiecbdej umowy. Wszelkie w tym zakresie samoistne
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Ingpsra nadzoru dxla bezskuteczne.

. Bez uprzedniej zgody Zamawsapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpiechstwo, ze wzgidu
na konieczn& zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastere

lub

- jedm fakturg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
calasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamasdgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetll niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktorej mowav § 17 ust. 2niniejszej umowy.

. Wszelkie pfatnéci za wykonane roboty budowlaneeda realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardéw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@uMjgcymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obovdzku podatkowego).

. Podstaw dla wystawienia faktur ezciowych, w kadym przypadku, ¢da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknétg calas¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

. W celu dokonania odbioru eciowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanho6t budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czs$ciowemu oraz przedklada zestawienie rzeczgwi wykonanych robot
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wéectov formie Kosztorysu powykonawczego
sporadzonego na podstawie dokonanych obmiarow wykonamgbidt budowlanych / prac
podlegajcych odbiorowi oraz cen jednostkowych i innych azkdw cenotworczych
zawartych w ztaonym przez WykonawgcKosztorysie ofertowym.
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7. Inspektor nadzoru, w termini&4 dni od dnia otrzymania Kosztorysu powykonawczego, 0
ktorym mowa wust. 6 sprawdza rzeczywiste #o wykonanych rob6t budowlanych / prac,
wartasci wykonanych robot budowlanych / prac, rozliczenieh wartdgci, dokonuje
ewentualnych korekt przedionego Kosztorysu powykonawczego, potwierdza kwahemne
do zaptaty Wykonawcy, a ngphie dokonuje odbioru rob6t budowlanych / prac pgdhcych
odbiorowi czsciowemu zgodnie z otrzymanym Kosztorysem powykorzae

8. Po spetieniu warunkow, o ktérych mowa paeyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czgsciowg 1 wraz z: zatwierdzonym kosztorysem powykonawczymykonanych robét
budowlanych / prac oraz podpisanym przez bovarych inspektorOw nadzoru protokotem
odbioru robo6t budowlanych / prac podlegsich odbiorowi czsciowemu przedkiadagj
Zamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktug czesciowa Wykonawca zobowgzany jest ziay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia namego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
rob6t budowlanych objych f fakturg lub cdwiadczenie o wykonaniu tych robot samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudzialem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w @xiach postanowieni® 20 niniejszej umowy stosuje ¢si
odpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bda w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy nasipi fakturg koncowa wystawiory przez Wykonawg po zakdczeniu realizacji
i dokonaniu przez Zamawtigjego odbioru bez zasteas catasci przedmiotu niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie naimme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wyndub jego
czesci ptatne lgdzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
z siedzily ul. Jana Pawta 1l 17, 37 — 500 Jarostaw, NB2203366]1 faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu niniejszej umowy bez zastie

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i 8§ 21 niniejszej
umowy, ptatne &dg przelewem na jego rachunek bankowy wskazany néewysnej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany ledzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15. Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczg zobowgzany jest
przestd Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawsggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekibnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgowdane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PE¥P, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
przest& ustrukturyzowas fakture elektroniczg za pgdrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Ztozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji 1 zatwierdzeniu przez Zawiajcego
ztozonego przez Wykonawrotokotu odbioru wykonanych robét oraz zatwientkzgo przez
Inspektora nadzoru Kosztorysu powykonawczego wykgpola rob6t budowlanych / prac,
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w przeciwnym wypadku ptatdé przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, cglde
skutkowd konieczndcig ztozenia przez Wykonawckorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu dmzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzglkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, 4to sprztu, stan osobowy pracownikéw,
termin odbioru poszczegolnych robdt oraz w&rteynagrodzenia w poszczegoélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrzek ztayé stosowne éwiadczenie o wykonaniu robét naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowdé wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.

21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robotetizie dostarczenie
dokumentow rozliczeniowych: aktualnego Harmonogramaeczowo-Finansowego wraz
z niezlegdnymi podpisami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami rob6t prowadzonych nezgoo, inwentaryzag
geodezyjn oraz gwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.

§ 20.

1. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozrvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa 8v17 ust. 2 wedlug zasad
okreslonych w 8 19 warunkiem zaptaty przez Zamawieggo drugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@mom robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

2. W przypadku, o ktérym mowa wist. 1, skladagc druga i kolejne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oklaymi w 8 19 ust. 8i ust. 9 zobowgzany jest ziayc
Zamawiajcemu potwierdzan za zgodné&t z oryginatem przez Wykonawdkopie przelewow
wynagrodzé naleenych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkdmawcom
robét budowlanych bigcym udziat w  wykonaniu odebranych robdt budowlanych
wynikajacych z poprzedniej faktury eziowej.

3. Do czasu przedienia przez Wykonawcdokumentdw, o ktdrych mowa wst. 2 nie biegn
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart
zaakceptowan przez Zamawiagcego umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotema s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sid obowizku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia
na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodsoé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

3. Bezparednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22



£ e

ol PODKARPACKIE

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winiggogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw@& si¢ na potgcenie roszcae wzgledem
podwykonawcy niezwgzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowaust. 4 w terminie wskazanym przez
zamawiagcego, zamawiaLy maze:

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawewag, o ktorych mowa wist. 4 w terminie
wskazanym przez Zamaw4gpgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub z&Eisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwo¢ potrzebi na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezry, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadna takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie &dzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialdci za zaptaf wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykongawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawidbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangenest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoloany jest
przediazy¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspotudziale Kierownika budowy i Inspmriet
nadzoru ,Protokdt konieczdoi”, zawierapcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okoliczdoi faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznéei ich wykonania.

. W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania robot zamiennych Wykonawca zokyzawje
sie do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia.

. W szczegblnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynikéa
bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréwnawczej (Kosgsdw poréwnawczych), Strony maj
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prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
8 18 ust. 2 ust. 3stosuje si odpowiednio.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghHu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,robo6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
niezlzdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktorych niewykonanie unientbwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatuniejszej
umowy i osigniecia celu, ktoremu ma sty¢, w tym zaméwié, o ktérych mowa wart. 455
ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowii@ublicznych, Wykonawca zoboyzuje s¢

do ich wykonania z zachowaniem tych samych lutasaych norm, standardow i parametréw.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania rob6t dodatkowych na podstawie tyamysh
czynnikbw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktoreshayty mu do sporzdzenia jego oferty

I zostaty wykazane w zimnym Zamawiajcemu Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takich czynnikéw cenotwoérczych (braku takich pogyej ztozonym Kosztorysie ofertowym,
na podstawiesrednich cen materiatdw i czynnikow cenotworczyclwadych w cennikach
Sekocenbudla wojewddztwa podkarpackiego aktualnych w migsipoprzedzagym miesic,

w ktorym kalkulacja jest spagdzana. Postanowien§al8 ust. 2 ust. 3stosuje si odpowiednio.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodetkgest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiagcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie @atne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawasgym zakresu robét dodatkowych Wykonawca zolhaany
jest przedtay¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru ,Protokét koniecZod, zawierapcy zakres robot dodatkowych
niezlzdnych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznxi
ich wykonania.

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawiebodj umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawsapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbiorow czsciowych, ktorych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknéta catcic;

2) odbioru kaxcowego.
. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowignia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta calasé, naspi

po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robot budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta calags¢ oraz przeprowadzeniu
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z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

4. O oshgnieciu gotowdci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru griowego, zestawienie wykonanych
robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichtaéi oraz inne niezfine dokumenty.

5. Inspektora nadzoru, w terminiig} dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa Ww ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robdt budowlanych / prac,
rozliczenie ich wartéci, dokonuje ewentualnych korekt przeddoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac Ipgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

6. Odbiory czsciowe dokonywane dala jedynie w celu umdiwienia Zamawiaggcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zgapwo wykonane roboty, nie e¢xiej
niz raz w miesicu.

7. Odbior przedmiotu zamdéwienia / umowy rgmtprotokotem odbioru kiccowego.

8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakdczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgeédnwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osagnigcie gotowdci do odbioru kdacowego robot budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedriiku budowy.

10.Wykonawca zgtosi pisemnie Zamavgegmu gotow& do odbioru kacowego przedmiotu
umowy po spetnieniu ww. warunkow.

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidiowo dokonanego
zgtoszenia gotowdei do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin rezgcia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadam@p tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zasjawego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie21 dni roboczych licac od dnia wyznaczonego na rozpgae odbioru kécowego
przedmiotu umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.
18.Jesli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sie do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadagc usungcia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obriy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;
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3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajg one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego c&ci zgodnie z przeznaczeniem Zamawdgj ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego e&ci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie ditsszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakzi
obcigzaja Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@@go o usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusuecia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez KomisjOdbioru protokotu odbioru kKmowego bez zastrzen naspi
po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu niniejszej umowy.

26.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonggrzedmiotu umowy.
27.Wykonawca bdzie zobowizany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji

powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
Nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krotszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakeczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umgwpolegajca w szczegolngci na braku
wiasciwosci, ktérg przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym,;
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2) jawne albo ukryte wigiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
uzyteczndci przedmiotu umowy, obgenie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie

umowy.

. Przez wad uznaje sj rOwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasta Wykonawcy albo jeeli jest obcyzony prawem osoby
trzeciej.

. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiajcy

zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia 0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp

do przedmiotu umowy w ramach ich obgekow, Zamawiajcy jest zobowjzany

do niezwitocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.

. Przez zgtoszenie Strony rozunmiepierwsz informacp o wysgpieniu niezgodngi, takze

potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy)

bedzie zobowizany do ziéenia pisemne] reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
moment uzyskania wiedzy o wadziezrodio pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki

audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie psiha jego przeprowadzenia.

. Niezaleznie od odpowiedzialriei z tytutu gkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jaksei na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zasieie

. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu ekojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajagcych z gwarancji.

. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

. Reklamacje Zamawiaggego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie diaszym ng
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji

wad przedmiotu umowy lub jego @zi objtych rkojmia lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktéry bdzie nie krotszym @i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwigzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz

drugi w catdci obcigzaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy

lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiego w okresie ekojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniiykonawcy do ich usugncia

W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcael naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra

przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoewd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktdrych mowa wust. 13 uzgodnione terminy

usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresie
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rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegecici przediizone zostam o czas
trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
I uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe@d nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego @zi Zamawiagcy wiedziat lub z fatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwaranciji.

18.Przed uptywem okreswghkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ai
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20.Jeeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odb&ogwarancyjnym osofgie, dz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiajcy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mgg@bchzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mow8 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) z tytulu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysEci 0,2 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b) z tytutu zwtoki w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okraslejmi
i/lub gwarancji w wysokéxci 0,2 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
0 ktorej mowa w8 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly rozpoczgty dziex zwioki liczac
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,

c) z tytutlu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa & 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjore
mowa w8 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

d) z tytulu zwioki w przekazaniu Zamawsgemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5Sumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
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wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawdgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w § 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziean zwitoki,

z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiaggcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,

0 ktorym mowa w8 13 ust. 4 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

Z tytutu zwtoki w przedteeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osoéb,
o ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie zadanych przez
Zamawiajcego dwiadcze lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowizku
zatrudnienia oséb, wykonygych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o pegaonv wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 817 ust. 2niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych gwiadcze lub dokumentéw;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w8 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgaev wysokdaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nie by naktadana wielokrotnie, geli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umoyo prae,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, o0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzene, wysokaci 500,00 zi
za kade takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej

n)

przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart urmow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotgyrh zobowizania

podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt aaiyzany na podstawi€ 12

ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
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umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowan przez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeghog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékpl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa 8v17 ust. 2niniejszej umowy, za kaly
taki stwierdzony przypadek,

z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa8vl7 ust. 2niniejszej umowy za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytutu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa wg 17 ust. 2niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegolm w zwigzku z nienalgytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 2Zumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

z tytutu zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczcej przedmiotu umowy dalagcej w posiadaniu Zamawigjego W WySOKECi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kigrewa w§ 17 ust. 2
niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziean zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokiaag,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@ko0,1 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 2niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn hiezateych
od Wykonawcy w wysokgi 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 2 za wyptkiem przyczyn okrdonych w§ 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,
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d) z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8§ 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartagsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \§ 17 ust. Zniniejszej umowy.

3. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawiggy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

4. taczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzé Strony umowywynosi
25% wartcsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjomeowa w 8 17 ust. 2
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobegx@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

6. Zapfata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olageniowej
w terminie? dni liczac od dnia jej dagczenia.

7. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugaggo mu
wynagrodzenia.

8. Jsli kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy makpchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

9. W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowgzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogolnych oklenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwitoki w wykonaniu przez Wykonawzobowhzan przyjetych
niniejszz umowg powyzej 21 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaalgw przy tym prawo do roszcae
I naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsa umowy powstate z winy Zamawiagego.
W przypadku wysjpienia przestojow z winy Zamawigjego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowjzan przedhzone zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

1. Zamawiajcy maze odsgpic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawa,

a w szczegolnii jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnymhmigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 228@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych;

2) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub pmat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamikonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami
niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;
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4) Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy lub jego @zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawigego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

5) zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniagu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibligznej;

6) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upaditdci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrotnego dokonywania begeaniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwicksz niz 5 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorewa w8 17 ust. 2niniejszej umowy;

8) w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starymei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub datéz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

9) zaistniata istotha zmiana okoliczZod powodujca, ze wykonanie umowy nie iy
w interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie80 dni od powzécia wiadomdci o tych
okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8§ 17 ust. 2
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawiagjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, j@i Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezaleych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dot przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@scz wykonanego zgodnie
Z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanaosci spetnienia swoich zobowzaa umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrglonymi w ust. 5
moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowrg w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjamowa w8 17 ust. 2niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktorych mowa powsej w ust. 1 pkt 9.
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W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,

o ktérych mowa wwust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdapgo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagaago
sporzdzi szczegotowy protokdt z inwentaryzacji wykonanymwbot budowlanych oraz
robot w toku wedtug stanu na dziedsgpienia.

10.Odstypienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whgwca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeni&mstalonej kwicie ................
zt (stownie ziotych: ......... . ..), stanowgej 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.12.2023w formie .. A

Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy ¢olzie zwrocone Wykonawcy w nagptijacy
sposob:
1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru benrzeen;

2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone nienpej
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku zwgkszenia wynagrodzenia naiego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa & 17 ust. 2 Wykonawca zobowgany jest w terminie
7 dni zwigkszy wysoka¢ zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy do kwoty stanaee|
5% zwickszonego wynagrodzenia brutto rslego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku przeditenia okresu realizacji przedmiotu umowy lub zmiafyydtuzenia)
terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawa@bowgzany jest do przedhgnia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formig wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni
przed uptywem terminu waosci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy (dostarczy
aneks do gwarancji lub pgazenia nalgytego wykonania umowy).

W przypadku, gdy Wykonawoa terminie30 dni przed uptywem terminu waaosci dotychczas
obowigzujacego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
wniesienia howego zabezpieczenia, Zamawagmieni forng na zabezpieczenie w pigdzu,
przez wyptag kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealidojgchczas obowtzujace
zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotyelas obowjzujacego
zabezpieczenia zostaprzekazane na rachunek bankowy Zamaeegjo.

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobow#dane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzrah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmveskazugc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pgimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doekczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowan w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Wykonawcy jest: ..........cooovviiiiiiiiiiiiineanns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w egci lub caldci mog by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wgiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy me nasipi¢ wytlgcznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 172Q&n. zm.), za zgagd obu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutegan@o podpisaniu
przez Strony umowy.

. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do tiel oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych poniej, z uwzgednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujagcym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisOwprawa
budowlanego naktadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wykaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéd niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;

4) dziatar oséb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigg konsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktérych nie e bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogzeh s¢ do warunkéw, ktore gdyby
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zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewrctrzne.

. Przez s wyzsz rozumi€ nalezy zderzenie zewgirzne, o charakterze niezatgm od Stron,
ktérego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktérego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachuwaalezytej staranngci, ktérego
nie mana przypisa drugiej Stronie, a ktdre ma wptyw na realizacjeguimiotu umowy, np.
W znacznym stopniu utrudnia lub uniesiwia catkowite Ilub czsciowe wypetnienie
zobowizan umownych, w tym w szczegOlém: powod, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeuna z ich przebiegiem itp.

. W przypadku wysfpienia przestojéow w realizacji umowy (wstrzymanealizacji umowy)
z przyczyn okr@lonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowdzan przediizone zostam o0 czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Dopuszczalnegsréwniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz W§@gi wynagrodzenia nakpego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robot dodatkowych”, tj. rob6t budowlanych uniezgkdnionych w umowie,
niezkednych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu umowy lub ktorych
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidiowe wykonanie przedmiotumowy,

w tym robot budowlanych niewykraczaych swoim zakresem poza przedmiot umowy
okreslony w 8 1, ktore zostalty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy, gli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

. Zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny maléwalub kosztow zwjzanych
z realizacj zamoéwienia / umowy magnaspi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materialtdw lubszkow zwgzanych
z realizacg zamoOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ¢tz Statycznego obowdujacy
w mieshcu, w ktorym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany piyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nam@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawigy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynosb%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

. Poprzez zmiancen materiatow lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obaiie, wzgédem cen lub kosztow prayggo w celu
ustalenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanemwa /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztéw w stosunku do materiatéw lub kosztow prizxgh w celu ustalenia wynagrodzenia
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naleenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povigj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zm¢awysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zangwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikdadagipowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciez nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej] w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie €gciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidtr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejazy
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zagdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi ha wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdow lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssprzedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedi@enia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce i dakzawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia naieego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowyvpduje, ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwacych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza réwrniemaozliwos¢é dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie wydtzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow przypadku
zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawednej z okolicznéci, o ktérej mowa potiigj, tj.
w przypadku wysipienia:
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1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie snastpstwem
okolicznaici, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy as zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispiwa na wydawanie decyzji,
zezwolé, uzgodnié, itp.,

b) przedhiajacej st bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwold@, uzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe podmioty lub organy gs
zobowhzane na mocy przepisow prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizweole, uzgodni@, itp., w tym
na skutek kidéw w dokumentacji projektowej;

2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktére
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolnixi bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) konieczndéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, ktbedzie miat lub kdzie
mogt mie wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipaméwienia / umowy
przez Wykonawe;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczndéci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, po#sio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayzego;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczegsino
nieprzewidzianych warunkéw pogodowych uniefiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawzgokonanie odbiorow, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trwgajych przez okres co najmni€j dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania robét budowlanyckdacych przedmiotem zaméwienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche nin@na byto przewidzie
W momencie zawarcia umowy;,

7) wad lub brakoéw w dokumentacji projektowej lub kardedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prajetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania robdét zamiennych, dopuszczonych przéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawigego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ¥thr wycie Zamawiajcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizrzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania robot budowlanych, o ktérych mow&w8niniejszej umowy;
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10)konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

11)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawiz@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wplynie na wydfenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upiow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upawnoze nasipi¢ wytgcznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegolnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy,d czasu ich faktycznego useeia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjagn zmieniora dokumentagj projektow;

2) czas niezbdny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowast. 16 pkt 8,pkt 9
orazpkt 10;

3) czas trwania robot wynikggych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zaméwiepublicznych;

4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavdg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robot budowlanych z uwagi na zaistn@#elicznagci, o ktorych
mowa powye] w ust. 18§ Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwo$é dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

3) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktorych nie dgizie mana usugé w inny sposob, a zmiana §c@ umowy kzdzie
umazliwia¢ usunecie rozbignaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;
4) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatnokei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;
5) zmian technologicznych wywotanych w szczegétno
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzen nowsze] generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiedia / umowy.

21.W stosownych przypadka, oba@ek wykazania,z zaistniate okolicznii, o ktérych mowa
powyzej 3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgénienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywahgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamawgieg¢go dokonania zmiany umowy.
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§ 32.

W przypadku zmian przepiséw prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynnaciami nieprzewidzianymi w umowie, z wagzeniem obowizkéw lezacych po stronie
Zamawiagcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 werea
2019 r. — Prawo zamowiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q.7 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngkét jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@akst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 zpo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowgzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygrgcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego

rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiaglo.

§ 35.

Umowe niniejsza sporgdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzg@gtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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