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1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja;

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4 Okre$lenia podstawowe:

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okre$lonych dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektdw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badar podtoza gruntowego,

— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét ( np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.),

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

o  Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejszo niz 1 m.

o  Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

o Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej: majg,
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznychlub hydraulicznych do odspojenia.

o Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

o Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

e  Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, o niewykorzystanychdobudowy obiektuoraz innychprac zwigzanych z
tymobiektem.

o Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslono wg wzoru:

| =P
3
pds
gdzie:
P— gestoS¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg /m3 ),
Pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctors, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badano zgodnie z normg PN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci—wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych,
okres$lona wg wzoru:
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gdzie:
duo— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

o Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stonowiqcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzqcych w czasie wykonywania robot.

—  kierownik budowy — osoba wyznoczona przez Wykonowce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

—  ksiazka obmioru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratoriom bodawcze, zaakceptowane przez Zamcwiajacego, niezbedne do
przeprowodzania wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oroz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenio przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

—  projektant — uprowniono osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonowca robét jest odpowiedzio!ny za jakos¢ ich wykononia oraz zaich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenubudowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonowcy teren budowy wroz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administrocyjnymi, lokolizacjp iwspolrzpdne punktow
gtownych obiektu orozreperow, dziennik budowy oraz dwcegzemplorze dokumentacji projektowe;.
Na Wykonowcy spoczywo odpowiedzialnos'c za ochronq przekozonych mu punktow pomiorowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i
utrwali na wtosny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentocja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenio i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjq projektowa;

— Zamowiojacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacja prajektowc, ST oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy slonowiq czq$¢ umowy., 0 wymogania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujcjce dla Wykonawcy, tok jokby zoworte byty w cotej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustalenioch poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnc ich waznosci wymieniono w , Og Inych worunkach um wy".
Wykonawca nie moze wykorzystywal btqciéw lub opuszczen® w dokumentach kontroktowych, a o ich
wykryciu winien notychmiost powiadomic Inspektcro nocizoru, ktory dokono odpowiednich zmion i
poprawek.
W przypadku rozbieznos'ci, opis wymiarow wozniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonone roboty i dostarczone moteriaty bpdg zgodne z dokumentacjq
Dane okreslone wdokumentaciji projektowejiw ST bqdq uwazane zawortoscidocelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszq byc jednorodne i wykazywcc zgoctnosc z okreslonymi wymaganiami, o rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac dopuszczolnego przedziotu tolerancii.
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W przypodku, gdy materiaty lub robéty nie bqdq w petni zgoctne z dokumentocjq projektowq lub ST i
wptynie to nalezadowalajqcq jakosc elementu bUdowli, to takie moteriaty zostanqg zostgpione innymi, o
robéty reyzebrone i wykonone ponownie nakoszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywonic» rob6t Wykonawca dostarczy, zoinstoluje i bpdzie obsTugiwat wszystkie
fymczosowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zopory, swiatta ostrzegawcze, sygnoTy itp.,
zapewniajyc w ten sposob bezpieczenstwo pojazciow i pieszych.
Wykonawco zapewni state warunki widocznosci w dzien* i w nocy tych zopor i znokow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglqdow bezpiecze'nstwa.
Koszf zabezpieczenia terenu budowy nie podlego odrgbnej zaptacie i przyjmuje sit, ze jest witqczony w
cent umownaq.

1.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawcomaobowigzek znc» istosowacw czasie prowodzeniarobdtwszelkie przepisy dotyczqce ochrony
srodowiska naturolnego.
W okresie trwania budowy Wykonciwce bg4zie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wodystojqce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mojgce no celu stosowanie sit do przepisow inorm
dotyczqcych ochrony “srodowisko no terenie i wokol terenu budowy oroz bgdzie unikoc
uszkodze'n lub ucigzliwosci dla osob lub wtosnoséi spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hotasu lub innych przyczyn powstatych w nostqpstwie jego sposobu dziotania.

Stosujqc sit do tych wymogon*, bqdzie miot szczegolny wzglqd no:

1) lokalizacjq baz, warsztotow, mapazynow, sktadowisk, ukopow idrog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przecf:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyTomi lub substancjami foksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrzcy pylami i gozami, 5}

5) mozliwosc¢iq powstonio pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozorowa
Wykonowca bqdzie przesfrzegac przepisow ochrony przeciwpozorowe;.
Wykonowco bqdzie utrzymywac sprawny sprzpt przeciwpnzarowy, wymagony przez odpowiednie
przepisy, no terenie boz produkcyjnych, w pomieszczenioch biurowych, mieszkalnych i magozynowych
oroz w maszynach i pojazdoch.
Materioty tatwopalne toqdq skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisomi i zabezpieczone
przed dostqpem osob trzecich.
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowone pozarem wywotanym jako rezultot
realizacji rob6t albo przez personel Wykonowcy.

1.4.6 Moterioly szkodliwe dla otoczenio
Materiaty, ktore w sposob frwoty sq szkodliwe dlo otcczenia, nie bqdq dopuszczalne do uzytku.
Nle dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisomi.
WsZelkie materiaty odpadowe uzyte dorobot bqdg miaty aprobatq techniczng wydony przez uprawnionq
jednostkq, jednoznacznie okreslojqcy brok szkodliwego oddziatywonia tych materiatow nasrodowiske.
Maferialy, ktore sp szkodliwe dlo otoczenia tylko w czasie robot, o po zokonczeniu robét ich szkodliwo'sc
zanika (np. materiafy pyloste) mogq byc uzyte pod worunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowanio. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien otrzymac zgodq na
uzycie tych materiatow od wto“sciwych organow administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawco uzyf materiatow szkodliwych dla otoczenio zgodnie ze specyfikercjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiojqcy.

1.4.7 Ochrona wtasnos'ci publicznej i prywatne;
Wykonawco odpowiada zo ochrony instalacji no powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdgcych wtascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informociji dostarczonych mu przez Zomawiajgqcego w ramach planuichlokalizacji.
Wykonowca zapewni wtasciwe oznaczenie izobezpieczenie przed uszkodzeniem tych insfalacji i urzqdzen
w czasie trwanio budowy.
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Wykonawco zobowigzany jest umie“scic w swoim harmonogrcymie rezerwq czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majqbyc wykonone w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen® podziemnych no terenie
budowy i powiadomic Inspektoro nadzoru i wiodze lokalne 0 zomiarze rozpoczpcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkocizenia fych instalocji Wykonowca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oroz bqdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywoniu napraw. Wykonawca bpdzie odpowiodac za wszelkie spowo iawane przez jego dzictanio
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdze’n podziemnych wykozonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sit bqdzie do ustowowych ogroniczen obcigzenia na cds przy transporcie
materiotow i gruntu, wyposazenio nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenio od wfadz co
do przewozu nietypowych wogowo tadunkow.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bpdzie przestrzegoc przepisow dotyczqcych bezpieczen’stwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawco maobowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal procy w worunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dlo zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymog.an sonitarnych.
Wykonawca zapewni i bqdzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqti
odpowiedniq odziez dlaochrony cioizcfrowia osob zatrudnionych nabudowie oraz dla zapewnienio
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sip, ze wszelkie koszty zwiQzane z wypetnieniem wymagc»n® okreslonych powyzej nie podlegajq
odrgbnej zaptacie i squwzglpdnione w cenie umowne;.

1.4.10 Ochrona i ufrzymanie robét
Wykonawca bqdzie odpowiedziolny zoochrony robétizowszelkie moteriaty iurzQdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczqcio do daty zakonczenio robét (do wycionia potwierdzenicr ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru) .Wykonawco bqdzie utrzymywac roLoty w niezmienionym stonie do
ostatecznego. odbioru
Jebli Wykonowce w jakimkolwiek czosie zoniedba utrzymanie,  to polecenie
Inspektoro nadzoru powinien rozpoczqc robéty utrzymoniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tegopolecenia.
Wykonawca zobowigzony jest znac wszelkie przepisy wydone przez organo administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sqw jokikolwiek sposob zwigzane z robdtomi i bqdzie w petni
odpowiedzialny za’przestrzegonie tych prow, przepisow i wytycznych podczas prowadzenio robot.
Wykonowco bqdzie przestrzegoc praw potentowych ibgdzie w petni odpowiedzialny zo wypetnienie
wszelkich wymag.on prawnych odnosnie wykorzystania opctentowanych urzqdzen lub metod i w sposob
ciqgty bgdzie informowoc Inspektora nadzoru o swoich dziotaniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne
odnosnedokumenty.

2. MATERIAtY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawianio lub wydobywonia moteriatow i odpowiednie swiadectwo badon® loborotoryjnych oraz probki
do zotwierdzenia przez Inspektoro nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowodzenia bada“n w celu udokumentowanio, ze materiaty uzyskane z
dopuszczolnego zrocilo w sposob ciqgty speTniajg wymogonia ST w czasie postppu robdt.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonowco odpowiada zc uzyskonie pozwolen® od wfoscicieli i odnosnych organow
wtadzy na pozyskonie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wtqczajqc w to zrodto wskazane
przez Zamawiojqcego i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczqciem eksploatacji zrodta.
VVykonawca przectstawi dokumentocjq zawierajqcq raporty z bodon’ terenowych i laboratoryjnych oroz
proponowang przez siebie metcdp wydobycio i selekciji do zctwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonowco ponosiodpowieciziolncys'c zospelnienie wymag,an ilos'ciowych ijokosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodto.

Wykonawco poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem moteriatow do robét, chybo ze postanowienia ogolnych lub szczegotowych
warunkow umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjqte zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piaskui iru bqgdQ
formowane w hotdy i wykorzystywone przy zosypce i rekultywociji terenu po

ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie moterioty pozyskane z wykopow no terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bqdq wykorzystane dv rob6t odwiezione no odktod odpowiednio do
wymagon’ umowy lub wskoza? Inspektoro nadzoru.

Z wyjqtkiem uzyskania to pisemnej zgody. Inspekforo nodzmu Wykonawca nie bpdzie prowadzic zadnych
wykopow w obrpbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatocjo zrodel materiatow bgdzie Zgodncr z wszelkimi regulacjami prawnymi
obo-wigzujgcymi no danym obszorze.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, oby tymczasowo sktadowane materioty, do czosu gdy bpdq one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc wto’'sciwosc dorobot i byty
dostppne dcy kontroli przez Inspektoro nadzoru.
Miejsco czasowego sktadowanio materiaTow bpdq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscoch
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozo terenem budowy w miejscach zorgonizowanych przez
Wykonowcp.

2.4 Zasody wykorzystonio gruntow
Grunty uzyskone przy wykonywoniu wykopow powinny byc przez Wykonawcp wykorzystane w
maksymolnym stopniudozasypek. Grunty przydatne dobudowy nosypow mogq byc wywiezione pozo teren
budowy tylko wowczas, gdy stonowiq nadmior objptosci robét ziemnych i zo zezwoleniem Inspektoro
nodzoru.
Jezeli grunty przydotne, uzyskone przy wykononiu wykopéw, nie badge nadmiorem objptosci robét
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektoro nadzoru wywiezione przez Wykonawcp poza teren budowy z
przeznaczenieminnym nizbudowa nosypow lubwykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonowccr jest
zobcwigzany do dostarczenia rownowotnej objptos’ci gruntow przydatnych ze zrodet wfosnych,
zookceptowonych przez Inspektoro nadzoru.
Grunty i moteriaty nieprzydotne do budowy nasypow, powinny byc wywiezione przez Wykonawcq na
odktocf. Zopewnienie terenow na odklad notes do obowigzkow Zomowiajqcego, oile nie okre*slono tego
inoczejw kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazoc pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa hieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznipcia lub nadmiernej wilgotno$éi.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagonia dotyczqce sprzptu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywanio jedynie tokiego sprzqgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpTywu na jokosc wykonywanych robét. Sprzqtu wony do robét powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy
i powinien odpowiadac pot wzglqdem typow iilo’sci wskozaniom zawartym w 37, PZJ lub projekcie
orgonizacji robét, zaakceptowony.m przez InS}Dekforo nadzoru, w przv,.padku braku ustalen’ w takich
dokumentoch sprzqt powinien byc uzgodniony i zaokceptowany przez Inspektoranadzoru.
Liczba i wydojnosc sprzptu bqdzie gworantowafi przeprowodzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskozoniach Insyektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg.
Sprzqt bodily wtasno’sciq Wykonawcy lub wynajqty cio wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos*“ci do pracy. Bqdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi
jego uzytkowania.
Wykoncywea dostorczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzojcjcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagone przepisami.
Jezeli dokumentacjo projektowo lub ST przewidujq mozliwosc wariontcwege uzycia sprzqtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawco powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboruiuzyska
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jego akceytojq przeduzyciem sprzqtu. Wybrany sprzat, po akceptacii Inspektoro nie moze byc pozniej
zmieniony Nez jego zgody.

Jakikolwiek sprzqt, moszyny, urzqdzenio i narzqdzio nie gworantujgce zochowania worunkow umowy,
zostangq przez Inspektoro nadzoru zctyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzqt do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujgcy  do wykonania  rob6t  ziemnych pawinienwykozac sit
mo liwo-scigkorzystanioznastgpujgceg sprzqtu do:
o odspajanio i wydobywanio gruntow (narzqdzio mechaniczne, mtoty pneumotyczne, zrywarki,
koporki, tadowarki, wiertorki mechoniczne itp.),
o jednoczesnego wydobywanio i przemieszczanio gruntow (spycharki, zgorniorki, rowniarki,
urzqdzenia do hydromechanizacii itp.),
o transportumas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tosmociqgiitp.),
o sprzatu zagpszczajqcego (walce, ubijaki, pfyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymogania dofyczqce tronsportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowonio jedynie takich srodkow trcnsportu, ktore nie wpfyng
niekorzystnie najakoscwykonywanych robétiwtasciwo’sci przewozceynych materiolow.
Liczba s*rodkow transportu bgdzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasodomi okreslonymi w
dokumentocji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoro nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bqdq spetnioc wymoganio dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczolnych obcigzen’ no osie i innych poromefrow techniczny.ch. Srodki
tronsportu nie odpowiadojgce werunkom dopuszczalnych obcigzen noosie mogqbyc dopuszczone przez
Inspektoronodzoru podworunkiem przywrocenio stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bqdzie usuwac no biezqc , na wtosny koszt, wszelkie zonieczyszczenia spowodowane jego
pojozdami no drogoch publicznych oroz dojozdach do terenu budowy.

4.2 TrAnsport gruntow
Wybor srodkow transportowych oraz metod tronsportu powinien byc dostosowany do kotegorii gruntu
(materiotu), jego objqtosci, technologii odspajonio i zatadunku oroz odleglosci tronsportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna byc ponodto dostosowona do wydajno’ sci sprzqtu
stosowonego do urobiania i wbudowania gruntu (materiotu)/g

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto’sci zatwierdzone nie moze byc podstowq roszczen
Wykonawcy. dotyczgcych dodatkowej zoptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowone na pi“smie przez Inspektora nodzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykononia robét
Wykonawco jest odpowiedzialny za prowodzenie robét zgodnie z umowo, oraz zc jako$¢ zastosowanych
materiotow i wykonywonych robot, zaich zgodnosc zdokumentocjQ pro-jektowq, wymaganiomi ST, PZJ,
projektu organizocji rob6t oraz poleceniami Inspektora nc4zoru.
Wykonowco ponosi odpowiedzioln ¢ zo doktadne wytyczenie w planie i wy.znaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiorami i rzqdnymi okreslonymi w ciokumentaciji projektowej lub
przekozonymi na pi'smie przez Inspektora nocfzcru. Nostqps'wa jakiegokolwiek btpdu spowodowanego
przez Wykonawcp w wytyczeni i wyznoczaniu robdt zostonq, jesli wymagac tego bqdzie Inspektor nadzoru,
poprciwione przez Wykonowcq netwtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenio robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nodzoru nie zwolnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zo ich doktabnosc.
Decyzje Inspektoro nadzoru dotyczqce okceptacii lub odrzucenic materiatow i elementow robét bgdQ
oparte na wymoganioch sformulowanych w dokumentach umowy, d kumentaciji projektowej i w ST, a take
w normach i wytycznych. Przy poclejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglpdni wyniki badan’
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystqpujqce przy produkcji i przy badanioch materiatow,
dcswiadczenio z przeszto’sci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywojgce na rozwazanq
kwestiq.
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Polecenia Inspektora nodzoru bqdg wykonywane nie pozniej niz w czosie przez niego wyznoczonym, po
iCh otrzymaniu przez Wykonawcg. pot grozbq zatrzymanio robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonowco.

5.2 Dokladnosé wyznoczenia i wykonanio wyicopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyfi przed przystQpieniem do wykonywanio robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty body.nkow zasadnicze linie budynkow i krawqdzi wykopow
powinny byc wytyczone no Tawoch ciesielskich, umocowonych trwale pozo obszorem wykonywonych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii no tawach pcywinno byc sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestoraipatwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno bye wykonane z doktadnosciy do +/— 5 ¢cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamanio.
Odchylenie osiwykopu lubnasypu ocfosi projektowanej nie powinno byc wigksze niz+/— 10cm. Roznicew
stosunku doprojektowonychrzqdnych robétziemnych nie moze przekroczyc +1 cm i — 3 cm.
Szeroko’sc wykopu nie moze roznic sit od szeroko“sci projektowanej o wigcej niz +/— 10 ¢m, o krawqdzie
wykopu nie pcwinny miec wyroznych zatomo w planie.
Pochylenie skorp nie powinno roznic sit odprojektowanegoowiqcej niz 10% jegowartosci wyrazone;
tongensem kqtcr. Maksymalno gtpboko$¢ nierownosci no powierzchni skarp nie powinnct przekraczoc 10
cm przy pomiarze totq 3-metrowq.

5.3 Odwodnienio robot ziemnych
Niezoleznie odbUdowy UrzQdzen, stanowigcych elemenfy systemow ociwodniajqcych, ujptych w
dokumentacji projektowej. Wykonowca powinien, o ile wymagajy tego worunki terenowe, wykonac
urzqdzenio, ktore zopewniq odprowodzenie wed gruntowycli opodowych pozo obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczyc grunty przecf przewilgoceniem i nowodnieniem. Wykonawco mo obowiqzek takiego
wykonywonio wykopow i nosypow, oby powierzchniom, gruntu nadowoc w cofym okresie trwania robét
spadki, zopewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbonia Wykonowcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydotnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniqcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
no wtosny koszf bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego zo te

Odprowadzenie wod do istniejqcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen’ odwodniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umeztiwiofi jego prowidfcywe odwodnienie w calym okresie trwonio
robét ziemnych.
W czosie robot ziemnych nalezy zachowafi odpowiecfni spodek pocttuzny rowkow odwadnic:jgcych,
umozliwiaja,cych szybki odptyw wod z wykoyu.
Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uj ~ w rowy i/lb dreny.
Wody opodowe i gruntowe nalezy odprowodzic poza teren pose robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1 Program zopewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowonie i przedstawienie do oprobéty Inspektoro nodzoru
programu zapewnienio jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzon/ sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kodrowe i orgonizacyjne gwarontujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq,
ST oraz poleceniomi i ustaleniami przekozonymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bqdzie zowierac:
1) czgsc ogolnq opisujqcq:

a) organizacjq wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

b) organizacjq ruchu na budowie wroz z oznokowaniem robot,

c) bhp,

d) wykaz zespoTow roboczych, ich kwalifikocje i przygotowanie proktyczne,

e) wykoz osob odpowiedziolnych za jokos‘c i terminowosc wykononic poszczegolnych

elementow robdt,
10
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f)  system (sposob i procedure) proponowonej kontroli i sterowonia jokosciq wykonywanych
rob6t,

g) wyposazenie w sprzqt i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (o is loborotorium wlasnego lub
laborotorium, ktoremu Wykonowco zamierzozfecic prowodzenie bodon),

h) sposob oraz forms gromadzenio wynikow bodon loborotoryjnych, zapis pomiarow, nostow
mechonizmow sterujqcych, a tak e wyciggonych wnioskow i zostosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob forms przekozywonio tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

2) czgsc szczegotowq opisujqcq dlokazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oroz wyposozeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiorowo-kontrolne,

b) rodzaje iilosc “srodkow transportu orcz urzqdzen do magozynowonia i zatadunku
materiotow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

¢) sposoD zabezpieczenia i ochrony Tcdunkow przed utroty ich wtasciwosci w czosie
transportu,

d) sposob i procedure pomiarow i badon (rodzoj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprowcfzanie urzqd4ze“n itp.} prowadzonych podczos dostow materiofow,
wytwarzania mieszanek i wykonywonio poszczegolnych elementow robét,

e) sposolo postgpowonio z materiotami i robdtami nie odpowiadojgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zosady kontroli jokos“ci robot
Celem kontroli robét bqdzie tokie sterowonie ich przyootowoniem i wykononiem, aby
osiygnqc zatozongq jako$¢ robdt.
Wykonowce» jest odpowiedzialny zc» petng kontroli robét i joko’sci moteriatow. Wykonowca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtqczojq.c personel, laboratorium, sprzqt, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbqdne do pobieronio probek i badon materiotow oroz

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazqdac ocf Wykonawcy prze owadzenia
badon w celuzademonstrowonio, ze poziom ichwykonania jestzadawalajqcy.

Wykonawca bqdzie przeprowadzac pomiary i badanio materiatow oraz robét z czpstotliwosciq
zapewniajqcq sfwierdzenie, ze roboty wykonano zpodnie z wymoganiami zawartymi w dokumentoc;i
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co dc» zakresu badon® i ich czgstotliwosci sq okreslone w ST, normoch i
wytycznych. W przypodku, pdy nie zostafy one tarn okre$lone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiodectwo, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzqt
badawczy posiadajq woznq legalizacjq, zostoty prawic!towo wykalibrowone i odpowiadajq wymapaniom
norm okreslajgce/ch procedury badan®.

Inspektor nac!zoru bqdzie miefi nieopraniczony dostgp do pomieszczen® loboreytoryjnych, w celu ich
inspekgiji.

Inspektor nadzoru bqdzie przekozywac Wykcnowcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqQniqciach dotyczqcych urzqdzen’ loboratoryjnych, sprzqtu, zoopatrzenia loboratorium, pracy
personelu lub metod badowczych. Jezeli nieclociggniqcia te bqdq tok powale, ze mogqg wptyngc ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nocfzoru nastychmiost wstrzymo uzycie do robét badanych materiatow i
dopus“ci je do uzytku dopiero wtedy, gcly niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostonq
usunigte i stwierdzcno zostcnie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowoniern. i prowadzeniem Lycden materiolow ponosi

Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie probek
Probki bgdq pobierane losowo. Zaleco sit stosowanie statystycznych metocf pobieronia probek, opartych na
zosadzie, ze wszystkie jednostkowe elemen’ry proCukcji mogq bye z jednakowym prawdopodobien’stwem
wytypowone dobodon’.
Inspektor nadzoru bpdzie miec zopewniong mozliwosc udziaTu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonowco bqdzie przeprowadzac dodotkowe badanio tych materiatow, ktore budZQ
WQtpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zosfonq przez Wykonawcp usunigte lub

11
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ulepszone z wtosnej woli. Koszty tych dodatkowych bodan’ pokrywa Wykonawca tylkow yrzypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiojqcy.

Pojemniki do pobieranio probek bqdq dostarczone przez Wykonawcq i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostorczone przez Wykonawcp do boden bgdq odpowiecinio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektoro nactzoru.

6.1.4 Badonio ipomiary
Wszystkie badanio i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujp jakiegokolwiek badonicy wymagonego w ST, stosowac mozna wytyczne krojowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nodzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badon®, Wykonowco powiadomi Inspektora nodzoru orodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub bodonia. Po wykonaniu pomioru lub bodania, Wykonawco przedstowi na
pismie ich wyniki do okceptacji Inspektoro nacizoru.

6.1.5 Roporty zbodan
Wykonawco bqdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami bodon jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w progromie zopewnieniojokos"ci.
Wyniki badon (kopie) bpdp przekozywone Inspektorowi nadzoru ncr formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zoaprobowonych.

6.1.6 Bodonio prowodzone przez Inspektoro
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenio, Inspektor nodzoru uprowniony jest do dokonywonio kontroli,
pobieronio probek i bodania materiatow u zrodto ich wytwarzonio i zopewniona mu bgdzie wszelko
potrzebno do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producento materiatow.
Inspektor nodzoru, po uprzedniej weryfikocji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcp,
bqdzie oceniac zgoclnosc materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan’
dostarczonych przez Wykonawcq.
Inspektor nadzoru moze pobieroc probki materiotow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan’ wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodortkowych
badan’, olbo oprze sit wytqcznie na wtcsnych badoniach przy ocenie zgodnosci moteriotow i robot z12
dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty pcwtornych lub dodcytkowych bodan* i
pobieronio probek poniesione zostanq przez Wykonawcg.

6.1.7 Certyfikoty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadojq:

1) certyfikat na znak bezpieczen’stwo wykozujqcy, ze zapewniono zgodno’sc z kryteriomi
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, oprobot technicznych oroz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracjg zgodnosci lub cerfyfikat zgodnoééi z:

= PolskpNormq,
= aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dlo ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sqobjpte certyfikocjp oicresloriq w pkt. , i ktore spetniojq
w/mogi ST.
W przypadku materiatéw, dlo ktorych ww. dokumenty sqwymagane przez ST, kozdcich partia
dostarczcna do robét bqdzie pcsiadoc te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny je}
cechy.

6.1.8 Dokumenfy budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prownym obowigzujgcym Zomawiajgcego i
Wykonawc w okresie od przekozonio Wykonowcy terenu budowy do konco okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc zo prowadzenie dziennika budowy zgocinie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywo no Wykonowcy.
Zapisy w dzienniku budowy bqdqg dokonywone na biezqco i bpdq dotyczyc przebieg robot, stanu
bezpieczenstwo ludzi i mienia oroz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis wdzienniku budowy bgdzie opatrzony dotqjego dokononia, podpisem soby, ktoro
dokonala zapisu, z podoniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisko stuzbowego. Zapisy bqdq

12



Nazwa inwestycji: REMONT DOMU MIESZKALNEGO W DABCZU 39

czytelne, dokonane trwatq technikqg, w porzqdku chronologicznym, bezpo2rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dzienniko budowy protokoty i inne dokumenty dq oznoczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonowcy. i Inspektora nadzoru.
Do ciziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
= data przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= data przekazania przez Zamawiajycego dokumentocji projektowej,
= uzgodnienie przezlnspektoronadzoru progromu zopewnienia jakosciiharmonogramow
robét,
terminy rozpoczpcia i zokon’czenio poszczegolnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich pr wodzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robodtach,
uwogi i polecenia Inspektoro nodzoru,
doty zarzqdzenia wstrzymonia robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i doty odbiorow rob6t zanikajpcych i ulegojgcych zokryciu, czgséiowych i
ostatecznych odbiorow robét,
= wyjo’snienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywcnio robot
podlegojgcych ograniczeniom lub wymoganiom w zwigzku z warunkomi klimatycznymi,
= zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
= dane dotyczqce czynn@ci geodezyjnych (pomiorowych) dokonywanych przed i w
trokcie
= wykonywania robét,
= dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
boda“n z podoniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegolnych elementow budowli zpodaniem kto je przeprowadzot,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyja“snienio Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bpdq przecftozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit.
Decyzje Inspektora nodzoru wpisone do dziennika budowy Wykonawco podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjpcio lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektorc nadzoru do ustosunkowonio sit.
Projektont nie jestjednak stronqum wyinie mauprownien’ do wydowanio yolecen’ Wykoncwcy
robét.
[2] Rejestr obmiorow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwolojqcy na rozliczenie faktycznego postqpu kazdego z
elementow robét. Obmiory wykononych robét przeprowadzo sit w sposob ciggTy w jednostkach
przyjptych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmic+ow.
[3]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikoty zgodnosci materiotow, orzeczenia o
jako“sci materiotow, receyty robocze i kontrolne wyniki bado’n Wykonawcy bqdq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zopewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zotqczniki do
odbioru robot. Winny bye udostgpnione nokazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]vPozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastqpujqce
dokumenty:
pozwolenie no reolizocjp zadania budowlanego,
protokoty przekazanio terenu budowy,
umowy cywilnoprowne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprowne,
protokoty odbioru robot,
protokoTy z narad iustalen,
= korespondencjp na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bpdq przechowywane no terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginipcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiostowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bqdq zawsze dostppne dla Inspektoro nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiojqcego.

6.2 Bodanio i pomiary w czosie wykonywanio robétziemnych
. Sprowdzenie odwodnienio
Sprawdzenie odwodnienio wykopu ziemnego polego na kontroli Zgodno’sci z wymoganiami
specyfikacji okre“slonymi w pkt. S orazz dokumentacjq projektowo,.
SzczegolFtQ Uwogp nalezy zwrocic no:
= wtasciwe ujqcie i odprowcdzenie wod opadowych,
= wtasciwe ujpcie i odpruwodzenie wysipkow wodnych.
2. Sprowdzenie jakcsci wykononio robot
Czynnosci wchodzqce w zokres sprawdzonio jakos¢éi wykononio robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Bodanio do odbioru wykopu fundomentowego
1. Czgstotliwosc oroz zokres badan i pomiarow

Czgstotliwosc oraz zokres badan* i pomiorow do odbioru wykopu ziemnego podoje tablica 3.

Toblico 3
Lp. Bodono cecho Minimolno czpstotliwos“é badon i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i poziomicq
Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar rzqdnych powierzchni wykopu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar rowno$¢i skarp
6
Pomiar spadu pochuznego Dcywierzchni pomior niwelatorem rzqdnych w odstgpoch co 20 m oroz w
7 wykopu punktach watpliwych
2. Szeroko4c wykopu ziemnego
Szerokosc wykopu ziemnego nie mode rozni? sit od szeroko“sci ojektowonejowipcejniz 10

cm.

3. Rzgdne wykopu ziemnego»

Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sit od rzgdnych projektowonych o wiecejniz—3 cm lub
+ cm.

4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznifi sip ¢>cf pochylenia projektowonego o wiqcej niz 76% warto’sci
pochylenia wyrazonego tongensem kqto.

5. Rownosc dno wykopu

Nierowno’sci powierzchni dna wykopu mierzone tatp3—metrowy nie mogq przekrcczac 3 cm.

6. Rownosc skorp

Nierownos’ci skarp, mierzone tatq S-metrowq nie mO@Q [Drzekroczoc D 10 cm.

6.4 Zasady postppowanio z wadliwie wykononymi robétami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagon® podonych w odpowiednich punktach specyfikocji,
zostanq oclrzucone. Jesli materiafy, nie spetniajgce wymago“n zostanQ wbudowane lub
zostosowone, to no polecenie Inspektora nadzoru Wykonowca wymieni je nowtcsciwe, na wtasny
koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykozujq wigksze odchytenio cech od okres’lonych w punktcch 4i6
specyfikocji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonowcq na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzorumoze uzn wodQZc:niemajqcQ
zasadniczeoo wptywu no jokosc robot i ustcli zakres. i wielkosc potrgcen” zaobnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasody obmioru robét
Obmiar roDot bgdzie okre$lac foktyczny zokres wykonywanych robét, zpocfnie z dokumentacjq projektowq
i ST, w jednostkoch ustolonycLt w kosztorysie.
ODmiarurobétdokonuje Wykonawca po Disemnym powiadomieniu Inspektora nocfzoru o zakresie
obmierzonych robétiterminie obmioru, conajmniej na3 dniprzed tymterminem.
Wyniki obmioru bpdg wpisane dv ksiqzki obmiarow.
Jakikolwiek bfqctlub przeoczenie (opuszczenie) wilcysci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie
w ST nie zwalnio Wykonowcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostanQ
poprowione wgustalen Inspektoro nadzoru na pismie.
Obmiar potowych robét badzie przeprowodzony z czgstosciq wymogonQ do celu miesigcznej platnosci no
rzecz Wykonawcy lub w innym czosie okre’slonym w umowie lub oczekiwonym przez Wykonowcq i
Inspektoro nc:6zoru.

7.2 Zasody okreslania iloSci rob6t
DI ugosci pomiqdzy wyszcze s olnionymi punktamiskrojnymi bq  obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.
Je“sli ST wtosciwe dlodanych rob6t nie wymogajqginaczej, objptosci bgdQWyliczone wpp)3 jako dtugosc
pomnozono przez sredni przekroj wg objqtosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przyyodkach technicznie uzosodnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmioru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo’sc obliczac wg obmioru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglpdnieniem wspotczynnika spulchnienio gruntu, podanym w tablicy nr | ztym, ze dolne wartos'Ci
stosowac wnasypach przedich zagpszczeniem, agorne przy obliczaniu objqgtosci na jedncystkach
transportowych.
llosci, ktére mojq byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiomi ST.

7.3 Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzgt pomiorowy, stoscwany w czasie obmioru robot bqdq
zookceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzqdzenia i sprzqt pomiorowy zostang dostorczone przez Wykonowcp. Jezeli urzqdzenia te
lub sprzet wymajg badan atestujgcych, to Wykoncwca bpdzie posiodac wazne swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bqdq przez Wykonowcp utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazonia
Wykonawco dostcrczy i zainstaluje urzo,dzenio wagowe odpowiadajgce odnosnym wymoganiom
ST. Bqdzie utrzymywafi to wyposazenie, zopewnia@c w sposob ciqgty zachowcnie doktadno’sci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmioru
Obmiary Bide; przeprowadzone przed czes¢iowym lub ostatecznym odbiorem cdcinkow roboét, a
takze w przypodku wystqpowonic: dTufizej przerwy w robétach.
Obmiar rob6t zanikaj cych przeprowadza sit w czosie ich wykonywanio.
Obmiar robot podlegojqcych zakryciu przeprowodzo sit przed ich zckryciem.
Robéty pomiarowe do obmioru oroz nieodzawne obliczenio bqdp wyiconcne w sposob zrozumiaty
i jednoznoczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objqtcysci bqdqg uzupetnione odpowiecfnimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiqzki obmiarow. W rozie braku miejsca, szkice mog.q byc
dotgczone w formie oddzielnego zalgczniko do ksiyzki obmiarow, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspekforem nodzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzoje odbior fiw robfil
W zaleznosci od ustalen“ odpowiednich ST, rob6ty podlegajq nostgpujgcym etopom odbioru:
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odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,
odbiorowi czpsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

o O T
—_ — — —

8.2 Odbior robot zonikajgcych i ulegojgcych zakryciu
Odbior robét zanikajqgcych i ulegojgcych zakryciu polego na finolnej ocenie ilos¢i i jakoci
wykonywonych robét, ktore w dolszym procesie reolizacji ulegng zokryciu.
Odbior robét zonikojqcych i ulegojgcych zokryciu bgdzie dokcynony w czasie umceszliwiaja,cym
wykononie ewentuolnych korekt i poprowek bez hamowania ogolnego postgpcr robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor noclzoru lub komisja powofana przez Zomawiojgcego.
Gotowos’fi donej czpsci robot do odbioru zgtaszo Wykonawcc wpisem do cfzienniko budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektoro nodzoru. Odbior bpdzie przeprowodzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni ocL daty zgtoszenia wpisem do dzienniko budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektoro nodzoru.
Jakosc i ilosc robét ulegojgeych zakryciu ocenia Inspektor nacizoru no podstawie dokumentow
zawierojqcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oporciu 0 przeprowacfzone pomiory, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustoleniomi.

8.3 Odbior cz§'sciowy
Odbior czpsciowy polego na ocenie ilos’ci jakosci wykononych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuije sit wg zosod, jak przy odbiorze ostotecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polego na finalnej ocenie rzeczywistego wykononia robét w odniesieniu
do ich ilo4ci, jako$ci i wartosci.
Cotkowite zokon’czenie robot oraz gotowosc do odbioru ostofecznegce b§dZie stwierdzona przez
Wykonawcp wpisem cio dziennika budowy zbezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fokcie
Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robétnastqpiwterminie ustolonymw dokumentach umowy, liczqc od dnic potwierdzenio
przez Inspektoro nadzoru zakon“czenict robof i przyjqcicy dokumentow, o ktorych mowo w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostotecznego robét dokona komisja wyznoczono przez Zomawiojqcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisjo odbierajqca robéty dokono ich oceny jakos$ciowej na pcrdstawie
przecitozonych dokumentow, wynikow bodcn’ i pomiarow, ocenie wizualnej oroz zgodnosci wykonanio
rob6t z dokumentac;icj projektowq i ST.
Wtoku odbioro ostatecznego robét, komisjo zapozno sip z realizocjq ustolen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajc;cych i ulegajcjcych zakryciu, zvvtaszczo w zakresie wykononia robét uzupefniajgeych i rob6t
poprowkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , ze jakosc wykonywonych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznc+cznie odbiega od wymaganej dokumentacijq projektowq i ST z uwzglpdnieniem
tolerancji i nie ma wipkszego wpTywu nc» cechy eksplcatocyjne obiektu i bezpiecze'nstwo ruchu, komisjo
dokona potrgcen’, oceniajgc pomniejszong wartosc wykonywanych robét w stosunku do wymogon przyj
tych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem dc» dokonanicy odbioru ostotecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét, SIDOFZQdzony wg wzoru ustolonego przez Zomawiojqcego.
Do odbioru ostotecznego Wykonawco jest zobowigzony przygotowac nostgpujqce
dokumenty:
1. dokumentacjp projekfowq z noniesionymi zmianami oraz dodotkowq, je’sli zost4a
sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje  techniczne (podstowowe  z
dokumentow  umowy i ew. uzupetniojqce lub zomienne),
3. recepty i ustalenio technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty},
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o

wyniki pomiorow kontrolnych orazbodanioznoczen®laborotoryjnych, zgodne zSTiew. PZZ,
deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodno$éi wbudowonych moteriolow, zgoclnie zSTiew.

7. opiniq technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatqczonych dokumentow odbioru, wykononych zgodnie z ST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. no przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenio itp.) oroz protokoty odbioru i przekczonia tych
rob6t wtascicielom urzqdze"n,

9. geodezyjnq inwentaryzacjq powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mopy zasodniczej powstotej w wyniku geodezyjnej inwentoryzocjipowykonowcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, robéty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bqdq gofowe do
odbioru ostatecznego, komisjo w porozumieriu z Wykonowcp wyznoczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisjq roboty poprowkowe lub uzupeTniojgce bqdq zestowione

wg wzoru ustalonego przez Zomawiajqcego.

Termin wykonanio rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznoczy komisjo i stwierdzi ich
wykonanie.

o

8.5 Odbiér pogworoncyjny
Odbior pogwarancyjny polega no ocenie wykonanych rob6t zwigzonych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gworoncyjnym.

Odbior pogwarancyjny bqdzie dokonany no podstowie oceny wizualnej obiektu z
uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstowq pTatnos‘ci jest cena jednostkowa skalkulowona przez Wykonawcq za jednostkq
obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.
Dla oozycji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstowq ptafnos‘ci jest wartosc (kwota)
poaana przez Wykonawc  w danej pozyc/ kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoto ryczoltowa pozycji kosztorysowej bpdzie uwzglpdnioc wszystkie
czynnosci, wymagania i bodanio sktadajqce sit na jej wykononie, okreslone dla tej robdty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczottowe robét bgdQ obejmowac:

=  robociznp bezposredniq wroz z towcrzyszqcymi kosztami,

= wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztomi zakupu, mogozynowcnia, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

=  WOFtOsc [DEOC'y’ S[D£Zgt U WrOZ Z | JWOfZ SZC]C'y'fTli kOSZtO Uli,

= koszty pcsrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogq byc waloryzowane zgodnie z ustaleniomi umownymi. Do cen
jednostkowych nie nates wliczo? podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z orgonizocjq ruchu obejmujq:

a) oprocowanie oraz uzgodnienie zInspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjomi,
projektu organizacji ruchu no czos trwonio budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektoro nadzoru i wprowadzeniem dolszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postppu
robot,

b) ustawienie tymczosowego oznakowanio i oswietlenia, zgodniez

wymagoniami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfoty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjp tymczosowej nowierzchni, romp, chodnikow, krowgznikow, barier,
oznokowa“n drenazu,

f) fymczosowq przebudowq urzqdzen" obcych. Koszt utrzymanio organizacji ruchu:
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g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuniqgcie tymczosowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet.
Koszt uruchomienio i likwiciacji dotyczgcych organizac:ji ruchu obejmuje:
a) usuniqcie wbudowanych materiotow i oznakowanio,
b) doprowadzenie terenudostanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzone z orgonizacjq ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty buciowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badonio polowe.

PN-B-0448! Grunty budowlane. Badonio probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlone. Oznaczanie kapilarno’sci bierne;.

BN-77/8951-12 Oznoczanie wskaznika zagqszczenia gruntu.

PN-B-06056 Roboty ziemne budowlane. Wymagonio w zokresie wykonywonio i
baddnid przy odbiorze.

Sk wd =~

10.2 Inne dokumenty
[1] Usfowa z dnio 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
yozniejszymi zmianomi (ostatnia zmiano z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 26.06.2002 r. w sprawie dzienniko budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa procy i ochrony zdrowio (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnio 6 lutepo 2003 r. w sprowie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczos wykonywania robét Dudowlanych (Dz. U.z2003r.Nr 48 poz. 401}.
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