Zmiany w OPZ wersja ujednolicona z 05.11.2019 w stosunku do wersji z 23.10.2019 (Zał_3 OPZ ver ostateczna z dnia 23.10.2019):

W miejscu „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pierwszy akapit zastosowano skorygowanie treści:
z:
„Postanowienia niniejszego OPZ  oraz postanowienia klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo stosowania przed OWU jeżeli postanowienia OWU nie zapewniają szerszego zakresu ubezpieczenia  w tym w odniesieniu do  limitów odpowiedzialności.”
na: 
„Postanowienia niniejszego OPZ  oraz postanowienia klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo stosowania przed OWU.”

W §1 Warunki dotyczące realizacji obowiązków powstałych z zawartej przedmiotowej Umowy ubezpieczenia: 
· wykreślono pkt. 7),

W §4 „Okres ubezpieczenia” dodano informację o wykonywanych pracach przygotowawczych w określonym poniżej okresie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
Finalna treść „§4 Okres ubezpieczenia” to :

„Ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać przez okres 36 miesięcy. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się od 01.01.2020r do 31.12.2022r. 
Okres ubezpieczenia obejmować będzie również okres wstrzymania prac.
Terminy planowane:
· przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy  nastąpiło w dniu 14 października 2019r;
· rozpoczęcie prac drążeniowych: 13.03.2021r,
Przy czym czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z czasem realizacji kontraktu w ramach inwestycji.
W  związku z przekazaniem Generalnemu Wykonawcy  placu budowy w dniu 14 października 2019r. rozpoczęły się prace przygotowawcze, związane z  rozpoczęciem  prac budowlano montażowych. Prace te są objęte ochroną ubezpieczeniową zawartą na okres od 14 października 2019r. do 31 grudnia 2019r.  W okresie tym Generalny Wykonawca będzie wykonywał  prace przygotowawcze takie jak: 
· nadzór archeologiczny,
· nadzór saperski (na dzień 04.11.2019r.: Stan sprawdzenia saperskiego biuro budowy określa na wykonanie w 50%),
· nadzór środowiskowy
· wycinka po stronie Uznam
· roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, inwentaryzacja, wykonanie dróg dojazdowych, makroniwelacja, przygotowanie placu pod zakład prefabrykacji i zaplecze wykonawcy, przygotowanie placu składowego dla prefabrykowanych elementów żelbetowych).
Dla  zapewnienia  ciągłości ochrony  ubezpieczeniowej w okresie realizacji budowy i okresu gwarancyjnego  ustala się że  wyłoniony w wyniku postępowania Wykonawca udzieli  ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem daty retroaktywnej tożsamej z datą przekazania placu budowy  Generalnemu Wykonawcy. 
Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy będzie  bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że zaszły zdarzenia  (wypadek), które mogłyby uruchamiać odpowiedzialność  ubezpieczyciela w ramach udzielonej ochrony z zastosowaniem daty retroaktywnej.

[bookmark: _Hlk15895315]W §6 “Warunki i zakres ubezpieczenia”:
· w pkt. 1 jako ostatnie zdanie doprecyzowano, ze: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są również  wszystkie roboty/prace  zanikające, do przykrycia , prowizoryczne”,
· W pkt. 3 doprecyzowano że; trigger dot. Sekcji II,
· usunięto pkt. 5,
· po usunięciu pkt. 5 w jego miejsce przesuwa się zagadnienie dotyczące : “Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wskazanym poniżej mieniu:” która:
· w p.pkt a wykreśla (w ramach klauzuli mienia otaczającego)
· w p,pkt. b okresla się że: ( w  ramach  obu sekcji CAR/EAR);,
· w pkt. 7) zmienia się na pkt. 6 I dodaje się określenie po słowie “all risks” (w  ramach  obu sekcji CAR/EAR);
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W § 6 pkt. 11 Zakres ochrony Umowy zostaje rozszerzony o następujące klauzule (nazewnictwo i numeracja odpowiadająca standardowi warunków monachijskich (Munich Re).: 
· Wykreśla się pkt. 6 i doprecyzowuje się go w pkt. 16 w kl. 102 „Podziemnych kabli, rurociągów”;
· Precyzuje się kl. 120; 
· dodaje się treść do wskazanej klauzuli dla szkód spowodowanych kurzem, pyłem: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe podczas wykonywanych prac kontraktowych w tym  w związku z wykonywanym transportem, spowodowane przez powstający w wyniku tych działań pył, kurz i inne o podobnym charakterze. Limit: 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach sekcja II”;
· usuwa się pkt. 9”klauzula szkód w mieniu otaczającym:,
· dodaje się klauzulę nr 101 Postanowienia specjalne dotyczące konstrukcji tuneli i galerii (w określonej treści w OPZ);
· dodaje się kl. restrykcyjne takie jak; 
· Klauzula otwartego wykopu głębokiego albo klauzula 106 albo podobna z adekwatną treścią (open trench cl) - minimalne limity; długość odcinka 1 000m, głębokość prac 25m;
· Klauzula wyłączająca ryzyka nuklearne;
· Klauzula wyłączająca odpowiedzialność wynikającą z zastosowania, użycia materiałów radioaktywnych (Radioactive contamination cl.);
· Klauzula wyłączająca radioaktywność (radioactive Exclusion cl.);
· Klauzula 107 maksymalnie 30 lat poziomu wody dot. Terenu prowadzenia prac - minimalny limit 20 000 000,00 zł;
· Klauzula 108, maksymalnie 30 lat poziomu wody dot. Terenu prowadzenia prac;
· Klauzula 109, maksymalnie 30 lat poziomu wody dot. Terenu prowadzenia prac, zapotrzebowanie materiałowe na 3 dni;
· Klauzula 110, maksymalnie 20 lat poziomu wody dot. Terenu prowadzenia prac;
· Klauzula 111;
· Klauzula 121;

W treści klauzuli wynagrodzenia ekspertów/rzeczoznawców wykreśla się: „w tym koszty przeprojektowania”

W treści klauzuli automatycznego wzrost wartości kontraktu doprecyzowuje się że suma ubezpieczenia podlega automatycznemu zwiększeniu nie więcej niż 10% liczonej od łącznej wartości kontraktu;

W Klauzuli rozszerzenia kradzieży z włamaniem odnosząca się do zainstalowanego/zamontowanego/wbudowanego mienia doprecyzowuje się limit odpowiedzialności 5.000.000,00zł w odniesieniu do rozszerzenia kradzieży z włamaniem odnoszący się wyłącznie do  zainstalowanego/zamontowanego/wbudowanego;

W klauzuli zniesienia regresu do pracownika koryguje się treść na:
„Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonych odpowiedzialnych za szkodę. Postanowienia klauzuli nie obowiązują gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.”

W klauzuli Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia doprecyzowuje się że nie dotyczy ona limitów w klauzulach.

W §7. Franszyzy redukcyjne:
w miejscu literka b) iii oraz d) iii dopisuje się ryzyko klauzuli wadliwego elementu dla określonej franszyzy redukcyjnej.

W §9  Klauzule fakultatywne:
w pkt. 2 Klauzula wykopaliska/znaleziska doprecyzowuje się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia 5 000 000,00 zł - stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za przedmiotowe szkody powstałe w okresie trwania niniejszej Umowy Ubezpieczenia. 
