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Inwentarz
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Bierówka 04-11-1-01-52    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 9,80

Bieździedza 04-11-1-02-20    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,00

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,40

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 4,72

Bieździedza 04-11-1-02-76    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 2,25

CW
Bieździedza 04-11-1-02-66    -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,07

Bieździedza 04-11-1-02-86    -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,20

H-POZ
Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

MA-PORZ

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,85

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 6,00

Bieździedza 04-11-1-02-90    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,60

Bieździedza 04-11-1-02-90    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 6,00

PBD-ODNRB

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,30

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,20

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 6,90

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,30

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 7,20

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 13,80

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

PIEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,13

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,18

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,24

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,97

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,30

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,80

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,10

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

OCHRL

O-BUDKIS
Bierówka 04-11-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 22,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 3,00

O-GRODZN

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     ----- H 5,00

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 7,30

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 240,00

O-GRODZR
Bieździedza 04-11-1-02-66    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Bieździedza 04-11-1-02-66    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 4,57

O-GRODZS Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00
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OCHRL

O-GRODZS

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 5,00

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 5,00

O-SMIECI

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

O-ZGRYZC

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,95

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,55

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,97

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 6,80

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,18

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,50

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,10

POZ IVD Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1232,00
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POZ

IVD

Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1232,00

Bierówka 04-11-1-01-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 658,00

Bierówka 04-11-1-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 658,00

Bierówka 04-11-1-01-56    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 174,00

Bierówka 04-11-1-01-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 174,00

Bieździedza 04-11-1-02-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 737,00

Bieździedza 04-11-1-02-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 737,00

Bieździedza 04-11-1-02-71    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 392,00

Bieździedza 04-11-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 392,00

Bieździedza 04-11-1-02-74    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 861,00

Bieździedza 04-11-1-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 861,00

Bieździedza 04-11-1-02-90    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1610,00

Bieździedza 04-11-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1610,00

IVDU
Bieździedza 04-11-1-02-77    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 508,00

Bieździedza 04-11-1-02-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 508,00

POZ-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 9,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 9,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

PR

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

PTP

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

PTW

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bierówka 04-11-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

TPN
Bierówka 04-11-1-01-35    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Bierówka 04-11-1-01-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

TPP

Bierówka 04-11-1-01-34    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Bierówka 04-11-1-01-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

Bierówka 04-11-1-01-43    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 314,00

Bierówka 04-11-1-01-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 314,00

Bierówka 04-11-1-01-43    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Bierówka 04-11-1-01-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Bierówka 04-11-1-01-47    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 364,00

Bierówka 04-11-1-01-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 364,00
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POZ

TPP

Bierówka 04-11-1-01-47    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Bierówka 04-11-1-01-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Bierówka 04-11-1-01-49    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Bierówka 04-11-1-01-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Bieździedza 04-11-1-02-67    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

Bieździedza 04-11-1-02-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

Bieździedza 04-11-1-02-70    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 362,00

Bieździedza 04-11-1-02-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 362,00

Bieździedza 04-11-1-02-74    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Bieździedza 04-11-1-02-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Bieździedza 04-11-1-02-81    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 239,00

Bieździedza 04-11-1-02-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 239,00

TWP

Bierówka 04-11-1-01-56    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Bierówka 04-11-1-01-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Bierówka 04-11-1-01-59    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Bierówka 04-11-1-01-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Bieździedza 04-11-1-02-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bieździedza 04-11-1-02-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bieździedza 04-11-1-02-78    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Bieździedza 04-11-1-02-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

ZS
Bierówka 04-11-1-01-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 650,00

Bieździedza 04-11-1-02-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 650,00
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