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HOD

CP

Lisów 04-11-1-04-108   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 4,14

Lisów 04-11-1-04-112   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,60

Lisów 04-11-1-04-115   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,51

Lisów 04-11-1-04-115   -h   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,78

Lisów 04-11-1-04-118   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,44

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,35

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 1,25

CW Lisów 04-11-1-04-112   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

PBD-ODNRB

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 2,90

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 3,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 5,80

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

PIEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,83

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

PIEL-POZ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 PODK<4DOR podkrzes.i form.drz.dorodn.<4m 1 TSZT 0,03

OCHRL

O-BUDKIS
Lisów 04-11-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 10,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 36,00

O-GRODZN

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 3,00

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,50

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 100,00

O-GRODZS

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 25,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 25,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 12,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 12,00

O-SMIECI

Lisów 04-11-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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OCHRL
O-ZGRYZC

Lisów 04-11-1-04-101   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Lisów 04-11-1-04-101   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,40

Lisów 04-11-1-04-105   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Lisów 04-11-1-04-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Lisów 04-11-1-04-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Lisów 04-11-1-04-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Lisów 04-11-1-04-97    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Lisów 04-11-1-04-98    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Lisów 04-11-1-04-98    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,72

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

OCHRP P-INNE
Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00
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OCHRP
P-INNE Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

POZ

IVD

Lisów 04-11-1-04-102   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 658,00

Lisów 04-11-1-04-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 658,00

Lisów 04-11-1-04-112   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 483,00

Lisów 04-11-1-04-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 483,00

Lisów 04-11-1-04-92    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 641,00

Lisów 04-11-1-04-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 641,00

Lisów 04-11-1-04-96    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 316,00

Lisów 04-11-1-04-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 316,00

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 185,00

Pagorzyna 04-11-1-06-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 185,00

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 502,00

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 502,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 402,00

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 402,00

POZ-P

Lisów 04-11-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 9,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 9,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

PR

Lisów 04-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

PRZEST

Lisów 04-11-1-04-101   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 228,00

Lisów 04-11-1-04-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 228,00

Lisów 04-11-1-04-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Lisów 04-11-1-04-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00

PTP

Lisów 04-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

PTW

Lisów 04-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lisów 04-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

TPP

Lisów 04-11-1-04-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Lisów 04-11-1-04-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Lisów 04-11-1-04-120   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1017,00

Lisów 04-11-1-04-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1017,00

Pagorzyna 04-11-1-06-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 282,00
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POZ

TPP

Pagorzyna 04-11-1-06-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 282,00

Pagorzyna 04-11-1-06-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Pagorzyna 04-11-1-06-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Pagorzyna 04-11-1-06-157   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

Pagorzyna 04-11-1-06-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 356,00

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 356,00

Pagorzyna 04-11-1-06-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 649,00

Pagorzyna 04-11-1-06-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 649,00

Pagorzyna 04-11-1-06-174   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 282,00

Pagorzyna 04-11-1-06-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 282,00

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 464,00

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 464,00

Pagorzyna 04-11-1-06-183   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Pagorzyna 04-11-1-06-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Pagorzyna 04-11-1-06-195   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 369,00

Pagorzyna 04-11-1-06-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 369,00

TWP

Lisów 04-11-1-04-101   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Lisów 04-11-1-04-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Lisów 04-11-1-04-115   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Lisów 04-11-1-04-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Lisów 04-11-1-04-115   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Lisów 04-11-1-04-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Lisów 04-11-1-04-115   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Lisów 04-11-1-04-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Lisów 04-11-1-04-93    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Lisów 04-11-1-04-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Pagorzyna 04-11-1-06-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

ZS
Lisów 04-11-1-04-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 650,00

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 650,00
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