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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg i przystosowaniem dla potrzeb sali
multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Szczecinie dz. nrew. 22/2, ul. Spedytorska 6/7, miasto Szczecin.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejsze; Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
i wykonczeniowych zwigzanych z remontem sali konferencyjnej wraz z modernizacja
i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

1.2.1. Roboty budowlane

W ramach prac zwigzanych z remontem sali konferencyjnej wraz z modernizacja
i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym w siedzibie Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie projektuje sie wykonczenie pomieszczenia:

- §ciany i strop - po wykonaniu instalacji - gtadzione, malowane farbami do wnetrz

" projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-k na wieszakach stalowych
systemowych mocowanych do istniejgcego stropu.

~ wzmochienie istniejgcej $ciany szkieletowe] pod ekrany TV - montaz systemowych profili
aluminiowych, ptyt OSB i GKFI

- posadzka i cokoty - po wykonaniu instalagji - nowa wyktadzina pvc

- przystanianie okien - roletami sterowanymi elektrycznie

- oprawy oswietleniowe - lampy wiszgce halogenowe do usuniecia.

1.3. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane i wykonczeniowe prowadzone bedg w uzytkowanym budynku oraz w
sgsiedztwie budynkéw nalezgcych do zespotu zabudowy Wojewddzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej. Wykonawca jest zobowigzany jest zabezpieczy¢ sgsiednie pomieszczenia w
zakresie koniecznym do wykonania w/w zadania. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej
zapfacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie o wykonanie robét budowlanych protokolarnie
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dokumentacije projektowe i niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca nie
bedzie wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajace z umowy o wykonanie
robét budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem oséb trzecich w catym
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okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe srodki | materiaty zabezpieczajgce niezbedne do
ochrony robét i pomieszczen sasiednich. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podiega odrebnej
zaptacie — jest cze$cig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiaécicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen i wyposazenia istniejacego wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
‘ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegodiny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywaé sie w sposob legalny wszelkich odpaddw
wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na placu
budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatébw odpadowych wykonawca musi
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
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materiaty pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wiasnego zaplecza
socjalnego  zgodnie z  przepisami ochrony  p-poz, PIP, Sanepid i BHP.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czysto$ci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie regularnie
oprézniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng - nazwy i kody

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45453000-1 - Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421145-2 - Instalowanie rolet

39130000-2 - Meble biurowe

39112000-0 - Krzesta

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacii technicznej.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z
2004r Nr 92, poz. 881 Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére
posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw [ dokumentacji technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
W przypadku wyrobdw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona na plac budowy musi posiadaé dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. W kazdym przypadku uzycia przez
Wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu réwnowaznego zamawiajacy uzna, ze wyréb
spemia wymogi okreslone w kosztorysie naktadczym i Specyfikagji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét, jezeli jego cechy uzytkowe oraz parametry techniczne beda tak same lub lepsze
od parametréow materiatéw, wyrobdéw okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim
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przypadku wykonawca winien udokumentowaé cechy, parametry techniczne stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty) potwierdzajgcym
spetnienie przez materiat, wyréb wymogow postawionych przez zamawiajgcego.

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spefniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci
do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robét w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robét, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesdli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dia ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Specyfikacja techniczna rolet okiennych wewnetrznych

W remontowanym pomieszczeniu na dwéch oknach tukowych zaprojektowano dwie rolety
okienne .

Rolety:

- fabrycznie nowe, petnowartosciowe, nienoszgce znamion uzytkowania, wolnych od wad.

- wewnetrzne, wielkogabarytowe, zaciemniajgce

- model wolnowiszgcy w kasecie gérnej aluminiowej ,

- montowane nad oknem w systemie nasciennym sufit/ sciana,

- bez prowadnic bocznych

- naped elektryczny, sterowany panelem Bluetooth

- gwarancja min 2 lata

Materiat :

- tkanina techniczna typu screen 1% wspotczynnik otwarcia (ilo$¢ otworéw na m2)

- gramatura nie mniej niz 410g/m2;

- o wartoéciach termoregulacji ; zapewnia komfort na poziomie termicznym — stanowi idealng
ostone w upalne i stoneczne dni, dodatkowo, dzieki swojej specyfice pomaga redukowaé
koszty energii elektrycznej zuzywanej latem przez zamontowane w pomieszczeniu urzgdzenia
klimatyzacyjne;

- blokuje rozprzestrzenianie promieni stonecznych i przedostawanie sig ciepta do wewnagtrz
pomieszczenia;
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- przeciwdziata zjawiskom odbicia i o$lepienia;

- materiat posiada atest trudnopalnosci i higieniczny

Kolor .

- odcienie szarosci - uzgodni¢ z Zamawiajacym

W celu wyboru koloru tkanin Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu palete prébek tkanin.

Wymiary wnek okiennych szer. /wys.: 210cm x 310cm w najwyzszym punkcie

UWAGA!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKONANIA WEASNYCH OBMIAROW STOLARKI
OKIENNEJ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA. BLEDY WYNIKAJACE ZE
ZLEGO OBMIARU LEZA PO STRONIE WYKONAWCY.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajacymi sprzet
do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane w zakresie objgtym niniejszg Specyfikacje nalezy wykonywa¢ na podstawie
nastepujacych dokumentacji projektowych:

- projekt architektoniczno - budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- niniejsza Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty écisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetniet wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt konstrukcyjny ,wzmocnienie istniejgcej $ciany szkieletowej”
- kosztorysy na roboty budowlane, oraz przedmiary robét - specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét.

5.3. Zgodno$é Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z
Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakose

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
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wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robét do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéblnosci:

. Date przekazania Wykonawcy placu budowy;
. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentagji projektowej;
. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot;

. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

. Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu;

. Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt;

. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

. Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat:

. Wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
. Inne istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly i wpisuje do
rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty: -
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - Odbiér wstepny
- Odbiodr koncowy

7.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych  robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér koncowy robot

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych [ robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

a) Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

b) Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu
(Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robét wpisem w dzienniku budowy.

c) Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od
daty jego dokonania, oznaczac to bedzie milczace potwierdzenie gotowosci do odbioru.

d) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajgcych,

e) - atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnoéci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

f) - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,
g) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w tej dacie wad.

h) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

i) W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego roboét.
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i)  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB. Cena obejmuje:

robocizne

o wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

o warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, bezusterkowy protokét wykonania i odbioru robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

- PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powifoki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

- PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taéma
samoprzylepna).

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-97406 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

- PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow gipsowo
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
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= PN-EN 1021-1:2007 - Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Cze$é 1: Zrodio
zaptonu: tlgcy sie papieros

- PN-EN 1021-2:2007 - Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Cze$¢ 2: Zrodio
zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki

= PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw —
Czeé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedziainy
Za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 1994 Nr 89, poz. 414 z
pbdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.
907 z pézn. zm.),

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz. U. 22010 Nr 109, poz. 719), :

rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
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