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Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju 

Krynica-Zdrój, dnia 21 marca 2023 r. 

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 

33-380 Krynica-Zdrój 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na zadania pn. Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-

Zdroju 

WYJAŚNIENIA 

treści specyfikacji warunków zamówienia 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniżej treść 

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla przedmiaru wentylacji dla komory technologicznej. 

Wyjaśnienia: 

W załączeniu przedmiar zawierający modyfikację Działu 5. (Instalacje wewnętrzne – komora 

technologiczna) w zakresie między innymi danych dotyczących wentylacji mechanicznej. 

Pytanie 2: 

W przedmiarze jest 2.2.1 jest 10kpl w projekcie na rys. IE-13 jest 27kpl + KULE 40cm -2kpl. 

Wyjaśnienia: 

Należy przyjąć zgodnie z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 20.03.2023 r. w odpowiedzi na 

pytanie nr 9 i 10. 

Oprawy poza 10 kpl wskazanymi w przedmiarze są poza zakresem niniejszego zamówienia. 

Pytanie 3: 

Brak rozdzielnicy TE1 w przedmiarze. 

Wyjaśnienia: 

Rozdzielnię wskazano w poz. 1.12 przedmiaru robót. 

Pytanie 4: 

POZ3.1.4.4 JEST p1-77kpl 

POZ3.1.4.5 JEST p1-77kpl 

Wyjaśnienia: 

Pozycja zdublowana – należy wycenić tylko raz. 

Pytanie 5: 

Brak w przedmiarze rozbudowy ZK rysunek IE-12 

Wyjaśnienia: 

Należy przewidzieć dołożenie bezpieczników. 
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Pytanie 6: 

Brak w przedmiarze rozdzielnicy RK1, R1. 

Wyjaśnienia: 

W przedmiarze wskazano rozdzielnie R2, która jest poza zakresem. Należy przewidzieć 

rozdzielnie R1, rozdzielnia RK1 jest tożsama z R1. 

Załącznik: 

− zmodyfikowany przedmiar robót 
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