D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania:

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t drogowych
zwigzanych z przebuday drég gminnych usytuowanych w jednymgri komunikacyjnym o diugai tagcznej 3,002 km i
szerokdci jezdni 5,0. Droga nr 090114C relacji WitostsMyrza o dtugéci 1,856 km — etap Il przebudowy oraz droga
gminna nr 090113C relacji kmierzewo-Orle o diugii 1,146 km.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Zakres robot olgtych niniejsz Specyfikacy Techniczi obejmuje prowadzenie robét drogowych w zakresie :

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Wijazdy i skrzyzowania bitumiczne

Jezdnia

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zwarto w projekcie butimym

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapletnych obiektéw budowlanych lub icheézi oraz robét
w zakresie igynierii lgdowej i wodnej .

Klasa robot :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkéktdw budowlanych ; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev , linii telekomunikacyjnych i elektroenergetpngzh ,

autostrad ,drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanézenu
Kategoria robot :
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , funadoweania oraz wykonywania nawierzchni autostraabgd
1.6 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujgco:
16.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-uytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ¢zet)
1.6.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdbiddsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpo
wiednio utwardzony.
1.6.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonsudbu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszycheveravszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.6.4 Dziennik Budowy - opatrzony piec Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zgy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecei innej korespondencji technicznej pauizy Kierownikiem Projektu, Wykonawci
projektantem.
165 Jezdnia - ¢%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.6.6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez @hWiwe, upowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta
1.6.7 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkdmii, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdaielgcymi
jezdnie.
1.6.8 Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawidmi wraz ze sposobem ich gc#enia.
1.6.9 Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.
1.6.10 Koryto - element uformowany w korpusie drogm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.6.11 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez KiertevriProjektu rejestr z ponumerowanymi stronami zggy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.6.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamagégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich bada prob zwijzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.
1.6.13 Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania Rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektovg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezdivnika Projektu.
1.6.14 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstvzggtych do przejmowania i rozktadania of¥en od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyyzim.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
Warstwa wyréwnawcza - warstwa sghga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.
Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia ohzen od ruchu na podi@. Podbudowa nmie sktada sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - goérnag¢$éz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad@ si¢ z jednej lub dwdch warstw.



Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapcy lub
odcinajcs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat mrozu.
Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigtiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzchni.

1.6.15 Niweleta - wysoléciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiek-
tu mostowego.

1.6.16 Objazd tymczasowy - droga specjalnie praygaha i odpowiednio utrzymana do przeprowadzergauypublicz-
nego na okres budowy.

1.6.17 Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat
tolerancji nie zostat okétony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju Robot
budowlanych.

1.6.18 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranjgzgmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnirgi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy m® rowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.19 Pobocze - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgda jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.6.20 Podiee - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.6.21 Podige ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umb-
wienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.6.22 Polecenie Kierownika Projektu - wszelkiegoehia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Ptojek formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.6.23  Projektant - uprawniona osoba prawna luzxfina ledaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.6.24 Przetargowa Dokumentacja Projektowa -<$iczDokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.

1.6.25 Rekultywacja - Roboty mag na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.26 Slepy Kosztorys — Kosztorys Nakladczy - wykaz Robétpadaniem ich iléci (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.7 Ogodlne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kizh wykonania oraz za ich zgodiéae Dokumentagj Projektows, SST i polece-
niami Kierownika Projektu.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokagke i wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektawdeja komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#ioza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego Robé6t. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogi.

1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektove@tie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

przekroje normalne.

Dokumentacja Projektowa, kgpZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowydrie sporzdzona w ¢zyki
polskim i zawiera bedzie nastpujace czsci:

plan orientacyjny,

plan sytuacyjny,

przekroje normalne,

schemat tyczenia,

Wykonawca ma obowkek opracowania na swoj koszt :

- projektu organizacji ruchu na czas budowy wrazgodnieniami ,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot .

1.7.3 Zgodné¢ Robot z DokumentagjProjektove i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznez adodatkowe dokumenty przekazane przez KierowRikgiektu
Wykonawcy stanovdi czs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w @ho jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu véni
natychmiast powiadordiKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentacpProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok$l®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ine&tow budowli musz by¢ jednorodne i
wykazywda bliska zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub SST, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.



1.7.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie tenaalizacji Kontraktuado zakdéczenia i
odbioru ostatecznego Rob6ét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,ganiony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zay@zapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie
trwania budowy. W zal@osci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bigaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargzacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagpe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewguay ten sposob bezpiedmstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jestri@eodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lyda akceptowane przezigniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@& publicznie przed ich rozpogaiem w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, vejadach i ildciach okrélonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablinformacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen Kontraktows.
1.7.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgnchronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcazie:

utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanie ¢sido przepis6w i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢mstvie jego sposobu
dziatania. Stosgf sk do tych wymagé bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych

Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapyi lub substancjami toksycznymi,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3) mazliwoscia powstania pgzaru.

1.7.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefakzh | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ulg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi pezaapi i zabezpieczone przed dp&m os6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpniarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezydte do Robo6t &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@sgnodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azpkiaiczeniu Rob6t ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé& zgod; na wycie tych materiatbw od wéaiwych organdw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie Seecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.7.8 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadzdicych wigcicielami tych urzdzenr potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéidierownika
Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpgmia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Kierownika Projektu i zametowane wladze orazdzie z nimi wspoélpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzati@mi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawigegdo.

1.7.9 Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy i Wykonawca dilzie odpowiedzialny za naprawwszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Kierownika Projektu.

1.7.10 Bezpieczestwo i higiena pracy



Podczas realizacji Rob6t Wykonawcglbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emtiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzglkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.7.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniemmby¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zad@jeglym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie Kierownika Projektu powini@zpoczé
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12 Stosowanieesido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralnmiéjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gw jakikolwiek sposob zvgzane z Robotami igdolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idualzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstaugajopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

Rownowano$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnimap materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robmigla obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwileow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W praghu gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réce pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedta:one
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przeatd oczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Kierownik dpektu stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewfiaj
zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjesinorm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonyth Robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dejfyez proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatdw z danegerodita nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowgzany dostarcay Kierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpo@m eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikoiiiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zeane z dostarczeniem
materialéw do Robét.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskawiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@T erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycddomtrakcie
bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad @dednio do wymagéa Kontraktu lub wskaza Kierownika
Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikajékiu, Wykonawca nie dunlzie prowada zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcéeigne w Kontrakcie.

Eksploatacjardodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projekticelu sprawdzenia zgod§td
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materialéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektwefizie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace warunki:
Kierownik Projektu bdzie miat zapewnicn wspétprage i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

Kierownik Projektu lpdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,alz ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.

Jeli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przeseiowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje na wtasne
ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu gdy dolag one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gkos¢ i wkasciwos¢ do Robdot i byty dogpne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierdigm
Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zargavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiguimozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierovanikrojektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodprized
uzyciem materiatu, albo w okresie dikzym, jgli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Kierownika Projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojg
wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robot powinien lByzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgood
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Robét, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustal takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisttkmgmi w Dokumentaciji
Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektterminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma Byitrzymywany w dobrym stanie i gotowm

do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentow potwierdzagych dopuszczenie spta do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektsmmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmized ayciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika Projektu, nie peoby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zostgrzez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopusaoe do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranicz@bcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw / spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie nieghe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdiankoéw i w sposéb ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewni@prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @krgmi w Dokumentacji Projekto-
wej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w tari@iprzewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawge pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykangy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolgotmie z Kontraktem, oraz za j&kazastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i ganymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pémie przez
Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykongawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostajesli
wymaga tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawoyl
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot fkdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntaoojektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwedhi wyniki badaé materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wgstijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,$diadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektuetts wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierdarrojektu programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantugce wykonanie Robot zgodnie z DokumerdaBjrojektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0go6lm opisupcs:

organizag wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzéudot,

organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robot,

system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych Robot,

wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

sposoéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrstierujcych a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphnologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania
tych informacji Kierownikowi Projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedglitita wiasciwosci w czasie transportu,

sposoéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigydaa, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegélnych elementéboRo
spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot diizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢é Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgetkontrok Rob6t i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikjektu maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriiokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrst konieczny, aby zapewnwykonanie
Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Kierownik Projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Kierownik Projektu kdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. Zeli niedocagnigcia
te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada, Kierownik Projektu natychmiast wstrzymayaie do
Robét badanych materiatéw i dojmilje do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Kierownik Projektu kdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcadhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavyicy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonayve zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado bada wykonywanych przez Kierownika Projektuedy odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Kierowriggektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez KierowRikgektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajuiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami de jak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagdiug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawnioresf do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow urédta ich wytwarzania, i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawezdzie ocenia
zgodna¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami SST na podstawirikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Kierownik Projektu mae pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykavzy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych ludatkowych bad@ albo oprze si wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodibmateriatéw i Robo6t z DokumentacProjektovs i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby , ktére :

1. posiadaj znak CE — bez ograniaze

2. nie posiadajznaku CE — pod warunkiem, gdy :

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z 3 nornmy

- w przypadku braku PN lub istotnejzrocy od jej zapisOw , to w zgodzie z uzyskaaprobaj techniczig , a producent
zahczyt deklarag} zgodndci z tg aprobad

- posiada znak budowlanywiadczicy o zgodnéci z PN wyrobu albo aprobattechnicza , a producent zatzyt
odpowiedni informacg o wyrobie

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pblséle udzielono mu aprobaty technicznej , a poeda zadczyt do
wyrobu deklaragj zgodndgci z ta aprobad

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigrrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa , dla ktérych producent wydat deklaganjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3. map zastosowanie jednostkowe w danym obiekcie budowhan wytworzone wg indywidualnej dokumentaciji
technicznej , dla ktérego producent wydat specjakwéadczenie o zgodrioi wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami .

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesiywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do Robétbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeads dostarczone przez Wykonag€ierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovalizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daé® okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowtujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietatwva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢bzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumehégda oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
dag i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoInéci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawgjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapenia jakdci i harmonograméw Robdét,

terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikagich i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podleggeh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych grZew trakcie wykonywania Robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzediaone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania i

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dzi&aniBudowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem izijjgria lub
zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kieraka Projektu do ustosunkowania.sProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy Robaét.

(2) Rejestr Obmiaréw



Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementdéw Robdét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza s sposéb aigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardéw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Kierownika
Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustate

korespondengj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do aglgl nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektova i SST, w
jednostkach ustalonych Stepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzaniRdbot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikac-
jach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od olgmkii ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Kierownika Projektu na gsnie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z eztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéébonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawiéierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugas¢ pomnaona przeZredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i spr&t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnad®obot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tedg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, kzéaw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegggych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice anbge dokczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kiandiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podleg@astpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Rob6t zanikapgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér Robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobot.



Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do milea Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbié¢dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i gaeimienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawiokumentow zawierggych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru agciowego Rob6t dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. OdbiohdRdokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatggo wykonania Robd4t w odniesieniu do icldlipjakasci i wartasci.
Catkowite zakéczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rémge o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny Rob6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyltzac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakficzenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczmuzaz Zamawiacego w obecrizi Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowvykonania Rob6t z Dokumentgdprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna ealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanilgaj
cych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rozapetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pokoawych lub Robot uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdlinych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej Dokumenta8rojektows i SST z uwzgdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésevo ruchu, komisja dokona peted, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymag@rzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm RoboOt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaggepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i@zupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zajczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzen.

Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglggotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetrdag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupésitiech wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRalwigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa lub wastqkwota) ryczattu podana przez Wykonawe Tabeli Rozliczeniowej,
dla kazdego zadania.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowej kedzie uwzgedniat wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

Wartas¢ zwzytych Materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynuoeiaewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

Wartcs¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obaziljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nglevliczac podatku VAT.



9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagiaOgolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aitome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnionslepym Kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organjizachu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajekodpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaBjuchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych ami uzgodnié
wynikajacych z posipu Robdét.

Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

Optaty/dziezawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikéw, barier, oznakow®i drenau.

Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagfihu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatet
Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

- Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥rl89 z 25.08.1994r, poz. 414, zzpdejszymi zmianami).
Zarzzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.listopa@@01 w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U Nr 138, poz. 1555).

Warunki Kontraktu.
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