

Giżycko, dnia 28.09.2021r.

Znak: RRG.271.12.2021

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ Giżycka”** na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie prawne

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

### Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie informacji o wyborze oferty z dnia 21.09.2021r. Zamawiający wezwał wykonawcę **Masz-Bud Kudyk, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko** którego, oferta została uznana za najkorzystniejszą do podpisania umowy. Termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 28.09.2021r. godz. 9.00. W wyznaczonym terminie w/w Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy oraz pismem dnia 28.09.2021r. odstąpił od podpisania umowy na przedmiotowe zadanie. Następna oferta nr 3 niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki o wartości brutto 2 067 814,50 zł przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia - kwotę 1 695 291,99 zł brutto. która została podana przez Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty nr 3.

Wójt Gminy Giżycko  
/-/ Marek Jasudowicz