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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. OGÓLNY ZAKRES ZAMÓWIENIA  

    Zamawiający Gmina Niedźwiedź korzysta obecnie z istniejącego ujęcia wody w Porębie Wielkiej z istniejącego 

ujęcia  na potoku Koniniki w km 4+0,300. Woda z ujęcia trafia  poprzez istniejącą stację uzdatniania wody  o wydaj-

ności 20m3/h do  zbiornika wody uzdatnionej o pojemności  2 x 125 m3. Dalej ze zbiornika wody uzdatnionej poda-

wana jest do wodociągowej sieci gminnej  

    W związku z rozwojem Gminy Niedźwiedź a co za tym idzie zwiększeniem zapotrzebowania na wodę oraz mając 

na uwadze niewystarczającą jakość uzdatniania wody w istniejącej stacji uzdatniania wody, w zakresie usuwania  

mętności (zwłaszcza  w stanach wysokich przepływów  w cieku)  - Zamawiający jest podjął decyzję o budowie, 

przebudowie i modernizacji systemu poboru, uzdatniania, retencjonowania oraz dystrybucji wody. Całość inwestycji 

realizowana  będzie na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego  

Zakres modernizacji obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji parkietowej z wszystkimi niezbędnymi  de-

cyzjami i pozwoleniami i uruchomieniem obiektów w zakresie:  

• modernizację ujęcia wody  dla potrzeb ujmowania wody w ilości  zgodnie z pozwoleniem wodno-

prawnym w zakresie: demontaż istniejących zbiorników wody surowej, przebudowa ujęcia wody: zwięk-

szenie wysokości złoża filtracyjnego do 2,0m wraz z wymianą złoża filtracyjnego („filtr odwrotny”) W, bu-

dowy nowego zbiornika wody surowej  z nadziemnym pomieszczeniem technicznym przy ujęciu o pojem-

ności zapewniającej możliwość wstecznego płukania ujęcia;  wyposażenia zbiornika wody surowej w sys-

tem płukania wstecznego ujęcia mieszaniną wodno-powietrzną  opartego o pompy zatapialne  oraz sprę-

żarkę , wyposażenia ujęcia i zbiornika wody surowej w niezbędne rurociągi oraz armaturę odcinającą z 

napędem elektrycznym, budowy zasilania elektroenergetycznego,  budowy automatycznego zdalnego ste-

rowania i wizualizacji pracy ujęcia wody, remont ogrodzenia.   

• budowa zasilania elektroenergetycznego oraz światłowodu do celów sterowania łączącego stacje 

uzdatniania wody z ujęciem wody w zakresie: budowa zasilania elektroenergetycznego oraz światło-

wodu łączącego istniejącą stację uzdatniania wody z ujęciem wody o długości ok. 300 mb,   

• remont i przebudowa zbiornika wody surowej na terenie stacji uzdatniania wody: opróżnienie z czysz-

czeniem zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej szczegółowej naprawy zbiornika, dobór 

technologii ewentualnej naprawy komór zbiornika środkami posiadającymi odpowiednie atesty, remont 

zbiornika w zakresie uzupełnienia ubytków oraz  wyłożenie zbiornika  powloką mineralną  gwarantująca 

jego szczelność w dalszej jego eksploatacji,  

• remont  i  przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w zakresie: demontaż istniejącego wyposa-

żenia stacji uzdatniania wody, remont ogólnobudowlany pomieszczenia uzdatniania wody z wymianą 
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stolarki oraz okładzin ścian, dostosowania pomieszczenia stacji uzdatniania wody dla potrzeb nowej tech-

nologii uzdatniania wody, dostawa i montaż kompletnego ciągu uzdatniania wody (2 sekcje) pracującego 

w oparciu proces dwustopniowej filtracji  i koagulacji kontaktowej  (do usuwania mętności wody) o max 

wydajności 2 x 35 m3/h pracującego w cyklu automatycznym, dostawa i montaż niezbędnych elementów 

uzupełniających pracę ciągów uzdatniania wody,  w  szczególności pomp procesowych,  pomp podających 

wodę uzdatnioną do projektowanych zbiorników rotacyjnych, układów dozowania koagulantu i polielektro-

litu, aparatury kontrolno - pomiarowej,  budowa systemu zdalnego sterowania i wizualizacji pracą stacji 

uzdatniania wody, remont i przebudowa instalacji sanitarnych wod. kan. + ogrzewanie 

UWAGA: W przypadku zastosowania technologii, która nie zmieści się w istniejącym pomieszczeniu stacji 

uzdatniania wody wykonawca na własny koszt rozbuduje pomieszczenie stacji uzdatniania wody  

• remont istniejącego zbiornika wody o pojemności 2 x 125m3  z dostosowaniem do funkcji retencji 

wody uzdatnionej:   opróżnienie z czyszczeniem zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej 

szczegółowej naprawy zbiornika, dobór technologii ewentualnej naprawy komór zbiornika środkami posia-

dającymi odpowiednie atesty do wody pitnej, remont zbiornika w zakresie uzupełnienia ubytków oraz  wy-

łożenie zbiornika mineralną  gwarantująca jego szczelność w dalszej jego eksploatacji, dostosowanie ist-

niejącego zbiornika do funkcji w ciągu technologicznym tj.: zbiornik wody uzdatnionej,  wymiana  armatury 

oraz orurowania zbiornika, włazów instalacji wentylacji zbiornika 

• remont i przebudowa zbiornika popłuczyn 16m3 oraz wylotu brzegowego: opróżnienie z czyszczeniem 

zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej szczegółowej naprawy zbiornika, dobór technologii 

ewentualnej naprawy komór zbiornika środkami posiadającymi odpowiednie atesty, remont zbiornika w za-

kresie uzupełnienia ubytków oraz  wyłożenie zbiornika  powloką mineralną  gwarantująca jego szczelność 

w dalszej jego eksploatacji, dostosowanie istniejącego zbiornika do projektowanej funkcji w ciągu techno-

logicznym tj.: zbiornik sedymentacyjny,  wymiana  armatury oraz orurowania zbiornika, remont oraz ewen-

tualna przebudowa wylotu brzegowego do odprowadzania popłuczyn z płukania filtrów 

• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasalania obiektów w zakresie:  dobór i do-

stawa kompletnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do obsługi systemu ujmowania, uzdat-

niania  retencji i dystrybucji wody  do zabudowy na zewnątrz, budowa płyty fundamentowej oraz wiaty  do 

posadowienia agregatu, podłączenie elektryczne w układzie SZR do systemu zasilania obiektów  

• budowa zintegrowanego systemu sterowania i monitorowania pracy  ujęcia,  stacji uzdatniania, re-

tencji  oraz dystrybucji  wody na terenie Gminy  Niedźwiedź 
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     W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej 

w zakresie wymaganej przez Zamawiającego modernizacji (remontu). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość wystąpie-

nia konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji pod-

stawowego przedmiotu zamówienia.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń nie-

zbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związa-

nych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyj-

nej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

 

Inwestycja realizowana będzie w ramach funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji strategicznych  NR 

01/2021/8659/PolskiLad  

1.2. CEL ZAMÓWIENIA  

Celem zamówienia jest  modernizacja  przebudowa ujęcia wody, stacji  uzdatniania wody (zwiększenie wydajności 

oraz skuteczności uzdatniania - szczególnie w zakresie mętności wody) dla obsługi sieci wodociągowej Gminy Nie-

dźwiedź.  

Mając na  uwadze posiadane aktualne pozwolenie wodnoprawne OŚ.6341.35.2017 z dnia 02.06.2017 możliwy jest 

pobór wody z ujęcia w km 4+030 z potoku Koninki w ilości średniodobowej 1800 m3/h, dlatego też mając na uwadze 

rozwój Gminy Niedźwiedź należy przebudować system ujmowania i uzdatniania wody umożliwiający pobór i uzdat-

nienie wody  w ilości dopuszczonej przez pozwolenie wodnoprawne. W związku z poborem wody z potoku o cha-

rakterze górskim  niezbędnym jest dobór systemu technologii poboru, uzdatniania, oraz retencji wody tak by zapew-

nić mieszkańcom  wodę wymaganych prawem parametrach, w  szczególności  w okresach deszczy nawalnych w 

czasie których  woda w potoku charakteryzuję się bardzo wysoką mętnością.  

 
 Podane w Programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskaza-

nie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważ-

nych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 

określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

W ramach projektu Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU 

jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 

modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w 

okresie prac projektowych. 
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1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Niedźwiedź miejscowość Poręba Wielka  na działkach 4304/52 

(SUW), 4305/47, 4320/62, 698/2 (ujęcie wody).  

     Całość Inwestycji realizowana będzie na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i  wymaga prowadzenia 

uzgodnień na każdym etapie projektowania i  realizacji inwestycji z  Dyrekcją Gorczańskiego Parku Narodowego. 

Na etapie prac związanych z przygotowaniem Inwestycji Gmina Niedźwiedź uzyskała  zezwolenie na odstępstwo  

od zakazu  budowy lub przebudowy obiektów budowlanych  i urządzeń technicznych, z wyjątkiem  obiektów i urzą-

dzeń służących celom  parku narodowego w obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego  Decyzja DOP-

WPN.61.211.2021.TP z dnia 31.12.2021r.   

1.4. KODY CPV 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002 

roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 

grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót bu-

dowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 
Struktura systemu klasyfikacji 

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, 

powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot 

zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  

• pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 

• pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 

• pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);  

• pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do 

zweryfikowania poprzednich cyfr. 

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się 

z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szcze-

gółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanu-

meryczny składa się z: 

• pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 

• drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do 

celów weryfikacji. 
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Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, można wy-

różnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 

Dział robót:  45000000-7: Roboty budowlane 

Grupa robót:  45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   74200000-1   Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

Klasa robót:  45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroe-

nergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

   74230000-0   Usługi inżynieryjne 

Kategoria robot:   45232430-5   Roboty, w zakresie zakładów uzdatniania wody  

                             45232151-5   węzły do pompowania wody  

     74232000-4  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

     74232320-3    projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów   

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres robót jest kom-

pletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 

2. UWARUNKOWANIA WYKONANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO    

Historia obecnie funkcjonującego ujęcia wody na potoku Koninki sięga lat 80-tych  XX w. kiedy to zostało wybu-

dowane ujęcie progowe dla kilkudziesięciu odbiorców w miejscowości Poręba Wielka. W 2000 roku zostało przebu-

dowane do ujęcia dennego drenażowego. W tym samym czasie został wybudowany zbiornik wody wraz z pomiesz-

czeniem stacji uzdatniania  na działce nr 4305/47 obrębu ewidencyjnego Poręba Wielka, znajdującej się w granicach 

Gorczańskiego Parku Narodowego i będącej w użytkowaniu wieczystym Parku. Fragment działki z istniejącą infra-

strukturą towarzysząca podlega użyczeniu Gminie Niedźwiedź przez Gorczański Park Narodowy.  

Ujęcie to  zaopatruje obecnie w wodę  blisko 800 gospodarstw domowych położonych w miejscowościach Poręba 

Wielka, Niedźwiedź i Podobin. Woda dostarczana jest poprzez rozbudowaną sieć wodociągu gminnego liczącą w 

sumie blisko 45 km długości. Wodociąg pełni również funkcję przeciwpożarową, bowiem wyposażono go w blisko 

80 hydrantów. 

Ujęcie wody na potoku Koninki jest ujęciem drenażowym zabudowanym w korycie potoku. Ujęcie wykonane jest 

w formie dwukomorowego, żelbetowego zbiornika otwartego przylegającego od strony górnej wody  do progu pię-

trząco  - stabilizującego. Komory filtracyjne  wyposażone są w zastawki ( szandory)  umożliwiające wyłączenie po-

jedynczej  komory dla prowadzenia prac  obsługowych np.: wymiany złoża. Ruszt ułożone są w obsypce żwirowej  
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o granulacji 32 - 2 mm. Obsypka  ta stanowi  równocześnie  warstwę podtrzymującą  dla właściwej warstwy filtracyjnej  

wykonanej z piasku kwarcowego  o granulacji  0,8 – 1,2 mm. Grubość warstwy podtrzymującej wynosi 0,5m, nato-

miast grubość warstwy filtracyjnej wynosi 1,2 m. W pracy komór filtracyjnych  rozróżnia się cykl pracy (filtracji) oraz 

cykl płukania. W cyklu pracy woda przepływa od góry w dół  filtrując przez warstwę piasku, spływa do drenów  i 

poprzez tworzywowe rury  dopływa do studni zbiorczej na terenie ujęcia  skąd dalej grawitacyjnej płynie do istniejącej 

stacji SUW. Podczas cyklu płukania ujęcia woda pobierana z komory płucznej  tłoczona jest pompą  i poprzez drenaż 

oraz warstwę podtrzymująca  przepływa z dołu do góry  przez filtr wymywając  zatrzymane uprzednio zanieczysz-

czenia  które unoszone są przez potok. Obszar na którym zlokalizowane jest ujęcie wody jest ogrodzony. W obrębie 

wygrodzonego terenu ujęcia znajdują się poza ujęciem w obrębie potoku pompownia płucznia w postaci studni za 

budowanym układem pompowym oraz zbiornik w wody  surowej.  Płukanie ujęcia wody realizowane jest w trybie 

ręcznym.  

Woda z ujęcia wody  na potoku Koninki rurociągiem 150mm dopływa do stacji uzdatniania wody do komory 

czerpnej  przy ujęciu, skąd pompami procesowymi o wydajności 3 x 13,6 m3/h   popierana jest do procesu uzdatniania  

(oczyszczania). Uzdatniania wody realizowane jest w dwóch filtrach ciśnieniowych pracujących w układzie filtracji z 

koagulacją kontaktową o wydajności 12 m3/h. Po uzdatnieniu woda przepływa poprzez lampy dezynfekcyjne UV (o 

przepustowości 110 m3/h) do dwukomorowego zbiornika  wody uzdatnionej o pojemności 2 x 125 m3. Na ciągu 

pomiędzy filtrami ciśnieniowymi a zbiornikami prowadzona jest również dezynfekcja podchlorynem sodu. Woda 

uzdatniona ze zbiorników wody podawana jest do  sieci wodociągowej I strefy  w układzie grawitacyjnym, natomiast 

dla II strefy  układem pompowym pomp sieciowych II stopnia  o wydajności  7,2 m3/h, H=68 mH2O.  

 Woda z płukania filtrów ciśnieniowych odprowadzana jest do istniejącego zbiornika popłuczyn o pojemności 16 

m3, skąd po oczyszczeniu (sedymantacja) odpływa poprzez istniejący wylot brzegowy do potoku Koninki 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY    

Na podstawie opisanego stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania stawia-

nymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, zadaniem Wykonawcy 

będzie wykonanie projektu budowy przebudowy i modernizacji systemu poboru, uzdatniania, retencjonowania oraz 

dystrybucji wody dla potrzeb zasilania wodą Gminy Niedźwiedź, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów 

(parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym 

wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia 

praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a 

także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowią-

zania Wykonawcy. 
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Inwestycję będącą przedmiotem PFU  należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej 

(zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opracować i prze-

kazać szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej.  Wyko-

nawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości 

eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie 

wody).  

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, 

jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń oraz będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwido-

wanych środków trwałych. Wykonawca opracuje instrukcję przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja 

rozruchowa zostanie powołana przez Zamawiającego 

Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w Kwocie Kon-

traktowej. 

 

2.3. KONTRAKTOWE PARAMETRY  TECHNOLOGICZNE 

  Wykaz podstawowych parametrów technologicznych Inwestycji  

a) Ilość pobieranej wody z ujęcia – zgodnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym OŚ.6341.35.2017 

z dnia 02.06.2017 tj. Q sr.dob. = 1800 m3/d,   Q max h. = 75 m3/h, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego  

wynoszącego  0,03 m3/s, Q max/rok = 657 000 m3/rok. 

b) Wydajność godzinowa stacji uzdatniania wody 2 x 35 m3/h  = 70 m3/h 

c) Wydajność dobowa stacji uzdatniania wody 23 x 70 m3/h  = 1610 m3/h 

d) Pojemność czynna zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej 250 m3 

e) Jakość wody uzdatnionej podawanej do sieci:  zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grud-

nia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

f) Jakość ścieków odprowadzanych do potoku ze zbiornika popłuczyn zgodna z Rozporządzeniem Ministra  

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szko-

dliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

2.4.  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji 

administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych,  
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• kompleksowe zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji projek-

towej (Projekt Budowlany) w zakresie niezbędnym – takim jak do uzyskania „Pozwolenia na budowę" 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022r. poz.88)  

oraz wykonania projektów technicznych i wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwe-

stycji będącej przedmiotem zamówienia  

• utrzymanie ciągłości dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania 

prac budowlanych i instalacyjnych,  

•  uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,  

• dostarczenie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych na okres rozruchu i eksploatacji wstępnej  

• przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

• opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dal obiektów, systemów i instalacji objętych przedmiotem 

zamówienia, 

•  przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i 

BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,  

• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót,  

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do 

eksploatacji i użytkowania.   

2.5. PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO   

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji poda-

nych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, 

hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu.  

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumen-

tacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do 

wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie bę-

dzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

2.6. WARUNKI DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   

Wykonawca na własnym staraniem i na własny koszt opracuje  niezbędne dokumenty w zakresie obejmującym co 

najmniej:  

• Projekt Budowlany w niezbędnym zakresie zgodnym  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budow-

lane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022r. poz.88)  oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
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września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2020 poz. 

1609 z póź. zm.) - obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót  a w szczególno-

ści: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sani-

tarnych,  elektyczną, elektroenergetyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu. Faza projektu budowla-

nego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  

• Projekty techniczne opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2020 poz. 1609 z póź. 

zm.) niezbędne do prowadzenia robót budowlanych  

• dokumentację wykonawczą, projekty warsztatowe  dla celów realizacji budowy obejmującą wszystkie 

wymagane branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlaną, 

technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA,. Dokumen-

tacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyska-

nych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,  

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów  

• instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poż dla obsługi w warun-

kach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych,  

• niezbędne projekty organizacji ruchu 

• Plan Zapewnienia Jakości Robót  

Podstawą wykonania dokumentacji projektowej, innych projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wy-

magania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zama-

wiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany propo-

nowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne nie-

zbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do za-

twierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy 

nie spełnia wymagań Kontraktu.  
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2.7. MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH    

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktu-

alnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie. 

2.8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, GEOTECHNICZNA, HYDROLOGICZNA, DENDROLOGICZNYCH     

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do wykonania zgodnie z wymo-

gami prawa na swój koszt niezbędnych dokumentacji: geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, dendrolo-

gicznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania  Kontraktu  

2.9. UZGODNIENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE      

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu 

do użytkowania. 

2.10.  NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH.      

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych 

przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ograni-

cza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

2.11. WARUNKI SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO   

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że projektanci 

będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad  

2.12. DOSTĘPNOŚĆ PLACU BUDOWY    

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą zrealizowane i wy-

konane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołą-

czone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska wszelkie informacje 

o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty 

według pozyskanych informacji. 

Dodatkowo ze względu na realizację Inwestycji w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego  wszystkie prowadzone 

roboty wymagają uzgadniania na każdym etapie projektowania i  realizacji inwestycji z  Dyrekcją Gorczańskiego 

Parku Narodowego. 

2.13. WIZYTACJA TERENU BUDOWY    

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej 
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oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu uzyskania niezbędnych uzgodnień.  

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przed-

miotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skon-

frontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przed-

stawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót.  

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze względu na złożo-

ność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania 

dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej kon-

kurencji. 

2.14. ROZPOCZĘCIE ROBÓT    

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz wypełnienie 

pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.  

2.15. ZAPLECZE WYKONAWCY     

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących prze-

pisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwo-

wego Inspektora Sanitarnego.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu  budowy zaplecza, utrzymania przez 

cały czas trwania budowy. 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w 

swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zu-

żytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszel-

kie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim 

stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie 

zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Wykonawca ustali  punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 

odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt 

wykona wszelkie tymczasowe przyłącza . 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej,  jest on zobowiązany ponieść koszty pod-

łączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostar-

czyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię 

elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
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W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświe-

tlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia 

roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego 

źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma 

dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody 

po zakończeniu Robót 

2.16. WYCINKA DRZEW 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składo-

wanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w za-

kresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Po stronie Wykonawcy jest całość dokumentacji formalnoprawnej 

związanej z ewentualną koniecznością wycinki drzew i krzewów 

2.17. ODWÓZ  ZIEMI Z WYKOPÓW  

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywóz 

ziemi z wykopów we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 

akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.18. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANI WYROBÓW  

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu wraz z przyłączami należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone w nor-

mach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach 

lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym. Rurociągi należy zaprojektować i 

2.19. BŁĘDY I  OPUSZCZENIA  

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szcze-

gółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeni, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub podmiotu działającego w imieniu 

Zamawiającego,  który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
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3. ZAKRES ROBÓT  

3.1. UJĘCIE WODY 

Opis technologii 

Woda dla potrzeb zasilenia sieci wodociągowej ujmowana będzie  poprzez istniejące  drenażowe ujęcie wody na 

potoku Koninki. Ze względu na niewystarczającą wysokość złoża filtracyjnego zakłada się przebudowę ujęcia w celu 

zwiększenia  wysokości złoża filtracyjnego do 2m ( powierzchnia ujęcia wody nie ulega zmianie)  

Po przebudowie  i wymianie złoża filtracyjnego na układ (filtr odwrotnego) należy zapewnić jego wydajność odpo-

wiadająca posiadanemu pozwoleniu wodnoprawnemu tj.: OŚ.6341.35.2017 z dnia 02.06.2017 tj. Q sr.dob. = 1800 m3/d,   

Q max h. = 75 m3/h, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego  wynoszącego  0,03 m3/s.  

Woda z dwóch sekcji ujęcia drenażowego podawana będzie rurociągami do żelbetowego zbiornika o pojemności 

min 40 m3  wody surowej (pojemność zbiornika dostosować do projektowanej wydajności płukania ujęcia filtracyj-

nego). Na  rurociągach dopływowych zabudować przepływomierze (on line) wody oraz czujniki on-line mętności. 

Pojemność zbiornika należy monitorować czujnikiem  poziomu (np. hydrostatycznym). W komorze czynnej  należy 

zabudować układ płukania wstecznego ujęcia (woda / mieszczanina wodno powietrzna 10 -30% powietrza) w opar-

ciu o pompy zatapialne o wydajności ok. 30l/s  (1 – 3 bary) sterowanie w oparciu o falowniki oraz sprężarkę z 

injektorem do rurociągów  wody. Na grawitacyjnym rurociągu odpływowym do SUW w obrębie komory zabudować 

przepływomierz ilości wody surowej.  

 
UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej : 

• rozwiązania pogłębienia ujęcia  dla zapewniania wysokości złoża filtracyjnego na poziomie 2,0m  

• rozwiązania konstrukcyjne zbiornika żelbetowego, 

• rozwiązania materiałowe nowego zbiornika retencyjnego 

• rozwiązania w zakresie projektowanej technologii 

• rozwiązania w zakresie zabudowy warstw układu filtracyjnego 

•  przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiałów projektowanych rurociągów stanowiących orurowanie 

zbiornika, ze szczególnym uwzględnieniem spięć rurociągów z układem 

• Rodzaj i lokalizację wyposażenia AKPiA 

• Opis systemu starowania 

• kolejność prac, uwzględniający ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy). 

 

Zakres kontraktu  budowy ujęcia wody obejmuje modernizację (budowa, przebudowa, odbudowa, remont) obejmuje 

między innymi:  
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1. Demontaż istniejącego złoża filtracyjnego  oraz konstrukcji podtrzymującej złoże w obrębie istniejących  

komór filtracyjnych z jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Przebudowa konstrukcji żelbetowej w obrębie komór filtracyjnych zapewniająca zwiększenie wysokości 

złoża filtracyjnego do 2,0m  . 

3. Wymiana drenażu ujęcia oraz rur zasilania zbiornika wody surowej przy ujęciu Zabudowa nowego złoża 

filtracyjnego warstwa podtrzymująca oraz (filtr odwrotny) – układ warstw filtracyjnych należy dobrać w spo-

sób zapewniający maksymalna filtrację w zakresie  usunięcia mętności wody w zakresie wysokich stanów 

wody w cieku. 

4. Budowa niezbędnych sieci zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych telekomunikacyjnych do pracy ujęcia 

wody.  

5. Budowa żelbetowego, nowego zbiornika wody surowej z nadziemnym pomieszczeniem technicznym przy 

ujęciu (pomieszczenie ocieplone z dachem i orynnowaniem, ogrzewanego elektryczne. Pojemność czynna 

zbiornika dostosowana do projektowanego systemu płukania min. 40 m3,  min. powierzchnia zabudowy 15 

m2, min. Powierzchnia pomieszczenia technicznego min 7,5m2. Zbiornik wraz z pomieszczeniem technicz-

nym należy zaprojektować w taki sposób by zabezpieczyć go przed skutkami wysokich stanów w potoku. 

Wszystkie włazy do zbiornika należy zabudować w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304  

6. Wyposażenie zbiornika wody surowej przy ujęciu w system płukania oparty o dwie pompy zatapialne  o 

wydajności nominalnej  Q=30l/s, P=1-3bar (wydajność regulowana falownikiem w zakresie krzywej pracy 

pompy) do współpracy  z dwoma rurociągami wody surowej oraz sprężarką zapewniającą możliwość płu-

kania ujęcia mieszaniną wodno-powietrzną (10-30% udziału powietrza). Niezbędną armaturę sterująca  i 

odcinająca z napędem elektrycznym do sterowania pracą systemu płukania, oraz zaporową zawory 

zwrotne. Budowa rurociągów technologicznych dostosowanych do projektowych układów technologicznych 

(materiał stal nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadającymi niezbędne atesty PZH i inne)  

7. Wyposażenie zbiornika w aparaturę kontrolno pomiarową pomiary on-line  mętności przepływu, ciśnienia 

inne niezbędne do pełnego sterowania urządzeniami technologicznymi oraz odwzorowania w systemie 

centralnym, wyposażenie terenu ujęcia  w system monitoringu wizualnego  oraz  dostępu z odwzorowaniem 

w  komputerze centralnym. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy ujęcia wody 

w systemie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego  

8. Wyposażenie obiektów  i urządzeń ujęcia wody  w  kpl. zasilanie elektroenergetyczne do współpracy  z 

zabudowanym na terenie  SUW agregatem prądotwórczym pracującym w systemie SZR. Budowa we-

wnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach (ogrzewanie elektryczne, oświetelnie) inne niezbędne. 

9. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy ujęcia wody w ramach całego systemu 

sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej 

10. Budowa oświetlenia terenu ujęcia wody: oświetlenie dyżurne oraz robocze do obsługi  
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11. Demontaż i utylizacja istniejących i niewykorzystywanych  obiektów na terenie ujęcia  wody a w szczegól-

ności komora wody surowej z armaturą , komora pompowni płuczącej ujęcie wody.  

12. Remont istniejącego ogrodzenia (czyszczenie, uzupełnienie, wymiana, malowanie), dostosowanie bramy 

wjazdowej do napędu elektrycznego sterowanego zdalnie,  

13. Oznakowanie obiektów ujęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy ujęcia 

wody.  

3.2. BUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ŚWIATŁOWODU DO CELÓW STEROWANIA ŁĄCZĄCEGO 

STACJE UZDATNIANIA WODY Z UJĘCIEM WODY .  

Zakres kontraktu obejmuje budowę zasilania elektroenergetycznego oraz światłowodu do celów sterowania łączą-

cego stacje uzdatniania wody z ujęciem  obejmuje między innymi:  

1. Budowę zasilania elektroenergetyczno (kable układane w ziemi) łączącego Stację Uzdatniania Wody z Uję-

ciem wody o długości około 300mb. Wielkość kabli należy dobrać do mocy zainstalowanej i szczytowej  

urządzeń na ujęciu wody  

2. Budowę światłowodu (światłowód układany w ziemi ) łączącego Stację Uzdatniania Wody z Ujęciem wody 

o długości około 300mb. Wielkość światłowodu należy dobrać do przesyłanych sygnałów  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej sieci zasila-

jących  

 

3.3. REMONT  ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY SUROWEJ NA  TERENIE STACJI UZDATNIANIA 

WODY   

Opis technologii 

Woda z ujęcia wody dopływała będzie rurociągiem grawitacyjnym do komory istniejącego zbiornika wody  w rejonie 

stacji uzdatniania wody skąd dalej podawana będzie do procesu uzdatniania wody  

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej: 

• rozwiązania konstrukcyjne zbiornika żelbetowego, 

• rozwiązania materiałowe zbiornika retencyjnego 

• rozwiązania w zakresie projektowanej technologii 

• przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiałów projektowanych rurociągów stanowiących orurowanie 

zbiornika, ze szczególnym uwzględnieniem spięć rurociągów z układem 

• rodzaj i lokalizację wyposażenia AKPiA 

• opis systemu sterowania 
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• kolejność prac, uwzględniającą ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy). 

 

Zakres kontraktu  remontu i przebudowy  istniejącego zbiornika wody surowej obejmuje między innymi:  

1. Opróżnienie z czyszczeniem zbiornika wody surowej  (czyszczenie hydrodynamiczne lub piaskowanie) 

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej technologię  naprawy zbiornika wody surowej 

3. Remont i naprawa dna,  ścian i stropu zbiornika wody surowej środkami do napraw punktowych i powierzch-

niowych posiadających odpowiednie atesty do wody pitnej, w razie konieczności wyłożenie zbiornika  po-

włoką mineralną  gwarantująca jego szczelność w dalszej jego eksploatacji, 

4. Zabudowa nowych przejść szczelnych w ścianach zbiornika 

5. Wymiana istniejących włazów z dostosowaniem do projektowanej funkcji w wykonaniu ze stali nierdzewnej 

AISI 304 

6. Wyposażenie technologiczne zbiornika w  rurociągi  dopływowe z zabudowanymi zasuwami z napędem 

elektrycznym oraz zdublowane z napędem ręcznym, rurociągi odpływowe z zabudowanymi zasuwami z 

napędem elektrycznym, rurociągi przelewowe, spustowe z zasuwami z napędem ręcznym. (materiał stal 

nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadającymi niezbędne atesty PZH i inne)  

7. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika wody  w ramach całego sys-

temu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej 

8. Oznakowanie obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy zbior-

ników retencyjnych  

 

3.4. REMONT I PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCEJ STACJI UZDATNIANIA WODY.  

Opis technologii 

Woda z ujęcia charakteryzuje się dużą zmiennością oraz okresową bardzo wysoką mętnością. Jakość wody po 

uzdatnieniu ma spełniać wymagania podane w z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spra-

wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Ostateczne promety związane z 

technologią dobrać należy na podstawie wykonanych i archiwalnych badań wody na ujęciu ilość pobranych próbek 

oraz zakres badania wody do zatwierdzenia przez Zamawiającego.   

Uzdatnianie wody  w obrębie stacji uzdatniania wody winno się składać co najmniej  z opisanych poniżej procesów 

technologicznych  

• Projektowanego układu pomp pośrednich / płucznych (o wydajności  min. 4 x 20 m3/h ciśnienie 30mH2O) z 

jedną pompą w czynnej rezerwie , każda z pomp sterowana na falownikiem (ostateczny dobór  układu 

pomp na etapie projektowym)   
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• Projektowanego układu filtracji złożonego z trzech  zestawów  filtracyjnych obejmujących proces  dwustop-

niowy proces filtracji i koagulacji  kontaktowej  dedykowanych do redukcji mętności  - zbiorniki ciśnieniowe 

min.  1300mm lub większe do zabudowy w istniejącym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody.  

• Projektowanego układu dozowania koagulantu Io  - siarczanu glinu (szacowana dawka koagulantu 5mg/l, 

stężenie roztworu 18%, (20 g/l) – godzinowa ilość 3,3 l/h ( min. wydajność pompy dozującej ) dobowe 

zużycie ok. 73 l/d. Układ dozowania ma zapewnić co najmniej 7 dniowy czas na uzupełniania koagulantu 

• Projektowanego układu dozowania polielektrolitu, szacowana dawka polielektrolitu  KMnO4  2mg/l stężenie 

roztworu 100 %  godzinowa ilość 0,24 l/h (min wydajność pompy dozującej) dobowe zużycie ok. 5,28 l/d  

Układ dozowania ma zapewnić co najmniej 7 dniowy czas na uzupełniania polielektrolitu 

• Projektowanego awaryjnego układu dezynfekcji wody  (NaOCl) w obrębie stacji uzdatniania wody lub do 

podania w kierunku zbiorników retencyjnych, szacowana dawka  roztwór 14% NaOCl zawiera 140g Cl2/dm3     

dozowanie  0,5 mg Cl2/dm3  co daje 30g Cl2/h   wydajność układu dozującego wyniesie 0,21 l/h 

• Dodatkowo projektowanego układu pomp przesyłowych podających wodę uzdatnioną do projektowanych 

zbiorników retencyjnych układ dwupompowy o wydajności 3 x 30  m3/h wysokość  podnoszenia 30 mH2O 

jedną pompą w czynnej rezerwie . Uwaga w przypadku gdy ciśnienie wody po układzie uzdatniania zapewni 

możliwość grawitacyjnego dopływu wody do zbiorników retencyjnych można zrezygnować ze pompowni 

przesyłowej.  

Wymogi filtrów  ciśnieniowych: 

• Ilość łączna:  2 kpl.  

• Ilość zbiorników ciśnieniowych: 4 szt.  

• Typ zbiornika: ciśnieniowy, pionowy na 4 nogach 

• Średnica nominalna: min.  1300mm  

• Powierzchnia filtracyjna: min. 1,13 m3 

• Wysokość płaszcza filtra:  ok.  1500 mm 

• Króćce (woda surowa, woda uzdatniona, zrzut popłuczyn  

• Wysokość filtra ok. 2250 mm  

• Zbiornik zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi: wewnątrz epoksydowany  o grubości powłoki min 

200 m, na zewnątrz malowany  farbą antykorozyjna o grubości powłoki min. 80 m 

• Zbiornik wyposażony w jeden ruszt do podawania i dobierania wody 

• Ruszt filtracyjny  do wody wykonany jako wypukły, kolisty ruszt o przekroju łukowym,  do dolnej części 

filtra w najniższym jego punkcie 

• Ruszt filtracyjny łukowy  o konstrukcji zapewniającej  odpowiedni odbiór wody  przefiltrowanej  oraz 

podawanie wody do płukania  złoża filtracyjnego 
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• Dwa włazy załadunkowe: jeden w płaszczu filtra  i jeden górny zlokalizowany w górnej dennicy filtra 

• Orurowanie  filtra ze stali nierdzewnej AISI 304 lub PVC,  Noryl  

• Orurowanie  filtra wyposażone w 8 sztuk  hydraulicznych zaworów membranowych, lub elektrycznych 

i hydraulicznych zaworów wielodrogowych  które w systemie pracy automatycznej  realizują poszcze-

gólne fazy pracy filtra (filtacja, płukanie wsteczne, dopukiwanie) 

• Sterowanie filtra hydrauliczne, medium woda lub elektryczny lub pneumatyczne, 

• Warstwy filtracyjne podsypka złożona ze żwiru o różnej granulacji, dwuwarstwowe właściwe złoże fil-

tracyjne 1. piasek filtracyjny, 2. Antracyt  min. całkowita wysokość 1550 mm 

• Wymaga się aby złoża filtracyjne  miały min. 90% frakcji właściwej potwierdzonej krzywą przesiewu 

złóż wykonanych przez niezależną jedn. Badawczą 

• Maksymalna ilość wód popłucznych z płukania jednego filtra  13 -13,5 m3 

• Filtr wyposażony  w sterownik umożliwiający nastawę pracy  z poziomu urządzenia oraz umożliwiający 

nadrzędne sterowanie  z głównego sterownika SUW 

• Zawór odpowietrzający 

• Osprzęt (manometry, przepływomierze , kurki probiercze,, rurki impulsowe,  złączki inne 

• Filtr ma posiadać  atest PZH obejmujący kpl. urządzenie wyprodukowane przez  jednego producenta, 

żywotność urządzenia 20 lat.  

• Parametry hydrauliczne jednego zestawu składającego się z dwóch filtrów: przepływ roboczy 20m3/h, 

maksymalne ciśnienie wejściowe 7,0bar., ciśnienie robocze 3,0bar.,  

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej: 

• rozwiązania konstrukcyjne stacji uzdatniania wody , 

• rozwiązania materiałowe 

• rozwiązania w zakresie projektowanej technologii 

• przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiałów projektowanych rurociągów stanowiących orurowanie in-

stalacji, ze szczególnym uwzględnieniem spięć rurociągów z układem 

• rodzaj i lokalizację wyposażenia AKPiA 

• opis systemu starowania 

• kolejność prac, uwzględniającą ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy 

• referencje dla zastosowanych rozwiązań technologicznych i filtracyjnych . 

 

Zakres kontraktu  remontu i przebudowy  istniejącej stacji uzdatniania wody  obejmuje między innymi:  
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1. Demontaż istniejącego wyposażenia stacji uzdatniania wody, demontaż fundamentów  

2. Remont i ponowny montaż   lampy UV o wydajności  110 m3/h  

3. Remont ogólnobudowlany pomieszczenia uzdatniania wody z wymianą stolarki wykonanie okładzin ścian i 

podłogi płytkami ceramicznymi do wysokości 2,20m  

4. Dostosowanie pomieszczenia stacji uzdatniania wody dla potrzeb nowej technologii uzdatniania wody fun-

damenty, wsporniki, mocowania inne wymagane do pracy ,  

5. Dostawa i montaż kompletnego ciągu uzdatniania wody (3 sekcje) pracującego w oparciu proces dwustop-

niowej filtracji  i koagulacji kontaktowej  (do usuwania mętności wody) o wydajności 3 x 20 m3/h pracującego 

w cyklu automatycznym, z możliwością sterowania poprzez sterownik nadrzędny,  

6. Dostawa i montaż niezbędnych elementów uzupełniających pracę ciągów uzdatniania wody,  w  szczegól-

ności pomp procesowych,  pomp podających wodę uzdatnioną do projektowanych zbiorników rotacyjnych, 

układów dozowania koagulantu i polielektrolitu, wg. specyfikacji powyżej. 

7. Wyposażenie Stacji uzdatniania wody  w aparaturę kontrolno pomiarową pomiary on line  mętności prze-

pływu, ciśnienia inne niezbędne do pełnego sterowania urządzeniami technologicznymi oraz odwzorowania 

w systemie centralnym, wyposażenie terenu ujęcia  w system monitoringu wizualnego  oraz  dostępu z 

odwzorowaniem w  komputerze centralnym. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji 

pracy ujęcia wody w systemie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego  Wykonawca dostarczy  

kompletne stanowisko monitorowania oraz zdalnego sterowania pracy ujęcia, stacji, sieci( stację kompute-

rową przystosowaną do pracy ciągłej z monitorem o większej przekątnej np. 30 cali  lub większym, z pod-

trzymywaniem zasilania UPS np. 24godz?) oraz 3szt tabletów dla konserwatorów ujęcia o przekątnej 

ekranu mi  10 cali z dostępem do transmisji danych 5g 

8. Wyposażenie obiektów  i urządzeń ujęcia wody  w  kpl. zasilanie elektroenergetyczne do współpracy  z 

zabudowanym na terenie  SUW agregatem prądotwórczym pracującym w systemie SZR. Budowa we-

wnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach (ogrzewanie elektryczne, oświetlenie) inne niezbędne. 

9. Budowa automatycznego zdalnego sterowania , alarmowego i wizualizacji pracy SUW wody w ramach 

całego systemu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej 

10. Remont i przebudowa instalacji sanitarnych wod – kan + ogrzewanie w całym zakresie obiektu  

11. Remont i ewentualna przebudowa elewacji i schodów wejściowych do pomieszczenia suw 

12. Demontaż i utylizacja istniejących i niewykorzystywanych  obiektów na terenie stacji uzdatniania wody 

13. Remont istniejącego ogrodzenia (czyszczenie, uzupełnienie, wymiana, malowanie), dostosowanie bramy 

wjazdowej i montaż  napędu elektrycznego sterowanego zdalnie,  

14. Oznakowanie obiektów ujęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy zbior-

ników retencyjnych  
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3.5. REMONT  ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODY O POJEMNOŚCI 2 X 125M3  Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI ZBIOR-

NIKA WODY UZDATNIONEJ .  

Opis technologii 

Woda po uzdatnieniu  dopływała będzie rurociągiem grawitacyjnym do jednej z dwóch komór zbiornika wody surowej  

(obecnie zbiornik wody uzdatnionej)  o pojemności 2 x 125m3  wymiary 9 x12x 4,5m (wartości orientacyjne), na 

terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.  Na dopływie do zbiornika zapewnić możliwość wyboru komory zbiornika, 

do której kierowana będzie woda z ujęcia (poprzez zabudowę sterowalnych zasuw z napędem elektrycznym). Na 

dopływie, do każdej z komór należy zabudować zasuwę z napędem elektrycznym oraz czujnik napełnienia odcina-

jący dopływ wody po przekroczeniu maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika. Układ pracy zbiornika retencyj-

nego ma zapewnić niezależną pracę dwóch komór zbiornika wody. Woda ze zbiornika wody odprowadzana będzie 

do sieci poprzez dwa króćce odpływowe z zasuwami z napędem elektrycznym. Zbiornik należy wyposażyć  w ruro-

ciągi przelewowe (bez zasuw)  i rurociągi  spustowe z zasuwami z napędem  ręcznym z odprowadzeniem wody 

poprzez zbiornik popłuczyn.  

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej: 

• rozwiązania konstrukcyjne zbiornika żelbetowego, 

• rozwiązania materiałowe zbiornika retencyjnego 

• rozwiązania w zakresie projektowanej technologii 

• przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiałów projektowanych rurociągów stanowiących orurowanie 

zbiornika, ze szczególnym uwzględnieniem spięć rurociągów z układem 

• rodzaj i lokalizację wyposażenia AKPiA 

• opis systemu starowania 

• kolejność prac, uwzględniającą ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy). 

 

Zakres kontraktu  remontu i przebudowy  istniejącego zbiornika wody o pojemności 2 x 125m3  z dostosowaniem do 

funkcji zbiornika wody  uzdatnionej obejmuje między innymi:  

1. Opróżnienie z czyszczeniem zbiornika wody 2x125m3 (czyszczenie hydrodynamiczne lub piskowanie) 

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej technologię  naprawy zbiornika wody surowej 

3. Remont i naprawa dna,  ścian i stropu zbiornika wody surowej środkami do napraw punktowych i powierzch-

niowych posiadających odpowiednie atesty do wody pitnej, w razie konieczności wyłożenie zbiornika  po-

włoką mineralną  gwarantująca jego szczelność w dalszej jego eksploatacji, 

4. Zabudowa nowych przejść szczelnych w ścianach zbiornika 

5. Wymiana istniejących włazów z dostosowaniem do projektowanej funkcji w wykonaniu ze stali nierdzewnej 

AISI 304 
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6. Wyposażenie technologiczne zbiornika w  rurociągi  dopływowe z zabudowanymi zasuwami z napędem 

elektrycznym oraz zdublowane z napędem ręcznym, rurociągi odpływowe z zabudowanymi zasuwami z 

napędem elektrycznym, rurociągi przelewowe, spustowe z zasuwami z napędem ręcznym. (materiał stal 

nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadającymi niezbędne atesty PZH i inne)  

7. Wyposażenie urządzeń zbiorników wody w  kpl. zasilanie elektroenergetyczne do współpracy  z zabudo-

wanym na terenie  SUW agregatem prądotwórczym pracującym w systemie SZR. Budowa wewnętrznych 

instalacji elektrycznych w zbiorniku  

8. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika wody  w ramach całego sys-

temu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej 

9. Wymiana  na nową instalacji wentylacji zbiornika retencyjnego zabezpieczonej przed dostępem osób trze-

cich   

10. Oznakowanie obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy zbior-

ników retencyjnych  

3.6. REMONT I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPŁUCZYN  ORAZ WYLOTU BRZEGOWEGO  

Opis technologii 

Popłuczyny z płukania filtrów ciśnieniowych odprowadzane będą do istniejącego zbiornika popłuczyn o pojemności 

czynnej 16 m3. W zbiorniku popłuczyn zaprojektować proces sedymentacji ( minimalny czas trwania sedymentacji w 

zbiorniku 8h) Ze zbiornika woda nadosadowa  automatycznie  zrzucana będzie   do odbiornika poprzez istniejący 

wylot brzegowy. Na zrzut popłuczyn, oraz wód z przelewu zbiorników retencyjnych do potoku należy uzyskać po-

zwolenie wodnoprawne. Szacowana ilość wód popłucznycyh wyniesie 3 x 12,5 m3/d. Zakłada się maksymalnie płu-

kanie filtrów jeden raz na dobę.  

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej: 

• rozwiązania konstrukcyjne zbiornika żelbetowego renowacja naprawa, 

• rozwiązania materiałowe zbiornika retencyjnego 

• rozwiązania w zakresie projektowanej technologii 

• przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiałów projektowanych rurociągów stanowiących orurowanie 

zbiornika, ze szczególnym uwzględnieniem spięć rurociągów z układem 

• rodzaj i lokalizację wyposażenia AKPiA 

• opis systemu starowania 

• kolejność prac, uwzględniającą ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy). 
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Zakres kontraktu  remontu i przebudowy  istniejącego zbiornika popłuczyn o pojemności 16m3  z wymiana urządzeń 

technologicznych :  

1. Opróżnienie z czyszczeniem zbiornika wody 16 m3 (czyszczenie hydrodynamiczne lub piskowanie) 

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej technologię  naprawy zbiornika popłuczyn  

3. Remont i naprawa dna,  ścian  środkami do napraw punktowych i powierzchniowych posiadających odpo-

wiednie atesty, wymiana przykrycia  zbiornika  oraz barierek, w razie konieczności wyłożenie zbiornika  

powłoką mineralną  gwarantująca jego szczelność w dalszej jego eksploatacji, 

4. Zabudowa nowych przejść szczelnych w ścianach zbiornika 

5. Wyposażenie technologiczne zbiornika w  rurociąg  dopływowy z zabudowaną zasuwą rurociąg odpływowe 

z zabudowaną zasuwą z napędem elektrycznym, rurociągi przelewowe, system odprowadzania wody na-

dosadowej: dekanter  (materiał stal nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadającymi niezbędne atesty PZH i 

inne)  

6. Wyposażenie urządzeń zbiorników wody w  kpl. zasilanie elektroenergetyczne do współpracy  z zabudo-

wanym na terenie  SUW agregatem prądotwórczym pracującym w systemie SZR. Budowa wewnętrznych 

instalacji elektrycznych w zbiorniku  

7. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika popłuczyn  w ramach całego 

systemu sterowania systemem poboru,  uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej 

8. Oznakowanie obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Wyposażenie w sprzęt BHP 

10. Remont lub ewentualna przebudowa istniejącego wylotu brzegowego 

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy zbior-

ników retencyjnych  

 

3.7. REWITALIZACJA OGRODZONEGO TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akcep-

tacji koncepcję obejmującą co najmniej : 

• rozwiązania architektoniczne rewitalizacji, 

• rozwiązania materiałowe nowego zbiornika retencyjnego 

• kolejność prac, uwzględniający ich realizację na ruchu (utrzymanie ciągłości dostaw wody do gminy). 

 

Zakres kontraktu  rewitalizacji ogrodzonego terenu stacji uzdatniania wody obejmuje między innymi:  

1. Budowa  placów na terenie stacji uzdatniania wody zapewniającego dojazd do stacji uzdatniania oraz zbior-

nika popłuczyn  w celu okresowego odbioru osadu mineralnego zgromadzonego na dnie zbiornika 
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popłuczyn. Nośność,  nawierzchnia oraz pozostałe parametry dostosowana do projektowanego obciążenia 

ruchem kołowym.  

2. Remont istniejącego ogrodzenia stacji uzdatniania wody z wyposażeniem bramy wjazdowej w zdalnie ste-

rowany napęd elektryczny 

3. Rewitalizacja elewacji stacji uzdatniania wody  

4. Rewitalizacja zieleni na terenie stacji uzdatniania wody  

5. Budowa oświetlenia terenu stacji uzdatniania wody : oświetlenie dyżurne oraz robocze do obsługi  

6. Zabudowa systemu alarmowego i  monitoringu wizyjnego terenu stacji uzdatniania wody z przesyłem  da-

nych do komputera nadrzędnego 

7. Oznakowanie obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

oraz wszystkie roboty  budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbędne do prawidłowej pracy stacji 

uzdatniania wody  

3.8. BUDOWA DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA POTRZEB ZASALANIA OBIEKTÓW  

Zakres kontraktu:  budowa  dostawa i montaż agregatu prądotwórczego obejmuje miedzy innymi: 

1. Budowę budowa płyty fundamentowej oraz wiaty  do posadowienia agregatu, 

2. dobór i dostawa kompletnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do obsługi systemu ujmo-

wania, uzdatniania  retencji i dystrybucji wody  do zabudowy na zewnątrz. Szacowana wielkość agregatu 

wynosi ok. 80kW 

3. Podłączenie elektryczne w układzie SZR do systemu zasilania obiektów  

 oraz z wszystkie roboty  budowlane, elektryczne zapewniające prawidłową pracę  

3.9. DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA POTRZEB ZASILANIA UJĘCIA WODY, STACJI 

UZDATNIANIA WODY ORAZ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 

Wykonawca w razie konieczności (wynikać  to winno z opracowanej  przez Wykonawcę dokumentacji projektowej)  

uzyska warunki zasilania z Zakładu Energetycznego  i na ich podstawie doprowadzi  energię elektryczną dla potrzeb 

zasilania projektowanych obiektów  i instalacji.  
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II. OPIS OGÓLNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE   

1.1. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM. 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

a) Akt Umowy, 

b) Warunki Szczególne Kontraktu, 

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy  

d) Pozostałe dokumenty wymienione w Akcie Umowy.  

1.2. GWARANCJE I UBEZPIECZENIA. 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń wg 

zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca w cenie ofertowej powinien przewidzieć :  

Okres zgłaszania wad:  12 miesięcy 

Okres Gwarancji:  5 lat  

Okres Rękojmi:  5 lat   

Okres dostępności serwisu pogwarancyjnego 10 lat 

Okres dostępności  części zamiennych  i materiałów eksploatacyjnych 20 lat 

Czas od wezwania  na reakcję serwisową: max 24 godziny 

Czas od wezwania  na usuniecie wady lub usterki: max 48 godzin 

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić polisę OC na wartość robót objętych Kontraktem oraz polisę  

budowlano-montażową na wartość robót objętych Kontraktem. Kopie powyższych polis Wykonawca przed rozpo-

częciem robót powinien dostarczyć do akceptacji dla Zamawiającego. 

1.3. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ.  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy lub 

ich części przez Zamawiającego (lub podmiotu działającego w imieniu Zamawiającego), uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

1.4.  DOKUMENTY WYKONAWCY  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty wyszczególnione w niniejszym  PFU oraz 

uzyska akceptację i Zamawiającego lub podmiotu działającego w imieniu Zamawiającego, i innych niezbędnych 
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władz, a także użytkowników i właścicieli oraz  wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupeł-

nienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się ko-

niecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 

niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy niezbędnej do wykonania przed-

miotu zamówienia i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w niniejszym PFU. 

1.5. DECYZJE I POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE   

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 

swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) inne wymagane zapisami prawa. 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót Wykonawca wi-

nien przedłożyć Zamawiającemu lub podmiotowi  działającemu  w imieniu Zamawiającego wykaz wszystkich decyzji 

i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. Wykonawca winien dosto-

sować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i po-

stanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowią-

zującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji 

lub postanowień na  

wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpo-

wiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Tech-

nicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których za-

daniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
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wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-

renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem tech-

nicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 

obiektu budowlanego. 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowied-

nio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budow-

lanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługują-

cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpie-

czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 

lub części założonych procesów technicznych. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony 

do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub 

wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych 

(bytowo-gospodarczych). 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub 

wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowa-

nia w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i ich transportu do 

oczyszczalni lub odbiornika. 
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Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycz-

nie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze ob-

miarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbro-

jenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu publicz-

nego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inżyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania ścieków przewodami 

tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 

Zgłoszenie robót budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządze-

niami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i 

forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych  

Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujący: rozruch mechaniczny, roz-

ruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład ogro-

dzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości od-

biorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do 

granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową 

w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy 

w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda 

lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i 

wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych.  

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów prze-

mysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, 
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• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione w ustawie z 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858). 

• Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 

zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opa-

dowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Ścieki przemysłowe. Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w 

związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, 

a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 

zakładu. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urzą-

dzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ście-

ków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące 

do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, prze-

znaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, 

czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany 

z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pier-

ścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub techno-

logiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może pole-

gać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej ele-

mentu. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów 

wraz z ich uszczelnieniem. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061230858
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiek-

tów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wie-

dzy technicznej, zapewniając: 

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 
założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, 
w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

i) możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i zainteresowanych 
mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 

j) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej 

zwany również „placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami, oraz dwa egzemplarze Dokumen-

tacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na Wyko-

nawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót 

przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem pol-

skim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji zgłoszenia robót budowlanych” dla 

projektu. Projekt posiada ważną decyzję zgłoszenia robót budowlanych. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu 

może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej 
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i nadziemnej), które były podstawą uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca, po otrzy-

maniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi ter-

miny ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obo-

wiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty zwią-

zane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej za-

płaty. Zamawiający i Inżynier wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności, których koszt powi-

nien przewidzieć w Cenie Kontraktowej: 

• zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczeń i gwarancji, 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inżyniera, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

• w przypadku konieczności wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa bu-

dowlanego polegającej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizację map do celów 

projektowych i przekaże je Zamawiającemu wraz z narysowaną uzgodnioną nową trasą. Dalszą procedurę 

zmiany pozwolenia na budowę Zamawiający przeprowadzi na własny koszt na podstawie dostarczonych 

materiałów. 

• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkań-

ców, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie do-

kumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• zmianę organizacji ruchu w czasie robót, koszt objazdów i odpowiedniego ich oznaczenia, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnic-

twa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym Prawem 

i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projekto-

wych lub wynikającego z uzgodnień. 

Wszelkie koszty związane z wyszczególnionymi wyżej wymaganiami Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej 

i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty.  

3.2. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

• Projekty wraz z potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
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• Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych włączone 

do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Za-

mawiającego zgodnie z Kontraktem, 

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, in-

strukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do 

sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać: 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację budowy dla całości wyko-

nywanych robót w wersji drukowanej i elektronicznej, 

• projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 

obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robót, wnioski o zajęcie pasa drogowego 

i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Do czasu przejęcia całego zakresu robót Wykonawca będzie ob-

ciążany kosztami zajęcia pasa drogowego oraz umieszczeniem urządzeń wg stawek administratorów dróg, co 

przewidzi w Cenie Kontraktowej. 

• projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur 

wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

• zapis cyfrowy w postaci zdjęć i filmów obiektów (przed i po robotach) w pasie robót,  

• geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości, 

3.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ BUDOWY I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w doku-

mentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Tech-

nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Tech-

nicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jed-

norodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-

tacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty roze-

brane na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie 

jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem 

„lub równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być rozumiane jako Polskie 

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez pol-

skie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

3.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

3. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaru-

szalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupo-

ważnionych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właści-

cielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego we-

dług uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i za-

leconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 

należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w 

harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabez-

pieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w sposób zwyczajowo przejęty (np. 

prasa, strona internetowa Urzędu Miasta). Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i 

organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przy-

stąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim za-

rządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okre-

sie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktu-

alizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten spo-

sób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 

i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych budowy.  

7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyj-

muje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kon-

traktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z ko-

rzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energe-

tycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wa-

runków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

8. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

9. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji 

Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyj-

muje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 

do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z ob-

owiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

12. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć ele-

mentów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia ele-

mentów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do 

swojego zastałego stanu. 

13. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

14. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 

w czasie przerw. 

15. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 

a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
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3.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-

dowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostę-

pem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

3.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
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dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę 

kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 

wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przy-

padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-

sażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wa-

gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszko-

dzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

3.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-

nego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 
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Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przeka-

zany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców te-

renu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prze-

pisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzega-

nie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-

magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.13. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca po-

wiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i 

instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przeka-

zany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przeka-

zanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, 

istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla da-

nego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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3.14. SZKOLENIA PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJĄCEGO 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia opracowanego przez 

Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umie-

jętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją obiektów od specjalistów Wykonawcy. 

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych 

technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień bhp i p.-poż. z nimi związanych. Zakres szko-

lenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez 

nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 

3.15. ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować urzą-

dzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompo-

wania i uzyskać stosowne zezwolenia. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę kontraktową. 

3.16. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PRZESADZANIE DRZEW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krze-

wów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój 

koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz 

inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego. Koszt zagospodarowania 

wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) po-

nosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i 

zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inżyniera. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za 

zniszczenie zieleni.  

3.17. ODBIORY 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inżyniera 

oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 

3.18. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
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pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawie-

nie tablicy informacyjnej.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

4.1. WYMAGANIA FORMALNE 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), 

które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – 

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowa-

nym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

1) Wyroby budowlane dla których: 

g) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-

nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

h) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnie-

nie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawo-

wych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3) Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności ze zharmonizo-

waną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową spe-

cyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wyma-

ganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej Doku-

mentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświad-

czenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znako-

wania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
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Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Mini-

stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231). 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-

ceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-

tyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopusz-

czenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

4.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-

czonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych w czasie postępu robót.  

4.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakich-

kolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynie-

rowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol-

wiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-

starczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kon-

trakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 

Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w ob-

rębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza-

rze.  
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4.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowa-

nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właści-

wości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

4.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

4.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inży-

nierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują moż-

liwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inży-

niera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póź-

niej zmieniany bez zgody Inżyniera. 

4.8. AKCEPTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ INŻYNIERA 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 

dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarcze-

niem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich 

dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpo-

wiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inży-

niera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie re-

prezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 

inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowa-

nia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostar-

czenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skon-

struowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eks-

ploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 

wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

5. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-

wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-

nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-

niony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kon-

trakcie i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i go-

towości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują możliwość wariantowego uży-

cia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6. ŚRODKI TRANSPORTU 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 



 
 

 

Nazwa zadania:  

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia  wody 
w miejscowości Poręba Wielka  w Gminie Niedźwiedź 

 

Strona  

53 

 

 PROGRAM FUKCJONALNO – UŻYTKOWY     

 
 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie 

i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w od-

niesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie nie-

zbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki trans-

portu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 

nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 

poz. 515 z roku 2003). 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wyko-

nawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych ma-

teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami In-

żyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-

mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-

dzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy (tj. obszar dostępny o szerokości około 6 m 

wzdłuż osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 

i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniej-

szej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących 

się w odległości mniejszej niż 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły.  

7.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowied-

niego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geode-

zyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w 

szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i wniosków 

wykonawcy o PSP, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 

obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 

montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położe-

nia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub 

kontrolę wyznaczenia.  

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie całej trasy kanalizacji sanitarnej 

objętej zamówieniem podstawowym. Ma to zapewnić zlokalizowanie problematycznych sytuacji  

w terenie takich jak np.: kolizje z istniejącą zabudową, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody 
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dysponenta nieruchomości na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowaną trasą lub innych. Wykonawca po 

stwierdzeniu powyższego niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z przedsta-

wieniem proponowanego optymalnego rozwiązania. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację po-

wykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną spo-

rządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczegól-

nych elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po-

winna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym 

odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiek-

tów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wie-

dzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 
założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wieloro-
dzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 
tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

7.3. HARMONOGRAM ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji harmonogram całej budowy oraz harmo-

nogramów rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

7.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera 

i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie 

z wymaganiami ustawy o odpadach. 

7.5. WYCINKA ZIELENI 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na usunięcie drzew 

i krzewów. W przypadku żądania ze strony dysponenta nieruchomości odszkodowania za zniszczone nasadzenia 

Wykonawca na własny koszt powoła rzeczoznawcę i pokryje koszty odszkodowania. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 

użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 

sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko wraz z utylizacją 

wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. 

8. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość ro-

bót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano 

w poniższej tabeli. 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s, s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min=3600 s 

doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
metr 1 m 

milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 
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Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram 1 kg 

tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
niuton 1 N = 1 m kg/s2 

kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1 kN/m2 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 

7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 

2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 – tekst jednolity). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnow-

szymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż 

tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny 

z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, któ-

rego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości okre-

ślonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz 

wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozpo-

rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowla-

nych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i sto-

sowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a także Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów tech-

nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679). 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
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• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności 

z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 

Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy 

prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz 

tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w Roz-

porządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku. 

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano stosowane materiały 

i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami 

będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118– tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 

24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 

2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących 

norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane: 

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041982041
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041982041
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040920881
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042492497
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• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodno-

ści wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wy-

znaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usy-

tuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Me-

tody i przyrządy. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w wa-

runkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakła-

dać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu: -30 do +40 ºC. 

• Wilgotność:   0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-

tem kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, ba-

dań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-

dzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych Wyko-

nania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Za-

mawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posia-

dają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-

dury badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier na-

tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się 

do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie upraw-

niony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą 

przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wy-

konano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Specy-

fikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zo-

stały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-

czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1) część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,  

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

d) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

f) dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien opisać typ kontroli, 
metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 
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również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

8.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-

dzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-

wość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostar-

czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

8.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie po-

miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

8.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

8.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i ba-

dania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgod-

ność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci nieza-

leżnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiał które 

jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez-
pieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają wymogi Spe-
cyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą 

partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zosta-

nie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8.7. RĘKOJMIE I INSTRUKCJE FABRYCZNE 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego 

użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, 

chyba że Inżynier postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposażeniem, i wyda je Inży-

nierowi w dniu przejęcia robót.  

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii w czasie 

nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

8.8. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją BIOZ, 

przedmiarem robót. 
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2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, świadec-

twa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami. 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Protokoły przekazania robót. 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

8.9. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne doku-

menty będą prowadzone według wymagań programu zapewnienia jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony 

dostęp do tych dokumentów. 

8.10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przecho-

wywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 

w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to 

zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwi-

zacji, w tym również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

 

9. OBMIAR ROBÓT  

9.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalo-

nych w przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót w Specyfikacjach Tech-

nicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco po ich ukończeniu. 

9.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osio-

wej. Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót nie wyma-

gają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

9.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

9.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

10. ODBIÓR ROBÓT  
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera 

i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia 

przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-

domieniem Inżyniera.  

10.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi końcowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 



 
 

 

Nazwa zadania:  

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia  wody 
w miejscowości Poręba Wielka  w Gminie Niedźwiedź 

 

Strona  

65 

 

 PROGRAM FUKCJONALNO – UŻYTKOWY     

 
 

 

10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-

ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem od-

bioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

10.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami 

Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia. 

Zasady odbioru końcowego robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inżynier w obecności Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru 

robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-

jących i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-

znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
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Robót Budowlanych z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-

misja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Kontraktu. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykona-

nia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów Kontraktu 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4) Protokoły odbiorów częściowych. 

5) Recepty i ustalenia technologiczne. 

6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości. 

8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia 

jakości. 

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycz-

nej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

11) Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12) Protokoły z narad i ustaleń. 

13) Protokoły przekazania terenu. 

14) Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych. 

15) Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

16) Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 

17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

19) Oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu,  

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-

leżniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końco-

wego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalo-

nego przez Inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie 

stwierdzi ich wykonanie. 

10.5. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru ostatecznego stanowi 

podstawę wystawienia przez Inżyniera świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje 

następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli 

były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

10.6. PRZEGLĄDY W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglą-

dów poda Inżynier do protokołu odbioru końcowego. 

 

11. ROZLICZENIE ROBÓT  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-

nawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wy-

konania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują w sposób skrócony zakres 

robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań 

technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych. Przyjmuje się, że dany element opisany w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim 
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zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejności w 

Dokumentacji Projektowej. 

Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków 

Kontraktu.  

Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 

• Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z 

prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu.  

• Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 

• Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi 

kosztami związanymi. 

• Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych 

Kontraktem. 

• Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 

• Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 

Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i 

zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób roboty będą odbierane. Cena podana dla każdego elementu robót 

pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.  

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena 

elementu robót danej pozycji przedmiarowej. 

Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone 

w ceny danej pozycji przedmiaru. 

Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z 

Kontraktu, a w szczególności: 

• koszty uzyskania gwarancji bankowych, 

• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 

• koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoż., zabezpie-

czenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp. 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych (tam gdzie one 

w przedmiarze występują) wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

 

12. DOKUMENTY ZWIĄZANE  
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
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• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity 

Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 

2004.11.30 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 02.147.1229). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami, tekst 

jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami 

tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonaw-

czymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z późniejszymi zmianami, 

tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 

U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami).  

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi 

zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownic-

twie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070390251
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070390251
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20052281947
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061230858
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060830578
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 

93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 

U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia pro-

cesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospo-

darki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wyma-

gań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznacza-

nia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 

o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i roz-

biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wyko-

nywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051751458
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 

455). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo-

żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 

2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 

297). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01). 

• Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 

130 poz. 1087 2006.07.31). 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071431002
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 

10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

(Dz. U. 77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i na-

tężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wy-

posażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa 

GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. Gospo-

darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 

28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w różnych miejscach powołują się na prze-

pisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy bran-

żowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaga-

niami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowią-

zującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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III. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE - PRACE GEODEZYJNE 

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym wytyczeniu 

obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej  

W zakres robót mapowych wchodzą: 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na te-

renie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez geodetę 

uprawnionego i powinna zawierać: 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na przedmiotowym terenie 

(nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione 

na podstawie opisów topograficznych). 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony i pod-

pisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w 

punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na te-

renie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na przedmioto-

wym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczę-

ciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej znisz-

czone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony 

i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi obiektów 

i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specy-

fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkol-

wiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  

1.3. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziem-

nych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m i długości około 

0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" 

powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

1.4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

• Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

1.5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1.6. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywi-

stymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie Roboty dodat-

kowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akcep-

towane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego 

oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyni-

ków pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznacze-

nia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych ozna-

czeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Ro-

bót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtwo-

rzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wyko-

nawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu liniowego w terenie płaskim powinna wy-

nosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 

konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu lub kanalizacji 

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budow-

lach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 

grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniej-

szy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określe-

nie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Do-

kumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.  

 

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami po-

danymi w niniejszej specyfikacji. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

1.8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej. 

1.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej 
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Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geode-

zyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

1.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

1.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

2. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE – WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

2.1. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje wycinkę drzew  kolidujących z realizowaną Inwestycją  

2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz 

instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej. 

2.3.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  części ogólnej . 

2.4.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w części ogólnej   
 

2.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej 
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2.6. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z KRZEWÓW 

Wykonawca przed przystąpieniem do wycięcia krzewów jest zobowiązany do ustalenia z właścicielem posesji miej-

sca i sposobu przekazania pozostałości z karczowania. 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują ich wycięcie i wykarczowanie oraz  wywiezienie na ustalone miej-

sce. Po zakończeniu wycinki Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu.            

2.7.  ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ogólnymi zasadami lub wskaza-

niami Zamawiającego. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom Producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest 

spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania 

ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, 

a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć 

go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym 

będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 

za zgodą Inspektora Nadzoru są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 

warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości 

co najmniej 30 cm oraz odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane 

pod rowami odwadniającymi, ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchnio-

wych. 

2.8.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 

zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 

w rozdziale „Roboty ziemne”.  

2.9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w części ogólne S-00.00.00, pkt 7.  

2.10.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej  
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2.11. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w części ogólnej  
 

2.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92 poz. 880)   

 
 

3. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE –  ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE ROZ-

BIÓRKA  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

3.1. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki  

3.2. OGÓLNE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w części ogólnej   

3.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano części ogólnej  

Materiały z rozbiórki: gruz betonowy, stal zbrojeniowa, elementy rurociągów , kabli elektrycznych , armatury , urzą-

dzeń , inne  

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej  

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: młoty pneumatyczne, 

łomy, oskardy, młoty,  łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna. 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości 

i warunków lokalnych. 

3.6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej. 

Roboty przebić w ścianach żelbetowych należy przeprowadzać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych. Na 

początku należy zabezpieczyć obręb wykonywanych robót, a następnie rozkuć beton, tak aby móc zdemontować 

pręty zbrojeniowe. Gruz betonowy i pręty stalowe przetransportować na plac składowania materiałów.  
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Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów pochodzących z roz-

biórek. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabez-

pieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem me-

chanicznym z zachowaniem ostrożności. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco i 

utylizować, wywożąc na składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności na-

leży zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wy-

kopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. 

3.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólne.  

3.8.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), mb (metr bieżący), kg (kilogram) wyburzo-

nych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, usuniętych nawierzchni brukowych. 

3.9.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej 

3.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej. 

Cena za jednostkę obmiarową (1 m2 , 1m3 , 1mb, 1kg) robót obejmuje: 

• rozkucie elementów betonowych, 

• demontaż prętów konstrukcyjnych, 

• odwiezienie materiału z rozbiórki, 

• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów jeżeli takie istnieją. 

3.11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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4. ROBOTY  ZIEMNE  

4.1. ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych). 

• Wykopy obiektowe. 

• Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

• Ukopy. 

• Wykopy jamiste. 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki lub przeło-

żenia. 

• Zasypywanie wykopów i dołów. 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

• Formowanie nasypów. 

• Formowanie obsypki i podsypki. 

• Odwodnienie wykopów. 

• Usunięcie osadów z obiektów. 

• Profilowanie i umocnienie skarp. 

4.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych. 

Wykop liniowy – jest to wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem 

jest długość, np. przy układaniu rurociągów lub kanałów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu ulicy lub drogi. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów, 

zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu 

ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego 

lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
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Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne 

obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziem-

nych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 

wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-

danymi w części ogólnej . 

4.3. OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specy-

fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkol-

wiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona 

obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót 

4.4. MATERIAŁY 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In-

żyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i 

są zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol-

wiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwie-

zione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub poleceń Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w ob-

rębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprze-

puszczalności. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

• Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

o PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

o PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

• Rury drenarskie karbowane z PVC. 

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

• Faszyna 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-55/B-04492&nw=f&t=grunty&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stop-

niu do zasypek i formowania nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 

budowy tylko wówczas gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zo-

stały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Za-

pewnienie terenów z przeznaczeniem na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w Kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzy-

datność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiaru wilgotności. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszyst-

kich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-

72/8932- 01. 

4.5. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogolnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

Sprzęt  do robót ziemnych 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU dokumentacja projektową, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ła-

dowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

• Sprzętu do wierceń. 

Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać się możli-

wością korzystania min. z następującego sprzętu: 

• drenaż – sączki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, 

• ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, blach giętych na zimno, 

• igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,  

• studnie wiercone z rur stalowych z filtrem, 

Obudowy (oszalowanie) wykopów.  
Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz de-

skowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itp.) 

lub tzw. szalunków przesuwnych. W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu 

obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej 

głębokości. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

4.6. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowiednie za-

bezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

4.7. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej  

Przygotowanie terenu robót 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów wysokościowych będą 

wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym. powyższych ele-

mentów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (ni-

welatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności po-

miaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz 

z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 
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• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Pro-

jektowej, 

• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je składować w 

pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziem-

nych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia Robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Pro-

jektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odpro-

wadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgo-

ceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydat-

ność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w Dokumentacji Projektowej. 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 

występować trzy metody odwodnienia:  

• powierzchniowa  

• drenażu poziomego  
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• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

Dla kanałów i obiektów budowalnych  budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm.  

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do 

studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg 

robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 

zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 150 mm. Igło-

filtry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltra należy 

przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wy-

datku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.  

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykony-

wania robót. 

Wykopy 
Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych mecha-

nicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożno-

ścią niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęcz-

niejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 

robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z 

Dokumentacją Projektową o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą 

być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy za-

gęścić. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych. 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie 

występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości 

równej co najmniej głębokości wykopu H. Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach 

określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 

• w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 

• w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0m, 

• w gruntach pozostałych – 1,0m. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta). 
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Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zala-

niem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad 

teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu wody 

powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Umocnienie ścian wykopów należy wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) 

należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 

konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inżyniera i odpowiednie władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą Inżyniera w po-

rozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone we-

dług ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

Nasypy i zasypywanie wykopów 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, namułów orga-

nicznych, itp., zgodnie z Dokumentacją Projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 

projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie po-

wierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
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Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia 

powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy po-

przedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego za-

gęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zagęsz-

czania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osia-

danie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów 

gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej prze-

puszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek działania 

filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgot-

ność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora. 

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy 

przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudo-

wać w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest w na-

stępujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, 

a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 
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Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni o wielkości 

większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is w zależ-

ności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpad-

kami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają 

się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy następnej 

powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmos-

ferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęsz-

czoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, a po-

wierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony 

przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mro-

zów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 

zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna 

być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszcze-

nia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną w programie za-

pewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą (producentem) oraz 

w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy mate-

riału niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 

zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przed-

stawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 (ID =1,00), 
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• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej 

leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić 

nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i 

jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy 

PN-EN 12063:2001.  

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowa-

dzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających 

możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infra-

strukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie 

korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wy-

konania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wy-

konawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na 

rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rurę szczelną w 

przypadku zbliżenia do istniejącego gazociągu. 

Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie 

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory zamulić grun-

tem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do 

stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych 

elementów. 

4.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej  
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Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miej-

scach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach. 

 
Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, na bieżąco, w miarę po-

stępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 

w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp 

zgodnie z wymaganiami. 

• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również zasypania wy-

kopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii prze-

znaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 

raz na 300 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypów i jeden raz na 

każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie 

wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest spraw-

dzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu 

oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Bieżąca kontrola Inżyniera: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przy-

padku wątpliwości Inżynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 
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Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich 

dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inży-

nierem. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej Spe-

cyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien w 

programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inżyniera. 

Jeśli Inżynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 

prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości 

nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie 

przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie okre-

ślonym w programie zapewnienia jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inży-

niera powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprze-

puszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 

• zagęszczenia gruntów,  

• wykonania skarp. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przepro-

wadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
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Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 

głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości 

co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia 

spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych. 

Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

4.9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej  

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

• Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój według objętości wykopu 

w stanie rodzimym. 

• Powierzchnia usunięcia humusu wyliczona będzie w m2 jako długość pomnożona przez szerokość pomie-

rzona w miejscach o wymaganej głębokości. 

4.10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej  . 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

4.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

 

4.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04452%3A2002
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• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wa-

runki techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

Dz.U.01.118.1263. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

5. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

5.1. ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych 

ujętych w Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie PFU  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują min.: 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• montaż akcesoriów, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• wykonanie deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 

• układanie i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnację betonu. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-06050%3A1999
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5.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą robót dostarczana na 

budowę specjalistycznymi środkami transportu. 

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalno-

ści wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki be-

tonowe. 

Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporno-

ści na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betono-

wych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściska-

nie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-

danymi w części ogólnej 

5.3. MATERIAŁY.  

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad Specyfikacji Technicznych Wy-

konania i Odbioru Robót Budowlanych winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i spełniać poniższe wymaga-

nia. 

Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu sto-

suje się stal klas i gatunków zgodną z Dokumentacją Projektową spełniającą wymagania norm: 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S. 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06. 

• Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru 

na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 
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• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Beton 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton o właściwościach i cechach określo-

nych w Dokumentacji Projektowej.  

Cement 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane w Dokumentacji Pro-

jektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inży-

nierem. Dostarczone przez dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być prze-

chowywane przez Wykonawcę robót. 

Woda 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca warunki podane 

w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające wymagania normy 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002): 

• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 4%, 

• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 2%, a zawartość 

ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna przekraczać 15%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna wywoływać ciemniej-

szego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 

mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie 

w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. 
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Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 

budowy. 

Domieszki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki, 

• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - zwiększenia mrozoodporno-

ści. 

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez beton w którym zastosowano dodatek. 

Wymagania dla mieszanki betonowej  

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może przekroczyć 6%. 

• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  

• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji, cement 

hutniczy. 

• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 400 kg/m3. 

• Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 

• Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 

• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 

• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria 

• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 

• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Materiały pomocnicze 

• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 

• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 

• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 

• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań systemowych. 

5.4. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Deskowania 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie konieczności wykonania desko-

wań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów desko-

wania systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowa-

nia. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

Sprzęt drobny 

Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem drobnym: 

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 

• zacieraczkami do betonu, 

• zagęszczarkami płytowymi, 

• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki był 

możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cementu i musi zostać zachowana jedno-

rodność mieszanki. 

5.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 

• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 

• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

5.6. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania podano w części ogólnej  

Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać: 

• Jakość betonów według PN-EN 206-1:2003. 

• Prace betonowe według PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251. 

• Szczelność zbiorników zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wy-

magania i badania przy odbiorze. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

• Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów wg PN-B-06050:1999. 

• Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betono-

wych i żelbetowych. 

Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wy-

magania i badania. oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, 

PN-M-69021:1974). 

Roboty zbrojarskie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. 

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym 

należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych. 

Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Stal 

pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary prze-

kroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. 

Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 

powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. Pręty ucina się przy po-

mocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1cm. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego winny spełniać wymagania normowe. 

Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania właściwej 

grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Sto-

sowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych lub drewna jest 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-10702%3A1999
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479167&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=468741&page=1
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niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w Dokumentacji 

Projektowej 

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni przyobiektowej, a następnie monto-

wane w miejscach wbudowania. Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne oto-

czenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. Po ułożeniu zbrojenia w desko-

waniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak i za-

stosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie be-

tonowania jest niedopuszczalne. 

Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt techno-

logiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin 

rozebrania deskowania (i/lub rusztowania). 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszcze-

gólnych składników oraz próbki betonowe do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyższej winno odbywać się w warunkach przemysłowych wyłącznie w 

węzłach betoniarskich. 

Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w Dokumentacji Projektowej, zatar-

tego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu 

rodzimego. 

Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz/lub według wymagań 

normie PN-EN 12812:2005 (U). Należy stosować deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, 

a jedynie do ich uzupełnienia można używać drewna i sklejki.  

Rozbiórka deskowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rozebranie de-

skowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymałości. Deskowania na-

leży rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych kon-

strukcji.  

Przed betonowaniem elementów zbiorników należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 

(przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem adhezyjnym oraz wykonać 

montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 

norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji. 

Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania i zbro-

jenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas układania mieszanki w temperaturze powyżej 
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20°C nie powinien przekraczać 1,5 godziny, a w temperaturze poniżej 20°C 2 godzin licząc od chwili zarobienia. 

Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania należy 

dobrać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na 

całym obwodzie należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 

Dylatacje należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi producenta materiałów. Wyko-

nane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez Dokumentację Projektową i prawidłową pracę po-

szczególnych elementów obiektu. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych 

określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziału kon-

strukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej muszą być uzgodnione 

i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na 

usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kru-

szywa. 

Nadbetony należy układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prób, profilując 

go do kształtu zgodnego z Dokumentacją Projektową. 

Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych elementów i winien 

być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być wykonane zgod-

nie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 

2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm, 

• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 

• zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości min 30 mm, 

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 

Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 
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W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem specjali-

stycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a przy wykonywaniu izolacji 

stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 

• stopień wodoprzepuszczalności, 

• przyczepność powłoki do podłoża – według PN-92/B-01814. 

5.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej 

Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, rusztowań, przygotowaniem i monta-

żem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowe i 

żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Kontrola, pomiary i badania 

Zbrojenie i akcesoria 

Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi być 

potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów 

z Dokumentacją Projektową w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami 

w zakresie rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie beto-

nowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu 

odpowiednich przyrządów. 

Tolerancje: 

odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, różnica w wymiarach 

oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 

± 25 mm, 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 

• grubość otuliny ± 3 mm, 

• położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania 
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Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. 

Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elemen-

tami metalowymi pozostających w betonowanej konstrukcji. 

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

• rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 

• odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5cm, 

• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5cm, 

• nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 

• wymiary światła elementu betonowego: 

• wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 

• grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych celem 

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły na pogorszenie stanu deskowań i rusz-

towań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi wykonywanych konstrukcji. 

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalały dolną część 

rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów składanych itp. 

Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 

Kontrola betonu 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnętrznej, obejmujący 

wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi normami jak niżej. 

Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a badane według normy PN-EN-206-

1 Beton, wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i wykonywania mie-

szanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

• + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm wg metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki o liczbie określonej w pla-

nie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbkę na 50 m3, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206-1. 
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Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150 

x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN-206-1.  

Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki be-

tonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c < 0,45. 

Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykony-

wanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie 

rzadziej niż raz na 100 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęsz-

czania. Wymagany stopień mrozoodporności - F150. 

Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza się na prób-

kach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na prób-

kach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betono-

wania, ale nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układa-

nia i zagęszczania.  

Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywa-

nie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Kontrola wykonanych obiektów 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 

• pochylenie ścian: ± 1 cm, 

• wymiary w planie: ± 2 cm, 

• rzędne: ± 1 cm. 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są dopuszczalne pod warunkiem, 

że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,2 % po-

wierzchni odpowiedniej ściany. 

Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” zgodnie z normą PN-B-10702:1999 

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala na 

podjęcia prac wykończeniowych 
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5.8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej 

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

• Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  

• Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się wymiary konstrukcji według Dokumentacji Projektowej.  

• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

5.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami 

5.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera 

5.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-

ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, pro-

dukcja i zgodność. 

• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

• PN-H-84023 Stal określonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.  

• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

• PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

• PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa. 

• PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów. 

 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+480-1%3A2006
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012810-1:2004%20(U)&nw=f&t=rusztowania&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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6. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ARCHITEKTONICZNE  

6.1. ZAKRES ROBÓT. 

Wykonanie robót ogólnobudowlanych architektonicznych oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 

towarzyszące i tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze, 

• obrobienie przejść instalacyjnych, 

• oczyszczenie pokrywanych powierzchni, 

• przy nakładaniu betonu natryskowego: skucie nierówności i usuniecie fragmentów ściany ulegających od-

spojeniu, oczyszczenie powierzchni ściany, nałożenie warstwy betonu natryskowego metodą torkretowa-

nia, wygładzenie ostatniej warstwy, 

• osadzenie cokołów, narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwi itp., 

• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 

• wykonanie gruntowania, 

• impregnacja drewna środkami ogniochronnymi, grzybo-i owadobójczymi, 

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów ze stali węglowej, 

• zakup i montaż niezbędnych materiałów dodatkowych (np. podokienników, ościeżnic, progów, prowadnic 

itp.), 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie Robót wykończeniowych, 

• wykonanie prac pielęgnacyjnych, 

• prace porządkowe. 

6.2. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania opisano w części ogólnej  

6.3. MATERIAŁY.  

Materiały stosowane do wykonania  robót ogólnobudowlanych architektonicznych winny być zgodne z Dokumenta-

cją Projektową i spełniać wymagania norm oraz przepisów. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące proponowanego źródła zamawiania odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inży-

niera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-

puszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

6.4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowiednie za-

bezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu odpadów). 

6.5. WARUNKI WYKONANIA   

Roboty murarskie 

Cegły powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidło-

wego wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. 

Roboty murowe z cegły kratówki 

Ścianki działowe murowane mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C. Grubość spoin poziomych 

w murach z cegły kratówki powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe powinny wynosić:  

• dla spoin poziomych +5 i-2 mm,  

• dla spoin pionowych ± 5 mm. 

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8 cm. 

Tolerancja wymiarów 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów muru z cegły kratówki: zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

[mm]:  

• na długości 1 m - 6 

• na całej powierzchni ściany pomieszczeń -20  

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi [mm]:  

• na wysokości 1 m -6  

• na wysokości 1 kondygnacji -10  

• na całej wysokości ściany -30 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru [mm]: 

• na długości 1 m -2 

• na całej długości budynku -20 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]: 
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• na długości 1 m -2 

• na całej długości budynku -20 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie [mm]: 

• na długości 1 m -6 

• odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach[mm]: 

• do 100 cm -szerokość: +6, -3, wysokość: +15,-10  

• powyżej 100 cm -szerokość:+10,-5, wysokość:+15,-10. 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych 

Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 

-10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piono-

wych ± 5 mm. 

Tolerancja wymiarów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

• zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: na długości 1 m ±3 mm na całej powierzchni 

±10 mm  

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości 1 m ±3 mm na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm 

na wysokości całej ściany ±20 mm odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzia-

nego w projekcie na długości 1 m ±3 mm  

Roboty murowe z cegły pełnej 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły klinkierowej powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 

mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych ± 

5 mm. Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia 

stożka pomiarowego 6-8 cm. 

Tolerancja wymiarów 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły: 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

• na długości 1 m ±3 mm 

• na całej powierzchni ±10 mm odchylenia od pionu 

powierzchni i krawędzi: 

• na wysokości 1 m ±3 mm 

• na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm 

• na wysokości całej ściany ±20 mm 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m ±3 mm. 
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Posadzki i warstwy wyrównawcze  

Warstwa wyrównawcza pod posadzki betonowe. 

Warstwę wyrównującą  posadzkę wykonuje się, gdy powierzchnia podłoża ma nierówności. Wykonuje się ją najczę-

ściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można zastoso-

wać zaprawę polimerowo-cementową lub mieszankę samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne mogą spełniać następujące funkcje: przeciwwilgociową, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 

Roboty związane z wykonaniem warstw podłogowych należy wykonywać zgodnie z  PN, zaleceniami producentów 

materiałów. 

Wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych: 

• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25mm, 

• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35mm, 

• grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ciągliwego (wełny 

mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztyw-

nego styropianu) nie mniejsza niż 35mm, 

• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły (szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, 

spadki, cokoły), 

• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 

wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5°C, 

• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w projekcie, 

• zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicz-

nego zagęszczenia powierzchni podkładu, 

• w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do 1/2 

grubości podkładu, 

• w ciągu  pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 

• podkład powinien mieć powierzchnię równą , stanowiąca powierzchnię poziomą lub zgodną z zaprojekto-

wanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu 

nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomiesz-

czenia. 

Posadzki betonowe 

Beton stosowany na posadzki powinny spełniać następujące cechy: 

• min klasa wytrzymałościowa B25, 
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• właściwej jednorodnej konsystencji 

• wskaźnik wodno-cementowy w/c<0,5  

• punkt piaskowy do 40% 

• ograniczona ilość cementu z uwagi na skurcz 

Wymagania dotyczące wykonania posadzek z betonu i zaprawy cementowej: 

• posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do niego całą powierzch-

nią, 

• w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposób analogiczny jak 

w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi 

od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą obciążeniami 

użytkowymi, wymiarami, 

• posadzka powinna mieć jednolitą barwę, powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 

projektu, niedopuszczalne są pęknięcia, powierzchnia posadzki powinna być równa, 

• dopuszczalne odchylenia od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie 

powinno być większe niż ±5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku 

zaprojektowanego spadku, 

• grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20mm, a z betonu nie 

mniej niż 30mm, 

• w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły, 

• posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie zaleca inaczej. 

Podkład pod posadzki żywiczne 

Podkład pod posadzki żywiczne powinien spełniać następujące wymagania: 

• podłoże musi być nośne, niepalące, bez zanieczyszczeń olejami, tłuszczami, szlamami czy innymi sub-

stancjami pałającymi adhezyjnie, 

• z podłożą należy usunąć mleczko cementowe przez śrutowanie, frezowanie lub piaskowanie powierzchni, 

• z podłożą należy usunąć pozostałości środków ochrony powierzchniowej świeżego betonu, 

• wytrzymałość na ściskanie betonu podłoża powinna wynosić co najmniej 25MPa, 

• wytrzymałość na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna być nie mniejsza niż 1,5MPa, 

• wilgotność objętościowa betonu podkładu w warstwie przypowierzchniowej (ok.1cm) nie powinna być więk-

sza niż 4-5%. 

Posadzki żywiczne 

Warunki wykonania posadzek epoksydowych: 

• min temperatura podłożą +8°C, 
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• max temperatura podłoża +40°C, 

• temperatura podłożą betonowego powinna być wyższa o 3°C od temperatury pkt rosy, 

• wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75% 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek żywicznych: 

• temp powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawierać się w przedziale od 15°C do 25°C, 

wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, 

• temp podkładu podłogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej utwardzania się powinna 

być wyższa niż 15°C, wyroby do wykonywania posadzki powinna mieć temp równą lub zbliżoną do temp 

podkładu podłogowego, 

• w trakcie wykonywania posadzki należy ukształtować w niej szczeliny dylatacyjne i inne podane w projekcie 

oraz zaprojektowane szczegóły wykończenia posadzki, takie jak wpusty podłogowe, połączenia posadzki 

ze ścianą lub innymi posadzkami, 

• przyrządy do wykonywania posadzki powinny być bezwzględnie czyste, do mycia i płukania przyrządów 

należy stosować rozpuszczalniki podane w instrukcji stosowania danego materiału powołanej w projekcie, 

• po wykonaniu posadzki należy zapewnić podane w projekcie warunki pielęgnacji i utwardzania się warstwy 

posadzkowej; czas, po upływie którego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien być 

zgodny z podanym w projekcie. 

Izolacje przeciwwilgociowe  

Hydroizolacje powinny: 

• stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający elementy budowlane od wody lub 

pary wodnej 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• być wykonywane po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

• być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej +5°C – izolacja z materiałów bitumicznych przy za-

stosowaniu lepiku na gorąco, +10°C – izolacja z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 

zimno, +15°C – izolacja z folii sztucznych, +18°C – izolacja z żywic syntetycznych. 

Nie wolno łączyć ze sobą izolacji pionowych i poziomych wykonanych z różnych materiałów i innej klasie odporności. 

Miejsca przerwania ciągłości izolacji powinny zostać uszczelnione tak, aby nie dopuścić do przeciekania wody pod 

izolację. 

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
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Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne, powierzchnia powinna być gładka (bez wgłębień, pęk-

nięć, wypukłości), czysta, odtłuszczona i odpylona. 

Spadki podłożą izolacji odwadniającej w pomieszczeniach mokrych w kierunku kratki odwadniającej powinny być 

zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz >1%. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować roztworem asfal-

towym lub emulsją asfaltową. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, drugą po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

Roboty ciesielskie  

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z do-

kumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. \Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadają klasie 

drewna C 24. 

Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie. Wszystkie łączniki sta-

lowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace wykonać zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami 

szczegółowymi. 

Wszystkie elementy więźby należy kotwić na siły związane z odrywaniem (ssące działanie wiatru).  

Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowe kotwienie krokwi do podwalin - gwoździe 2x7mm bite na ukos + sys-

temowe łączniki stalowe pracujące na ścinanie. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. W celu wykonania 

robót ciesielskich dachu, należy wykonać następujące prace: 

• wykonanie robót ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3 

• wykonanie impregnacji p.poż. elementów więźby. 

Izolacje dachów  

składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możli-

wością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

Wełna mineralna 

• do cięcia wyrobów z wełny mineralnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie 

cięcia.  

• płyty przycinamy o 0,5cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych.  

• delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń.  

• nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.  

• płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo.  
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• poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, płyty 

z wełny mineralnej oraz papę układamy odcinkami.  

• nie chodzimy po płytach miękkich,.  

• ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy 

pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.  

• przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 

Folia PE 

Do ochrony dachu przed wilgocią i wodą z zewnątrz należy stosować otwarte dyfuzyjnie membrany dachowe - folie 

wysokoparoprzepuszczalne. Zbudowane są one z włókniny polipropylenowej, rzadziej poliestrowej, powleczonej 

otwartą dla dyfuzji a jednocześnie wodoszczelną powłoką. Nie wymagają stosowania szczeliny wentylacyjnej, można 

materiał termoizolacyjny docisnąć do folii i wykorzystać całą wysokość krokwi do umieszczenia między nimi termoi-

zolacji. Zadaniem folii paro- i wiatroizolacyjnych jest ograniczenie napływu wilgoci z wnętrza budynku w takim stop-

niu, aby jej nadmiar mógł być bez problemów odprowadzony z warstw dachu przez folię wstępnego krycia. Należy 

pamiętać, że tylko szczątkowa ilość pary wodnej przeniknie przez folię paroizolacyjną na zasadzie dyfuzji. Są to 

dziesiętne części grama przez 1m2 w ciągu doby. Lwia jej część, wykorzystując zjawisko konwekcji i różnicę ciśnień, 

stara się ominąć przeszkodę jaką jest folia paroizolacyjna. W tym celu wykorzystuje wszystkie nieszczelności po-

wstałe w miejscach zakładów, styków folii ze ścianami, oknami i instalacjami przechodzącymi przez dach, a także 

wszystkie mechaniczne uszkodzenia folii powstałe w czasie jej montażu (w tym otworki wykonane podczas moco-

wania folii). Dlatego uszczelnienie tych miejsc jest tak samo ważne jak samo położenie folii paroizolacyjnej. Bez tych 

uszczelnień nawet najlepsza folia nie zabezpieczy termoizolacji i konstrukcji dachu.  

Do uszczelnienia foli należy stosować odpowiednio dobrane taśmy klejące jednostronnie i dwustronnie, taśmy roz-

prężne, uszczelniające oraz kleje.  

Zasady układania folii dachowych 

Bezpośrednio na krokwiach (chyba, że konstrukcja dachu lub rodzaj pokrycia ostatecznego wymaga dachu szalo-

wanego), rozwijamy folię paroprzepuszczalną wzdłuż okapu tak, aby jej dolna krawędź kończyła się na pasie przy-

rynnowym (skropliny spływają do rynny), lub na krawędziach krokwi (folia wpuszczona pod rynnę). Folię mocujemy 

wstępnie zszywkami do pierwszej i ostatniej krokwi na całej szerokości, zaś na krokwiach pośrednich jedynie w 

górnej części, która będzie przykryta następnym pasem folii. Folia powinna być rozwinięta tak, aby nie tworzyły się 

zwisy i załamania, ale nie wolno jej mocno napinać, gdyż pracuje termicznie. Najwygodniej jest po ułożeniu każdego 

pasa folii przybić przygotowane odcinki kontrłat, na których w rozstawie zależnym od rodzaju pokrycia przybijamy 

łaty. Kontrłaty dadzą ostateczne mocowanie FWK, a łaty ułatwią poruszanie się po dachu podczas dalszych prac. 

Zakład folii powinien wynosić od 10 do 15cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalności górna krawędź ostatniego 

pasa folii powinna się kończyć 5cm poniżej wierzchołka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych dyfuzyjnie zamy-

kamy całą konstrukcję dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postępuje się analogicznie. W 



 
 

 

Nazwa zadania:  

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia  wody 
w miejscowości Poręba Wielka  w Gminie Niedźwiedź 

 

Strona  

116 

 

 PROGRAM FUKCJONALNO – UŻYTKOWY     

 
 

 
przypadku nachylenia dachu mniejszego niż normatywne (poniżej 30°) należy stosować specjalne folie o zwiększo-

nej wodoszczelności, a wszystkie miejsca zakładów i połączeń skleić klejem bądź taśmami klejącymi i dodatkowo 

uszczelnić miejsca mocowań. Każdy producent określa jak długo dana folia może pozostawać na dachu wystawiona 

na oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. 

Folię paroizolacyjną rozpina się i mocuje po wewnętrznej stronie krokwi, bezpośrednio po umieszczeniu termoizolacji 

między krokwiami. Trzeba pamiętać o tym, aby zamykać w dachu suchy materiał termoizolacyjny. Dlatego należy 

wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem paroizolacji podczas wykonywania mokrych prac wykończeniowych, 

w szczelnie zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach podczas gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Mak-

symalnie powinno się skracać czas od momentu wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji. 

Paroizolacja musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zakładkowania folii zaklejane są  specjalnymi 

taśmami. Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno stosować 

się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne, a całość przez folię przybić listwą dociskową. Również wszystkie 

przejścia przez folię instalacji (elektryczna, odpowietrzająca, anteny itp.) muszą być uszczelnione specjalnymi ta-

śmami. 

Montaż obróbek blacharskich  

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z do-

kumentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

• Rynny dachowe systemowe PCV, 

• Rury spustowe systemowe PCV, 

• Uchwyty do rur spustowych stalowe ocynkowane, 

• Śruby stalowe ocynkowane z nakrętkami i podkładkami, 

• Blacha stalowa ocynkowana i malowana  gr. min 0,55 mm, 

• Wkręty stalowe samogwintujące do blach Ø4,5mm. 

Zasady prowadzenia robót:: 

• nie należy prowadzić robót montażowych  w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

• składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed moż-

liwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 

• opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione 

• podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s , roboty należy wstrzymać 

• stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem  
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• wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem , powinni być zabezpieczeni w atestowany sprzęt ochronny i odzież 

ochronną / pasy bezpieczeństwa , hełmy ochronne/ 

• Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie wyłącznie 

butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

• Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane przez dwie osoby. 

• Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione. 

• Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni 

słonecznych deszczu i śniegu. 

• Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z 

nim mieszaninę wybuchową jest zabronione 

• W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie 

mniejszym niż 45° do poziomu. 

• Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m. 

• Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać silnym 

strumieniem wody lud środka gaśniczego. 

• Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co najmniej 

5m. 

• Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów. 

• Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonać za pomocą 

specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. 

• Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być do-

konane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

• Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. Montaż obróbek bla-

charskich, należy zacząć od oczyszczenia podłoża. 

Przy montażu parapetów okiennych zewnętrznych użyć taśmy uszczelniającej. Przestrzeń między parapetem a po-

ziomą płaszczyzną ściany wypełnić pianką montażową.  

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych , 

przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. Do 

wykonania robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu, należy stosować materiały zgodnie z doku-

mentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami. 

Stolarka okienna dostosowana do istniejącej ( wymienianej w latach ubiegłych) o parametrach nie gorszych niż: 
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• profil PVC-U trzykomorowy wzmocniony wewnątrz profilem  stalowym ocynkowanym o grubości nie mniejszej 

niż 1,5 mm 

• okucia okienne obwiedniowe z czopami antywłamaniowymi ze stali tytanowej , okucia rozwierano uchylne 

• skrzydła okienne oszklone szybą zespoloną jednokomorową ze szkła zbrojonego o grubości 6mm. 

• stolarka montowana na kotwach stalowych montowanych na obwodzie ościeżnicy okna w rozstawie osiowym 

nie większym niż 70 cm ( odległość kotwy od naroża na jednej krawędzi nie większa niż 20 cm) 

Stolarka drzwiowa: 

• drzwi aluminiowe  

• płyta bramy, przygotować ocieplenie wełną mineralną 

• ościeżnica kątowa o grubości 2,0mm, montować bez progu, z okapikiem aluminiowym, 

• powierzchnia zewnętrzna cynkowana, gruntowane warstwą farby proszkowej na kolor biały, na bazie RAL 9016, 

• okucia skrzydło przechodnie, zamek wpuszczany z otworem pod wkładkę, klamka aluminiowa, jeden stalowy 

trzpień zabezpieczający od strony zawiasów, jeden rygiel krawędziowy, jeden trzpień zabezpieczający od strony 

zawiasów.  

Tynkowanie ścian wewnętrznych:   

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: tynk zwykły cementowo-wapienny kategorii III. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty: osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne . Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C pod warunkiem , że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej + 0o C . W niższych temperaturach prace można wykonywać tylko przy 

zastosowaniu odpowiednich  środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne , 

w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznienie dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur , świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia , 

zwilżane wodą. 

Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji 

technicznej/. Bezpośrednio przed tynkowaniem , podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych . Plamy z substancji tłustych , można usunąć 10 – proc. roztworem z szarego mydła . 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Sposoby wykonania tynków wewnętrznych i ich gru-

bość powinny być zgodne z danymi określonymi w odpowiedniej normie budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacji 

technicznej/. 

Okładziny ścian z płytek  
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Materiały:  

• klej do płytek; 

• płytki ceramiczne 

• zaprawa do fugowania 

• wkładki dystansowe 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych, 

natomiast płytki ceramiczne- wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996; EN 176:1596, PN-EN 

177:1997, PN-EN 173:1996, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania 

muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdza-

jącej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał 

dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

• podłogi przeciwpoślizgowe na bazie żywic poliuretanowych, 

• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, 

• instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

• wszystkie bruzdy na kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

• Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby. 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynko-

wane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże betonowe powinno być czyste, 

odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  

W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka+ narzut) zatarty 

na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin we-

wnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 

marki M4-M7. 

 W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
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• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2m. nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Nie 

dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: 

• pokrytych starymi powłokami malarskimi. 

• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 

• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

Podłoża pod okładzinę 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków  

i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia 

wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Kompo-

zycję klejącą należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być na-

łożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 

powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut; 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie 

(ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesu-

nięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki utrzymania ocze-

kiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu 

zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania, 

Kontrola wykonania okładziny 

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, lub urnową (przez oględziny i pomiary), 

Stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

Jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez producenta 

Prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu. 

odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno przekraczać 

2mm na długości łaty 2m), 

odchylenia powierzchni do płaszczyzny łatą od długości 2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości 

łaty), 
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prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 

grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez  produ-

centa w instrukcji na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w części ogólnej. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

6.7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej  

Jednostką obmiaru jest Jednostką obmiaru jest: m2,   mb,   szt,  zgodnie z odbieranym asortymentem  

na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej  

Odbiorowi podlegają  wykonane poszczególne elementy poddane odbiorowi w zakresie poprawności wykonania 

oraz zgodności z Dokumentacją projektową oraz PFU  

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie nie-

zbędne czynności i środki potrzebne do wykonania poszczególnych robót budowlanych 

Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje: 

• prace pomiarowe;  

• zakup, załadunek i rozładunek materiałów; 

• transport materiałów do robót ciesielskich; 

• wykonanie robót  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

7. ROBOTY REMONTOWE  - UZUPEŁNIANIE BETONU MATERIAŁAMI NAPRAWCZYMI  

7.1. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje  renowację istniejących zbiorników pomieszczeń i innych obiektów  

7.2. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej . 
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Naprawę betonu należy wykonywać poprzez wymianę uszkodzonego betonu (otuliny) lub uzupełnienie jego ubytków 

zaprawą  do napraw , z ewentualnym uzupełnieniem prętów zbrojenia, celem przywrócenia pierwotnego przekroju. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

7.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części ogolnej. 

Materiały użyte do przeprowadzenia powyższych robót remontowo-renowacyjnych powinny posiadać wszystkie wy-

magane atesty w tym PZH. Rodzaj materiałów użytych do prowadzenia niniejszych robót powinien być uzgodniony 

i zatwierdzony przez wykonawcę oraz kierownika budowy. 

 

Do uzupełnienia ubytków w betonie stosuje się zaprawy cementowe z drobnoziarnistym kruszywem do 8 mm, mo-

dyfikowane żywicami syntetycznymi takimi jak żywice epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe, twardniejące 

na zimno i nie zawierające rozpuszczalników. Zaprawy PCC mogą występować w formie systemów materiałowych 

i wówczas obejmują: zaprawę do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia, warstwę szczepną, oraz szpachlę wy-

równawczą. Dopuszcza się również zastosowanie materiałów jednoskładnikowych, dla ubytków do głębokości 

ok. 2 cm. Mogą być użyte tylko takie materiały, dla których Wykonawca będzie posiadał aktualną aprobatę tech-

niczną. 

UWAGA: Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Należy zwrócić uwagę na informację, załą-

czoną przez Producenta, o możliwości stosowania danej zaprawy na powierzchniach; sufitowych, pionowych, po-

ziomych (od góry). 

7.4. SPRZĘT 

Roboty remontowo-modernizacyjne mogą być prowadzone drobnym sprzętem budowlanym oraz specjalistycznym 

dostarczonym przez wykonawcę poszczególnych robót. 

Do wykonania napraw Wykonawca zobowiązany jest dysponować niezbędnym, specjalistycznym sprzętem przewi-

dzianym przez producenta preparatów zgodnie z Wytycznymi Stosowania oraz konieczny sprzęt laboratoryjny dla 

kontroli stosowania tych materiałów. 

Do czyszczenia stali zbrojeniowej i przygotowania podłoża betonowego, stosuje się następujący sprzęt: 

• piaskownicę lub śrutownicę, 

• skrobaki, szczotki stalowe, iglice, 

• młoty udarowe, 

• zestaw sprzętu do bezpyłowego kruszenia betonu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (do 10 MPa), 

• odkurzacz przemysłowy, 

• sprężarkę. 

Do wypełniania ubytków w betonie stosuje się następujący sprzęt i materiały: 
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• betoniarkę o wymuszonym działaniu, 

• mieszadło elektryczne, wolnoobrotowe (250 obr/min), 

• sztywne pędzle (do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej), 

• drewniane packi tynkarskie lub kielnie (do nanoszenia zapraw uzupełniających ubytki w betonie), 

• brezentowe lub plastikowe folie (do pielęgnacji świeżo nałożonych zapraw). 

Do kontroli stosowania materiałów stosuje się następujący sprzęt laboratoryjny: 

• termometr elektroniczny (do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego), 

• przyrządy do badania warstwy na odrywanie. 

Natryskiwanie zapraw cementowych modyfikowanych żywicami syntetycznymi wymaga stosowania odpowiednich 

urządzeń, takich jak pompy tłokowe, membranowe lub ślimakowe, których rodzaj należy dobrać w zależności od 

zastosowanego materiału i stosowanej technologii. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpie-

czeństwa, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

7.5. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Ułożenie mate-

riałów oraz ich zabezpieczenie w czasie transportu powinno spełniać wymagania producenta w tym zakresie. 

Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy przy transporcie materiałów. 

Sposób i warunki składowania należy prowadzić wg instrukcji materiałów naprawczych załączonej przez producenta. 

7.6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółową specyfikację techniczną dla zaakceptowanych przez 

Inżyniera materiałów firmowych przeznaczonych do w/w napraw oraz projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i wytycznych podanych przez Producenta lub określonych w aprobacie 

technicznej zastosowanego materiału odnośnie sposobu nakładania, maksymalnej i minimalnej grubości warstw, 

odstępu czasowego pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw itp. 

Warunki atmosferyczne 

Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki określona jest w kartach opisowych materiałów naprawczych i na 

opakowaniach danego materiału. Zazwyczaj temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 8oC i musi 

być wyższa o 30C od temperatury punktu rosy. 

Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu i wiatru. W takich przypadkach należy stosować ochronę w postaci 

zadaszenia, namiotu itp. 

Przygotowanie podłoża betonowego 
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W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace : 

• usunięcie skarbonatyzowanych pozostałości powłok ochronnych i słabo związanych warstw betonu, 

• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem 

lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej, 

• odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 

• oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy, 

• oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. 

 

Przed oczyszczeniem podłoża należy zbadać głębokość karbonatyzacji betonu. Badania należy przeprowadzić w 

przynajmniej 6 punktach dla spodu konstrukcji nośnej i w co najmniej 4 dla górnej powierzchni pomostu. Najprost-

szym sposobem jest wykonanie odwiertów z konstrukcji betonowej i nasączenie ich na świeżo fenoloftaleiną lub 

tymoloftaleiną. W przypadku zastosowania fenoloftaleiny warstwa zabarwiona na czerwono lub fioletowo ma pH 

powyżej 9.5, a warstwa niezabarwiona - skarbonatyzowana, pH poniżej 9.5. Roztwór tymoloftaleiny zabarwia war-

stwę o pH powyżej 10.5 na niebiesko, a warstwa o pH poniżej 10.5 (skarbonatyzowana) - pozostaje bezbarwna.  

Oprócz powyższych badań, należy sprawdzić zawartość chlorków, azotanów i siarczanów. 

Jeżeli grubość uszkodzonej warstwy jest większa niż otulina zbrojenia to w czasie oczyszczania podłoża należy 

odsłonić całą pierwszą warstwę zbrojenia. Jeżeli jest znacznie mniejsza, należy odsłonić miejsca lokalnie skorodo-

wane oraz usunąć wszystkie uszkodzone, spękane i kruche lub porowate fragmenty betonu. Aby uzyskać wymaganą 

wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie, skarbonatyzowany lub skorodowany beton należy usuwać me-

chanicznie lub ewentualnie metodą hydrodynamiczną (przy ciśnieniu roboczym wody do 10 MPa). W przypadku 

korozji zbrojenia głębokość usuniętego betonu powinna sięgać co najmniej na jedną średnicę pręta w głąb od lica 

zewnętrznego zbrojenia. Odsłoniętą w ten sposób stal należy oczyścić z rdzy do 1  czystości wg PN-ISO 8501-1. 

Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy, powinno charakteryzować się następującymi parame-

trami: 

• wytrzymałość na ściskanie - beton klasy ≥ B25, 

• wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie: 

• wartość średnia ≥ 1.50 MPa, 

• wartość minimalna = 1.0 MPa, 

• zawartość chlorków ≤ 0.4 % ciężaru cementu, 

• zawartość azotanów < 0.15 % stężenia wagowego, 

• zawartość siarczanów SO
4

 2
 < 1.6 % (powyżej 1.6 % - szkodliwa dla stali zbrojeniowej). 

Podłoże betonowe powinno być czyste i niepylące a zatłuszczone miejsca przemyte rozpuszczalnikiem organicz-

nym. Całą powierzchnię należy wypiaskować lub oczyścić szczotkami stalowymi. Pozostający na powierzchni pył 
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powinien być usunięty strumieniem sprężonego powietrza. Wilgotność podłoża przed nanoszeniem warstw napraw-

czych należy dostosować do wymagań określonych w wytycznych stosowania danego materiału. Materiały z war-

stwą sczepną na bazie mineralnej i zaprawy modyfikowane polimerami, wymagają podłoża nasączonego wodą.  

W przypadku zapraw z żywic syntetycznych oraz stosowania warstw sczepnych na bazie żywic epoksydowych pod-

łoże powinno być suche. Jeżeli wytyczne stosowania danego materiału nie przewidują inaczej, to wilgotność 

względna podłoża betonowego nie powinna przekraczać 4 %. 

Przygotowanie mieszanek 

Przygotowanie zaprawy PCC polega na dokładnym wymieszaniu wcześniej odważonych składników (z dokładnością 

do ± 3%). W przypadku składników konfekcjonowanych fabrycznie należy je wymieszać zgodnie z proporcjami po-

danymi w wytycznych stosowania. Do przygotowania zaprawy należy zużywać każdorazowo całą zawartość opako-

wań. Po połączeniu składników należy je mieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym (250 obr/min) nie kró-

cej niż 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 

Identyczne zasady obowiązują w przypadku przygotowania kompozycji na warstwę sczepną i powłokę antykorozyjną 

zbrojenia. 

Wbudowanie mieszanek 

Na górnej powierzchni płyty pomostowej materiały naprawcze należy układać ręcznie. 

Pod konstrukcją nośną, w zależności od potrzeb, naprawę i uzupełnienie ubytków betonu należy wykonać: 

• w przypadku płyty pomostowej i spodu dźwigarów – ręcznie; 

• w przypadku gzymsów oraz powierzchni bocznych dźwigarów – sposobem torkretowania, przy użyciu 

sprzętu firmowego, dopuszczonego do zastosowania przez Inżyniera (w zależności od przyjętego materiału 

naprawczego) lub ręcznie. 

Ręczne wypełnianie ubytków zaprawami PCC należy wykonywać według następujących zasad: 

• Przygotowany materiał na powłokę antykorozyjną należy nanosić na oczyszczone pręty zbrojeniowe za 

pomocą pistoletu lub sztywnym pędzlem w ten sposób, by po dwukrotnym pomalowaniu minimalna grubość 

warstwy wynosiła 1 mm. 

• Warstwę sczepną (jeżeli w zastosowanym materiale naprawczym jest wymagana), należy nanosić na 

utwardzoną i zwilżoną powłokę antykorozyjną zbrojenia i na odpowiednio przygotowaną powierzchnię be-

tonową, wcierając materiał sztywnym pędzlem. 

• Zaprawę PCC należy nakładać na podłoże spełniające warunki wilgotności określone w technologii stoso-

wania materiału. Zaprawę należy nanosić drewnianą packą tynkarską, dobrze zagęszczając i nie dopusz-

czając do powstania pustek; maksymalne uziarnienie kruszywa w zaprawie PCC nie może być większe niż 

1/3 planowanej grubości zaprawy i musi być ≤ 8 mm. 

• Szpachlę wyrównawczą nakłada się za pomocą packi drewnianej lub kielni w dwóch warstwach na uprzed-

nio zwilżone i lekko przeschnięte podłoże; pierwszą warstwę po ułożeniu należy lekko zacierać w celu 
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nadania jej odpowiedniej szorstkości, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni; nie należy 

stosować warstw o grubości większej niż 3 mm. 

• Jeżeli otulina zbrojenia przy powierzchniach odkrytych nie przekracza 4 cm, to należy wykonywać odpo-

wiednią powłokę ochronną, zabezpieczającą zaprawę przed karbonatyzacją. 

• Podczas robót z warstwą sczepną z żywicy epoksydowej temperatura otoczenia i podłoża nie może być 

niższa niż 8°C i musi być wyższa o 3° K od punktu rosy. 

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i wytycznych podanych przez Producenta odnośnie sposobu nakłada-

nia warstw, max. grubości warstw, odstępu czasowego pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw itp. 

Podczas naprawiania betonu sposobem torkretowania, należy przestrzegać następujących zasad: 

• jeżeli w skład zestawu zaprawy wchodzi warstwa sczepna, to zaprawę PCC należy natryskiwać na świeżą 

warstwę sczepną, gdy wykazuje ona właściwości klejące, 

• warstwa zaprawy po nałożeniu powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych, 

• należy unikać gwałtownych zmian grubości zaprawy,  

• przy natryskiwaniu na powierzchnie zbrojone, grubość pierwszej warstwy powinna być dobrana w ten spo-

sób, aby całkowicie wypełniła przestrzeń pod i pomiędzy prętami. 

Pielęgnacja 

Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych, odkryte powierzchnie nałożonej zaprawy wymagają za-

bezpieczenia przed zbyt intensywnym wysychaniem, np. pod wpływem słońca lub wiatru. Świeżo nałożone warstwy 

należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez okres min. 5 dni. Dla spodnich części konstrukcji nośnej najodpowied-

niejszym sposobem byłoby nałożenie chemicznych błon ochronnych. 

Uwagi dodatkowe do wykonania 

Resztki materiału i pojemniki należy usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie 

rękawic, okularów i ubrań roboczych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie 

pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych. 

7.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w części ogólnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania źródła zakupu składników materiałów naprawczych. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-

konawcy. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo 

opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. 

Kontrola jakości obejmuje : 
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• badania przydatności materiałów, 

• kontrolę wykonywania robot. 

7.8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni naprawionej zaprawami typu PCC, z uwzględnieniem rodzaju powierzchni, 

tj. podziałem na powierzchnie poziome, pionowe i sufitowe. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebra-

nej powierzchni naprawionej zaprawami, zgodną z Dokumentacją Projektową, z uwzględnieniem zmian zaaprobo-

wanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.9. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej  

Odbiorowi podlegają : 

• podłoże betonowe, 

• wykonana naprawa ubytku betonu zaprawą PCC, z zabezpieczeniem prętów zbrojeniowych. 

7.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie nie-

zbędne czynności i środki potrzebne do wykonania naprawy powierzchni betonu zaprawami typu PCC. W cenie 

jednostkowej mieszczą się również koszty badań i pomiarów, ubytki, odpady oraz oczyszczenie miejsca pracy i 

utylizacja odpadów.  

 

8. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE, ARMATURA I URZĄDZENIA. 

8.1. ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje: rurociągi technologiczne, armatura i urządzenia są wymagania dotyczące wykonania Robót 

związanych z dostawą i montażem instalacji technologicznej, armatury i urządzeń dla modernizowanych obiektów 

w ramach Umowy oraz ich dostosowanie do współpracy z innymi obiektami ujęcie , stacja uzdatninia wody , zbiorniki 

retencyjne wody uzdatnionej.  

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w części ogólnej  

8.3. MATERIAŁY  

materiały – rurociągów, armatury i urządzeń tego samego rodzaju powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 

i atestów, a w przypadku braku norm i atestów, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.  

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie należy dostarczyć razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-

sterowniczymi, chyba że w opisie urządzenia wskazano inaczej.  
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Materiały stosowane do robót branży technologicznej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, opisem tech-

nicznym i rysunkami oraz warunkami PFU 

Rurociągi technologiczne  

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsięwzięcia, 

muszą być materiałami pierwszej klasy, posiadającymi certyfikaty jakości, o regularnym, kołowym przekroju i jedna-

kowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby 

bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia.  

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.  

Rurociągi Wykonawca winien wykonać zgodnie ze specyfikacjami. Rurociągi powinny posiadać wszystkie konieczne 

materiały łączące, kołnierze itp.  

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem prawidłowego ułożenia i dopa-

sowania kołnierza.  

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczególną uwagę Wykonawca winien 

zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na Urządzenia.  

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i 

innych urządzeń.  

W celu ułatwienia montażu instalacji wykorzystać złączki montażowo – demontażowe kołnierzowe.  

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymo-

gami producenta połączeń.  

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy po-

mocy śrub.  

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane 

zostaną przejścia szczelne z pierścieniami wykonanymi z stali nierdzewnej (304L; 1.4307) i uszczelnieniem z EPDM 

w tulejach z stali nierdzewnej.  

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie 

szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji 

instalacji.  

Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci 

zewnętrznej.  

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm. Lico wszystkich kołnierzy musi 

być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury.  

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy większe ciśnienie 

od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą wartość. Na Wykonawcy spo-

czywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie 
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wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, 

zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów techno-

logicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zo-

staną usunięte dopiero w momencie montażu.  

Rurociągi należy zaprojektować w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw 

była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do 

zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN.  

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN10.  

Rurociągi łączyć przez spawanie oraz kołnierzowo (przy urządzeniach i armaturze). Zastosować kołnierze luźne z 

wywijką. Stosować uszczelki z EPDM. 

Armatura  

Armaturę należy zlokalizować zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego schematem technologicznym.  

Przepustnice – do wody  

Przepustnice muszą być wykonane jako kołnierzowe podwójnie mimośrodowe z napędem ręcznym – przekładnia 

ślimakowa lub napędem elektrycznym on/off lub regulacyjnym.  

Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i mieć zaznaczony w odlewie 

kierunek zamykania.  

Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi w których są zamontowane.  

Należy zastosować przepustnice odcinające w przedziale średnic od DN150 do DN800.  

Dane techniczne:  

• Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16  

• Wykonanie wg EN 593  

• Długość zabudowy wg PN-EN 558:2008 Szereg 14  

• Klasa ochrony IP68  

• Wskaźnik położenia chroniony pokrywą z pleksi  

• Dwukierunkowa szczelność  

• Kołnierz do montażu napędu zgodny z ISO 5211  

• Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15  

• Klapa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15  

• Pierścień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4301  

• Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM z możliwością wymiany bez konieczności demontażu przepustnicy z ru-

rociągu  

• Wał ze stali nierdzewnej 1.4162  

Łożyska ślizgowe: brąz CuSn5Zn5Pb2  
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• Uszczelnienie wału: podwójne pierścienie typu O-ring z EPDM  

• Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej 309LSi, napawane, obrobione mechanicznie  

• Zabezpieczenie połączenia dysku z wałem za pomocą śrub z łbem imbusowym całkowicie schowanych i zabez-

pieczonych przed wykręceniem oraz pokrytych żywicą epoksydową o grubości minimum 250 μm  

• Przekładnia kątowa ze wskaźnikiem położenia  

• Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1  

• Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów  

• Wszystkie połączenia wykonane ze stali nierdzewnej  

• Miękkie uszczelnienie za pomocą uszczelki obwodowej  

• Mechanizm uruchamiający - przekładnia ślimakowa z kółkiem ręcznym  

• Możliwość zastosowania różnych rodzajów napędów,  

• Możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi  

• Możliwość wyposażenia we wskaźnik położenia, montowany bezpośrednio na trzpieniu, widoczny z poziomu 

terenu  

• Niskie momenty obsługowe  

Jako armaturę z napędem regulacyjnym zastosować przepustnice kołnierzowe podwójnie mimośrodowa o następu-

jących danych technicznych:  

• Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16  

• Klasa ochrony IP68  

• Ruchome kołnierze zabezpieczone przed przesunięciem  

• Długość zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14  

• Dwukierunkowa szczelność  

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40  

• klapa i wał ze stali nierdzewnej  

• uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalą nierdzewną  

• uszczelka wargowa o budowie stożkowej zapewniająca szczelność połączenia z EPDM  

• wszystkie części wewnętrzne wykonane z odpornych na korozję materiałów  

• samohamująca przekładnia ślimakowa ze wskaźnikiem położenia  

• umocowanie wału i tulei – zabezpieczone przed wydmuchiwaniem (EN 593)  

• uszczelki płaskie zintegrowane z uszczelkami stożkowymi  

• Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1  

• Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów  

Sterowanie przepustnicami do wody:  
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• Napędy będą dobrane wg normy Armatura przemysłowa – Napędy elektryczne do armatury przemysłowej – 

Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02  

• Moment obrotowy i czas zamknięcia dobrany zgodnie z założeniami projektowymi lub wytycznymi producenta/in-

westora armatury na której zostanie zamontowany napęd;  

• Nastawy momentowe niezależne dla obu kierunków pracy, kontrola momentu obrotowego aktywna również w 

trakcie przesterowania ręcznego;  

• Napęd może być zabudowany na armaturze i pracować w dowolnej pozycji;  

• Wykonanie temperaturowe -30 +70°C ;  

• rodzaj pracy: dla zamknij-otwórz S2-15min, dla regulacyjnej S4-25%;  

• Napęd wyposażony w pojedyncze wielopinowe przyłącze elektryczne typu gniazdo-wtyk, trwale zabezpieczone 

przed nieprawidłowym podłączeniem wtyki z gniazdem. W miejscach zagrożonych zalaniem przyłącze elek-

tryczne podwójnie zabezpieczone przed przeciekami z dławików(tzw. double sealed ),  

• Napęd malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2, grubość powłoki 

minimum 140μm;  

• Stopień ochrony IP68;  

• Zabudowany mechaniczny wskaźnik położenia na napędzie;  

• Napędy powinny być wyposażone w trwałe metalowe pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne, automatycznie 

odłączone w sterowaniu elektrycznym, sygnalizacja aktywowania pracy ręcznej;  

• Zachowanie ciągłej samohamowności napędu w trakcie pracy, postoju oraz miedzy trybami ręczny/elektryczny;  

• Napędy będą wyposażone w grzałki antykondensacyjne;  

• Sterowanie zdalne napędów realizowane poprzez moduł komunikacyjny;  

• zaimplementowany protokół MRP pozwalający realizować połączenia redundantne typu RING,  

• możliwość sterowania lokalnego,  

• Głowica sterownika (integralny układ sterowania) musi posiadać możliwość zabudowy w wersji rozdzielnej na-

pędu,  

• Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezależnie od sposobu zamontowania napędu na armaturze,  

• Dla napędów położonych w niedostępnych miejscach powinny być wybudowane podesty lub dostarczone piloty 

do sterowania napędem z poziomu stanowiska pracy operatora,  

• Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwórz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru blokowanym 

kłódką Zdalny-0-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i wyświetlaczem graficznym podświetlanym w języku 

polskim, sygnalizujący awarię poprzez zmianę koloru wyświetlacza np. czerwony,  

• Napęd elektryczny posiadający możliwość konfigurowania jego parametrów za pomocą przycisków umieszczo-

nych na jego obudowie bez dodatkowych urządzeń i narzędzi,  
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• Układ sterowania napędu wyposażony w elektromagnetyczny układ pomiaru przebytej drogi ograniczający za-

kres regulacji oraz układ pomiaru momentu obrotowego zabezpieczający armaturę przed przeciążeniem,  

• Napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli pracy, wykres mo-

mentu obrotowego do diagnostyki armatury, funkcje by-pass rozruchu,  

• Komunikacja z komputerem do konfiguracji i diagnostyki napędów poprzez interfejs Bluetooth (oprogramowanie 

dostarczone w ramach dostawy napędów),  

• W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej urzą-

dzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta z magazynem części zamiennych w Polsce,  

• W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu 

z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta 

w Polsce,  

• Wymaga się obecności autoryzowanego serwisu producenta napędów elektrycznych przy pierwszym urucho-

mieniu, celem weryfikacji poprawności montażu, podłączenia elektrycznego oraz właściwej parametryzacji urzą-

dzeń. Protokół z uruchomienia musi zostać załączony do dokumentacji powykonawczej,.  

Klapa zwrotna:  

• Konstrukcja mimośrodowa, kołnierzowa  

• Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10,  

• Długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14  

• Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15  

• Wał ze stali nierdzewnej 1.4021  

• Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie  

• Zabezpieczenie połączenia dysku z wałem za pomocą śrub z łbem imbusowym całkowicie schowanych i zabez-

pieczonych przed wykręceniem oraz pokrytych żywica epoksydową o grubości minimum 250 μm  

• Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM  

• Pierścień ustalający ze stali 1.0037, epoksydowany  

• Wszystkie połączenia wykonane ze stali nierdzewnej  

• Tuleja łożyskowa: brąz  

• Uszczelki typu O-ring z EPDM  

• Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1  

• Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm  
Kształtka montażowo - demontażowa:  

• Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10  

• Ciśnienie nominalne PN10  

• Podwójnie kołnierzowe łączniki, pozwalające na wzdłużną regulację w systemach rurociągów kołnierzowych  
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• Zakres zmiany długości x=+/- 25 mm  

• Korpus kołnierzowy długi i krótki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15  

• Kołnierz zabezpieczający ze stali S235JR  

• Śruby, nakrętki ze stali ocynkowanej  

• Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1  

• Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm  

Przepustnice z napędem elektrycznym – do powietrza:  

• napęd elektryczny on/off,  

• klasa ochrony: IP68,  

• dysk: GGG40+poliamid,  

• wykładzina: EPDM,  

• korpus: GGG40 epoksyd.,  

• przyłącza do montażu kołnierzowego PN10,  

• temperatura robocza medium: tmax=+120°C  

• jednoczęściowy trzpień,  

• optymalne połączenie trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy) pozwala na doskonałe przenoszenie momentu 

obrotowego i jego samocentrowanie się,  

• pierścień zabezpieczający trzpień przed wypchnięciem, umożliwiający łatwą i szybką obsługę,  

• wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia,  

• wymienny dysk i wykładzina,  

Na rurociągach należy zamontować również aparaturę pomiarową przepływu i ciśnienia:  

• Przepływomierz elektromagnetyczny:  

• 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD z menu w języku polskim i zmianą koloru w przypadku błędu lub awarii  

• obsługa za pomocą przycisków optycznych  

• temperatura otoczenia -20 °C...+50 °C  

• zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC  

• wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika  

• wbudowany serwer www do konfiguracji (poprzez złącze RJ-45)  

• komunikacja: możliwość integracji przetwornika pomiarowego z systemem automatyki poprzez komunikację: 

Modbus RS485 lub PROFINET  

• obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67  

• rura pomiarowa wykonana z k.o.  

• detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

• błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s  
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• przyłącze procesowe: kołnierz zgodny z EN1092-1, PN10  

• wykładzina poliuretanowa lub z PTFE  

• elektrody stożkowe wykonane z k.o.  

• czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (łącznej) o stopniu ochrony IP67  

• czujnik z przetwornikiem w wersji rozdzielnej (10m zasilanie +sygnał) o stopniu ochrony IP67  

Ultradźwiękowa sonda poziomu  

• Zasilanie: 24V DC,  

• Sygnał wyjściowy: 4..20mA,  

• Zakres pomiarowy (max): 8m,  

• Temp. otoczenia: -20…60°C,  

• Ochrona: IP66,  

• Obsługa: lokalny wyświetlacz graficzny  

Przetwornik ciśnienia:  

• zakres pomiarowy: 0-6 bar,  

• ciśnieniomierz inteligentny w wykonaniu o podwyższonej odporności, całościowo wykonany ze stali kwasood-

pornej IP67,  

• poziom bezpieczeństwa zgodny z SIL2,  

• maksymalny błąd podstawowy: ± 0,075% / stabilność długoterminowa zakresu nominalnego 3 lata/,  

• odporna mechanicznie i chemicznie membrana ze stali 316 do wody pitnej,  

• wymagany atest PZH do kontaktu z wodą pitną,  

• wbudowany wyświetlacz,  

• wyjście 4..20 mA + Hart,  

Manometr:  

• Manometr tarczowy d100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurką  

Urządzenia  - zgodnie z opisem w części I PFU  

Pompy  -  wszystkie pompy muszą być w zakładzie producenta poddane próbom z zastosowaniem odpowiedniego 

silnika napędu, dostarczonego w ramach Umowy. Próby winny wykazać, że pompa osiągnęła określoną wydajność 

i zakres roboczy podany w Wymaganiach Zamawiającego lub podany przez oferenta w danych technicznych. 

Filtry  

Wymogi filtrów  ciśnieniowych: 

• Ilość łączna:  3 kpl.  

• Ilość zbiorników ciśnieniowych: 6 szt.  

• Typ zbiornika: ciśnieniowy, pionowy na 4 nogach 

• Średnica nominalna: min.  1200mm  
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• Powierzchnia filtracyjna: min. 1,13 m3 

• Wysokość płaszcza filtra:  ok.  1500 mm 

• Króćce (woda surowa, woda uzdatniona, zrzut popłuczyn  

• Wysokość filtra ok. 2250 mm  

• Zbiornik zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi: wewnątrz epoksydowany  o grubości powłoki min 

200 m, na zewnątrz malowany  farbą antykorozyjna o grubości powłoki min. 80 m 

• Zbiornik wyposażony w jeden ruszt do podawania i dobierania wody 

• Ruszt filtracyjny  do wody wykonany jako wypukły, kolisty ruszt o przekroju łukowym,  do dolnej części 

filtra w najniższym jego punkcie 

• Ruszt filtracyjny łukowy  o konstrukcji zapewniającej  odpowiedni odbiór wody  przefiltrowanej  oraz 

podawanie wody do płukania  złoża filtracyjnego 

• Dwa włazy załadunkowe: jeden w płaszczu filtra  i jeden górny zlokalizowany w górnej dennicy filtra 

• Orurowanie  filtra ze stali nierdzewnej AISI 304 lub PVC,  Noryl  

• Orurowanie  filtra wyposażone w 8 sztuk  hydraulicznych zaworów membranowych, lub elektrycznych 

i hydraulicznych zaworów wielodrogowych  które w systemie pracy automatycznej  realizują poszcze-

gólne fazy pracy filtra (filtacja, płukanie wsteczne, dopukiwanie) 

• Sterowanie filtra hydrauliczne, medium woda lub elektryczny lub pneumatyczne, 

• Warstwy filtracyjne podsypka złożona ze żwiru o różnej granulacji, dwuwarstwowe właściwe złoże fil-

tracyjne 1. piasek filtracyjny, 2. Antracyt  min. całkowita wysokość 1550 mm 

• Wymaga się aby złoża filtracyjne  miały min. 90% frakcji właściwej potwierdzonej krzywą przesiewu 

złóż wykonanych przez niezależną jedn. Badawczą 

• Maksymalna ilość wód popłucznych z płukania jednego filtra  13 -13,5 m3 

• Filtr wyposażony  w sterownik umożliwiający nastawę pracy  z poziomu urządzenia oraz umożliwiający 

nadrzędne sterowanie  z głównego sterownika SUW 

• Zawór odpowietrzający 

• Osprzęt (manometry, przepływomierze , kurki probiercze,, rurki impulsowe,  złączki inne 

• Filtr ma posiadać  atest PZH obejmujący kpl. urządzenie wyprodukowane przez  jednego producenta, 

żywotność urządzenia 20 lat.  

• Parametry hydrauliczne jednego zestawu składającego się z dwóch filtrów: przepływ roboczy 20m3/h, 

maksymalne ciśnienie wejściowe 7,0bar., ciśnienie robocze 3,0bar., max spadek ciśnienia  

8.4. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  
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8.5. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych  

8.6. WYKONIE ROBÓT  

Spawanie  

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z użyciem nowocze-

snego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwa-

lifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów potwierdza-

jących kwalifikacje spawaczy.  

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu budowy zostaną za-

twierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.  

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym 

przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.  

Spawanie stali węglowej  

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania ręcznego 

łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, 

spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przy-

jętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali nierdzewnej  

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, należy użyć metody 

spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu 

obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem pla-

zmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym 

gazem.  

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rur i innego wyposażenia wykonanego ze stali 

nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.  

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe 

wymagania:  

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy instalacji,  

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania,  

• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału stanowiących 

potencjalne ogniska korozji,  

• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej.  
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Wykończenie  

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydrążone, 

zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi najwyższymi standardami ja-

kości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy omawianej instalacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny 

dopasowane, wykończone zamontowane i wyregulowane.  

Montaż konstrukcji metalowych i maszyn  

Jeśli mają być użyte śruby rozporowe i śruby wiązane żywicą, to otwory montażowe należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta śrub.  

Jeśli ma być wykonany szereg otworów pod śruby mocujące jeden element, wzorniki należy mocno połączyć ze 

sobą przed wylaniem betonu wokół nich.  

Metody zamocowania śrub w przygotowanych otworach powinny być uzgodnione w Metodologii Robót. Metody po-

winny uwzględniać zastosowane materiały oraz sprzęt lub maszyny, które mają być przymocowane. Czas i sekwen-

cja wbudowania powinny być określone przez Wykonawcę lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę, jeżeli 

dostarczyli oni wyposażenie do zamontowania. Jeśli wyposażenie to zostało dostarczone na mocy innego kontraktu, 

zamocowanie należy wykonać tylko na polecenie Zamawiającego.  

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie mocowane elementy należy najpierw ustawić na odpowiednich podstawkach, 

a następnie włożyć śruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

(dla śrub rozporowych) lub dostawcy materiału wiążącego. Śrub nie można poddawać obciążeniom przed ich trwa-

łym zamocowaniem i osiągnięciem odpowiedniej wytrzymałości przez materiał wiążący. Śruby i nakrętki powinny 

być dokręcane tylko przez stronę odpowiedzialną za montaż wyposażenia. Strona tą może być Wykonawca lub jego 

podwykonawca. 

8.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola Robót z zakresu montażu Urządzeń ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia zakładanej jakości całej 

instalacji będącej w zakresie niniejszej Umowy.  

Wszystkie badania, pomiary i inne czynności kontrolne należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym i przeprowa-

dzić zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Za pełną kontrolę jakości Robót, Urządzeń i Instalacji technolo-

gicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Kontrolę należy prowadzić w oparciu o porównanie wykonania Robót z 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz warunkami technicznymi i poleceniami Zamawiającego.  

Szczególną uwagę zwraca się na:  

• kolejność, technologię montażu i jakość połączeń poszczególnych elementów Urządzeń, Instalacji technologicz-

nych,  

• atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, który kwalifikuje użyte do mon-

tażu Urządzenia, Instalacje lub Materiały do użycia bez przeprowadzenia badań,  

• aktualne aprobaty techniczne,  
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• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów według DTR producenta.  

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na sto-

sowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT  

W przypadku niewielkich, standardowych silników pochodzących od uznanych producentów lub niewielkich urzą-

dzeń używanych do produkcji elementów Robót można zrezygnować z przeprowadzania prób komisyjnych.  

Silniki o mocy 15 kW lub większej Wykonawca winien poddać komisyjnym próbom wydajności, zgodnie z przyjętą 

normą.  

Dla wszystkich silników Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób zawierające następujące informacje: 

• przyjęta norma wytwarzania,  

• klasa izolacji,  

• wielkość i typ złączy kablowych,  

• typ i wielkość łożysk, smarowanie,  

• typ i parametry podgrzewaczy,  

• wielkość szczotek (jeśli są zamontowane),  

• parametry wszystkich faz,  

• wyrównanie faz,  

• wydajność i współczynnik mocy przy 100%, 75% i 50% pełnego obciążenia.  

Po wstępnej próbie komisyjnej silnik Wykonawca winien połączyć z napędem i wykazać zadowalającą wydajność, 

poprawność zamontowania oraz łatwość ponownego montażu w SUW. Zmontowane zespoły powinny być odpo-

wiednio oznakowane i zablokowane. 

8.9. PRÓBY I ODBIÓR INSTALACJI  

Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi powinny być poddane próbom szczelności, aby zapewnić szczelność 

połączeń pod ciśnieniem uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Ciśnienia próbne nie mogą przekraczać 

standardowych wartości, o ile nie podano inaczej.  

Instalacje i zbiorniki Wykonawca powinien przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wypłukać, aby usunąć ciała 

obce.  

Po zamontowaniu każdej części instalacji będących przedmiotem Umowy Wykonawca powinien przeprowadzić 

próbę i sprawdzić w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.  

Wykonawca przeprowadzi w przyjętym terminie próbny rozruch pod nadzorem Zamawiającego w warunkach możli-

wie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.  
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Wykonawca powinien utrzymać pracę wykonanych Robót przez 24 godziny lub przez czas podany przez Zamawia-

jącego. W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzić, czy Roboty są kompletne, działają bezpiecznie i spełniają 

swoje funkcje.   

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie dotyczącym Wymagań Ogólnych. Odbiór Robót jest protokolarnym 

dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z 

Dokumentami Kontraktowymi.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Zamawiają-

cemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zapisami Umowy. 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. Części 1-4  

• PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z ozna-

czeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe  

• PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek  

• PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja materiałów na śruby do 

kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN  

• PN-EN 1591-1:2002 (U) Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z 

uszczelką. Część 1: Metoda obliczeniowa  

• PN-ENV 1591-2:2002 (U) Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z 

uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek  

• PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe  

• PN-EN 558-1:2001 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurocią-

gów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN  

• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wyma-

gania ogólne  

• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura 

zaporowa  

• PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - 

Część 2: Armatura zaporowa  

• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura 

zwrotna  

• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 

napowietrzająco – odpowietrzające  
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• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura 

regulująca  

• PN-EN 1349:2005 Armatura sterująca procesami przemysłowymi  

• PN-ISO 5210:1994 Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury  

• PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne  

• PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania  

• PN-ISO 9905:2006 (U) Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I  

• PN-EN ISO 5199:2004 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II  

• PN-ISO 9908:1996 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa III  

• PN-EN 733:1997 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym, na ciśnienie 10 bar, z korpusem łożyskowym. Ozna-

czenie, nominalne parametry i główne wymiary  

• PN-EN 735:1997 Główne wymiary pomp wirowych. Tolerancje  

• PN-EN 809:1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa  

• PN-EN 12162:2003 Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczeństwa. Procedura prób hydrostatycznych  

• PN-EN 12262:2001 Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres dostawy, forma  

• PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji. Definicje, wielkości, symbole 

literowe i jednostki  

• PN-EN ISO 9906:2002 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. Klasy dokładności 1 i 2  

• PN-81/M-44001 Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne. Nazwy, określenia, symbole i jednostki 

miar  

• PN-87/M-44002 Pompy wyporowe. Badania odbiorcze  

• PN-68/M-44003 Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i określenia  

• PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania  

• PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Wymiary elementów przyłączenio-

wych  

• PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Ogólne wymagania i badania Za-

stępuje: PN-82/M-42011  

 

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE , ZASILANIE URZĄDZEŃ, OŚWIETLENIE, INSTALACJE 

ODGROMOWE. 

9.1. ZAKRES ROBÓT.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową sieci elektroenergetycznych zasilających urządzenia elektryczne projektowanej oczyszczalni 

ścieków w zakresie przewidzianym do realizacji.  
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują nastę-

pujący ich zakres: 

• wykonanie rozdzielni głównej oraz rozdzielni potrzeb własnych, 

• instalacja agregatu prądotwórczego, 

• wykonanie linii kablowych dla potrzeb projektowanej oczyszczalni w zakresie: 

• linie kabli zasilających, 

• linie kabli oświetleniowych, 

• linie kabli sterowniczych, 

• linie kabli pomiarowych. 

9.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej w części ogólnej .  

Dodatkowe określenia podstawowe odnoszące się do niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elek-

trycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu, 

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno lub wielobieguno-

wych i służąca przesyłaniu energii elektrycznej, 

Linia kablowa sterownicza - kabel wielożyłowy albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych łączących urządzenia i/lub 

listwy sterownicze służącą do przesyłania sygnałów sterowniczych, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub międzybiegunowe 

w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa została zbudowana,  

Ochrona przed dotykiem pośrednim  - ochrona osób przed dotykiem części przewodzących dostępnych (meta-

lowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych, 

Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, załączniki, końcówki, listwy zaciskowe, 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 

działaniem łuku elektrycznego, 

Osłona otaczająca - osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron, 

Osłona otwarta - osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron, 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego lub innych urządzeń, 
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Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry, 

Trasa kablowa - pas terenu, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urzą-

dzeń elektrycznych, w którym ułożona jest jedna lub więcej linii kablowych, 

Urządzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w  obudowie lub osłonie zabezpieczającej przed dotykiem części prze-

wodzących dostępnych i przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń mechanicznych lub wody lub bez tej 

osłony, w którym następuje rozdział energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, złącze kablowe 

itp. 

9.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej – 

część ogólna.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmioto-

wych i posiadać odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakości (BBJ SEP), a w przypadku braku normy po-

winny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej winny pochodzić z wy-

twórni posiadających certyfikat jakości. 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, to urządzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny być 

dostarczane przez tego samego Producenta i winny posiadać atesty polskiego BBJ SEP. 

Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny spełniać polskie normy, a ich wytwórca winien posiadać od-

powiedni certyfikat jakości. Urządzenia muszą być zgodne z parametrami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być stoso-

wane do rodzaju składowego materiału. 

Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewiewnych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowo, kable w 

czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 

Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na 

uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

9.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad-

zoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Doku-

mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kon-

traktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i goto-

wości do pracy. 

9.5. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszko-

dzenie. 

Transport  kabli należy wykonać w następujących warunkach: 

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekra-

cza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna 

być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie kabli w skrzyniach samo-

chodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być 

ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby 

bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyniach samochodu na płasko jest zabro-

nione. Kręgi kabla należy układać poziomo. 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 

• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żura-

wia. Swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów jest zabronione.  

Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. osprzęt i drobne urządzenia elektryczne winien być doko-

nywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekomple-

towanie. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń 

wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabu-

dowaniem 

9.6. WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna 

Linie elektroenergetyczne i sterownicze 
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Projektowane linie kablowe muszą być wybudowane zgodnie z normami i warunkami technicznymi wydanymi przez 

zarządcę sieci elektroenergetycznych obszaru robót. 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy realizacji rozbudowy linii kablowych zasilających i sterowniczych mają na celu wyzna-

czenie tras linii kablowych i lokalizacji urządzeń rozdzielczych. Podstawę wytyczenia tras linii kablowych oraz loka-

lizacji aparatury łączeniowej i konstrukcji wsporczych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasy linii określone w 

Dokumentacji Projektowej należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. 

Wytyczenie tras i lokalizacji urządzeń wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta. 

Budowa linii kablowych 

Kopanie rowów kablowych 

Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypa-

niem powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wyko-

nawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz wykona-

nia oceny warunków gruntowych. 

W miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym rowy pod kable należy wykonać ręcznie, a w miejscach gdzie nie 

występuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonywać mechanicznie pod nadzorem dysponentów  uzbrojenia. Ziemię 

z wykopu odkładać z boku wykopu. 

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu 

oraz rodzaju gruntu. 

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po 

łuku. Minimalny promień nie powinien być mniejszy niż 0,5 m. 

Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej oraz 

średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla n.n. do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,6 m. 

Układanie i montaż kabli w ziemi 

Kable zasilające układane w ziemi winny mieć napięcie znamionowe żył wynoszące 0,6/1,0kV. Układanie kabli po-

winno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy 

układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-sto krotnej średnicy kabla wielożyłowego lub 

wiązki kabli jednożyłowych. 

Kabli o powłoce izolacyjnej z tworzyw sztucznych nie należy układać gdy temperatura otoczenia i temperatura kabla 

jest niższa niż +5°C. 

Kabel układać ręcznie lub automatycznie przy użyciu rolek tocznych. 

W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku grubości 0,1 m i zasypywać warstwą piasku 

0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable 

powinny być umieszczone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem nie 
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mniejszym niż 4% długości wykopu po obu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasu kabla łącznie nie mniej-

szego niż 4 m. Przy wprowadzaniu kabli do rur ochronnych i słupów oświetleniowych pozostawić zapasy zgodne z 

normami. 

Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kable 

co 10 m. Linię kablową oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego ułożonej ok. 0,25 m nad kablami o barwie 

niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4kV. 

Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami 

co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Układanie kabli w kanałach i korytkach kablowych 

Przed wprowadzeniem kabli do kanału należy zdjąć przykrycie kanału. Podobnie postąpić w przypadku układania 

kabli w korytkach kablowych jeżeli posiadają pokrywy. Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wyklu-

czający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie. 

Promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-sto krotnej średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli 

jednożyłowych. Podczas układania kabli w kanałach i korytach kablowych oraz w czasie prac na istniejących liniach 

zachować szczególną ostrożność na kable będące pod napięciem i zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy za-

grożone ewentualnie złym stanem izolacji przewodów. 

Korytka kablowe należy mocować do konstrukcji budynku na wysokości umożliwiającej łatwy montaż i konserwację, 

a jednocześnie w przepisowych odległościach od innych urządzeń i nieutrudniających działania oczyszczalni. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem 

Na skrzyżowaniach linii kablowych układanych w ziemi z istniejącym uzbrojeniem zachować wymagane normy od-

ległości w pionie i poziomie. W przypadku braku możliwości zachowania odległości kable układać w rurach ochron-

nych. 

Instalacje uziemiające 

Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju Ø8 mm. Jako przewody odprowadzające 

zaprojektowano drut stalowy ocynkowany FeZn  Ø8 mm prowadzony pod tynkiem w rurkach RL. Przewody odpro-

wadzające połączyć ze zwodami poziomymi na dachu oraz poprzez złącza kontrolne w skrzynce z projektowanym 

otokiem. Jako uziom otokowy wykorzystać bednarkę ocynkowaną FeZn 30 x 4 mm. Uziom układać na głębokości 

min. 6 m. Do uziomu podłączyć następujące urządzenia: 

• szafy sterownicze i zasilające, 

• centrale alarmowe, 

• słupy oświetleniowe, 

• korytka kablowe, 
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• ekrany przewodów zasilających i sterowniczych (po jednej stronie kabla), 

• pozostałe elementy mogące znaleźć się pod napięciem, 

• barierki ochronne bioreaktora pierwszego. 

• Wszystkie wystające ponad obrys dachu elementy przewodzące, takie jak wywietrzaki, obudowy wentylatorów, 

należy chronić zwodami pionowymi 

Oświetlenie zewnętrzne 

Zaprojektowano słupy oświetleniowe z wysięgnikiem jednoramieniowym długości 1,5 m z oprawami  LED.  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń tożsamych z dobranymi, po konsultacji z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Oświetlenie awaryjne 

Oświetlenie awaryjne realizowane będzie przez wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego, zaopatrzone w we-

wnętrzne moduły awaryjne, służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia. Czas pracy 

w trybie awaryjnym 3 godziny. 

9.7. KONTROLA ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej – część ogólna  

Celem kontroli jakości robót jest przeprowadzenie badań i pomiarów zgodnie z wymaganymi normami, wynikiem 

których będzie ocena wykonanych prac.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnienie odpowiedniego sys-

temu kontroli jakości. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia kontrolne i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, należy stosować wytyczne krajowe albo inne proce-

dury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może konty-

nuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Użytkownika, wykonania 

w/w roboty w założonej jakości. 

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

• sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu. 

• W przypadku zadawalających wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania robót, na wnio-

sek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po zakończeniu robót.  
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W czasie przeglądu robót po ich zakończeniu należy: 

• sprawdzić stan antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 

• sprawdzić dokładność wykonywanych elementów,  

• sprawdzić stan przewodów i osprzętu,  

• sprawdzić ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 

• skontrolować prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących dostęp-

nych, 

• skontrolować wykonywanie pomiarów: 

• skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

• rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 

• rezystancji izolacji kabli i przewodów. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wymaganych przez odpowiednie normy 

przedmiotowe. 

9.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych  robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru następujących robót ulegających zakryciu: 

• ułożonych w rowach kabli kanałach i korytek kablowych, 

• zamontowanych w rowach muf kablowych, 

• ułożonych ciągów rur ochronnych, 

• wciągnięcia kabli do rur ochronnych. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i war-

tości. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami i prze-

pisami, 

• sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,  

• sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej  eksploatacji, 

• sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i  ustaleń. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporzą-

dzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-

bioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.9. ROZLICZENIE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna  

9.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

• [1] PN-IEC 60364-4-41  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 

• [2] PN-IEC 60364-4-43  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym”. 

• [3] PN-IEC 60364-4-46  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Odłącznie izolacyjne i łączenie”. 

• [4] PN-IEC 60364-4-47  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem  elektrycznym”. 

• [5] PN-IEC 60364-4-473 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

• [6] PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ob-

ciążalności prądowe długotrwałe przewodów”. 

• [7] PN-IEC 60364-5-53 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Apa-

ratura łączeniowa i sterownicza”. 

• [8] PN-IEC 60364-5-537 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”. 

• [9] PN-IEC 60364-5-54  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne”. 
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• [10] PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. In-

stalacje bezpieczeństwa”. 

• [11] ZN-FKZ-21:1996  Norma zakładowa Fabryki Kabli „Załom”- „Kable sterownicze na napięcie 300/500 V. 

• [12] PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

• [13] PN-87/E-90060  „Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Prze-

wody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie”. 

• [14] BN-68/B-6353-03  „Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”. 

• [15] PN-EN 10210-1:2000 „Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopo-

wych i drobnoziarnistych - Warunki techniczne dostawy”.  

• [16] BN-78/6114-32 „Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny”. 

• [17] PN-EN 206-1:2003 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.  

• [18] PN-C-89222:1997 „Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary”. 

 

10. STEROWANIE AKPIA 

10.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową układu sterowania urządzeniami elektrycznymi  

10.2. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej w części ogólnej 

Dodatkowe określenia podstawowe odnoszące się do niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

• Aparaty sterowniczo-sygnalizacyjne - drobne aparaty służące sterowaniu urządzeń i sygnalizacji stanów pracy 

np. przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne, łączniki sterownicze, 

• Panel operatorski - urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające monitorowanie procesu technologicznego w 

przepompowni tj. prezentacja stanu urządzeń, powiadamianie operatora o sytuacjach awaryjnych i ważniejszych 

zdarzeniach, a także umożliwiające zmianę parametrów pracy systemu sterowania, 

• Linia kablowa sterownicza (tor sterowania) - kabel wielożyłowy albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych łączą-

cych urządzenia i/lub listwy sterownicze służąca do przesyłania sygnałów sterowniczych, 

• Linia komunikacyjna - połączenie pomiędzy sterownikiem a panelem operatorskim służące przekazywaniu ko-

munikatów i procedur, pracujące w określonym dokumentacją standardzie informatycznym, 

• Łącznik nadmiarowo-prądowy - urządzenie elektryczne służące zabezpieczeniu obwodu elektrycznego przed 

zwarciem lub przeciążeniem, 
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• Moduły wejść - rozszerzenie sterownika umożliwiające wprowadzenie do sterownika sygnałów wejściowych bi-

narnych lub analogowych pochodzących z urządzeń pomiarowych i rozdzielczych zainstalowanych w oczysz-

czalni, 

• Moduły wyjść - rozszerzenie sterownika umożliwiające wyprowadzenie sygnałów wyjściowych do urządzeń wy-

konawczych i napędów oczyszczalni,  

• Napięcie użytkowe - podstawowe napięcie sieci, które jest użytkowane w sieciach i urządzeniach elektroenerge-

tycznych i sterowniczych, 

• Sterownik PLC - urządzenie mikroprocesorowe, umożliwiające swobodne programowanie dla realizacji zdefinio-

wanych algorytmów pracy, 

• Stycznik suchy - aparat elektryczny umożliwiający zdalne załączenie urządzenia sterowanego np. napędu, sil-

nika, 

• Szafa sterowniczo-rozdzielcza – zestaw aparatów elektrycznych w obudowie lub w osłonie zabezpieczającej 

przed bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych i przedostawaniem się do wnętrza zanieczysz-

czeń mechanicznych lub wody lub bez tej osłony, w którym znajdują się aparaty sterownicze elektromechaniczne 

i/lub mikroprocesorowe, a także zabezpieczające i w których następuje rozdział energii elektrycznej, 

• Wyłącznik termiczny - wyłącznik termobimetaliczny stycznika lub silnika służący zabezpieczeniu napędów przed 

przeciążeniem. 

10.3. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej – 

część ogólna 

Stosowane materiały 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczę-

ciem robót. Urządzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego producenta, 

chyba że Dokumentacja Projektowa stwierdza inaczej. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy układu 

automatyki i sterowania przepompowni powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmioto-

wych i posiadać odpowiedni atest polskiego Biura Badania Jakości przy SEP, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń będzie odpowiadała normom IEC 947-2, a sprzęt łączeniowy do ochrony 

personelu i urządzeń, włączając w to wszystkie typy wyłączników, wybieraków, końcówek itp. będzie odpowiadał 

normie europejskiej IEC 947. 

Cała aparatura łączeniowa i sterownicza będzie spełniać wymagania najnowszych międzynarodowych, europejskich 

i polskich przepisów i norm, dotyczących konstrukcji wyposażenia elektrycznego. 

Silniki elektryczne 
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Silniki elektryczne będą dostarczane dla napięcia użytkowego 230/400V i częstotliwość 50 Hz. Wszystkie silniki 

elektryczne będą znormalizowanymi silnikami zgodnie z normą IEC 34 z izolacją minimum klasy F, jeżeli szczególne 

zastosowanie nie wymaga niższej. Silniki stosowane w komorach pompowni, zbiorników retencyjnych i w pomiesz-

czeniu nad komorami w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. 

W pobliżu wszystkich silników będzie umieszczony wyłącznik bezpieczeństwa (remontowy). Wyłącznik ten będzie 

odcinał wszystkie linie zasilające do danego silnika urządzenia. 

W szafie zasilająco-sterowniczej będą umieszczone zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem. Ochrona sil-

ników winna odpowiadać normie IEC 947-4-1 typ 2. 

Oprzyrządowanie 

Całe oprzyrządowanie będzie dostarczone razem z dokumentacją techniczno-ruchową w języku angielskim i pol-

skim, włącznie z dokumentacją dotyczącą prób i kalibracji. 

Standardowe sygnały analogowe 4-20 m będą pochodzić z galwanicznie izolowanych wejść/wyjść na szafach ste-

rowniczo-zasilających lub przetworników wielkości technologicznych. Sygnały cyfrowe będą wolnopotencjałowymi. 

Wszystkie analogowe i cyfrowe sygnały będą przekazywane do centralnego komputerowego systemu kontroli opar-

tego na sterownikach PLC oraz komputerze na stanowisku dyspozytorskim. 

Zestaw szaf zasilająco-sterowniczych 

 

Każda z szaf zawierać będzie następujące elementy funkcjonalne: 

• obwody zasilania odpowiednich urządzeń technologicznych oczyszczalni, 

• obwody zabezpieczeń i blokad, 

• obwody sterowania urządzeń, 

• obwody pomiarowe wielkości technologicznych, 

• obwody sygnalizacyjne stanu oczyszczalni, 

• sterowniki PLC z niezbędnym otoczeniem. 

Na drzwiach szaf zostanie rozmieszczona synoptyka oraz przyciski i przełączniki sterowania ręcznego urządzeń  

Składowanie materiałów 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dosto-

sowane do rodzaju składowanego materiału. 

Materiały i urządzenia takie jak: szafy sterowniczo-rozdzielcze, skrzynki sterownicze, konstrukcje wsporcze  należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 

10.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. 
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Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien 

mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10.5. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszko-

dzenie. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą 

żurawia samochodowego.  

10.6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna  

Prefabrykacja zestawu szaf zasilająco-sterujących 

Szafy  winny być montowane i wyposażone w urządzenia zabezpieczające i łączeniowe oraz sterownicze w zakła-

dzie prefabrykacji Wykonawcy lub innej firmy, której Wykonawca zleci wykonanie przedmiotowych szaf. 

W trakcie montażu szaf będzie wykonane oprzewodowanie szaf i zostaną wykonane wewnętrzne połączenia ste-

rownicze oraz silnoprądowe, które zostaną sprowadzone do listew zaciskowych (zaciski montażowe). 

Po wykonaniu całości robót związanych z prefabrykacją należy dokonać sprawdzenia połączeń i wykonać pomiary 

potwierdzające prawidłowość montażu. 

Montaż szafy w pomieszczeniu sterowni 

Szafa zasilająco-sterownicza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie całkowicie zmontowanym. 

Wprowadzenie do pomieszczenia i zamontowanie szafy dokonane będzie bezpośrednio przed wykonaniem linii ka-

blowych zasilających i sterowniczych. 

Uruchomienie układu automatyki 

Procedura uruchomienia układu automatyki i sterowania odbywać się będzie w następujących etapach: 

• sprawdzenie poprawności sygnałów binarnych na synoptyce szafy i na wejściach sterownika, 

• sprawdzenie działania i sygnalizacji układów zabezpieczeń, 

• sprawdzenie możliwości sterowania napędami w trybie sterowania miejscowego, 

• sprawdzenie możliwości sterowania napędami w trybie sterowania ręcznego, 

• sprawdzenie poprawności sygnałów pomiarowych, 

• wprowadzenie nastaw i kalibracja urządzeń pomiarowych, 
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• sprawdzenie działania układu w trybie sterowania automatycznego, 

• uruchomienie systemu powiadamiania za pomocą komunikatów SMS wysyłanych po łączach operatorów GSM. 

10.7. KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej – część ogólna 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót 

zgodnie z warunkami kontraktu, a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia założonego sposobu realizacji procesu 

technologicznego i właściwej pracy układów automatyki w budowanej oczyszczalni. 

Wykonawca będzie przeprowadzać konieczne pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wy-

konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca będzie posługiwał się podczas prac pomiarowych urządzeniami i sprzętem badawczym posiadającym 

ważną legalizację, i które będą prawidłowo wykalibrowane oraz będą odpowiadać wymaganiom norm określającymi 

procedury badań. 

Badania i pomiary 

Po wykonaniu całości prac i uruchomieniu obiektów należy przeprowadzić pomiary sprawdzające prawidłowość za-

chodzenia procesów technologicznych.  

W trakcie prowadzenia prac montażowych szaf zasilająco-sterowniczych Wykonawca winien dokonać sprawdzenia 

jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu. 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek 

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 

W czasie przeglądu po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

• sprawdzenie prawidłowości montażu zestawu szaf zasilająco-sterowniczych, 

• sprawdzenie zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 

• sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 

• sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 

• sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu i opraw, 

• sprawdzenie ciągłości żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 

• kontrola prawidłowości ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących dostępnych, 

• wykonanie pomiarów: 

• kontrola rezystancji uziomów ochronnych i roboczych,  

• kontrola rezystancji izolacji kabli i przewodów. 

10.8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna 
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10.9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót końcowych 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i war-

tości. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami i prze-

pisami, 

• sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

• sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,  

• sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony 

wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami,  

• Specyfikacje Techniczne, 

• Dzienniki Budowy,   

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

• testy jakościowe wbudowanych materiałów i pomiary szaf po prefabrykacji, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do doku-

mentów odbioru, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

10.10. ROZLICZENIE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna 
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10.11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

• [1] PN-IEC 60364-4-41  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 

• [2] PN-IEC 60364-4-43  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym”. 

• [3] PN-IEC 60364-4-46  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Odłącznie izolacyjne i łączenie”. 

• [4] PN-IEC 60364-4-47  „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem  elektrycznym”. 

• [5] PN-IEC 60364-4-473 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

• [6] PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Ob-

ciążalności prądowe długotrwałe przewodów”. 

• [7] PN-IEC 60364-5-53 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Apa-

ratura łączeniowa i sterownicza”. 

• [8] PN-IEC 60364-5-537 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”. 

• [9] PN-IEC 60364-5-54  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne”. 

• [10] PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. In-

stalacje bezpieczeństwa”. 

• [11] ZN-FKZ-21:1996  Norma zakładowa Fabryki Kabli „Załom”- „Kable sterownicze na napięcie 300/500 V. 

• [12] PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

• [13] PN-87/E-90060  „Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Prze-

wody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie”. 

• [14] BN-68/B-6353-03  „Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”. 

• [15] PN-EN 10210-1:2000 „Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopo-

wych i drobnoziarnistych - Warunki techniczne dostawy”.  

• [16] BN-78/6114-32 „Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny”. 

• [17] PN-EN 206-1:2003 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.  

• [18] PN-C-89222:1997 „Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary”. 
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11. WODOCIĄGI.  

11.1. ZAKRES ROBÓT  

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie bu-

dowy i przebudowy  sieci wodociągowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podsypki, 

• roboty montażowe, 

• przepusty dla rur pod drogami, 

• przewierty sterowane lub przeciski, 

• próba szczelności, 

• kontrola jakości. 

11.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Sieć wodociągowa - sieć wodociągowa, zaopatrująca ludność i zakłady przemysłowe w wodę. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociągu  krzyżującego 

się z drogą i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami, obiektami i sieciami infrastruktury 

wymagającymi zabezpieczenia wodociagu, rura przewiertowa może być rurą ochronną. 

Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody 

Hydranty – punkty czerpalne o wydajności potrzebnej do gaszenia pożaru. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy obry-

sem budowli a osią przewodu. 

Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 

Bloki oporowe – bloki betonowe lub żelbetowe stosowane dla wodociągów stosowane są na kolanach, łukach i 

rozgałęzieniach. 

11.3. MATERIAŁY  

Ogólne wytyczne dotyczące materiałów zamieszczono w części ogólnej  
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Rury i kształtki polietylenowe  

Rury i kształtki polietylenowe PE100 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13244. Rury PE przewiertowe 

trójwarstwowe i rury i kształtki PE. SDR17 PN10 

 Rury osłonowe 

Rury ochronne i osłonowe należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpor-

nych na działanie czynników agresywnych – projektowany materiał PE100 SDR11. 

Zasuwy 

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe lub kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem wg PN-83/M-74024/00: ci-

śnienie robocze: max. 16 bar,  owiercenie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard 

Hydranty. 

Hydranty nadziemne i podziemne montowane na odnodze z zasuwą odcinającą powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-89/M-7409. 

Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do opisanych poniżej 

instrukcji. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 

• Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opado-

wych. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 

nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur 

o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środ-

kach transportowych. 

• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, 

itp.). 

• W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
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• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku 

z czym należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie 

11.4.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót należy stosować min. następujący sprzęt: 

• żuraw samochodowy (dźwig), 

• pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

• inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żel-

betowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wyko-

nania zamierzonych robót. 

11.5. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakcep-

towane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki kołowe, 

• przyczepy samochodowe. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o od-

powiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast 

rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomier-

nie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 

powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zacho-

waniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków trans-

portowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur kamionkowych należy przy rozładunku zachować następujące dodatkowe 

wymagania: 

• używać w tym celu pasów nośnych, w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych, 

• taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 

• przy podnoszeniu palet lub skrzyń należy je podtrzymać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety, 

• nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 

• obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod podnoszonym ładunkiem. 

11.6. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową sieci wodociągowej. 

Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi wodociągu sieci rozdzielczej przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punk-

tów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właści-

ciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączeń do istniejących sieci. Usunięcie nawierzchni asfaltowej 

wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć oddziel-

nie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią z przeznaczeniem do odwozu na wysy-

pisko. 
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Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, bu-

dowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Roboty ziemne  

Trasę projektowanej sieci wodociągowej mają obowiązek wyznaczyć w terenie służby geodezyjne w 

oparciu o plan sytuacyjny i lokalizację węzłów. 

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich połączeń z rurociągami projekto-

wanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. 

W przypadku rozbieżności rzędnych posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji technicznej. 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót. 

Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wod-

nych, zaprojektowany zostanie przez wykonawcę robót. 

Wykopy dla sieci wodociągowej należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych w zależności 

od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy 

wykonywać ręcznie. Odspojony grunt na odkład. Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki eks-

ploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wo-

dociągowe należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości min. 10cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

ze spadkiem wynikającym z posadowienia istniejącego wodociągu po obu stronach drogi. stosować piasek do wy-

sokości 30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie 

po obu stronach przewodu. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym 

ubijaniem, a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. Niedo-

puszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną 

uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. Podczas prowadzenia robót – 

przez cały czas trwania budowy – należy: wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 

w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barier-

kami. Poza ulicą (drogą) wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Sposób zabezpieczenia instalacji kolidujących z wykopem pod wodociąg wg projektu Wykonawcy 

uzgodnionego z właścicielem instalacji. 

Montaż przewodów   

Montaż powinien być prowadzony przy temperaturach zewnętrznych w granicach od +5 do +30C.  
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Łączenie odcinków rur można wykonywać poza wykopem i opuszczać do wykopu rurociąg już zmontowany odcin-

kami. Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO RUR POLIETYLENOWYCH. 

Zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, o tej samej 

średnicy i grubości ścianki. 

Przygotowanie rur : 

Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonywane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Płaszczyzna przecięcia 

wymaga wyrównania i oczyszczenia czołowej powierzchni rury – zeskrobanie nierówności i zadziorów. Zaleca się 

sfazowanie wewnętrznych krawędzi rury i kształtki w granicach 0,5 – 0,7 mm dla ograniczenia od wewnętrznej wiel-

kości wypływki. Powierzchnia czołowa kształtek wymaga usunięcia produktów utleniania np. za pomocą cykliny i 

odtłuszczenia. 

Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czołowych palcami jest niedopuszczalne. 

Zgrzewanie:  

- ustawić końcówki rur współosiowo 

- ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki sposób aby ich oznaczenia 

znajdowały się na górze. Zapiąć obejmy mocujące i docisnąć rury do siebie 

- siłę potrzebną do dosunięcia rur oraz temperaturę płyty grzewczej należy odczytać z tabel fabrycznych 

- następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur i docisnąć oba końce rur płyty grzewczej. Po krótkim czasie 

wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeżeli wypływka 

osiągnie wymaganą wartość należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 

- po zakończeniu dogrzewania rozsunąć rury i usunąć płytkę grzewczą, po czym dosunąć rury ponownie ze stopnio-

wym wzmacnianiem siły docisku do osiągnięcia maksymalnej siły zgrzewania. Siłę należy utrzymać w trakcie zgrze-

wania jak i później w trakcie chłodzenia 

- po zakończeniu chłodzenia otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. Skontrolować wynik zgrzewania. 

Próba szczelności  

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbi-

ciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza 

powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wymagania odnoście szczelności rurociągu ujęte są w normie: PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu. Wymagane minimalne 

ciśnienie próbne 1,0 MPa. 

Uwagi uzupełniające : 
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Na złączach poddanego  próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia 

się rosy. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy i tak : 

- złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości około 20-30 cm. Powyższa 

operacja może być przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych nasuwkowych – bez wewnętrznego 

ogranicznika, w procesie zgrzewania elektrooporowego, 

- przy złączach kołnierzowych lub gwintowych należy dokręcić złącze, a gdy to nie pomaga  - wymienić wadliwie 

wykonany element złącza. 

Rurociągi z PE i żeliwa przed oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, przy szybkości 

przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Szczegółowe warunki prowa-

dzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić z  właścicielem sieci odbierającym dany odcinek 

wodociągu do eksploatacji. 

Po przeprowadzeniu prób szczelności należy : 

- uzupełnić zasypkę wokół złącz (piaskiem) i zagęścić ją ubijakami drewnianymi  

- wykonać zasypkę do poziomu 30 cm powyżej powierzchni rury. Jako zasypkę należy stosować piasek gruboziar-

nisty  wg normy PN-74/B-02480. 

    Zasypkę należy zagęszczać poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w 

taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (dla drogi). Wypełnienie może być wykonane z 

gruntu rodzimego zagęszczonego. 

Sposób układania taśmy identyfikacyjno - ostrzegawczej 

     Metalizowaną taśmę identyfikacyjno-ostrzegawcza należy ułożyć 70 cm nad wodociągiem. Taśma powinna zo-

stać tak położona aby posiadała styczność z zasuwą lub jej armaturą w następujący sposób : 

dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kołnierzowe taśmę należy przymocować do zasuw 

przykręcając ja pod śrubę łączącą kołnierze z zastosowaniem podkładek 

w przypadku przyłączy gdzie zastosowano zasuwy do przyłączy domowych DN  11/4 ” -  2” lub zasuw kołnierzowych 

– taśmę należy ułożyć wzdłuż obudowy teleskopowej zasuwy, przymocować do skrzynki ulicznej i powinna z niej 

wystawać. 

11.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby bu-

dowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materia-

łów wykonane przez dostawców itp.), sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Kontrola i badania w czasie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
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i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

• Sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• - Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• - Badanie zabezpieczenia wykopów przed wpływem czynników atmosferycznych, 

• - Badanie szczelności całego przewodu, 

• - Badanie sposobu zasypywania wykopu.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 

 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

• przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  10 cm, 

• odchylenie spadku wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać  5 cm dla przewodów 

z tworzyw sztucznych i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go 

do zera.   

11.8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót zamieszczono w części ogólnej  

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m (metr) budowy wodociągu każdej średnicy; ułożenia rury osłonowej; demontażu istniejącego 

• wodociągu; budowy przyłącza wodociągowego, 

• 1 szt. (sztuka) zamontowanego hydrantu; 

• 1 kpl (komplet) montażu zasuwy; wykonania studzienki wodomierzowej, wykonania punktu 

• Czerpalnego. 

11.9. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót zamieszczono w części ogólnej   

 

12. KANALIZACJA – RUROCIĄGI GRAWITACYJNE 

12.1. ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót w zakresie przewodów grawitacyjnych ujętych w Dokumentacji Projektowej  oraz PFU  
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12.2. MATERIAŁY  

Wykonawca zobowiązany jest: 

Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Materiały muszą być nowe i nieużywane. 

Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) należy wykonać lub zastosować z zachowaniem na-

stępujących parametrów: 

• sztywność obwodowa dla rur SN 4 kN/m2, SN 8 kN/m2, SN 10 kN/m2 (w zależności od wymogów Dokumentacji 

Projektowej), 

• sztywność obwodowa dla studzienek i zbiorników minimum SN 4 kN/m2, 

• dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o współczynniku K < 0,2 mm, 

• pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną 

przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne ozna-

kowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpo-

wiednie Instytuty Badawcze. 

• Powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzy-

skać jego akceptację. 

Rury 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury zgodne z niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedsta-

wiono poniżej. 

• Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi (tam gdzie występują) które 

dostarcza producent rur według PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1610:2002. 

• Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991. 

• Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o 

odpowiednich średnicach. 

• Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka - Whitea k < 0,05 mm. 

• Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2. 

• Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą Techniczną. 

Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu ciężarowego 

(SLW60) oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1329-1%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1329-1%3A2001
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Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki 

aprobującej. 

Rury ochronne (osłonowe). Należy stosować rury stalowe zgodne z normą PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez 

szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności – malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) Łączenie rur przez spawa-

nie elektryczne doczołowe. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Do izolacji wielowarstwowej rur 

stalowych wg. DIN 30672 - taśmy Polyken kl. C. 

Płozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej + pierścienie samo-

uszczelniające do uszczelnienia końców rur ochronnych. 

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia końców rur ochronnych. 

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt z wykopu, 

• grunt z dokopu (piasek i pospółka według PN-91/B-06716). 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna przewodów powinien speł-

niać przede wszystkim następujące wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 

• nie powinien być zmrożony, 

• nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 

12.3. SKŁADOWANIE.  

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do opisanych poniżej 

instrukcji. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 

• Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opado-

wych. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 

nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur 

o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środ-

kach transportowych. 

• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10224%3A2003
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• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, 

itp.). 

• W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podat-

ność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją słoneczną, nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 

ciepła.  

12.4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót należy stosować min. następujący sprzęt: 

• żuraw samochodowy (dźwig), 

• pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

• koparki,  spychacze, dźwigi  

• inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żel-

betowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wyko-

nania zamierzonych robót. 

12.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakcep-

towane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki kołowe, 

• przyczepy samochodowe. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o od-

powiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast 

rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomier-

nie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 

powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zacho-

waniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków trans-

portowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur kamionkowych należy przy rozładunku zachować następujące dodatkowe 

wymagania: 

• używać w tym celu pasów nośnych, w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych, 

• taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 

• przy podnoszeniu palet lub skrzyń należy je podtrzymać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety, 

• nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 

• obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod podnoszonym ładunkiem. 

12.6. WYKONANIE ROBÓT  

    Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. W przy-

padku wystąpienia dłuższych odcinków między sąsiednimi studniami odbiór techniczny wykopu i podłoża można 

podzielić na odcinki tak, aby jeden z nich nie był krótszy niż 30 m. 

Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC 
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Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegóło-

wymi. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do gruntów 

piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód 

można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 15 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokość war-

stwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęsz-

czenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody 

zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów należy przyjąć 

posadowienie przewodów na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach 

należy dokonać wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu 

lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 

ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże 

powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypkę wokół rury należy 

wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do wysokości co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, 

uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 

opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć 

je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 

przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 

10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu mecha-

nicznego.  

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463754&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463754&page=1
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Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania prze-

wodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego 

obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia mechanicznego. Przed 

przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, 

w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez produ-

centa. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy 

łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, 

z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 

szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego re-

jonu kraju według PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od 

wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, prze-

wody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie 

może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyj-

nymi. 

Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek kamionkowych oraz rur PVC należy łączyć na uszczelkę. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki mon-

tażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrze-

gać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej. 

Przy wykonywaniu połączeń rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie 

- należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (gdzie g to 

grubość ścianki rury). W specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszcza się uszczelkę. 

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie 

oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (smar silikonowy itp. - generalnie 

środki zalecane przez producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia uszczelki i dokładności jej 

przylegania w kielichu. 

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłasz-

cza przy większych średnicach. 
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Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 

oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 

te powinny być podane przez producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi 

rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub przecią-

ganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur z tworzyw sztucznych są rury 

stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Gru-

bość ścianki rury osłonowej powinna być określona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona względami wytrzy-

małościowymi. Z reguły przyjmuje się, że minimalna średnica rury osłonowej jest większa o dwa „rozmiary” w sto-

sunku do średnicy przewodu podstawowego. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do ścianki rury osłonowej). Przewody 

w rurach ochronnych należy montować na płozach dystansowych typu E. Końcówki rur ochronnych należy uszczel-

nić pianką poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe. Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej 

średnicy, dokładnie według danych producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia szczelne z uszczelką gumową 

lub typu łańcuchowego (zgodnie z Dokumentacją Projektową lub zaleceniami Inżyniera). 

Przejścia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, różnorodnie ukształtowane 

mufy, najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowaną lub dołączoną uszczelką 

gumową. W przypadku stosowania przejścia szczelnego łańcuchowego, należy zastosować mufę z tworzywa 

szczelnego. W trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć 

należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powodując 

pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlanych. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypkę 

wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość 

zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę 

na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 
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Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 

odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch 

rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 

przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych od-

cinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera, można 

zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad 

rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową montowaną do zbrojenia lub elementów metalowych.  

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w Specy-

fikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Kolizje terenowe  

Przejścia przewodów pod drogami, ciekami wodnymi i rowami 

Przejścia przewodów pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, należy wykonać przewier-

tami w rurach osłonowych na odcinkach wykazanych na profilach podłużnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wykonany lub opracować własny projekt dla każdego przewiertu 

i przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inżyniera i właściwych za-

rządców dróg. 

Co najmniej 2-tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgłosić termin rozpoczęcia robot 

właścicielowi uzbrojenia. 

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, należy przed rozpoczęciem prac, wykonać poprzeczne wykopy sonda-

żowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, które w opracowaniu projektowym przyjęto na podstawie podkła-

dów sytuacyjno-wysokościowych. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić wyłącznie sposobem 

ręcznym na warunkach oraz pod ścisłym nadzorem technicznym jej użytkownika. Na trasie kanalizacji występuje 

następujące uzbrojenie: 

• sieć gazowa, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektryczna, 

• sieć teletechniczna, 

• lokalna kanalizacja deszczowa. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod prze-

szkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe (lub PE) o średnicy umożliwia-

jącej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej 
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powinna być określona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi 

być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne 

(bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale 

jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczel-

ności. 

Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić opisane powyżej wymagania. Na 

rurociągu przewodowym należy założyć co 1,5 m ślizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. 

Po zakończeniu procesu przeciągania należy wykonać próbę szczelności rurociągu przewodowego. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

. 
W przypadkach skrzyżowań przewodów grawitacyjnych z istniejącymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami, 

należy zastosować zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury 

ochronnej przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infra-

strukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wy-

konania zabezpieczenia.  

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z przewodami grawitacyjnymi należy zabezpieczyć ru-

rami połówkowymi Dy 110 mm z PCV. Długość osłony powinna wynosić około 2,0 m (końcówki powinny wystawać 

na około 0,50 m poza krawędzie wykopu). 

Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe dwudzielne o średnicy Dy 110 

mm koloru niebieskiego). 

Ważniejsze warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymi są następujące: 

• Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie 

z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w 

zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroe-

nergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa. 

• Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po uprzednim odłączeniu kabli 

spod napięcia przez RE. 

• Przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników z uprawnieniami branżowymi w zakresie 

występujących rodzajów kabli i napięć. 

• Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) należy prowadzić ręcznie. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-E-05100-1%3A1998
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Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym 

zgłosić Inżynierowi i w RE. 

Skrzyżowania z przewodami gazowymi 

Skrzyżowania z siecią gazową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z normą PN-91/M-34501, a przy 

przebiegu równoległym zachować minimalną odległość poziomą wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 

lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97, poz. 

1055). 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronną stalową. Końce rury 

ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dłu-

gości przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na 

rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

Przestrzeń na końcach pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową należy wypełnić pianką poliuretanową 

na głębokość co najmniej 15 cm. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby Zakładu Gazowniczego o terminie rozpoczęcia prac i do-

kładnie ustalić przebieg gazociągów. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej należy wykonać 

zgodnie z normami, przepisami i zarządzeniami obowiązującymi przy wykonywaniu tego rodzaju robót i pod nadzo-

rem właściciela. 

12.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli robót zmieszczono w części ogólnej  

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami ry-

sunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadze-

nie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z „Warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

• sprawdzenie szerokości wykopu, 

• sprawdzenie głębokości wykopu, 

• sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
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• sprawdzenie szalowania wykopu, 

• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

• sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

• sprawdzenie ułożenia przewodu, 

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 

• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody (metoda 

„W” wg PN-EN 1610:2002), 

• zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 

Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 

• odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

• przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu, 

• przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą 

co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas badania na eksfiltrację, 

po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience położonej 

powyżej, w czasie: 

• 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 

• 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m, 

• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy 

badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za pomocą 

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  

Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inżyniera nie zezwalają na pozostawienie odkrytych 

odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera można 

zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

12.8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej . 

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
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Jednostką obmiaru wykonanych robót będą metry (m) przewodu grawitacyjnego. 

12.9. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

12.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej . 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

12.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy prze-

wodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymaga-

nia dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki 

techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

• PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 

2003r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-

wiadać sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12. 

• Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarządzeniem nr 4 

Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarządzeniem nr 30 Naczelnego 

Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80. 

• Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego (Zarządzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego 

ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80. 
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• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zakładach produkcji, prze-

syłania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazo-

wych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.). 

 

13. ROBOTY DROGOWE  

13.1. ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie robót w zakresie robót drogowych: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• czyszczenie i skropienie warstw, 

• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, 

• wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 

• wykonanie nawierzchni żwirowych, 

• ułożenie krawężników betonowych,  

13.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i za-

gęszczona. 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej na-

wierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 

7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu 

procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfal-

towej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończe-

nia procesu wiązania cementu. 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 

obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
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Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 

lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 

kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby do-

datków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęsz-

czona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 

stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 

punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 

odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 

w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie mniej niż 0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie mniej niż 3 mm. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie 

lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań 

tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.  

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulep-

szających, np popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 

wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego, 

wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i 

zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wy-

wołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w 

MPa. 

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczo-

nych do komunikacji. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych 

do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
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Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału wzdłuż osi 

działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i 

czasu) wyrażone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.  

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przery-

wanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem okre-

ślonych miejsc na tej nawierzchni.  

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, gdy działa 

na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która stanowi frag-

ment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 

MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw no-

śnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, 

na której układana jest warstwa podbudowy. 

Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfalto-

wej. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie wyrównaw-

czej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są 

zgodne z receptą laboratoryjną. 

Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które 

są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę za-

stosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekry-

lanu metylu i folie odblaskowe.  

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniają-

cymi. 
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Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z po-

wierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego 

kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znaj-

dują.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 

jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych 

oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do 

asfaltu lub do kruszywa. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi 

do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosfe-

rycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lesze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości zgodnej z Do-

kumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla pod-

sypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie: 

d    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

13.3. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów zamieszczono w części ogólnej  

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04481%3A1988
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• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej wymagania PN-

EN 13043:2004, 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 

• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-

C-04630:1975, 

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące wymagania: 

• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

• zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

• wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 69 MPa, zgodny 

z PN-EN 206-1:2003, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, 

klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną 

IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:  

• kostka brukowa grubości 6 i 8 cm, 

• płyty chodnikowe grubości 7 cm, 

• płyty betonowe ażurowe o grubości 12 cm, 

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

• krawężniki betonowe odpowiadające wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04, 

• beton – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003, 

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbudowy, zgodnie z PN-S-

96025:2000, 

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000 

• wielkopiecowy żużel granulowany, 

• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i polece-

niami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-S-96025%3A2000
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-S-96025%3A2000
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-S-96025%3A2000
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13.4. SPRZĘT  

Ogólne wymogi dotyczące sprzętu zamieszczono w części ogólnej  

Do wykonania robót należy stosować min. następujący sprzęt: 

• równiarki samobieżne, 

• spycharki gąsienicowe, 

• koparki samobieżne, 

• walce wibracyjne, samojezdne, 

• betonownie stacjonarne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe, lekkie, 

• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 

• skrapiarki mechaniczne z cysternami, 

• mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 4,5 m, 

• walce ogumione, drogowe, średnie, 

• kultywatory do stabilizacji gruntu, 

• mieszarki stacjonarne, 

• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 

• walce stalowe wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• walce wibracyjne (małogabarytowe), 

• ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

13.5. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 



 
 

 

Nazwa zadania:  

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia  wody 
w miejscowości Poręba Wielka  w Gminie Niedźwiedź 

 

Strona  

182 

 

 PROGRAM FUKCJONALNO – UŻYTKOWY     

 
 

 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu należy stosować min. następujące środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• cementowozy samojezdne, 

• samochody ciężarowe, skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

13.6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z wymaga-

niami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeń-

stwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją Projektową, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ście-

ków, 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze 

dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

Roboty odtowrzeniowe  

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac:  

• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem, 
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• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o kątach prostych mini-

mum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 

• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 

• wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, 

• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosując geoteksty-

lia, 

• wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego. 

Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 

• dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia, 

• dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki, 

• dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego, 

• dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy przewidzieć roz-

biórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania prawidłowego prześwitu krawężnika. 

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy ustalić i wykonać 

zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430). 

Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub osób prywatnych należy 

odtworzyć do stanu zastałego na następujących zasadach ogólnych: 

• drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej szerokości jezdni tłuczniem kamien-

nym o grubości 25 cm, 

• drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć na całej długości prowa-

dzonych prac oraz całej szerokości drogi. 

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegółowe warunki uzgadniać z ich za-

rządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren. 

Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm lub z płyt betonowych 

50 x 50 x 7 cm. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i ode-

braniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urzą-

dzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
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Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęsz-

czania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzyst-

nych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie-

związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluź-

nionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, 

były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami śred-

niego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaak-

ceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 

04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności opty-

malnej o więcej niż ± 20 %. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli. 

 

 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 

1,00 0,97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to 

Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Podbudowa piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub 

gruboziarnisty według PN-EN 13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe 

warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

Podbudowa z chudego betonu 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
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Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości 

na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mie-

szanki betonowej należy stosować cement klasy 32,5, według PN-EN 197-1:2002. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność 

i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie 

badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 

obcych, bez domieszek gliny i związków siarki. 

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, potwierdza-

jące jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami badań próbek laboratoryjnych. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy podłoże jest zamar-

znięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteo-

rologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. 

Podłoże gruntowe pod odbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2.4. 

i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje zagęszczenia i 

obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej 

mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną metodą Proctora według PN-

88/B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% od wilgotności optymal-

nej. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 

być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 13043:2004. Źródło pozyskania materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakcepto-

wane przez Inżyniera. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
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Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 

układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża 

do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe (nawierzchnie) o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch 

warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wyko-

nywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości 

zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 4 ÷ 6 km/h w dalszej 

fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 

Podbudowa (nawierzchnia) z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 

ruchu. 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o śred-
nicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

 
Zagęszczenie podbudowy (nawierzchni) tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Sze-

rokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Jeżeli podbudowa nie 

jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z 

każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy (nawierzchni) z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w Dokumen-

tacji Projektowej, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić 

się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do rudni budowlanego, to powinien na-

prawiać wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziały-

wania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu  i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzy-

mać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny. W takim przypadku właściwe roboty mogą być 

rozpoczęte po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inżyniera. 

Nawierzchnia żwirowa 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego 

poprzez ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 

• dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 

• dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 

do 16 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie na-

wierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpo-

cząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawę-

dzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w Dokumentacji Projek-

towe, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 

zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-

12. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku 

gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w spo-

sób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 

Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęsz-

czona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 

nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, 

w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie 

zastaw. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni 

za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych 
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zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwi-

rowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty)  

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:  

• PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 

• PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla ga-

tunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami 

badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub cementowo-

piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując 

uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy 

układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na 

całej szerokości pasa nawierzchni stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszcze-

niu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w na-

wierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. 

Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię robo-

czą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym 

(szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny wypełnione są piaskiem, po wykonaniu powinna być pokryta warstwą piasku 

grubości 1÷1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. Przed dopusz-

czeniem do ruchu piasek powinien być zmieciony z nawierzchni. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty 

Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z zało-

żeniami Dokumentacji Projektowej pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz 

łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:  

• od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  

• od wymaganej osi ± 1 cm,  

• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 

Układanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych należy wykonywać na uprzednio przygotowanym podłożu 

i może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypka). Powierzchnie 

płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 3 mm. 
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Podsypkę pod płyty betonowe należy wykonać z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową lub zaleceniami Inżyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o 

jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 

wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęsz-

czenia Is  1,00. 

Płyty ażurowe należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (nie więk-

szych niż 5mm), jednocześnie na całej szerokości pasa nawierzchni stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. 

Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego 

piasku. Wypełnienie spoin piaskiem powinno być wykonane na pełną grubość płyt. Ubijanie ułożonych w nawierzchni 

prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. 

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna 

Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko-

rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować emulsję K1-60 lub K1-65. 

Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna zostać oczysz-

czona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. 

Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji 

wynosi: 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0, 

• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5, 

• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. Orienta-

cyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada 

Wykonawca, który przedstawia je Inżynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkret-

nych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 

materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

• założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, Dokumentacji Technicznej, 

• wytyczne niniejszej specyfikacji, 
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• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe – Zeszyt 48 

IBDiM W-wa 1995 rok, 

• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

• Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:  

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm według tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – IBDiM 1995 rok. 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane 

według PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1. 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

• zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %, 

• wilgotność < 1,0 %, 

• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

• powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g, 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, który powinien speł-

niać następujące wymagania:  

• penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-EN 1426:2001, 

• indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 

• temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-EN 12593:2002, 

• temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56, PN-C-04021, 

• temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, PN-C-04008:1982, 

• lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300, 

• spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-EN 1426:2001, 

• temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9, PN-EN 12593:2002, 

• ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132:1985, 

• zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 

• zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4, PN-EN 12606-1:2002, 

• zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-EN ISO 9029:2005. 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą częstotliwością: 

• kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 

• wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 

• lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 

cechy mechaniczne: 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1426%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12593%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04008%3A1982
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1426%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12593%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04132%3A1985
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12606-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+9029%3A2005
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• stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm, 

• moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C, nie mniej niż 

– 16,0 MPa. 

cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 

• zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inżyniera, kontrolną produkcję w postaci zarobu 

próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Inży-

niera i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej 

z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, 

• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości 

i amplitudy drgań, 

• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. 

przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu 

i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyzna-

czona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przy-

stąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się 

w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 – 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze 

znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe 

obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w Dokumentacji 

Budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza po-

szczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy stosować sposób zagęsz-

czenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Począt-

kowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98%. Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących za-

sad:  
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• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od sze-

rokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wyni-

kami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, pod-

wyższając je w miarę wałowania, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 

4-6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze, 

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających 

możliwości zmiany ciśnienia,  

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 

• nasiąkliwość (max. 4 %), 

• równość (tolerancja ± 6 mm), 

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie raportów 

dla Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wy-

magań jakości robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4  5 cm. Materiały stosowane do produkcji mieszanki z be-

tonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm o strukturze zamkniętej z 

dodatkiem środka adhezyjnego. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 
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• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niż – 14 MPa. 

cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi zmianami: 

• początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),  

• temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,  

• zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Krawężniki drogowe 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powta-

rzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla ga-

tunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami 

badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawężniki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub 

fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównaw-

czą. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe o odpowiednim 

promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-15. Elementy beto-

nowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem.  

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwi-

rem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być 

zgodne z BN-64/8845-02. 

Roboty związane z budową krawężników winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy 

wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Do-

puszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie pozio-

mym. 
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Wykonanie chodników 

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 

0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą  1 cm 

przy szerokości chodnika powyżej 3 m wynoszą  2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą  

5 cm. 

Podsypka. Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarnistości 

U  5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było widocznych 

śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 

Obramowanie chodników. Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 

Układanie prefabrykatów. Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziem-

nego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń naziem-

nych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia pod-

ziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny być układane w odcinkach 

prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych 

lub zamkowych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie 

powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 

pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-EN 

13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

13.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z programem zapew-

nienia jakości) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicz-

nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

13.8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej  

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

• m3 dla wykonania podbudów drogowych, 

• m2 dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni, 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13139%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13139%3A2003
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• mb dla rozbiórki i wykonania nowych krawężników. 

13.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

13.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

13.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogo-

wym. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mie-

szanka. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania. 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-C-04630:1975 Woda do celów budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw 

• PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok. 

• PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12620%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527463&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04452%3A2002
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• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

• PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania tech-

niczne i badania przy odbiorze. 

• PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicz-

nych. 

• PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 

• PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 

• PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

• PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 

• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

• PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wykonanie 

i metody badań.  

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 

z 1979 i 1982 roku,  

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne,  

 

14. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI 

14.1. ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

• roboty pielęgnacyjne, 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

14.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej  

14.3. MATERIAŁY  

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być zagru-

zowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-S-96025%3A2000
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• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatun-

kowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do wy-

konania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną grubość i regularny, 

trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana. Niedopusz-

czalne jest występowanie chwastów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych Dokumentacją Projektową lub zgodnie z ustaleniami 

z Inżynierem. Do nowych nasadzeń należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione 

w pojemnikach. Sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym 

względzie żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 

• Drzewa do przesadzenia – według Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inżynierem. 

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

14.4.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w części ogólnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny 

rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

• koparki kołowe,  

• koparki gąsienicowe,  

• spycharki gąsienicowe, 

• walce gładkie pełne, 

• ciągniki rolnicze, 

• glebogryzarki, 
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• brony talerzowe, 

• brony wirnikowe, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne,  

• kosiarki, 

• przyczepy rolnicze samowyładowcze.  

14.5. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w części ogólnej  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akcepta-

cję Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 
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14.6. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części  ogólnej  

Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zo-

stać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone z elementów 

konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac związanych w wy-

konywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wyko-

rzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi 

urodzajnej należy ją zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• orkę, 

• bronowanie, 

• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić równo-

mierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować przy pomocy 

bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od 

wyników badań chemicznych gleby. 

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę przeprowadzić 

należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. Bronowanie na-

leży zakończyć po akceptacji Inżyniera. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować walcami pełnymi 

– gładkimi. 

Wykonanie trawników 
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Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo kwa-

śnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości 20g/m2 

na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów należy wy-

konać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy wypeł-

nić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć ele-

menty uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek na-

leży rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia 

należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 

Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność gleby ce-

lem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach uzależnionych od 

rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków wodnych pod 

warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

14.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej  

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczo-

nej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę jakościową do-

staw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonych w 

programie zapewnienia jakości. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. Nawozy orga-

niczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 

Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 

14.8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej  

Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 

• Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn długości i szerokości (wyso-

kości) obmierzanego terenu dla kształtów prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych 

w przypadku kształtów nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

• Drzewa i krzewy obmierzane będą w sztukach każdego gatunku. 

14.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

14.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w części ogólnej  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejścio-

wego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

 

 





















j.m
b.

j.g
r.

w.w.

STACJA UZDATNIANIA WODY

UJĘCIE WODY 

mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)
projektował:

Zadanie:

podpis

technol.

 05

Adres inwestycji:

opracował: podpis

Inwestor:

podpis

A3

EKOTOM

43-310 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15
www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl

  tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729

TOMASZ NAWIEŚNIAK

Zadanie:

ORIENTACYJNY SCHEMAT FUNKCJONALNY 
Nazwa rysunku: 

Załączone materiały stanowią własność firmy EKOTOM i strzeżone są prawami autorskimi. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani  know-how, ani tajemnice
interesu oraz licencja dotycząca ich używania nie jest odstąpiona, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie dane dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich
oceny, których to informacji nie wolno reprodukować, przekazać osobom trzecim, oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też
upoważnić kogoś do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych
warunków.

-

02.2022
P2137

UJĘCIE KONINKI - PORĘBA WIELKA   

GMINA NIEDŹWIEDŹ
NIEDŻWIEDŹ 233, 34-735 NIEDŹWIEDŹ

Modernizacja i rozbudowa  stacji uzdatniania wody 
wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociagowej w miejscowości

Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź

AutoCAD SHX Text
skala: 

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
nr proj.:

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
faza:

AutoCAD SHX Text
format: 

AutoCAD SHX Text
rysunek: 

AutoCAD SHX Text
PFU



SCHEMAT FUNKCJONALNY 

mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)
projektował:

Zadanie:

podpis

technol.

 06

Adres inwestycji:

opracował: podpis

Inwestor:

podpis

A2

EKOTOM

43-310 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15
www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl

  tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729

TOMASZ NAWIEŚNIAK

Zadanie:

ORIENTACYJNY SCHEMAT FUNKCJONALNY 
Nazwa rysunku: 

Załączone materiały stanowią własność firmy EKOTOM i strzeżone są prawami autorskimi. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani  know-how, ani tajemnice
interesu oraz licencja dotycząca ich używania nie jest odstąpiona, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie dane dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich
oceny, których to informacji nie wolno reprodukować, przekazać osobom trzecim, oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też
upoważnić kogoś do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych
warunków.

-

08.2023
P2137

UJĘCIE KONINKI - PORĘBA WIELKA   

GMINA NIEDŹWIEDŹ
NIEDŻWIEDŹ 233, 34-735 NIEDŹWIEDŹ

Projekt i Budowa modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody 
wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociagowej w miejscowości

Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź

AutoCAD SHX Text
LAMPA UV

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
WODA ODPŁYW

AutoCAD SHX Text
(DO SIECI)

AutoCAD SHX Text
WODA ODPŁYW

AutoCAD SHX Text
(DO SIECI)

AutoCAD SHX Text
ODSTOJNIK POPŁUCZYN 

AutoCAD SHX Text
POPŁUCZYNY DO RZEKI

AutoCAD SHX Text
PRZELEW/SPUST

AutoCAD SHX Text
poziom max przelew 

AutoCAD SHX Text
poziom max  

AutoCAD SHX Text
poziom min 

AutoCAD SHX Text
poziom min awaryjny  

AutoCAD SHX Text
poziom max przelew 

AutoCAD SHX Text
poziom max  

AutoCAD SHX Text
poziom min 

AutoCAD SHX Text
poziom min awaryjny  

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY KOMORA 1

AutoCAD SHX Text
V=125m3

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY KOMORA 2 

AutoCAD SHX Text
V=125m3

AutoCAD SHX Text
PRZELEW

AutoCAD SHX Text
PRZELEW

AutoCAD SHX Text
SPUST

AutoCAD SHX Text
SPUST

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ 250 m3

AutoCAD SHX Text
WODA ODPŁYW

AutoCAD SHX Text
WODA ODPŁYW

AutoCAD SHX Text
DN150

AutoCAD SHX Text
DN150

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
FHV

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
FHV

AutoCAD SHX Text
FHV

AutoCAD SHX Text
FHV

AutoCAD SHX Text
KOAGULANT 

AutoCAD SHX Text
CHLOROWANIE

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY SUROWEJ 

AutoCAD SHX Text
UJECIE WODY DRENAŻOWE  

AutoCAD SHX Text
POMPY DO PŁUKANIA UJĘCIA 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
SPEZARKA 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
NTU

AutoCAD SHX Text
NTU

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
NA UJĘCIU  min. 40 m3

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
NTU

AutoCAD SHX Text
NTU

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
POLIEKETROLIT

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA - DOCELOWA GŁĘBOKOŚC ZŁOŻA FILTRACYJNEGO  2,0m  

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY SUROWEJ 

AutoCAD SHX Text
 ISTNIEJĄCY 

AutoCAD SHX Text
skala: 

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
nr proj.:

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
faza:

AutoCAD SHX Text
format: 

AutoCAD SHX Text
rysunek: 

AutoCAD SHX Text
PFU



mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)

technol.

43-310 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15

www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl

  tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729

UJECIE KONINIKI - PORĘBA WIELKA   

GMINA NIEDŹWIEDŹ

NIEDŻWIEDŹ 233, 34-735 NIEDŹWIEDŹ

Projekt i Budowa modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody 

wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociagowej w miejscowości

Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź



48197151901082498

1
5

1

1
3

2

9
0

83117

680

4
8

0

1
7

5

680

3
4

6

3
4

6

480

2
0

0
5

0

1
8

0

330

150

175

27,5

1
4

1
6

1
1

6
8

1
6

0
1

8
8

1
5

8
2

3
2

90

132

151

158

160

161

232

188

168

98 24 108 190 15 197 48

47,5

15

57,5

10

1
1

4
1

6

290 20 136 20 214

350

1
6

2
3

9
9

1

47,5

15

57,5

10

5
5

5
5

6
2

6
2

2142013620290

5
2

2
0

0,0

4
7

,
5

1
5

16 114

4
8

0

2
7

,
5

mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)

technol.

43-310 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15

www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl

  tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729

UJECIE KONINIKI - PORĘBA WIELKA   

GMINA NIEDŹWIEDŹ

NIEDŻWIEDŹ 233, 34-735 NIEDŹWIEDŹ

Projekt i Budowa modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody 

wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociagowej w miejscowości

Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź


