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l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. OGOLNY ZAKRES ZAMOWIENIA
Zamawiajacy Gmina Niedzwiedz korzysta obecnie z istniejgcego ujecia wody w Porebie Wielkiej z istniejacego

ujecia na potoku Koniniki w km 4+0,300. Woda z ujecia trafia poprzez istniejacq stacje uzdatniania wody o wydaj-

nosci 20m3/h do zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 2 x 125 m3. Dalej ze zbiornika wody uzdatnionej poda-

wana jest do wodociggowej sieci gminnej

W zwigzku z rozwojem Gminy Niedzwiedz a co za tym idzie zwiekszeniem zapotrzebowania na wodg oraz majac

na uwadze niewystarczajacq jako$¢ uzdatniania wody w istniejacej stacji uzdatniania wody, w zakresie usuwania

metnosci (zwtaszcza w stanach wysokich przeptywéw w cieku) - Zamawiajgcy jest podjat decyzje o budowie,

przebudowie i modernizaciji systemu poboru, uzdatniania, retencjonowania oraz dystrybucji wody. Cato$¢ inwestyciji

realizowana bedzie na terenie Gorczariskiego Parku Narodowego

Zakres modernizacji obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentaciji parkietowej z wszystkimi niezbednymi de-

cyzjami i pozwoleniami i uruchomieniem obiektéw w zakresie:

modernizacje ujecia wody dla potrzeb ujmowania wody w ilosci zgodnie z pozwoleniem wodno-
prawnym w zakresie: demontaz istniejacych zbiornikdw wody surowej, przebudowa ujecia wody: zwiek-
szenie wysoko$ci ztoza filtracyjnego do 2,0m wraz z wymiang ztoza filtracyjnego (,filtr odwrotny”) W, bu-
dowy nowego zbiornika wody surowej z nadziemnym pomieszczeniem technicznym przy ujeciu o pojem-
nosci zapewniajacej mozliwos¢ wstecznego ptukania ujecia; wyposazenia zbiornika wody surowej w sys-
tem ptukania wstecznego ujecia mieszaning wodno-powietrzng opartego o pompy zatapialne oraz spre-
zarke , wyposazenia ujecia i zbiornika wody surowej w niezbedne rurociagi oraz armature odcinajacy z
napedem elektrycznym, budowy zasilania elektroenergetycznego, budowy automatycznego zdalnego ste-
rowania i wizualizacji pracy ujecia wody, remont ogrodzenia.

budowa zasilania elektroenergetycznego oraz swiattowodu do celéow sterowania taczacego stacje
uzdatniania wody z ujeciem wody w zakresie: budowa zasilania elektroenergetycznego oraz $wiatto-
wodu faczacego istniejacy stacje uzdatniania wody z ujeciem wody o dtugosci ok. 300 mb,

remont i przebudowa zbiornika wody surowej na terenie stacji uzdatniania wody: oproznienie z czysz-
czeniem zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej szczegotowej naprawy zbiornika, dobor
technologii ewentualnej naprawy komor zbiornika Srodkami posiadajacymi odpowiednie atesty, remont
zbiornika w zakresie uzupetnienia ubytkdéw oraz wylozenie zbiornika powlokg mineralng gwarantujaca
jego szczelnos¢ w dalszej jego eksploatacii,

remont i przebudowa istniejacej stacji uzdatniania wody w zakresie: demontaz istniejacego wyposa-

Zenia stacji uzdatniania wody, remont ogdélnobudowlany pomieszczenia uzdatniania wody z wymiang
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stolarki oraz okfadzin $cian, dostosowania pomieszczenia stacji uzdatniania wody dla potrzeb nowej tech-
nologii uzdatniania wody, dostawa i montaz kompletnego ciggu uzdatniania wody (2 sekcje) pracujacego
w oparciu proces dwustopniowe;j filtracji i koagulacji kontaktowej (do usuwania metnosci wody) o max
wydajnosci 2 x 35 m¥h pracujacego w cyklu automatycznym, dostawa i montaz niezbednych elementéw
uzupetniajacych prace ciggdw uzdatniania wody, w szczegdlnosci pomp procesowych, pomp podajacych
wode uzdatniong do projektowanych zbiornikéw rotacyjnych, uktadow dozowania koagulantu i polielektro-
litu, aparatury kontrolno - pomiarowej, budowa systemu zdalnego sterowania i wizualizacji pracg stacji
uzdatniania wody, remont i przebudowa instalacji sanitarnych wod. kan. + ogrzewanie

UWAGA: W przypadku zastosowania technologii, ktora nie zmiesci sie w istniejacym pomieszczeniu stacji
uzdatniania wody wykonawca na wiasny koszt rozbuduje pomieszczenie stacji uzdatniania wody

remont istniejagcego zbiornika wody o pojemnosci 2 x 125m? z dostosowaniem do funkcji retencji
wody uzdatnionej: oproznienie z czyszczeniem zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczace;
szczegOtowej naprawy zbiornika, dobor technologii ewentualnej naprawy komér zbiornika $rodkami posia-
dajacymi odpowiednie atesty do wody pitnej, remont zbiornika w zakresie uzupetnienia ubytkéw oraz wy-
tozenie zbiornika mineralng gwarantujaca jego szczelno$¢ w dalszej jego eksploatacii, dostosowanie ist-
niejgcego zbiornika do funkcji w ciagu technologicznym {j.: zbiornik wody uzdatnionej, wymiana armatury
oraz orurowania zbiornika, wlazéw instalacji wentylacji zbiornika

remont i przebudowa zbiornika poptuczyn 16m? oraz wylotu brzegowego: opréznienie z czyszczeniem
zbiornika, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej szczegétowej naprawy zbiornika, dobér technologii
ewentualnej naprawy komar zbiornika Srodkami posiadajacymi odpowiednie atesty, remont zbiornika w za-
kresie uzupetnienia ubytkow oraz wytozenie zbiorika powlokg mineralng gwarantujaca jego szczelno$é
w dalszej jego eksploatacii, dostosowanie istniejgcego zbiornika do projektowanej funkcji w ciggu techno-
logicznym {j.: zbiornik sedymentacyjny, wymiana armatury oraz orurowania zbiornika, remont oraz ewen-
tualna przebudowa wylotu brzegowego do odprowadzania poptuczyn z ptukania filtrow

dostawa i montaz agregatu pradotwodrczego dla potrzeb zasalania obiektow w zakresie: dobér i do-
stawa kompletnego agregatu pradotwérczego o mocy dostosowanej do obstugi systemu ujmowania, uzdat-
niania retencji i dystrybucji wody do zabudowy na zewnatrz, budowa ptyty fundamentowej oraz wiaty do
posadowienia agregatu, poditaczenie elektryczne w uktadzie SZR do systemu zasilania obiektow

budowa zintegrowanego systemu sterowania i monitorowania pracy ujecia, stacji uzdatniania, re-

tencji oraz dystrybucji wody na terenie Gminy Niedzwiedz
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W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentaciji projektowe;
w zakresie wymaganej przez Zamawiajgcego modernizacji (remontu). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢
wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementow. Przewiduje sie rowniez mozliwo$¢ wystapie-
nia konieczno$ci wykonania uzupetniajgcych opracowan projektowych niezbednych dla prawidtowej realizacji pod-
stawowego przedmiotu zamdwienia.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen nie-
zbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigza-
nych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyj-

nej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach funduszu POLSKI tAD: Program Inwestycji strategicznych NR
01/2021/8659/PolskiLad

1.2. CEL ZAMOWIENIA
Celem zamédwienia jest modernizacja przebudowa ujecia wody, stacji uzdatniania wody (zwigkszenie wydajnosci

oraz skutecznosci uzdatniania - szczegdlnie w zakresie metnosci wody) dla obstugi sieci wodociggowej Gminy Nie-
dzwiedz.

Majac na uwadze posiadane aktualne pozwolenie wodnoprawne 0S.6341.35.2017 z dnia 02.06.2017 mozliwy jest
pobdr wody z ujecia w km 4+030 z potoku Koninki w ilosci $redniodobowej 1800 m3/h, dlatego tez majac na uwadze
rozw6j Gminy Niedzwiedz nalezy przebudowa¢ system ujmowania i uzdatniania wody umozliwiajacy pobér i uzdat-
nienie wody w iloci dopuszczonej przez pozwolenie wodnoprawne. W zwigzku z poborem wody z potoku o cha-
rakterze gorskim niezbednym jest dobor systemu technologii poboru, uzdatniania, oraz retencji wody tak by zapew-
ni¢ mieszkaicom wode wymaganych prawem parametrach, w szczegdino$ci w okresach deszczy nawalnych w

czasie ktorych woda w potoku charakteryzuje sie bardzo wysokg metnoscia.

Podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskaza-
nie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,ofert rbwnowaz-
nych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktdra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jako$ciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry
okre$lone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

W ramach projektu Wykonawca jest zobowigzany uszczegGtowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU
jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych

modernizowanych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w

okresie prac projektowych.
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1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana bedzie w Gminie Niedzwiedz miejscowo$¢ Poreba Wielka na dziatkach 4304/52

(SUW), 4305/47, 4320/62, 698/2 (ujecie wody).

Cato$¢ Inwestycii realizowana bedzie na obszarze Gorczanskiego Parku Narodowego i wymaga prowadzenia
uzgodnien na kazdym etapie projektowania i realizacji inwestycji z Dyrekcjq Gorczanskiego Parku Narodowego.
Na etapie prac zwigzanych z przygotowaniem Inwestycji Gmina Niedzwiedz uzyskata zezwolenie na odstepstwo
od zakazu budowy lub przebudowy obiektéw budowlanych i urzadzen technicznych, z wyjatkiem obiektéw i urza-
dzen stuzacych celom parku narodowego w obszarze Gorczanskiego Parku Narodowego Decyzja DOP-
WPN.61.211.2021.TP z dnia 31.12.2021r.

1.4.Kopy CPV
Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002

roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii robét bu-

dowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikaciji

CPV sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace sie maksymalnie z dziewieciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamdwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposab:

o pierwsze dwie cyfry okres$lajg dziaty (XX000000-Y);

o pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy (XXX00000-Y);

o pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

o pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje sktadaja sie
z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szcze-
gotow odnoszacych sie do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod alfanu-
meryczny skfada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajacy sekciji;

o drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do

celéw weryfikaciji.
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Dziaty, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamowien, mozna wy-
rozni¢ wyszczegodlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.
Dziat robét: 45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
Klasa robdt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroe-
nergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu
74230000-0 Ustugi inzynieryjne
Kategoria robot: 45232430-5 Roboty, w zakresie zaktadow uzdatniania wody
45232151-5 wezly do pompowania wody
74232000-4 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232320-3 projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadow
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentaciji Projektowe] zakres roboét jest kom-

pletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

2. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Historia obecnie funkcjonujacego ujecia wody na potoku Koninki sigga lat 80-tych XX w. kiedy to zostato wybu-

dowane ujecie progowe dla kilkudziesigciu odbiorcow w miejscowosci Poreba Wielka. W 2000 roku zostato przebu-
dowane do ujecia dennego drenazowego. W tym samym czasie zostat wybudowany zbiornik wody wraz z pomiesz-
czeniem stacji uzdatniania na dziatce nr 4305/47 obrebu ewidencyjnego Poreba Wielka, znajdujacej sie w granicach
Gorczanskiego Parku Narodowego i bedacej w uzytkowaniu wieczystym Parku. Fragment dziatki z istniejgcq infra-
strukturg towarzyszaca podlega uzyczeniu Gminie Niedzwiedz przez Gorczanski Park Narodowy.

Ujecie to zaopatruje obecnie w wode blisko 800 gospodarstw domowych potozonych w miejscowo$ciach Porgba
Wielka, NiedzwiedZ i Podobin. Woda dostarczana jest poprzez rozbudowang sie¢ wodociggu gminnego liczacg w
sumie blisko 45 km dtugo$ci. Wodocigg petni rowniez funkcje przeciwpozarowa, bowiem wyposazono go w blisko
80 hydrantéw.

Ujecie wody na potoku Koninki jest ujeciem drenazowym zabudowanym w korycie potoku. Ujecie wykonane jest
w formie dwukomorowego, zelbetowego zbiornika otwartego przylegajacego od strony gérnej wody do progu pie-
trzaco - stabilizujgcego. Komory filtracyjne wyposazone sg w zastawki ( szandory) umozliwiajace wytgczenie po-

jedynczej komory dla prowadzenia prac obstugowych np.: wymiany zloZza. Ruszt utozone sg w obsypce zwirowe;
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o granulacji 32 - 2mm. Obsypka ta stanowi rownoczesnie warstwe podtrzymujacq dla wiasciwej warstwy filtracyjnej
wykonanej z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 — 1,2 mm. Grubo$¢ warstwy podtrzymujacej wynosi 0,5m, nato-
miast grubo$¢ warstwy filtracyjnej wynosi 1,2 m. W pracy komér filtracyjnych rozroznia sie cykl pracy (filtracji) oraz
cykl ptukania. W cyklu pracy woda przeptywa od gory w dot filtrujac przez warstwe piasku, sptywa do drendw i
poprzez tworzywowe rury doptywa do studni zbiorczej na terenie ujecia skad dalej grawitacyjnej ptynie do istniejgce;
stacji SUW. Podczas cyklu ptukania ujecia woda pobierana z komory ptucznej ttoczona jest pompg i poprzez drenaz
oraz warstwe podirzymujaca przeptywa z dotu do géry przez filir wymywajac zatrzymane uprzednio zanieczysz-
czenia ktdre unoszone sg przez potok. Obszar na ktérym zlokalizowane jest ujecie wody jest ogrodzony. W obrebie
wygrodzonego terenu ujecia znajdujg sie poza ujeciem w obrebie potoku pompownia ptucznia w postaci studni za
budowanym ukfadem pompowym oraz zbiornik w wody surowej. Ptukanie ujecia wody realizowane jest w trybie
recznym.

Woda z ujecia wody na potoku Koninki rurociggiem ¢150mm doptywa do stacji uzdatniania wody do komory
czerpnej przy ujeciu, skad pompami procesowymi o wydajno$ci 3 x 13,6 m3/h popierana jest do procesu uzdatniania
(oczyszczania). Uzdatniania wody realizowane jest w dwéch filtrach cisnieniowych pracujacych w uktadzie filtracji z
koagulacjg kontaktowa o wydajnosci 12 méh. Po uzdatnieniu woda przeptywa poprzez lampy dezynfekcyjne UV (o
przepustowosci 110 m3h) do dwukomorowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 2 x 125 m3. Na ciggu
pomiedzy filtrami ciSnieniowymi a zbiornikami prowadzona jest rowniez dezynfekcja podchlorynem sodu. Woda
uzdatniona ze zbiornikdw wody podawana jest do sieci wodociggowe;j | strefy w uktadzie grawitacyjnym, natomiast
dla Il strefy uktadem pompowym pomp sieciowych Il stopnia o wydajnosci 7,2 m¥h, H=68 mH,0.

Woda z ptukania filtréw ci$nieniowych odprowadzana jest do istniejacego zbiornika poptuczyn o pojemnosci 16

m3, skad po oczyszczeniu (sedymantacja) odptywa poprzez istniejacy wylot brzegowy do potoku Koninki

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Na podstawie opisanego stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania stawia-

nymi przez Zamawiajacego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy
bedzie wykonanie projektu budowy przebudowy i modernizacji systemu poboru, uzdatniania, retencjonowania oraz
dystrybucji wody dla potrzeb zasilania wodg Gminy Niedzwiedz, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektow
(parametréw technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i Rozporzadzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym
wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentaciji projektowej, przeniesienia
praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dziatarn wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowig-

zania Wykonawcy.
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Inwestycje bedaca przedmiotem PFU nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody uzdatnionej
(zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisdw) do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowac i prze-
kaza¢ szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zapewniajacy ciggtos¢ dostaw wody uzdatnionej. Wyko-
nawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych niezbednych dla utrzymania ciggtosci
eksploataciji (np. budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢ (,by-passéw”) obiektdw, tymczasowe przepompowywanie
wody).

Koszty utrzymania, wynikajace z biezacej eksploatacji SUW, nie beda ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu,
jak réwniez przygotuije instrukcje obstugi danych urzadzen oraz bedzie na biezaco przygotowywat protokoty likwido-
wanych srodkow trwatych. Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja
rozruchowa zostanie powotana przez Zamawiajacego

Wyzej wyszczegoinione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w Kwocie Kon-

traktowe.

2.3. KONTRAKTOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Wykaz podstawowych parametréw technologicznych Inwestycii

a) llosé pobieranej wody z ujecia — zgodnie obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym 08.6341.35.2017
z dnia 02.06.2017 tj. Qsraob. = 1800 m¥d, Qmaxn. = 75 m3h, przy zachowaniu przeptywu nienaruszalnego
wynoszacego 0,03 m3/s, Q maxiok = 657 000 m3/rok.

O

Wydajnos¢ godzinowa stacji uzdatniania wody 2 x 35 m3h =70 mdh

(2]

Wydajnos¢ dobowa stacji uzdatniania wody 23 x 70 m3/h = 1610 méh

o
—_— = - =

Pojemnos$¢ czynna zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej 250 m?

D

Jako$¢ wody uzdatnionej podawanej do sieci: zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grud-
nia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

f)  Jako$¢ Sciekdw odprowadzanych do potoku ze zbiornika poptuczyn zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szko-
dliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

2.4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

e uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji

administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,
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o kompleksowe zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentaciji projek-
towej (Projekt Budowlany) w zakresie niezbednym — takim jak do uzyskania ,Pozwolenia na budowe"
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022r. poz.88)
oraz wykonania projektow technicznych i wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét
budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

o wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robo6t budowlano-montazowych dla Inwe-
stycji bedacej przedmiotem zamdwienia

e utrzymanie ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i jakosci w trakcie wykonywania
prac budowlanych i instalacyjnych,

e uruchomienie i rozruch instalaciji i obiektéw stanowiacych przedmiot zaméwienia,

o dostarczenie niezbednych materiatdw eksploatacyjnych na okres rozruchu i eksploatacji wstepne;

e przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwaciji dal obiektow, systeméw i instalacji objetych przedmiotem
zamowienia,

e przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji i
BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamdwienia,

e zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot,

o uzyskanie wszelkich dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogdw pozwalajacych przekazaé obiekt do

eksploatacji i uzytkowania.

2.5.PROJEKTY | KONCEPCJE ZAMAWIAJACEGO
Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych

opracowan wykonania zadar wchodzacych w sktad Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji poda-
nych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadar wchodzacych w sktad Kontraktu.

Ostateczne ilosci elementéw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumen-
tacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do
wykonania robét w ramach wskazanych elementow w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie be-

dzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.6. WARUNKI DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca na wtasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje niezbedne dokumenty w zakresie obejmujacym co

najmniej:
o Projekt Budowlany w niezbednym zakresie zgodnym z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budow-

lane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022r. poz.88) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
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wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z p6z. zm.) - obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robdt a w szczegélno-
Sci: architektoniczng, konstrukcyjno-budowlang, technologiczna, instalacyjng w zakresie instalacji sani-
tarnych, elektyczng, elektroenergetyczna, AKPIA, zagospodarowania terenu. Faza projektu budowla-
nego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe
e  Projekty techniczne opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6z.
zm.) niezbedne do prowadzenia robét budowlanych
o dokumentacje wykonawczg, projekty warsztatowe dla celdw realizacji budowy obejmujaca wszystkie
wymagane branze zgodne z zakresem robo6t dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlana,
technologiczng, instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczna, AKPIA,. Dokumen-
tacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyska-
nych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego,
o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i obiektow
o instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poz dla obstugi w warun-
kach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,
o niezbedne projekty organizacji ruchu
e Plan Zapewnienia Jako$ci Robot
Podstawg wykonania dokumentaciji projektowej, innych projektow i wykonania rob6t nalezy przyja¢ zatozenia i wy-
magania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zama-
wiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany propo-
nowanej technologii zatgczonej do opracowania), inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne nie-
zbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do za-
twierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy

nie spetnia wymagan Kontraktu.
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2.7.MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robét objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktu-

alnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem rob6t przewidzianych w Kontrakcie.

2.8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, GEOTECHNICZNA, HYDROLOGICZNA, DENDROLOGICZNYCH
Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do wykonania zgodnie z wymo-

gami prawa na swoj koszt niezbednych dokumentaciji: geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, dendrolo-

gicznych w zakresie niezbednym do zrealizowania Kontraktu

2.9. UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje

administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajacemu obiektu

do uzytkowania.

2.10. NADZORY | UZGODNIENIA STRON TRZECICH.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia dokumentacji wymaganych

przez whascicieli obiektow, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ograni-

cza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

2.11. WARUNKI SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO
Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnié, ze projektanci

bedg do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad

2.12. DOSTEPNOSC PLACU BUDOWY
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykoriczeniowe beda zrealizowane i wy-

konane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnieni i zmian, ktére zostang dota-
czone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyska wszelkie informacje
0 dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajacego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty
wedtug pozyskanych informaciji.

Dodatkowo ze wzgledu na realizacje Inwestycji w obrebie Gorczanskiego Parku Narodowego wszystkie prowadzone
roboty wymagajg uzgadniania na kazdym etapie projektowania i realizacji inwestycji z Dyrekcjg Gorczanskiego

Parku Narodowego.

2.13. WiZYTACJA TERENU BUDOWY
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu

oceny, na wtasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelne
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oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia
robot budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu uzyskania niezbednych uzgodnien.
W celu umozliwienia rownego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci zwigzanych z przed-
miotem zaméwienia, a przede wszystkim zapoznania sie potencjalnych Wykonawcow ze stanem istniejgcym i skon-
frontowaniu go z zakresem robét przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie potencjalnych Wykonawcdw z przed-
stawicielem (-ami) Zamawiajacego potaczone z wizjq lokalng obiektdéw objetych zakresem robét.
Udziat potencjalnych Wykonawcow w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze ze wzgledu na ztozo-
no$¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania
dotyczace SIWZ, jednakze po jej zakoficzeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub
drogq elektroniczna. Powyzsze podyktowane jest konieczno$cig zachowania w postepowaniu zasady uczciwej kon-

kurenci.

2.14. RozPOCZECIE ROBOT
Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow Wykonawcy oraz wypetnienie

pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

2.15. ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych prze-

pisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Paristwowej Inspekcji Pracy i Panstwo-
wego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy.

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w
swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zu-
zytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia Sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszel-
kie tymczasowe przytacza. Przytacza bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Rob6t, a wszelkie
zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng
odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$¢ koszty pod-
taczenia do istniejacych przewodow gtownych, przewodow instalacii elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostar-
czy¢ mierniki zuzycia i spetic¢ inne wymagania wynikajace z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie

elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowe.
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W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswie-
tlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takze za powziecie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego
zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi taczami. Wykonawca ma
dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak rowniez usunaé instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody

po zakoniczeniu Robot

2.16. WYCINKA DRZEW
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktado-

wanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w za-
kresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw. Po stronie Wykonawcy jest catos¢ dokumentacji formalnoprawne;

zwigzanej z ewentualng koniecznoscig wycinki drzew i krzewow

2.17. ODWOZ ZIEMI Z WYKOPOW
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywoz

ziemi z wykopow we wiasnym zakresie, na wtasny koszt i ryzyko.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,

akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.18. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANI WYROBOW
Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu wraz z przytaczami nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowanych

materiatdw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajgce wymagania okreslone w nor-
mach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach
lub dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym. Rurociagi nalezy zaprojektowac i

2.19. BLEDY | OPUSZCZENIA
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu

Dokumentéw Wykonawcy i Robét wehodzacych w zakres Kontraktu. Wymagania moga nie objgé wszystkich szcze-
gbtéw niezbednych do opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczeni, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub podmiotu dziatajgcego w imieniu

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
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3. ZAKRES ROBOT

3.1. UJECIE woDY
Opis technologii
Woda dla potrzeb zasilenia sieci wodociggowej ujmowana bedzie poprzez istniejace drenazowe ujecie wody na

potoku Koninki. Ze wzgledu na niewystarczajaca wysoko$¢ ztoza filtracyjnego zaktada sie przebudowe ujecia w celu
zwigkszenia wysoko$ci zioza filtracyjnego do 2m ( powierzchnia ujecia wody nie ulega zmianie)

Po przebudowie i wymianie ztoza filtracyjnego na ukfad (filtr odwrotnego) nalezy zapewnic jego wydajno$¢ odpo-
wiadajaca posiadanemu pozwoleniu wodnoprawnemu tj.: 08.6341.35.2017 z dnia 02.06.2017 tj. Q .40, = 1800 m3/d,
Qmaxh. = 75 m3/h, przy zachowaniu przeptywu nienaruszalnego wynoszacego 0,03 m3/s.

Woda z dwoch sekcji ujecia drenazowego podawana bedzie rurociggami do zelbetowego zbiornika o pojemnosci
min 40 m3 wody surowej (pojemno$¢ zbiornika dostosowaé do projektowanej wydajno$ci ptukania ujecia filtracyj-
nego). Na rurociggach doptywowych zabudowaé przeptywomierze (on line) wody oraz czujniki on-line metnosci.
Pojemnos¢ zbiornika nalezy monitorowa¢ czujnikiem poziomu (np. hydrostatycznym). W komorze czynnej nalezy
zabudowac¢ uktad ptukania wstecznego ujecia (woda / mieszczanina wodno powietrzna 10 -30% powietrza) w opar-
ciu o pompy zatapialne o wydajnosci ok. 30l/s (1 — 3 bary) sterowanie w oparciu o falowniki oraz sprezarke z
injektorem do rurociggdéw wody. Na grawitacyjnym rurociggu odptywowym do SUW w obrebie komory zabudowa¢

przeptywomierz ilosci wody surowe;.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akcep-
tacji koncepcje obejmujaca co najmniej :

e rozwigzania pogtebienia ujecia dla zapewniania wysokosci ztoza filtracyjnego na poziomie 2,0m

e rozwigzania konstrukcyjne zbiornika zelbetowego,

e rozwigzania materiatowe nowego zbiornika retencyjnego

e rozwigzania w zakresie projektowanej technologii

e rozwigzania w zakresie zabudowy warstw uktadu filtracyjnego

e  przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiatéw projektowanych rurociggdw stanowigcych orurowanie

zbiornika, ze szczegdlnym uwzglednieniem spiec¢ rurociggéw z uktadem
o Rodzaj i lokalizacje wyposazenia AKPIA
e  Opis systemu starowania

o kolejnos¢ prac, uwzgledniajacy ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciggtosci dostaw wody do gminy).

Zakres kontraktu budowy ujecia wody obejmuje modernizacje (budowa, przebudowa, odbudowa, remont) obejmuje

miedzy innymi:
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1. Demontaz istniejacego ztoza filtracyjnego oraz konstrukcji podtrzymujacej ztoze w obrebie istniejacych
komdr filtracyjnych z jego utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Przebudowa konstrukcji zelbetowej w obrebie komér filtracyjnych zapewniajaca zwiekszenie wysokosSci
zZtoza filtracyjnego do 2,0m .

3. Wymiana drenazu ujecia oraz rur zasilania zbiornika wody surowej przy ujeciu Zabudowa nowego ztoza
filtracyjnego warstwa podtrzymujaca oraz (filtr odwrotny) — uktad warstw filtracyjnych nalezy dobra¢ w spo-
s6b zapewniajacy maksymalna filiracje w zakresie usuniecia metno$ci wody w zakresie wysokich stanéw
wody w cieku.

4. Budowa niezbednych sieci zewnetrznych sanitarnych, elektrycznych telekomunikacyjnych do pracy ujecia
wody.

5. Budowa zelbetowego, nowego zbiornika wody surowej z nadziemnym pomieszczeniem technicznym przy
ujeciu (pomieszczenie ocieplone z dachem i orynnowaniem, ogrzewanego elektryczne. Pojemnosé czynna
zbiornika dostosowana do projektowanego systemu ptukania min. 40 m3, min. powierzchnia zabudowy 15
m2, min. Powierzchnia pomieszczenia technicznego min 7,5m2. Zbiornik wraz z pomieszczeniem technicz-
nym nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob by zabezpieczy¢ go przed skutkami wysokich stanéw w potoku.
Wszystkie wiazy do zbiornika nalezy zabudowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304

6. Wyposazenie zbiornika wody surowej przy ujeciu w system ptukania oparty o dwie pompy zatapialne o
wydajnosci nominalnej Q=30l/s, P=1-3bar (wydajno$¢ regulowana falownikiem w zakresie krzywej pracy
pompy) do wspétpracy z dwoma rurociggami wody surowej oraz sprezarkg zapewniajacg mozliwo$¢ ptu-
kania ujecia mieszaning wodno-powietrzng (10-30% udziatu powietrza). Niezbedng armature sterujgca i
odcinajgca z napedem elektrycznym do sterowania pracg systemu ptukania, oraz zaporowg zawory
zwrotne. Budowa rurociggow technologicznych dostosowanych do projektowych uktadéw technologicznych
(materiat stal nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadajacymi niezbedne atesty PZH i inne)

7. Wyposazenie zbiornika w aparature kontrolno pomiarowg pomiary on-line metnosci przeptywu, ci$nienia
inne niezbedne do petnego sterowania urzadzeniami technologicznymi oraz odwzorowania w systemie
centralnym, wyposazenie terenu ujecia w system monitoringu wizualnego oraz dostepu z odwzorowaniem
w komputerze centralnym. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy ujecia wody
w systemie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiajacego

8. Wyposazenie obiektéw i urzadzen ujecia wody w kpl. zasilanie elektroenergetyczne do wspétpracy z
zabudowanym na terenie  SUW agregatem pradotwérczym pracujagcym w systemie SZR. Budowa we-
wnetrznych instalacji elektrycznych w obiektach (ogrzewanie elektryczne, o$wietelnie) inne niezbedne.

9. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy ujecia wody w ramach catego systemu
sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej

10. Budowa o$wietlenia terenu ujecia wody: oswietlenie dyzurne oraz robocze do obstugi
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11. Demontaz i utylizacja istniejacych i niewykorzystywanych obiektow na terenie ujecia wody a w szczegol-
nosci komora wody surowej z armaturg , komora pompowni ptuczacej ujecie wody.
12. Remont istniejgcego ogrodzenia (czyszczenie, uzupetnienie, wymiana, malowanie), dostosowanie bramy
wjazdowej do napedu elektrycznego sterowanego zdalnie,
13. Oznakowanie obiektdw ujecia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbedne do prawidtowej pracy ujecia
wody.

3.2. BUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ SWIATLOWODU DO CELOW STEROWANIA LACZACEGO
STACJE UZDATNIANIA WODY Z UJECIEM WODY .

Zakres kontraktu obejmuje budowe zasilania elektroenergetycznego oraz Swiattowodu do celdéw sterowania facza-
cego stacje uzdatniania wody z ujeciem obejmuje migdzy innymi:

1. Budowe zasilania elektroenergetyczno (kable uktadane w ziemi) taczacego Stacje Uzdatniania Wody z Uje-
ciem wody o dtugosci okoto 300mb. Wielko$¢ kabli nalezy dobra¢ do mocy zainstalowanej i szczytowe;
urzadzen na ujeciu wody

2. Budowe $wiattowodu (Swiattowdd uktadany w ziemi ) faczacego Stacje Uzdatniania Wody z Ujeciem wody
o dtugosci okoto 300mb. Wielko$¢ Swiattowodu nalezy dobra¢ do przesytanych sygnatow

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPIA i inne niezbedne do prawidtowej sieci zasila-

jacych

3.3.REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY SUROWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA
WoDY

Opis technologii
Woda z ujecia wody doptywata bedzie rurociggiem grawitacyjnym do komory istniejacego zbiornika wody w rejonie

stacji uzdatniania wody skad dalej podawana bedzie do procesu uzdatniania wody

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akcep-
tacji koncepcje obejmujacg co najmniej:

e rozwigzania konstrukcyjne zbiornika Zzelbetowego,

e rozwigzania materiatowe zbiornika retencyjnego

e rozwigzania w zakresie projektowanej technologii

e przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiatdw projektowanych rurociggéw stanowigcych orurowanie

zbiornika, ze szczegolnym uwzglednieniem spie¢ rurociggoéw z uktadem
e rodzaj i lokalizacje wyposazenia AKPIA

e 0opis systemu sterowania
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o kolejnos¢ prac, uwzgledniajaca ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciagtoci dostaw wody do gminy).

Zakres kontraktu remontu i przebudowy istniejgcego zbiornika wody surowej obejmuje miedzy innymi:

1. Oprdznienie z czyszczeniem zbiornika wody surowej (czyszczenie hydrodynamiczne lub piaskowanie)

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej technologie naprawy zbiornika wody surowe;

3. Remontinaprawadna, $cianistropu zbiornika wody surowej $rodkami do napraw punktowych i powierzch-
niowych posiadajacych odpowiednie atesty do wody pitnej, w razie koniecznosci wylozenie zbiornika po-
wiokg mineralng gwarantujaca jego szczelnos¢ w dalszej jego eksploataci,

4. Zabudowa nowych przej$¢ szczelnych w Scianach zbiornika

5. Wymiana istniejacych wtazéw z dostosowaniem do projektowanej funkcji w wykonaniu ze stali nierdzewnej
AISI 304

6. Wyposazenie technologiczne zbiornika w rurociagi doptywowe z zabudowanymi zasuwami z napedem
elektrycznym oraz zdublowane z napedem recznym, rurociagi odptywowe z zabudowanymi zasuwami z
napedem elektrycznym, rurociagi przelewowe, spustowe z zasuwami z napedem recznym. (materiat stal
nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadajacymi niezbedne atesty PZH i inne)

7. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika wody w ramach catego sys-
temu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej

8. Oznakowanie obiektow i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPIA i inne niezbedne do prawidtowej pracy zbior-

nikow retencyjnych

3.4.REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY.
Opis technologii
Woda z ujecia charakteryzuje sie duzg zmienno$cig oraz okresowg bardzo wysokg metno$cia. Jakos¢ wody po

uzdatnieniu ma spetnia¢ wymagania podane w z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spra-
wie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Ostateczne promety zwigzane z
technologig dobraé nalezy na podstawie wykonanych i archiwalnych badan wody na ujeciu ilo$¢ pobranych prébek
oraz zakres badania wody do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Uzdatnianie wody w obrebie stacji uzdatniania wody winno sie sktada¢ co najmniej z opisanych ponizej proceséw
technologicznych
o Projektowanego uktadu pomp posrednich / ptucznych (o wydajnosci min. 4 x 20 m3/h ci$nienie 30mH;0) z
jedng pompa w czynnej rezerwie , kazda z pomp sterowana na falownikiem (ostateczny dobér uktadu

pomp na etapie projektowym)
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o  Projektowanego uktadu filtracji ztozonego z trzech zestawéw filtracyjnych obejmujacych proces dwustop-
niowy proces filtracji i koagulacji kontaktowej dedykowanych do redukcji metnoSci - zbiorniki ciSnieniowe
min. ¢$1300mm lub wieksze do zabudowy w istniejgcym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody.

o Projektowanego uktadu dozowania koagulantu |° - siarczanu glinu (szacowana dawka koagulantu 5mgll,
stezenie roztworu 18%, (20 g/l) — godzinowa ilo$¢ 3,3 I/h ( min. wydajno$¢ pompy dozujacej ) dobowe
zuzycie ok. 73 I/d. Uktad dozowania ma zapewni¢ co najmniej 7 dniowy czas na uzupetniania koagulantu

o  Projektowanego uktadu dozowania polielektrolitu, szacowana dawka polielektrolitu KMnOs 2mg/l stezenie
roztworu 100 % godzinowa ilo$¢ 0,24 I/h (min wydajno$¢ pompy dozujacej) dobowe zuzycie ok. 5,28 I/d
Uktad dozowania ma zapewni¢ co najmniej 7 dniowy czas na uzupetniania polielektrolitu

e Projektowanego awaryjnego uktadu dezynfekcji wody (NaOCI) w obrebie stacji uzdatniania wody lub do
podania w kierunku zbiornikdw retencyjnych, szacowana dawka roztwor 14% NaOCl zawiera 140g Clo/dm3
dozowanie 0,5 mg Cly/dm? co daje 30g Clo/h wydajno$¢ uktadu dozujacego wyniesie 0,21 I/h

e Dodatkowo projektowanego uktadu pomp przesytowych podajacych wode uzdatniong do projektowanych
zbiornikdw retencyjnych uktad dwupompowy o wydajnosci 3 x 30 m3/h wysoko$¢ podnoszenia 30 mH,0
jedng pompa w czynnej rezerwie . Uwaga w przypadku gdy cisnienie wody po uktadzie uzdatniania zapewni
mozliwo$¢ grawitacyjnego doptywu wody do zbiornikow retencyjnych mozna zrezygnowa¢ ze pompowni
przesytowe;.

Wymogi filtrow cisnieniowych:

o llod¢taczna: 2 kpl.

o lloS¢ zbiornikdw cisnieniowych: 4 szt.

o Typ zbiornika: ci$nieniowy, pionowy na 4 nogach

e Srednica nominalna: min. ¢1300mm

e Powierzchnia filtracyjna: min. 1,13 m3

o Wysoko$¢ ptaszcza filtra: ok. 1500 mm

e Krdéce (woda surowa, woda uzdatniona, zrzut poptuczyn

o Wysoko$¢ filtra ok. 2250 mm

o Zbiornik zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi: wewnatrz epoksydowany o grubosci powtoki min
200 um, na zewnatrz malowany farbg antykorozyjna o grubo$ci powtoki min. 80 um

e Zbiornik wyposazony w jeden ruszt do podawania i dobierania wody

e Rusztfiltracyjny do wody wykonany jako wypukly, kolisty ruszt o przekroju tukowym, do dolnej czesci
filtra w najnizszym jego punkcie

o Ruszt filtracyjny tukowy o konstrukcji zapewniajacej odpowiedni odbiér wody przefiltrowanej oraz

podawanie wody do ptukania ztoza filtracyjnego
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o Dwa wlazy zatadunkowe: jeden w ptaszczu filtra i jeden gorny zlokalizowany w gornej dennicy filtra

e Orurowanie filtra ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub PVC, Noryl

e Orurowanie filtra wyposazone w 8 sztuk hydraulicznych zaworéw membranowych, lub elektrycznych
i hydraulicznych zaworéw wielodrogowych ktdre w systemie pracy automatycznej realizujg poszcze-
golne fazy pracy filtra (filtacja, ptukanie wsteczne, dopukiwanie)

o Sterowanie filtra hydrauliczne, medium woda lub elektryczny lub pneumatyczne,

o  Warstwy filtracyjne podsypka ztozona ze zwiru o réznej granulacji, dwuwarstwowe wasciwe ztoze fil-
tracyjne 1. piasek filtracyjny, 2. Antracyt min. catkowita wysoko$¢ 1550 mm

o Wymaga sie aby zloza filtracyjne miaty min. 90% frakcji wtasciwej potwierdzonej krzywa przesiewu
zt6z wykonanych przez niezalezng jedn. Badawczg

e Maksymalna ilos¢ wod poptucznych z ptukania jednego filtra 13 -13,5 m@

o Filtrwyposazony w sterownik umozliwiajgcy nastawe pracy z poziomu urzadzenia oraz umozliwiajacy
nadrzedne sterowanie z gtéwnego sterownika SUW

o  Zawdr odpowietrzajacy

o  Osprzet (manometry, przeptywomierze , kurki probiercze,, rurki impulsowe, ztaczki inne

o Filtr ma posiada¢ atest PZH obejmujacy kpl. urzadzenie wyprodukowane przez jednego producenta,
zywotno$¢ urzadzenia 20 lat.

e  Parametry hydrauliczne jednego zestawu sktadajacego sie z dwoch filtréw: przeptyw roboczy 20m3/h,

maksymaine ci$nienie wejsciowe 7,0bar., cisnienie robocze 3,0bar.,

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akcep-

tacji koncepcje obejmujacg co najmniej:

rozwigzania konstrukcyjne stacji uzdatniania wody ,

rozwigzania materiatowe

rozwigzania w zakresie projektowanej technologii

przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiatow projektowanych rurociggéw stanowigcych orurowanie in-
stalacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem spie¢ rurociagow z uktadem

rodzaj i lokalizacje wyposazenia AKPIA

opis systemu starowania

kolejnos¢ prac, uwzgledniajaca ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciggtosci dostaw wody do gminy

referencje dla zastosowanych rozwigzan technologicznych i filtracyjnych .

Zakres kontraktu remontu i przebudowy istniejgcej stacji uzdatniania wody obejmuje migdzy innymi:
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10.
1.
12.
13.

14.

Demontaz istniejacego wyposazenia stacji uzdatniania wody, demontaz fundamentow

Remont i ponowny montaz lampy UV o wydajnosci 110 m¥h

Remont ogdlnobudowlany pomieszczenia uzdatniania wody z wymiang, stolarki wykonanie oktadzin Scian i
podtogi ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,20m

Dostosowanie pomieszczenia stacji uzdatniania wody dla potrzeb nowej technologii uzdatniania wody fun-
damenty, wsporniki, mocowania inne wymagane do pracy ,

Dostawa i montaz kompletnego ciagu uzdatniania wody (3 sekcje) pracujacego w oparciu proces dwustop-
niowej filtracji i koagulaciji kontaktowej (do usuwania metnosci wody) o wydajnosci 3 x 20 m/h pracujacego
w cyklu automatycznym, z mozliwoscig sterowania poprzez sterownik nadrzedny,

Dostawa i montaz niezbednych elementéw uzupetniajacych prace ciagdéw uzdatniania wody, w szczegol-
nosci pomp procesowych, pomp podajacych wode uzdatniong do projektowanych zbiornikéw rotacyjnych,
uktadéw dozowania koagulantu i polielektrolitu, wg. specyfikacji powyze;.

Wyposazenie Stacji uzdatniania wody w aparature kontrolno pomiarowg pomiary on line metnosci prze-
ptywu, ci$nienia inne niezbedne do petnego sterowania urzadzeniami technologicznymi oraz odwzorowania
w systemie centralnym, wyposazenie terenu ujecia w system monitoringu wizualnego oraz dostepu z
odwzorowaniem w komputerze centralnym. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji
pracy ujecia wody w systemie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiajacego Wykonawca dostarczy
kompletne stanowisko monitorowania oraz zdalnego sterowania pracy ujecia, stacji, sieci( stacje kompute-
rowg przystosowang do pracy ciagtej z monitorem o wiekszej przekatnej np. 30 cali lub wiekszym, z pod-
trzymywaniem zasilania UPS np. 24godz?) oraz 3szt tabletéw dla konserwatoréw ujecia o przekatne;
ekranu mi 10 cali z dostepem do transmisji danych 5g

Wyposazenie obiektéw i urzadzen ujecia wody w kpl. zasilanie elektroenergetyczne do wspdipracy z
zabudowanym na terenie  SUW agregatem pradotwdrczym pracujgcym w systemie SZR. Budowa we-
wnetrznych instalacji elektrycznych w obiektach (ogrzewanie elektryczne, o$wietlenie) inne niezbedne.
Budowa automatycznego zdalnego sterowania , alarmowego i wizualizacji pracy SUW wody w ramach
catego systemu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej

Remont i przebudowa instalacji sanitarnych wod — kan + ogrzewanie w catym zakresie obiektu

Remont i ewentualna przebudowa elewacji i schoddw wejsciowych do pomieszczenia suw

Demontaz i utylizacja istniejacych i niewykorzystywanych obiektéw na terenie stacji uzdatniania wody
Remont istniejacego ogrodzenia (czyszczenie, uzupetnienie, wymiana, malowanie), dostosowanie bramy
wjazdowej i montaz napedu elekirycznego sterowanego zdalnie,

Oznakowanie obiektéw ujecia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbedne do prawidtowej pracy zbior-

nikow retencyjnych
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3.5. REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA WODY O POJEMNOSCI 2 X 125M3 Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI ZBIOR-
NIKA WODY UZDATNIONEJ .

Opis technologii
Woda po uzdatnieniu doptywata bedzie rurociggiem grawitacyjnym do jednej z dwéch komér zbiornika wody surowe;j

(obecnie zbiornik wody uzdatnionej) o pojemnosci 2 x 125m?® wymiary 9 x12x 4,5m (wartoSci orientacyjne), na
terenie istniejacej stacji uzdatniania wody. Na doptywie do zbiornika zapewni¢ mozliwo$¢ wyboru komory zbiornika,
do ktorej kierowana bedzie woda z ujecia (poprzez zabudowe sterowalnych zasuw z napedem elektrycznym). Na
doptywie, do kazdej z komor nalezy zabudowa¢ zasuwe z napedem elektrycznym oraz czujnik napetnienia odcina-
jacy doptyw wody po przekroczeniu maksymalnego poziomu napetnienia zbiornika. Uktad pracy zbiornika retencyj-
nego ma zapewni¢ niezalezng prace dwoch komér zbiornika wody. Woda ze zbiornika wody odprowadzana bedzie
do sieci poprzez dwa kré¢ce odptywowe z zasuwami z napedem elektrycznym. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w ruro-
ciggi przelewowe (bez zasuw) i rurociggi spustowe z zasuwami z napedem recznym z odprowadzeniem wody
poprzez zbiornik poptuczyn.
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akcep-
tacji koncepcje obejmujacg co najmniej:

e rozwigzania konstrukcyjne zbiornika Zzelbetowego,

e rozwigzania materiatowe zbiornika retencyjnego

e rozwigzania w zakresie projektowanej technologii

e przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiatdw projektowanych rurociggéw stanowigcych orurowanie

zbiornika, ze szczegolnym uwzglednieniem spie¢ rurociggow z uktadem
e rodzaj i lokalizacje wyposazenia AKPIA
e 0opis systemu starowania

o kolejnos¢ prac, uwzgledniajaca ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciagtoci dostaw wody do gminy).

Zakres kontraktu remontu i przebudowy istniejacego zbiornika wody o pojemnosci 2 x 125m? z dostosowaniem do
funkcji zbiornika wody uzdatnionej obejmuje miedzy innymi:

1. Oproznienie z czyszczeniem zbiornika wody 2x125m3 (czyszczenie hydrodynamiczne lub piskowanie)

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej technologie naprawy zbiornika wody surowe;

3. Remontinaprawa dna, $cian i stropu zbiornika wody surowej $rodkami do napraw punktowych i powierzch-
niowych posiadajgcych odpowiednie atesty do wody pitnej, w razie koniecznosci wytozenie zbiornika po-
wiokg mineralng gwarantujaca jego szczelnos¢ w dalszej jego eksploatacii,

4. Zabudowa nowych przej$¢ szczelnych w Scianach zbiornika

5. Wymiana istniejacych wtazéw z dostosowaniem do projektowanej funkcji w wykonaniu ze stali nierdzewnej
AIS| 304
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Wyposazenie technologiczne zbiornika w rurociggi doptywowe z zabudowanymi zasuwami z napedem
elektrycznym oraz zdublowane z napedem recznym, rurociggi odptywowe z zabudowanymi zasuwami z
napedem elektrycznym, rurociagi przelewowe, spustowe z zasuwami z napedem recznym. (materiat stal
nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadajacymi niezbedne atesty PZH i inne)

Wyposazenie urzadzen zbiornikéw wody w kpl. zasilanie elektroenergetyczne do wspdtpracy z zabudo-
wanym na terenie SUW agregatem pradotwdrczym pracujacym w systemie SZR. Budowa wewnetrznych
instalaciji elektrycznych w zbiorniku

Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika wody w ramach catego sys-
temu sterowania systemem poboru uzdatniania i dostawy wody uzdatnionej

Wymiana na nowg instalacji wentylacji zbiornika retencyjnego zabezpieczonej przed dostepem osob trze-

cich

10. Oznakowanie obiektdw i instalacji zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPIA i inne niezbedne do prawidtowej pracy zbior-

nikéw retencyjnych

3.6.REMONT | PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPLUCZYN ORAZ WYLOTU BRZEGOWEGO
Opis technologii
Poptuczyny z ptukania filtréw ciSnieniowych odprowadzane bedg do istniejacego zbiornika poptuczyn o pojemnosci

czynnej 16 m3. W zbiorniku poptuczyn zaprojektowac proces sedymentacji ( minimalny czas trwania sedymentacji w

zbiorniku 8h) Ze zbiornika woda nadosadowa automatycznie zrzucana bedzie do odbiornika poprzez istniejacy

wylot brzegowy. Na zrzut poptuczyn, oraz wod z przelewu zbiornikow retencyjnych do potoku nalezy uzyskaé po-

zwolenie wodnoprawne. Szacowana ilo§¢ wdd poptucznycyh wyniesie 3 x 12,5 m3/d. Zaktada sie maksymalnie ptu-

kanie filtréw jeden raz na dobe.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akcep-

tacji koncepcje obejmujaca co najmniej:

rozwigzania konstrukcyjne zbiornika zelbetowego renowacja naprawa,

rozwigzania materiatowe zbiornika retencyjnego

rozwigzania w zakresie projektowanej technologii

przebieg tras i rodzaj zastosowanych materiatow projektowanych rurociggdw stanowigcych orurowanie
zbiornika, ze szczegolnym uwzglednieniem spie¢ rurociggoéw z uktadem

rodzaj i lokalizacje wyposazenia AKPIiA

opis systemu starowania

kolejnos¢ prac, uwzgledniajaca ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciggtosci dostaw wody do gminy).
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Zakres kontraktu remontu i przebudowy istniejacego zbiornika poptuczyn o pojemnosci 16m? z wymiana urzadzen
technologicznych :

1. Oprdznienie z czyszczeniem zbiornika wody 16 m3 (czyszczenie hydrodynamiczne lub piskowanie)

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej technologie naprawy zbiornika poptuczyn

3. Remont i naprawa dna, $cian $rodkami do napraw punktowych i powierzchniowych posiadajacych odpo-
wiednie atesty, wymiana przykrycia zbiornika oraz barierek, w razie konieczno$ci wytozenie zbiornika
powtokg mineralng gwarantujgca jego szczelno$¢ w dalszej jego eksploatacii,

4. Zabudowa nowych przej$¢ szczelnych w Scianach zbiornika

5. Wyposazenie technologiczne zbiornika w rurocigg doptywowy z zabudowang zasuwa, rurocigg odptywowe
z zabudowang zasuwa z napedem elektrycznym, rurociggi przelewowe, system odprowadzania wody na-
dosadowej: dekanter (materiat stal nierdzewna AISI 304, PE, PVC posiadajacymi niezbedne atesty PZH i
inne)

6. Wyposazenie urzadzen zbiornikéw wody w kpl. zasilanie elektroenergetyczne do wspétpracy z zabudo-
wanym na terenie SUW agregatem pradotwdrczym pracujacym w systemie SZR. Budowa wewnetrznych
instalaciji elektrycznych w zbiorniku

7. Budowa automatycznego zdalnego sterowania i wizualizacji pracy zbiornika poptuczyn w ramach catego
systemu sterowania systemem poboru, uzdatniania i dostawy wody uzdatnione;

8. Oznakowanie obiektow i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Wyposazenie w sprzet BHP

10. Remont lub ewentualna przebudowa istniejacego wylotu brzegowego

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPiA i inne niezbedne do prawidtowej pracy zbior-

nikéw retencyjnych

3.7.REWITALIZACJA OGRODZONEGO TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akcep-

tacji koncepcje obejmujacg co najmnie;j :
e rozwigzania architektoniczne rewitalizacj,
e rozwigzania materiatowe nowego zbiornika retencyjnego

o kolejnos¢ prac, uwzgledniajacy ich realizacje na ruchu (utrzymanie ciggtosci dostaw wody do gminy).

Zakres kontraktu rewitalizacji ogrodzonego terenu stacji uzdatniania wody obejmuje miedzy innymi:
1. Budowa placéw na terenie stacji uzdatniania wody zapewniajacego dojazd do stacji uzdatniania oraz zbior-

nika poptuczyn w celu okresowego odbioru osadu mineralnego zgromadzonego na dnie zbiornika
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7.

poptuczyn. Nosno$¢, nawierzchnia oraz pozostate parametry dostosowana do projektowanego obcigzenia
ruchem kotowym.

Remont istniejacego ogrodzenia stacji uzdatniania wody z wyposazeniem bramy wjazdowej w zdalnie ste-
rowany naped elektryczny

Rewitalizacja elewaciji stacji uzdatniania wody

Rewitalizacja zieleni na terenie stacji uzdatniania wody

Budowa o$wietlenia terenu stacji uzdatniania wody : o$wietlenie dyzurne oraz robocze do obstugi
Zabudowa systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego terenu stacji uzdatniania wody z przesytem da-
nych do komputera nadrzednego

Oznakowanie obiektdw i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

oraz wszystkie roboty budowlane, technologiczne, elektryczne, AKPIA i inne niezbedne do prawidtowej pracy stacji

uzdatniania wody

3.8. BUDOWA DOSTAWA | MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO DLA POTRZEB ZASALANIA OBIEKTOW
Zakres kontraktu: budowa dostawa i montaz agregatu pradotworczego obejmuje miedzy innymi:

1.
2.

3.

Budowe budowa ptyty fundamentowej oraz wiaty do posadowienia agregatu,

dobor i dostawa kompletnego agregatu pradotworczego o mocy dostosowanej do obstugi systemu ujmo-
wania, uzdatniania retencji i dystrybucji wody do zabudowy na zewnafrz. Szacowana wielko$¢ agregatu
wynosi ok. 80kW

Podtaczenie elektryczne w uktadzie SZR do systemu zasilania obiektow

oraz z wszystkie roboty budowlane, elektryczne zapewniajace prawidtowa prace

3.9. DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA POTRZEB ZASILANIA UJECIA WODY, STACJI

UZDATNIANIA WODY ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Wykonawca w razie konieczno$ci (wynikaé to winno z opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowe))

uzyska warunki zasilania z Zaktadu Energetycznego i na ich podstawie doprowadzi energie elektryczng dla potrzeb

zasilania projektowanych obiektow i instalacji.
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1. OPIS OGOLNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM.
Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
a) Akt Umowy,

b) Warunki Szczegdlne Kontraktu,

(2]

)
) Program Funkcjonalno-Uzytkowy
)

d) Pozostate dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

1.2. GWARANCJE | UBEZPIECZENIA.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen wg

zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien przewidziec¢ :

Okres zgtaszania wad: 12 miesiecy

Okres Gwarancji: 5 lat

Okres Rekojmi: 5 lat

Okres dostepnosci serwisu pogwarancyjnego 10 lat

Okres dostepno$ci czesci zamiennych | materiatéw eksploatacyjnych 20 lat

Czas od wezwania na reakcje serwisowa: max 24 godziny

Czas od wezwania na usuniecie wady lub usterki: max 48 godzin

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzgledni¢ polise OC na warto$¢ robot objetych Kontraktem oraz polise
budowlano-montazowg na wartoS¢ robot objetych Kontraktem. Kopie powyzszych polis Wykonawca przed rozpo-

czeciem rob6t powinien dostarczy¢ do akceptacji dla Zamawiajacego.

1.3. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE.
Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy lub

ich cze$ci przez Zamawiajacego (lub podmiotu dziatajacego w imieniu Zamawiajacego), uzyskanie pozwolenia na

budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

1.4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumenty wyszczegolnione w niniejszym PFU oraz

uzyska akceptacje i Zamawiajacego lub podmiotu dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego, i innych niezbednych
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wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne.

Lista Dokumentoéw Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupet-
nienie ogolnych zobowiazan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie ko-
niecznym uzupetienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wtasciwego wykonania Rob6t na wtasny koszt w liczbie egzemplarzy niezbednej do wykonania przed-

miotu zaméwienia i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w niniejszym PFU.

1.5. DECYZJE | POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na

swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,

b) inne wymagane zapisami prawa.

Razem z Programem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia rob6t Wykonawca wi-
nien przediozy¢ Zamawiajacemu lub podmiotowi dziatajacemu w imieniu Zamawiajacego wykaz wszystkich decyzji
i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Rob6t zgodnie z Programem. Wykonawca winien dosto-
sowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i po-
stanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw kontraktowych. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wiw decyzji i postanowien w zakresie wynikajacym z obowia-
zujacego prawa, wedle ktdrego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyz;ji
lub postanowien na

wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpo-

wiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspélne dla wszystkich Szczegoétowych Specyfikaciji Tech-

nicznych. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Ro6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych za-
daniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.
Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane

gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
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wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-
renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem tech-
nicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowied-
nio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budow-
lanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstuguija-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub cze$ci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekdw i/lub
waod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaci.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekédw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekdw i/lub
wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodfa.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowa-
nia w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu do

oczyszczalni lub odbiornika.
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Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycz-
nie wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze ob-
miaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogoéinogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbro-
jenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicz-
nego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gteboko$ci przemarzania.
Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania ciekdw przewodami
ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekdw.

Zgtoszenie rob6t budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadze-
niami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych
Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny, roz-
ruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.
Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.
Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad ogro-
dzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu fgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci od-
biorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszq studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej.
Przytacze wodociagowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg wodociggowa
w hieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
Reper. Punkt 0 znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego, gtowicy
w $cianie budowli, itp.
Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezko$ci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda
lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o Srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.
Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegolno$ci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z po-

wierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegélno$ci z miast, portow, lotnisk, terenéw prze-

mystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,
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e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

o Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami opa-
dowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie
kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate w
zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowg, przemystowg, sktadowa, transportowg lub ustugowa,
a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego
zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urza-
dzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania Scie-
kow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekdw.
Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, prze-
znaczona do picia, przygotowania zywno$ci lub innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego,
czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust sciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany
z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pier-
$cieniu odcigzajacym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub techno-
logiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze pole-
gac¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej ele-
mentu.

Zlaczka. Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwéch elementéw

wraz z ich uszczelnieniem.


http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061230858
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3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiek-
tow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej, zapewniajac:
1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,

)
b) bezpieczenstwa pozarowego,
) bezpieczeristwa uzytkowania,
)
)

o O

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

D

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
c) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

)

D

ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkoéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

i) mozliwo$¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegolnych i zainteresowanych
mieszkancéw w trakcie wykonywania robot,

j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,

Ze=

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwniez ,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami, oraz dwa egzemplarze Dokumen-
tacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wyko-
nawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia robot
przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieri i pozwolerh wymaganych prawem pol-
skim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji zgtoszenia rob6t budowlanych” dla
projektu. Projekt posiada wazng decyzje zgtoszenia robot budowlanych. Do czasu rozpoczecia Robét przedawnieniu

moze jednak ulec waznos¢ niektérych uzgodnieri branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury podziemnej
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i nadziemnej), ktore byly podstawg uzyskania pozwolenia na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca, po otrzy-

maniu od Zamawiajgacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi ter-

miny ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obo-

wigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwia-

zane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej za-

ptaty. Zamawiajacy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynnosci, ktdrych koszt powi-

nien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwaranciji,

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa bu-
dowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do celow
projektowych i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z narysowang uzgodniong nowg trasg. Dalszg procedure
zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wiasny koszt na podstawie dostarczonych
materiatow.

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci dla mieszkan-
chw,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie do-
kumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

zmiane organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspotuczestnic-
twa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projekto-

wych lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

3.2. DOKUMENTACJA Bupowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia;

Projekty wraz z potwierdzeniem zgtoszenia rob6t budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,
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o Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wigczone
do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Za-
mawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

o Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, in-
strukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac¢:

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje budowy dla catosci wyko-
nywanych robét w wersji drukowanej i elektronicznej,

o projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robét, wnioski o zajecie pasa drogowego
i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia catego zakresu robét Wykonawca bedzie ob-
cigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek administratoréw drog, co
przewidzi w Cenie Kontraktowej.

o projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami weditug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

o zapis cyfrowy w postaci zdje¢ i filmdw obiektow (przed i po robotach) w pasie robdt,

e geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,

3.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
RoBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegéinione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoinych dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w doku-
mentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okre$lone w Dokumentaciji Budowy i Specyfikacjach Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jed-
norodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-

tacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na
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niezadowalajaca jako$¢ elementdéw budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem
,,Jub rownowazne”,

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢é rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez pol-

skie prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie.

3.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:

3. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaru-
szalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupo-
waznionych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wtasci-
cielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego we-
dtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow i za-
leconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a w
harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabez-
pieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety (np.
prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem. Przed przy-
stapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim za-
rzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okre-
sie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktu-
alizowany przez Wykonawce na biezaco.

5. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten spo-
sob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory

i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.

12.

13.
14.

1.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowag wiaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na terenie budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kon-
traktowg winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z ko-
rzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energe-
tycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wa-
runkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okre$li Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacii
Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, Zze sg wigczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych medidw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z ob-
owigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢ ele-
mentow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia ele-
mentéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,

a Smieci i odpadki regularnie usuwane.
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3.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

o utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

3.6.0OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

3.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.

materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

3.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii



Nazwa zadania:

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowg ujecia wody
w miejscowosci Poreba Wielka w Gminie Niedzwiedz

Strona
46

PROGRAM FUKCJONALNO - UZYTKOWY

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowg wiaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikdw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wypo-

sazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszko-

dzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

korcowego.
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Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przeka-
zany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow te-
renu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terenow, na ktdrych prowadzone bedg prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne prze-

pisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wy-
magan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

3.13. DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed rozpoczeciem robét i okre$lonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wykonawca po-
wiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren przeka-
zany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przeka-
zanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjq fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla da-
nego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terenow, na ktdérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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3.14. SZKOLENIA PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJACEGO
Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia opracowanego przez

Wykonawce. W trakcie szkoleh seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabedq dodatkowe umie-
jetno$ci praktyczne i uzyskajq informacje zwigzane z eksploatacjg obiektéw od specjalistéw Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak rdwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres szko-
lenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez

nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

3.15. ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA
W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac urza-

dzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompo-
wania i uzyskac stosowne zezwolenia.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w

cene kontraktowa.

3.16. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW ORAZ PRZESADZANIE DRZEW
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krze-

wow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj
koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz
inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasno$cig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) po-
nosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptaciji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za

zniszczenie zieleni.

3.17. ODBIORY
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inzyniera

oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

3.18. INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY
Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawie-

nie tablicy informacyjne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.1. WYMAGANIA FORMALNE
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),

ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktdre posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowa-
nym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktdrych:

g) wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

h) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnie-
nie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawo-
wych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodno$ci ze zharmonizo-
wang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa spe-
cyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej Doku-
mentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiad-

czenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znako-

wania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
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Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzagdzenie Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i pole-
ceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije do-
tyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopusz-

czenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

4.2.ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-

czonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Bu-

dowlanych w czasie postepu robot.

4.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakich-

kolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrddta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynie-
rowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokol-
wiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kon-
trakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
InZzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w ob-
rebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obsza-

rze.
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4.4.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowa-

nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasci-
wosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcii.

4.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzy-

nierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg moz-

liwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzy-
niera 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdz-
niej zmieniany bez zgody Inzyniera.
4.8. AKCEPTACJA MATERIALOW | URZADZEN PRZEZ INZYNIERA

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarcze-
niem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdéw o ile uzna to za wlasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci rob6t odpo-
wiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekgji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzy-
niera prébki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie re-
prezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i

inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
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Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowa-
nia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostar-
czenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia skon-
struowane wedtug innych standardéw migedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eks-
ploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

5. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kon-
trakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzy-
cia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. SRODKI TRANSPORTU

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki trans-
portu winny spetnia¢ wymagania okres$lone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.
nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58
poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wyko-
nawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych ma-

teriatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami In-
Zyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich ele-
mentow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-

dzialnosci za ich doktadnosé.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokoSci okoto 6 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mnigj-
szej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych

sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie protokoty.

7.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic peing obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowied-

niego Punktu Zasobdw Geodezyjnych.

Whytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geode-

zyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w

szczegolnosci:

o gldwne osie rurociggdw i obiektow naziemnych i podziemnych,

o state punkty wysokosciowe — repery.

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

o wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikdéw do ksiegi obmiaréw i wnioskdw
wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych,

e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw

obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania

obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub

montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potoze-

nia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub

kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji sanitarnej

objetej zamdwieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych  sytuacii

w terenie takich jak np.: kolizje z istniejacq zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
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dysponenta nieruchomoéci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z przedsta-
wieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

Czynno$ci geodezyjne po zakornczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegoinych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje po-
wykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng spo-

rzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegolno$ci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegodl-

nych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po-

winna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz

do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuije:

o do osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

o kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zgodno$¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiek-

tow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wie-

dzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wieloro-
dzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
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(2]

) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
)

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

© oo

7.3. HARMONOGRAM ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz harmo-

nogramdw rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

7.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH
Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera

i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie

Z wymaganiami ustawy o odpadach.

7.5.WYCINKA ZIELENI
Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje zezwalajacq na usuniecie drzew

i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomos$ci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wiasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wtadciwoSci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w
sposdb ktory nie spowoduije trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacjg

wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

8. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ ro-
bét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano

W ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos$¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
Cras minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1d=24 h=86 000 s
Diugosé m.e.t r 1m
milimetr 1mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2
Objetos¢ metr szeScienny 1md
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
1 litr 11=0,001 m3
kilogram 1kg
Masa tona 11=.1000 kg
Sila niuton 1N=1mkg/s?
kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?2
Ciénienie pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 102 Pa
Moc wat 1w =1m2 kg/s?
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 - tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnow-

szymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegotowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz

tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny

z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

oz kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

oz wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

o 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, kt6-
rego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwo$ci okre-
$lonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozpo-
rzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowla-
nych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i sto-
sowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow tech-

nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).


http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
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o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci
z Aprobatg Techniczna.

o Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje
Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzdr deklaracji zgodnosci okre$la Rozporzadzenie Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu

na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad

sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy
prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodno$ci oraz ich znakowania. Wykaz
tych wyrobdw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w Roz-

porzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane materiaty

i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami

bedg reprezentowaty najwyzszg jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity
24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041
2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

o Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug obowigzujacych
norm, a w szczegoinosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiaréw.


http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042042087
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041982041
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041982041
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040920881
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042492497
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o PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogéine zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno-
$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

o  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

o PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wy-
znaczania toleranci.

o PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usy-
tuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkédw i elementéw budowlanych. Me-
tody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedag zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w wa-

runkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zakta-

dac, ze warunki te bedq sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.

o Wilgotnose¢: 0 do 95 %.

o Ci$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-

tem kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, ba-

dan materiatéw i przeprowadzania préb szczelno$ci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgca stwier-

dzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wyko-

nania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Za-

mawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posia-

dajq wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych proce-

dury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedocia-

gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier na-

tychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci (PZJ), aby wykazywac stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie upraw-
niony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, bedg
przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specy-
fikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zo-
staly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badaw-
czy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) czes$¢ ogding opisujaca;

a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
) bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
f) system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

C) spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

d) sposdb i procedure pomiardw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$C przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak

DO O O T
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rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

8.2. POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasa-
dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpli-
wos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostar-
czone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

8.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii

InZzyniera.

8.4.RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i ba-

dania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgod-
no$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na

podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtornych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktdre

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez-
pieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktdre spetniajq wymogi Spe-
cyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg
partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
tych dokumentdw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.7.REKOJMIE | INSTRUKCJE FABRYCZNE
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich cze$ci przekazane Zamawiajacemu do czasowego

uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia,
chyba Ze Inzynier postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je Inzy-
nierowi w dniu przejecia robdt.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie

nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

8.8. DOKUMENTACJA BubDowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Zgtoszenie robdt budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjq BIOZ,
przedmiarem robot.
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2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, Swiadec-

twa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami.
8) Protokoty z préb, inspekcii, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12)
)

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Protokoly przekazania roboét.

8.9. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne doku-

menty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb korncowych robot. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony

dostep do tych dokumentow.

8.10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przecho-

wywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prdbki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwi-
zacji, w tym rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organow.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalo-

nych w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukoriczeniu.

9.2.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie wyma-

gajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

9.3.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacj.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

robot.

9.4.CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi

obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera
i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia
przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow Kontraktu.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-

domieniem Inzyniera.

10.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

)
3) odbiorowi koncowemu,
) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
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10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jako$ci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wyni-
kéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

10.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czeSciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych robét lub obiektow okreslonych Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare postepu rob6t mogg by¢ przedmiotem od-

bioru koncowego. Odbioru czesciowego robét dokonuije Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

10.4. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koricowej — rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami

Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koricowego robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koricowego robot dokona komisja lub Inzynier w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru
robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetnia-
jacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nie-

znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robot Budowlanych z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko-
misja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricoweqo

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykona-
nia robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne ze Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia
jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgtoszenia rob6t budowlanych.

)
)
)
)
)
15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg rob6t.
16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uza-
lezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konco-
wego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wedtug wzoru ustalo-
nego przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

10.5. ODBIOR OSTATECZNY
Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje
nastepujace dokumenty:
e kontrakt,
o protokoty odbioru koricowego obiektow i robot,
o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektdw (jezeli
byly zgtoszone ),
o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

10.6. PRZEGLADY W OKRESIE ZGLASZANIA WAD
Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegla-

déw poda Inzynier do protokotu odbioru koricowego.

11. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, materiaty,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentaciji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralng czescig dokumentdw Kontraktu. Elementy robot opisujg w sposéb skrécony zakres
robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robét nie powtarza doktadno$ci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bu-

dowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposdb skrocony odpowiada swoim
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zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w

Dokumentaciji Projektowe;.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkow

Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robot i koszty zwigzane z:

o Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwiazanych z
prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

o Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

o Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

o Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny opisany w Dokumentacii

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i

zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty bedg odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot

pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzaca Wykonawce pozostaje cena

elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu bedg wliczone

w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementdw robdt obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z

Kontraktu, a w szczegoInosci:

o  koszty uzyskania gwarancji bankowych,

o  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

o koszty organizacii, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpie-
czenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada sig, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one

w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

12. DOKUMENTY ZWIAZANE
o Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z pbzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603
2004.11.30 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami
tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonaw-
czymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi zmianami,
tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownic-
twie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bez-

pieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow. (Dz. U. 93.96.438).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia pro-
cesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wyma-
gan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznacza-
nia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektdw budowlanych wyko-
nywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz.
455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041
2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz.
297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr
130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i na-
tezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wy-
posazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg sie na prze-

pisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy bran-

zowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z zatgczonymi warunkami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaga-

niami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg

wykonywane w bezpieczny sposab, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowia-

zujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z

wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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1. OPIS SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU

DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE - PRACE GEODEZYJNE

1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu

obiektdw, tras i punktow wysoko$ciowych, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowe;

W zakres rob6t mapowych wchodza;

Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na te-
renie objetym inwestycjq przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujq sie na przedmiotowym terenie
(nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione
na podstawie opisow topograficznych).

Protokdt majacy na celu odbior stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestyciji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony i pod-
pisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu beda dokumenty opisane w
punkcie powyze;.

Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na te-
renie objetym powyzszg inwestycja po jej zakorczeniu.

Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujq sie na przedmioto-
wym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpocze-
ciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej znisz-
czone przez Wykonawce.

Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokot ten ma by¢ uzgodniony

i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza;

wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw gtéwnych osi obiektow
i tras,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specy-

fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkol-

wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

1.3. MATERIALY
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziem-
nych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugo$ci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

1.4.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizaciji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,

o laty,

o tadmy stalowe i szpilki.
o  Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.5.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktdre uzyskaty akcepta-

cje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,

szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.6. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu o

materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywi-
stymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie¢ od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodat-
kowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentaciji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akcep-
towane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wyni-
kéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznacze-
nia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych ozna-
czen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Ro-
bét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtwo-
rzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wyko-
nawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
Ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna wy-
nosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracii.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacii
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budow-
lach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniej-
szy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okresle-
nie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Do-
kumentaciji Projektowej lub przez Inzyniera.
O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie o0si,

o wytyczenie punktdw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

1.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢

wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami po-
danymi w niniejszej specyfikacii.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiardw

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

1.8.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogoine;.

1.9.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogélinej
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Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geode-
zyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

1.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej.
Podstawa ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Ptatnoci wystawionego przez Inzyniera.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE
o Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

2.1.ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje wycinke drzew kolidujgacych z realizowang Inwestycjq

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowg oraz

instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ogoine;.

2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ogélnej .

2.4, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w czesci ogéine;

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoinej
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2.6.ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z KRZEWOW
Wykonawca przed przystapieniem do wyciecia krzewdw jest zobowigzany do ustalenia z wiaécicielem posesji miej-

sca i sposobu przekazania pozostatosci z karczowania.
Roboty zwigzane z usunieciem krzew6w obejmuijg ich wyciecie i wykarczowanie oraz wywiezienie na ustalone miej-

sce. Po zakonfczeniu wycinki Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia terenu.

2.7. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI
Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ogéinymi zasadami lub wskaza-

niami Zamawiajacego. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom Producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé
go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktorym
bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inspektora Nadzoru sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm oraz odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane
pod rowami odwadniajgcymi, ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchnio-

wych.

2.8. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i

zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone

w rozdziale ,Roboty ziemne”.

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OgobIne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w czesci ogdlne S-00.00.00, pkt 7.

2.10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdinej
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2.11. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w czesci ogdlnej

2.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92 poz. 880)

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROBOTY REMONTOWE | ROZBIORKOWE ROZ-
BIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1.ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje rozbidrke istniejacych obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiérki

3.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w czesci ogdlnej

3.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano czesci ogolnej

Materiaty z rozbiérki: gruz betonowy, stal zbrojeniowa, elementy rurociggow , kabli elektrycznych , armatury , urza-

dzen, inne

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdinej
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowa¢: mioty pneumatyczne,

tomy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlnej.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci

i warunkéw lokalnych.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdine;.

Roboty przebi¢ w Scianach zelbetowych nalezy przeprowadzac recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych. Na
poczatku nalezy zabezpieczy¢ obreb wykonywanych robét, a nastepnie rozku¢ beton, tak aby méc zdemontowaé

prety zbrojeniowe. Gruz betonowy i prety stalowe przetransportowac na plac skladowania materiatow.
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Roboty rozbidrkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw pochodzacych z roz-
biérek. Przed przystgpieniem do Robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabez-
pieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie Robét rozbidérkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem me-
chanicznym z zachowaniem ostroznos$ci. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robét na biezaco i
utylizowac, wywozac na sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci na-
lezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wy-
kopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Rob6t na biezgco, wywozac na sktadowisko odpadow.

3.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogoine.

3.8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogoine;.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), mb (metr biezacy), kg (kilogram) wyburzo-

nych obiektow budowlanych, obiektéw matej architektury, usunietych nawierzchni brukowych.

3.9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogoine.

Cena za jednostke obmiarowa (1 m2, 1m3, 1mb, 1kg) rob6t obejmuije:
o rozkucie elementéw betonowych,
e demontaz pretdw konstrukcyjnych,
e odwiezienie materiatu z rozbiorki,

e sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow jezeli takie istnieja.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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4. ROBOTY ZIEMNE

4.1.ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja;
o Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drdg tymczasowych).
o Wykopy obiektowe.
o Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociggu, instalacii liniowych, kabli, itp.
o Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.
o  Ukopy.
o  Wykopy jamiste.
o Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rozbiorki lub przeto-
zenia.
e Zasypywanie wykopdw i dotow.
e Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.
o Formowanie obsypki i podsypki.
e  Odwodnienie wykopow.
o Usuniecie osaddw z obiektow.

o Profilowanie i umocnienie skarp.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu ulicy lub drogi.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw,
za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy wykonaniu
recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie

wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
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Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnos$cig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okrelona wg wzoru:
ls = Pqg/ Pgs
gdzie:
P4 -gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),
Pgs. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okreslona w normalne;
prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziem-
nych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wg
WZoru:
U= d eo/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w czesci ogoine; .

4.3. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ogdlinej
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera. Wykonawca przed rozpoczeciem robét wykona

obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania rob6t

4.4 MATERIALY
Zrédta pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez In-
zyniera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

Wymagania ogélne dla materiatéw do budowy nasypoéw

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac wytacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i

sq zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokol-

wiek zrodfa.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwie-

zione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w ob-

rebie terenu budowy poza tymi, ktre zostaty wyszczegolnione w Dokumentaciji Projektowe;.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprze-
puszczalnosci.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

wskaznik réznoziarnistosci > 5,

wskaznik piaskowy > 35,

wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:

Grunty z wykopdw i ukopow - do wykonania nasypéw i zasypywania wykopdw.
Grunty kategorii Ill z ukopu - spetiajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
o PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stoso-
wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
o PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Rury drenarskie karbowane z PVC.
Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

Faszyna
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stop-
niu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zo-
staly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne;
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Za-
pewnienie terendw z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzy-
datno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiaru wilgotno$ci.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszyst-
kich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-
72/8932- 01.

4.5. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet do robadt ziemnych

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU dokumentacja projektowa, programem
zapewnienia jakosSci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
do:
o Odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ta-
dowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).
e  Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e  Sprzetu do wiercen.

Sprzet do robdt odwodnieniowych i zabezpieczajacych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajgcych i zabezpieczajacych powinien wykazac sie¢ mozli-
woscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

e drenaz - saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

o Scianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blach gietych na zimno,

e iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

o studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow.
Pionowe obudowy $cian wykopow moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz de-

skowan systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.)
lub tzw. szalunkéw przesuwnych. W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okre$lonej

gtebokosci. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4.6. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoine;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikadji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akcepta-
cie Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

o  Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie za-

bezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

4.7.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogoine;

Przygotowanie terenu robdt
Roboty zwigzane ze stabilizacjq i 0znaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedq

wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym. powyzszych ele-
mentow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (ni-
welatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci po-
miaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz

z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtownie na:
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e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
o zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Pro-
jektowej,
o zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
e usunieciu dariny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,
e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziem-
nych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia Robét ziemnych sg nastepujace:
o  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
o Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.
e Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
o  Szeroko$¢ wykopu: = 10 cm.
e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Odwodhnienia robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentaciji Pro-

jektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odpro-
wadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgo-
ceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata nieprzydat-
nos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:
e powierzchniowa

e drenazu poziomego
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e depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw i obiektéw budowalnych budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac¢ typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokos$ci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm. Igto-
filtry wptukiwac w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra nalezy
przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wy-
datku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w trakcie wykony-

wania robot.

Wykopy
Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych mecha-
nicznie ostatnig warstwe, o0 migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzq ostrozno-
Scig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgcz-
niejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystapieniem do
robét. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopdw zgodne z
Dokumentacjg Projektowg o zatozonej skuteczno$ci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga
by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy za-
gescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywacé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokoSci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

e wgruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e wgruntach pozostatych —1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).
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Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zala-
niem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad
teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Umocnienie $cian wykopow nalezy wykonaé¢ zgodnie z cze$cig konstrukcyjng opracowania.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto)
nalezy:
e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
o  zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
o zawiadomiC Inzyniera, ktory powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,
e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wiadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktdrym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgodg Inzyniera w po-
rozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone we-
dtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz 0 10 %.
o Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggéw i kanatow: £ 3cm.
e Rzedne dna wykopdw obiektowych: + 3cm.

Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podfoza pod nasyp obejmuije:

o Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw, namutéw orga-
nicznych, itp., zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie po-
wierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.
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Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy po-
przedniej.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego za-
geszczenia.
Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na cze$ci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zagesz-
czania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osia-
danie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntow
gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéow:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej prze-
puszczalne blizej skarp,
e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
e W sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyé.
Wbudowanie i zageszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgot-
nos¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.
Zaleca sig aby:
o dla gruntdéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wept. + 2%,
o dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ W, = 0,7 Woyt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudo-
wac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnoSci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest w na-
stepujacych przypadkach:
e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
e gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetoSci warstwy,

a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.
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Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopéw nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni o wielko$ci
wiekszej od potowy grubo$ci warstwy zageszczane.
Jakos$¢ zageszczenia okre$la sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zageszczenia Is w zalez-
nosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopow (dotdéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpad-
kami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jako$ci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajq
sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

o zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotno$ci gruntu pod wptywem warunkéw atmos-
ferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetiony zagesz-
czong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé.
Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno byC przerwane, a po-
wierzchnie warstwy nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony
przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mro-
zOw, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa gruntu o grubo$ci ustalonej na podstawie badan powinna
by¢ usunieta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszcze-
nia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie za-
pewnienia jakosci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywac w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem) oraz
w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania w przypadku dostawy mate-
riatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej
zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zrdto (zrodta) dostaw materiatow oraz przed-
stawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakoSci.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatdw izotopowych powinien wynosic:

o dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (o =1,00),
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o dla nasypow, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00 (Io >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosic¢
nie mniej niz Is 20,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i
jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadno$ci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowac ramy prowa-
dzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych
mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacy infra-
strukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robo6t poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wy-
konania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wy-
konawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rure ostonowg dwudzielng taczong na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rure szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyrdwnanym terenie
i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢ grun-
tem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunag¢, teren wyréwnac i odtworzy¢ do
stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych

elementow.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci ogoine;
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Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miej-

scach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on

wymaganiom, oraz czy dokiadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miare po-
stepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robot ziemnych
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatow na nasyp: przydatno$ci gruntow do budowy nasypu jak rowniez zasypania wy-
kopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii prze-
znaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 ma.

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypow i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robo6t ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest spraw-
dza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubo$é zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby speti¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych.

Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przy-

padku watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.
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Kontrola jakoSci materiatlow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swéj koszt kontrole iloSciowa i jako$ciows ich
dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jako$ci i uzgodnic z Inzy-
nierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w
programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jako$ci
nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoScig i w zakresie okre-
$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez Inzy-
niera powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprze-
puszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
e dokumentdw kontrolnych,
e  zageszczenia gruntow,
e wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
oznaczen laboratoryjnych,
e dziennika budowy,
o dziennikdw laboratorium Wykonawcy,
o protokotdw odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e  Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przepro-

wadzenie wyrywkowych badar bezposrednich.
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Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci
co do wtadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych.

Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegolno$ci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
o grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4.9. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdine;

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
o Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.
e Powierzchnia usunigcia humusu wyliczona bedzie w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$¢ pomie-

rzona w miejscach o wymaganej gtebokosci.

4.10. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogoinej .
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

4.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej
Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

4.12. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04452%3A2002
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-
rze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

5.1.ZAKRES ROBOT
Ustalenia obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych

ujetych w Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie PFU

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

montaz akcesoriow,

przygotowanie mieszanki betonowej,

wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
uktadanie i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

pielegnacie betonu.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-06050%3A1999
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5.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Beton zwykly. Beton o gestoSci powyzej 1,8 /m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robét dostarczana na
budowe specjalistycznymi $rodkami transportu.
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢é betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno-
§ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki be-
tonowe.
Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno-
§ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betono-
wych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciska-
nie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w czesci ogoine;
5.3. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i spetniaC ponizsze wymaga-
nia.
Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu sto-
suje sie stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacjg Projektowg spetniajacg wymagania norm:

o Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.

o Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.

o  Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,
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o wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,

e masa partii,

o rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretoéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e 7nak stali,

o numer wytopu lub numer partii,

e znak obrébki cieplnej.
Beton
Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwo$ciach i cechach okreslo-
nych w Dokumentacji Projektowe;.
Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajgce wymagania podane w Dokumentaciji Pro-
jektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cemen-
tow powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inzy-
nierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢ prze-
chowywane przez Wykonawce robot.
Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi byé uzywana woda spetniajgca warunki podane
w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
Kruszywa
Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajagce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 2%, a zawarto$¢

ziaren pfaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre$lana wedtug normy nie powinna wywotywa¢ ciemniej-
szego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2
mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie

w zadwiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp.
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Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania
budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelno$ci betonu - zwiekszenia mrozoodporno-
Sci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwérce i laboratorium dokumentacii
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e  Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
o Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.
¢ Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.
e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomigdzy 270 + 400 kg/m3.
e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ warto$ci 0,45.
o Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.
e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
o Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
Akcesoria
o Tadmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
o  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

Materiaty pomocnicze

o Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
o Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
o Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

o  Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

5.4. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukciji w czasie ich eksploataciji. W przypadku zaistnienie konieczno$ci wykonania desko-
wan $cian komér i zbiornikéw nalezy stosowa¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementéw desko-
wania systemowe drobnowymiarowe spetniajace wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowa-
nia. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
Wykonawca rob6t betonowych i zelbetowych powinien dysponowac co najmniej nastepujacym sprzetem drobnym:
o wibratorami pograzalnymi i listwowymi,
e  zacieraczkami do betonu,
e zageszczarkami ptytowymi,
o gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwdrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki byt
mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jedno-

rodnos¢ mieszanki.

5.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akcepta-
cie Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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o 90 minut — przy temperaturze +15°C,
e 60 minut — przy temperaturze +20°C,
o 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.6. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania podano w czesci ogdlnej

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadaé:
o Jako$¢ betondw wedtug PN-EN 206-1:2003.
e  Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.
e Szczelnosé zbiornikdéw zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wy-
magania i badania przy odbiorze.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw wg PN-B-06050:1999.
o Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betono-
wych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wy-
magania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania robét spawalniczych (PN-75/M-69014-69016,
PN-M-69021:1974).

Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy jq od odksztatcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z czym
nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Prety zbrojenia, przed ich obrobka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary prze-
kroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozic.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety ucina sie przy po-
mocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm. Giecie pretdw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny spetniaé wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywa¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wtasciwej
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Sto-

sowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub drewna jest


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-10702%3A1999
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479167&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=468741&page=1
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niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spetia¢ wymogi normowe i wynosic nie mniej niz podano w Dokumentacji
Projektowej

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej, a nastepnie monto-
wane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne oto-
czenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po utozeniu zbrojenia w desko-
waniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentaciji Projektowej, jak i za-
stosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie be-
tonowania jest niedopuszczalne.

Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii projekt techno-
logiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin
rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszcze-
goInych skiadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywac si¢ w warunkach przemystowych wytacznie w
weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywacé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, zatar-
tego na gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu
rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku,
a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu. Rozebranie de-
skowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymato$ci. Deskowania na-
lezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania stateczno$ci rozbieranych kon-
strukcji.

Przed betonowaniem elementow zbiornikdw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie
(przejécia szczelne), oczyscic deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykona¢
montaz zbrojenia. Grubos$¢ otuliny zbrojenia musi spetia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej i odpowiednich
norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacii.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania i zbro-

jenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze powyzej
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20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili zarobienia.
Mieszanke w trakcie uktadania nalezy zageszczac za pomocg wibratoréw. Czestotliwo$¢ i czas wibrowania nalezy
dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na
calym obwodzie nalezy umieszczaé taSmy dylatacyjne lub taSmy peczniejace na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatéw. Wyko-
nane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez Dokumentacje Projektowa i prawidiowg prace po-
szczegdlnych elementow obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych
okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci$le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu kon-
strukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentaciji Projektowej musza by¢ uzgodnione
i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wiekszych ziaren kru-
szywa.

Nadbetony nalezy uktadaé po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob, profilujac
go do ksztattu zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykorczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej.

Sposob pielegnacii betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien
by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Beton podkfadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane zgod-
nie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad

2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

o podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie > 9 MPa,

o styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promier zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

o  zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

o szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szeroko$ci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych
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W zwigzku z duzg rdéznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem specjali-
stycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Inzynierem a przy wykonywaniu izolacji
stosowac sie $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage gtownie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

o  zalecany przez projektanta sposéb penetraciji Srodka,

e warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,

e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e sposob przygotowania powierzchni,

o stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ogoinej

Kontroli sg poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem i monta-
zem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow
z Dokumentacjg Projektowg w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednic i dtugo$ci oraz z odpowiednimi normami
w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie beto-
nowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw.
Tolerancje:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, roznica w wymiarach
oczek siatki nie wiecej niz + 3 mm, dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢
+25mm,

e rdznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

e grubo$¢ otuliny £ 3 mm,

e potozenie akcesoridw £ 3 mm.

Deskowania
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Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania. Niedopuszczalne jest taczenie elementow deskowan elemen-
tami metalowymi pozostajacych w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiardw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan % 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania £ 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,

e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5¢cm,

e nierownosci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na dtugosci faty 3,0 m.

e wymiary Swiatta elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowych przegladow technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynely na pogorszenie stanu deskowan i rusz-
towan i urzadzenia te nie zagrazajq bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstruki.
Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktdre zalaty dolng cze$é
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej, obejmujacy
wszystkie czynno$ci technologiczne, ktdry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak nize;.
Kontroli podlegaja wtadciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug normy PN-EN-206-
1 Beton, wymagania wtadciwosci, produkcja i zgodnoS¢.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania i wykonywania mie-
szanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Rdznice pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:

o +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e +1.cmwg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okre$lonej w pla-
nie kontroli jako$ci, w iloSci nie mniejszej niz:

o 1 prébke na 50 m3,

e 3 prdbki na dobe,

o 6 prébek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.
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Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150
x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki be-
tonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c < 0,45.
Odpornosé na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykony-
wanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie
rzadziej niz raz na 100 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zagesz-
czania. Wymagany stopieh mrozoodpornos$ci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na prob-
kach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na préb-
kach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betono-
wania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktada-
nia i zageszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywa-
nie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie $cian; £ 1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

e rzedne: +1cm.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod warunkiem,
ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,2 % po-
wierzchni odpowiedniej Sciany.
Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania proby szczelno$ci w stanie ,surowym” zgodnie z normg PN-B-10702:1999
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala na

podjecia prac wykorczeniowych
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5.8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdine;

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
o Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukciji z betonu.
o Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje sie wymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektowe;.

e Zkubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2,

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdinej
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej

Podstawa ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Ptatnoéci wystawionego przez Inzyniera

5.11. PRZEPISY ZWIAZANE
o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydat-

nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

o PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosSc¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwos$ci, pro-
dukcja i zgodnos¢.

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

o PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje

techniczne wyrobéw.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+480-1%3A2006
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012810-1:2004%20(U)&nw=f&t=rusztowania&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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6. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ARCHITEKTONICZNE

6.1. ZAKRES ROBOT.
Wykonanie rob6t ogéinobudowlanych architektonicznych oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace

towarzyszace i tymczasowe:

e roboty przygotowawcze,

e obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

e oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

o przy nakladaniu betonu natryskowego: skucie nieréwno$ci i usuniecie fragmentéw $ciany ulegajacych od-
spojeniu, oczyszczenie powierzchni $ciany, natozenie warstwy betonu natryskowego metodq torkretowa-
nia, wygtadzenie ostatniej warstwy,

e osadzenie cokotow, naroznikow ochronnych w narozach $cian, o$ciezach drzwi itp.,

e montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

e wykonanie gruntowania,

e impregnacja drewna Srodkami ogniochronnymi, grzybo-i owadobdjczymi,

e zabezpieczenie antykorozyjne elementdw ze stali weglowej,

e  zakup i montaz niezbednych materiatéw dodatkowych (np. podokiennikéw, oscieznic, progdw, prowadnic
itp.),

o transport materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie Robét wykoriczeniowych,

e wykonanie prac pielegnacyjnych,

e prace porzadkowe.

6.2. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania opisano w czesci ogoinej

6.3. MATERIALY.
Materiaty stosowane do wykonania robot ogoinobudowlanych architektonicznych winny by¢ zgodne z Dokumenta-
cjq Projektowg i spetiaé wymagania norm oraz przepiséw. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje doty-
czace proponowanego zrodta zamawiania odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzy-
niera. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-

puszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

6.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ogélne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktdre uzyskaty akcepta-
cje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e  Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

o  Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie za-

bezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu odpaddw).

6.5. WARUNKI WYKONANIA
Roboty murarskie
Cegty powinny byé wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidfo-

wego wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Roboty murowe z cegty kratowki

Scianki dziatowe murowane moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C. Grubo$é spoin poziomych
w murach z cegty kratdwki powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych -10 mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosic:

o dla spoin poziomych +5 i-2 mm,

e dla spoin pionowych £ 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

Tolerancja wymiardw

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muru z cegty kratéwki: zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
[mm]:
e nadlugosci1im-6
e na catej powierzchni ciany pomieszczen -20
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi [mm]:
e nawysokosci 1 m-6
e nawysoko$ci 1 kondygnacji -10
e na catej wysokosci Sciany -30
odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy muru [mm]:
e nadtugosci 1 m-2
o na catej dtugosci budynku -20

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]:
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e nadtugosci 1 m-2
o na catej diugo$ci budynku -20

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie [mm]:
e nadtugosci 1 m-6
o odchylenia wymiarow otwordw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach[mm]:
o do 100 cm -szerokoS¢: +6, -3, wysoko$é: +15,-10
o powyzej 100 cm -szeroko$é:+10,-5, wysokos¢:+15,-10.

Roboty murowe z pustakoéw ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych
-10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piono-
wych £ 5 mm.
Tolerancja wymiarow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
o zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych: na dtugo$ci 1 m £3 mm na catej powierzchni
£10 mm
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysoko$ci 1 m £3 mm na wysokosci 1 kondygnacji £6 mm
na wysokoéci catej sciany £20 mm odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzia-
nego w projekcie na dlugosci 1 m £3 mm

Roboty murowe z cegly peinej

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty klinkierowej powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych +
5 mm. Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.
Tolerancja wymiarow
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegly:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

e nadlugosci 1 m 3 mm

o na catej powierzchni £10 mm odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:

e nawysokosci 1 m£3 mm

e na wysokosci 1 kondygnacji £6 mm

o nawysokosci catej Sciany £20 mm

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na diugo$ci 1m £3 mm.
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Posadzki i warstwy wyrownawcze

Warstwa wyrdwnawcza pod posadzki betonowe.

Warstwe wyréwnujgcg posadzke wykonuije sie, gdy powierzchnia podtoza ma nieréwnosci. Wykonuije sie jg najcze-

$ciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna zastoso-

wacé zaprawe polimerowo-cementowg lub mieszanke samopoziomuijaca.

Warstwy izolacyjne moga spetniaC nastepujace funkcje: przeciwwilgociowa, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Roboty zwigzane z wykonaniem warstw podtogowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN, zaleceniami producentéw

materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych:

grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25mm,

grubos$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35mm,

grubos¢ podktadu ,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu ciagliwego (wetny
mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztyw-
nego styropianu) nie mniejsza niz 35mm,

w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegoly (szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe,
spadki, cokoty),

temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5°C,

zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubo$ci podkfadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicz-
nego zageszczenia powierzchni podktadu,

w Swiezym podkfadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gteboko$¢ od 1/3 do 1/2
grubosci podktadu,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng , stanowigca powierzchnie pozioma lub zgodna z zaprojekto-
wanym spadkiem; powierzchnia podkiadu sprawdzana 2-metrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomiesz-

czenia.

Posadzki betonowe

Beton stosowany na posadzki powinny spetia¢ nastepujace cechy:

min klasa wytrzymatosciowa B25,
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wiasciwej jednorodnej konsystencji
wskaznik wodno-cementowy w/c<0,5
punkt piaskowy do 40%

ograniczona ilo¢ cementu z uwagi na skurcz

Wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu i zaprawy cementowey:

posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do niego catg powierzch-
nia,

w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposob analogiczny jak
w podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi
od pionowych elementow obiektu lub dzielace fragmenty posadzki réznigce sie migdzy sobg obcigzeniami
uzytkowymi, wymiarami,

posadzka powinna mie¢ jednolita barwe, powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan
projektu, niedopuszczalne sg pekniecia, powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna,

dopuszczalne odchylenia od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowa tatg kontrolng nie
powinno by¢ wieksze niz £5mm na catej dlugosci lub szerokosSci posadzki i nie powinno powodowac zaniku
zaprojektowanego spadku,

grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20mm, a z betonu nie
mniej niz 30mm,

w miejscach przylegania posadzki do $ciany powinny by¢ wykonane cokoty,

posadzke nalezy pielegnowac przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie zaleca inaczej.

Podktad pod posadzki zywiczne

Podktad pod posadzki zywiczne powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

podioze musi by¢ nosne, niepalace, bez zanieczyszczen olejami, ttuszczami, szlamami czy innymi sub-
stancjami patajacymi adhezyjnie,

z podiozg nalezy usungé mleczko cementowe przez Srutowanie, frezowanie lub piaskowanie powierzchni,
z podiozg nalezy usung¢ pozostatosci srodkéw ochrony powierzchniowej $wiezego betonu,

wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 25MPa,

wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5MPa,

wilgotno$¢ objeto$ciowa betonu podktadu w warstwie przypowierzchniowej (ok.1cm) nie powinna by¢ wiek-

sza niz 4-5%.

Posadzki zywiczne

Warunki wykonania posadzek epoksydowych:

min temperatura podtozg +8°C,
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max temperatura podtoza +40°C,
temperatura podtozg betonowego powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury pkt rosy,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 75%

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek zywicznych:

temp powietrza podczas wykonywania posadzek powinna zawiera¢ sie¢ w przedziale od 15°C do 25°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,

temp podkfadu podtogowego w trakcie wykonywania posadzki oraz w trakcie jej utwardzania sie powinna
by¢ wyzsza niz 15°C, wyroby do wykonywania posadzki powinna mie¢ temp réwng lub zblizong do temp
podktadu podtogowego,

w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowac w niej szczeliny dylatacyjne i inne podane w projekcie
oraz zaprojektowane szczegdlty wykoniczenia posadzki, takie jak wpusty podtogowe, potaczenia posadzki
ze $ciang lub innymi posadzkami,

przyrzady do wykonywania posadzki powinny by¢ bezwzglednie czyste, do mycia i ptukania przyrzaddéw
nalezy stosowa¢ rozpuszczalniki podane w instrukcji stosowania danego materiatu powotanej w projekcie,
po wykonaniu posadzki nalezy zapewni¢ podane w projekcie warunki pielegnaciji i utwardzania sie warstwy
posadzkowej; czas, po uptywie ktdrego posadzka uzyska optymalne parametry techniczne, powinien by¢

zgodny z podanym w projekcie.

Izolacje przeciwwilgociowe

Hydroizolacje powinny:

stanowiC ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy elementy budowlane od wody lub
pary wodnej

$cisle przylega¢ do izolowanego podtoza; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebier lub wybrzuszen,

by¢ wykonywane po ukoriczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia powyzej +5°C — izolacja z materiatow bitumicznych przy za-
stosowaniu lepiku na gorgco, +10°C - izolacja z materiatow bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na

zimno, +15°C - izolacja z folii sztucznych, +18°C - izolacja z zywic syntetycznych.

Nie wolno faczy€ ze sobg izolacji pionowych i poziomych wykonanych z réznych materiatéw i innej klasie odpornosci.

Miejsca przerwania ciggtosci izolacji powinny zostac uszczelnione tak, aby nie dopusci¢ do przeciekania wody pod

izolacje.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.
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Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne, powierzchnia powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, pek-
niec¢, wypuktosci), czysta, odttuszczona i odpylona.

Spadki podfozg izolacji odwadniajgcej w pomieszczeniach mokrych w kierunku kratki odwadniajacej powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektowej, lecz >1%.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowaé roztworem asfal-
towym lub emulsjq asfaltowa. Powtoki gruntujace nanosi sie dwiema warstwami, drugg po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Roboty ciesielskie

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych rob6t budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z do-
kumentacijg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. \Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadajg klasie
drewna C 24.
taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki sta-
lowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami
szczegotowymi.
Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwic na sity zwigzane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).
Zwraca si¢ szczegblng uwage na prawidtowe kotwienie krokwi do podwalin - gwozdzie 2x7mm bite na ukos + sys-
temowe faczniki stalowe pracujgce na Scinanie.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadaé normom. W celu wykonania
robdt ciesielskich dachu, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e wykonanie robdt ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3

o wykonanie impregnacji p.poz. elementéw wiezby.
Izolacje dachéw
sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozli-
woscig wywrdcenia , zsunigcia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementow
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
Wetna mineralna
« do ciecia wyrobdw z wetny mineralnej uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne i gtadkie krawedzie

ciecia.

« plyty przycinamy o 0,5cm wigcej niz wynosi rozstaw w Swietle elementéw konstrukcyjnych.
« delikatnie wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
« nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.

o plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.
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« poszczegbine warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu ptaskim paroizolacje, ptyty
z welny mineralnej oraz pape uktadamy odcinkami.
« nie chodzimy po ptytach miekkich,.
« ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduie sie przejscia, uktadamy
pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych.
« przez wtasciwe docinanie i ukfadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.
Folia PE
Do ochrony dachu przed wilgocig i wodg z zewnatrz nalezy stosowac otwarte dyfuzyjnie membrany dachowe - folie
wysokoparoprzepuszczalne. Zbudowane sg one z wiokniny polipropylenowej, rzadziej poliestrowej, powleczonej
otwartg dla dyfuzji a jednoczesnie wodoszczelng powtoka. Nie wymagaja stosowania szczeliny wentylacyjnej, mozna
materiat termoizolacyjny docisna¢ do folii i wykorzysta¢ catg wysokos¢ krokwi do umieszczenia miedzy nimi termoi-
zolacji. Zadaniem folii paro- i wiatroizolacyjnych jest ograniczenie naptywu wilgoci z wnetrza budynku w takim stop-
niu, aby jej nadmiar mogt by¢ bez problemoéw odprowadzony z warstw dachu przez folie wstepnego krycia. Nalezy
pamietac, ze tylko szczatkowa ilos¢ pary wodnej przeniknie przez folie paroizolacyjng na zasadzie dyfuzji. Sq to
dziesietne cze$ci grama przez 1m2 w ciggu doby. Lwia jej cze$¢, wykorzystujac zjawisko konwekcji i réznice cisnien,
stara sie oming¢ przeszkode jaka jest folia paroizolacyjna. W tym celu wykorzystuje wszystkie nieszczelnosci po-
wstate w miejscach zaktadow, stykdw folii ze Scianami, oknami i instalacjami przechodzacymi przez dach, a takze
wszystkie mechaniczne uszkodzenia folii powstate w czasie jej montazu (w tym otworki wykonane podczas moco-
wania folii). Dlatego uszczelnienie tych miejsc jest tak samo wazne jak samo potozenie folii paroizolacyjnej. Bez tych
uszczelnien  nawet najlepsza  folia  nie  zabezpieczy  termoizolacji i konstrukcji  dachu.
Do uszczelnienia foli nalezy stosowaé odpowiednio dobrane tasmy klejace jednostronnie i dwustronnie, taSmy roz-
prezne, uszczelniajgce oraz kleje.

Zasady uktadania folii dachowych

Bezposrednio na krokwiach (chyba, ze konstrukcja dachu lub rodzaj pokrycia ostatecznego wymaga dachu szalo-
wanego), rozwijamy folie paroprzepuszczalng wzdtuz okapu tak, aby jej dolna krawedz kofczyta sie na pasie przy-
rynnowym (skropliny sptywaja do rynny), lub na krawedziach krokwi (folia wpuszczona pod rynne). Folig mocujemy
wstepnie zszywkami do pierwszej i ostatniej krokwi na catej szeroko$ci, za$ na krokwiach po$rednich jedynie w
gornej czesci, ktdra bedzie przykryta nastepnym pasem folii. Folia powinna by¢ rozwinieta tak, aby nie tworzyly sie
zwisy i zatamania, ale nie wolno jej mocno napinaé, gdyz pracuje termicznie. Najwygodniej jest po utozeniu kazdego
pasa folii przybi€ przygotowane odcinki kontrtat, na ktérych w rozstawie zaleznym od rodzaju pokrycia przybijamy
taty. Kontrtaty dadzg ostateczne mocowanie FWK, a taty utatwig poruszanie sie po dachu podczas dalszych prac.
Zaktad folii powinien wynosi¢ od 10 do 15cm. Przy foliach o niskiej paroprzepuszczalnosci gorna krawedz ostatniego
pasa folii powinna si¢ koficzy¢ 5cm ponizej wierzchotka kalenicy, natomiast przy foliach otwartych dyfuzyjnie zamy-

kamy catg konstrukcje dachu. Przy stosowaniu folii na dachach szalowanych postepuje si¢ analogicznie. W
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przypadku nachylenia dachu mniejszego niz normatywne (ponizej 30°) nalezy stosowac specjalne folie 0 zwiekszo-
nej wodoszczelnosci, a wszystkie miejsca zaktadow i potaczen sklei¢ klejem badz tasmami klejacymi i dodatkowo
uszczelni¢ miejsca mocowan. Kazdy producent okresla jak diugo dana folia moze pozostawa¢ na dachu wystawiona
na oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego.

Folie paroizolacyjna rozpina sie i mocuje po wewnetrznej stronie krokwi, bezpo$rednio po umieszczeniu termoizolacii
miedzy krokwiami. Trzeba pamieta¢ o tym, aby zamyka¢ w dachu suchy materiat termoizolacyjny. Dlatego nalezy
wystrzegac sie prac zwigzanych z rozpinaniem paroizolacji podczas wykonywania mokrych prac wykonczeniowych,
w szczelnie zamknigtych i ogrzewanych pomieszczeniach podczas gdy na zewnatrz panuja niskie temperatury. Mak-
symalnie powinno sie skraca¢ czas od momentu wbhudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacii.
Paroizolacja musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania folii zaklejane sq specjalnymi
taSmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze $cianami szczytowymi, kolankowymi i kominem powinno stosowa¢
sie miedzy folig a Sciang klejace tasmy rozprezne, a cato$¢ przez folie przybic listwa dociskowg. Réwniez wszystkie
przejscia przez folig instalacji (elekiryczna, odpowietrzajaca, anteny itp.) muszg by¢ uszczelnione specjalnymi ta-
$mami.

Montaz obrobek blacharskich

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych rob6t budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z do-
kumentacjg projektowa , opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

« Rynny dachowe systemowe PCV,

« Rury spustowe systemowe PCV,

o Uchwyty do rur spustowych stalowe ocynkowane,

« Sruby stalowe ocynkowane z nakretkami i podktadkami,

« Blacha stalowa ocynkowana i malowana gr. min 0,55 mm,

o Wkrety stalowe samogwintujace do blach @4,5mm.

Zasady prowadzenia robdt::

« nie nalezy prowadzi¢ robot montazowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatréw,

« sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzer powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed moz-
liwo$cig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw

« opieranie sktadowanych materiatow o ptoty , budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

« podczas wiatru 0 szybkoSci wiekszej niz 10 m/s , roboty nalezy wstrzymaé

« stosowa¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem
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e WSZzyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem , powinni by¢ zabezpieczeni w atestowany sprzet ochronny i odziez
ochronng / pasy bezpieczenstwa , hetmy ochronne/

« Przy wykonywaniu robdt spawalniczych oraz zwigzanych z cigciem metali jest dozwolone uzywanie wytacznie
butli do gazéw technicznych posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.

« Reczne przenoszenie butli o pojemno$ci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane przez dwie osoby.

« Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione.

« Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chronié przed zanieczyszczeniami thuszczem, dziataniem promieni
stonecznych deszczu i Sniegu.

¢ Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych w potaczeniu z
nim mieszaning wybuchowa jest zabronione

« W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny byé ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu.

o Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mnigjsza niz 1m.

« Butle, ktdra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usuna¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac silnym
strumieniem wody lud $rodka gasniczego.

o Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwg, a ich dlugo$¢ powinna wynosi¢ co najmnie;
om.

« Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow.

« Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. taczenie koncdw dwoch wezy nalezy wykona¢ za pomocg
specjalnych tgcznikdéw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego weza.

« Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tacznikéw powinno by¢ do-
konane wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

« Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiada¢ normom. Montaz obrobek bla-

charskich, nalezy zacza¢ od oczyszczenia podioza.

Przy montazu parapetéw okiennych zewnetrznych uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przestrzeh miedzy parapetem a po-

ziomg ptaszczyzng Sciany wypetni¢ piankg montazowa.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normach rysunkowych ,
przypadku braku normy — powinny odpowiadac rysunkom technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom. Do
wykonania rob6t budowlanych dotyczacych zagospodarowania terenu, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z doku-
mentacjg projektowsg , opisem technicznym i rysunkami.

Stolarka okienna dostosowana do istniejacej ( wymienianej w latach ubiegtych) o parametrach nie gorszych niz:
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« profil PVC-U trzykomorowy wzmochiony wewnatrz profilem stalowym ocynkowanym o grubosci nie mniejszej
niz 1,5 mm

« okucia okienne obwiedniowe z czopami antywtamaniowymi ze stali tytanowej , okucia rozwierano uchylne

« skrzydta okienne oszklone szyba zespolong jednokomorowa ze szkfa zbrojonego o grubosci 6mm.

« stolarka montowana na kotwach stalowych montowanych na obwodzie o$cieznicy okna w rozstawie osiowym
nie wiekszym niz 70 cm ( odlegto$¢ kotwy od naroza na jednej krawedzi nie wieksza niz 20 cm)

Stolarka drzwiowa:

e drzwi aluminiowe

« plyta bramy, przygotowac ocieplenie wetng mineraing

« 0Scieznica katowa o grubosci 2,0mm, montowa¢ bez progu, z okapikiem aluminiowym,

« powierzchnia zewnetrzna cynkowana, gruntowane warstwa farby proszkowej na kolor biaty, na bazie RAL 9016,

« okucia skrzydto przechodnie, zamek wpuszczany z otworem pod wkiadke, klamka aluminiowa, jeden stalowy
trzpien zabezpieczajacy od strony zawiasow, jeden rygiel krawedziowy, jeden trzpien zabezpieczajacy od strony
Zawiasow.

Tynkowanie $cian wewnetrznych:

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty: tynk zwykty cementowo-wapienny kategorii ll.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty: osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne . Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod warunkiem , ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej + 0° C . W nizszych temperaturach prace mozna wykonywac¢ tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne ,
w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur , $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu jednego tygodnia ,
zwilzane woda.

Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacii
technicznej/. Bezposrednio przed tynkowaniem , podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych . Plamy z substancji ttustych , mozna usung¢ 10 — proc. roztworem z szarego mydia .
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Sposoby wykonania tynkéw wewnetrznych i ich gru-
bo$¢ powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w odpowiedniej normie budowlanej / pkt 10 niniejszej specyfikacii
technicznej/.

Oktadziny scian z ptytek
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Materiaty:

« klej do plytek;

o plytki ceramiczne

« zaprawa do fugowania

« wkiadki dystansowe

Kompozycije klejace musza odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004:2002 |lub odpowiednich aprobat technicznych,
natomiast ptytki ceramiczne- wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996; EN 176:1596, PN-EN
177:1997, PN-EN 173:1996, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania
muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdza-
jacej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:

« wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

« podtogi przeciwpos$lizgowe na bazie zywic poliuretanowych,

« roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne,

« instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

« wszystkie bruzdy na kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
« Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany betonowe, otynko-
wane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka+ narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin we-
wnetrznych $ciana z elementoéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

« powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
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« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2m. nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty,

« odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysoko$ci kondygnacii.

« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Ewentualne ubytki i nieréwnos$ci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Nie

dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podiozach:

« pokrytych starymi powtokami malarskimi.

« 2z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

« Zzaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Podfoza pod okfadzine

Piytki  ceramiczne przed przyklejeniem nalezy  posegregowaé wedlug  wymiardw,  gatunkéw
i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na scianie linie pozioma, od ktérej uktadane bedg plytki (moze to byé linia
wyznaczona przez cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Kompo-
zycje klejaca nalezy rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ na-
tozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejace;
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut;

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Nakfadajac ptytke, trzeba jg lekko przesungg¢ po Scianie

(ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycii i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6mm. Przesu-
niecie nie moze powodowac zgarniania kompozycii klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki utrzymania ocze-
kiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycii klejacej ze spoin migdzy ptytkami. Po zwigzaniu
zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania,

Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, lub urnowg, (przez ogledziny i pomiary),

Stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

Jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodno$ci przedtozonych przez producenta
Prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2m (nie powinno przekracza¢
2mm na dtugosci taty 2m),

odchylenia powierzchni do ptaszczyzny fatg od dtugosci 2m (nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci

taty),
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prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1mm,
grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartoéci okre$lonej przez produ-

centa w instrukcji na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogdinej.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w cze$ci ogoinej

Jednostka obmiaru jest Jednostkg obmiaru jest: m?, mb, szt, zgodnie z odbieranym asortymentem

na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaréw.

6.8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej

Odbiorowi podlegajg wykonane poszczegolne elementy poddane odbiorowi w zakresie poprawnosci wykonania

oraz zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz PFU

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robét. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie nie-

zbedne czynno$ci i Srodki potrzebne do wykonania poszczegoinych robot budowlanych

Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. Platno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe;

o zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

« transport materiatow do robét ciesielskich;

« wykonanie rob6t

« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

7. ROBOTY REMONTOWE - UZUPELNIANIE BETONU MATERIALAMI NAPRAWCZYMI
7.1.ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje renowacie istniejacych zbiornikdw pomieszczen i innych obiektow

7.2. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ogoine; .
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Naprawe betonu nalezy wykonywa¢ poprzez wymiane uszkodzonego betonu (otuliny) lub uzupetnienie jego ubytkéw
zaprawg_ do napraw , z ewentualnym uzupetnieniem pretow zbrojenia, celem przywrdcenia pierwotnego przekroju.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

7.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci ogolne;.

Materiaty uzyte do przeprowadzenia powyzszych robdt remontowo-renowacyjnych powinny posiada¢ wszystkie wy-
magane atesty w tym PZH. Rodzaj materiatow uzytych do prowadzenia niniejszych robot powinien by¢ uzgodniony

i zatwierdzony przez wykonawce oraz kierownika budowy.

Do uzupetnienia ubytkow w betonie stosuje sie zaprawy cementowe z drobnoziaristym kruszywem do 8 mm, mo-
dyfikowane zywicami syntetycznymi takimi jak zywice epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe, twardniejgce
na zimno i nie zawierajace rozpuszczalnikéw. Zaprawy PCC moga wystepowaé w formie systemow materiatowych
i wowczas obejmuja: zaprawe do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia, warstwe szczepna, oraz szpachle wy-
réwnawczg. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie materiatéw jednosktadnikowych, dla ubytkéw do gteboko$ci
ok. 2 cm. Mogg by¢ uzyte tylko takie materiaty, dla ktérych Wykonawca bedzie posiadat aktualng aprobate tech-
niczna.
UWAGA: Za jako$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca. Nalezy zwroci¢ uwage na informacije, zafa-
czong przez Producenta, o mozliwosci stosowania danej zaprawy na powierzchniach; sufitowych, pionowych, po-
ziomych (od gory).
7.4. SPRZET

Roboty remontowo-modernizacyjne moga by¢ prowadzone drobnym sprzetem budowlanym oraz specjalistycznym
dostarczonym przez wykonawce poszczegolnych robot.
Do wykonania napraw Wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ niezbednym, specjalistycznym sprzetem przewi-
dzianym przez producenta preparatdéw zgodnie z Wytycznymi Stosowania oraz konieczny sprzet laboratoryjny dla
kontroli stosowania tych materiatow.
Do czyszczenia stali zbrojeniowej i przygotowania podtoza betonowego, stosuje sie nastepujacy sprzet:

o  piaskownice lub $rutownice,

o skrobaki, szczotki stalowe, iglice,

e mioty udarowe,

o zestaw sprzetu do bezpytowego kruszenia betonu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem (do 10 MPa),

o odkurzacz przemystowy,

e sprezarke.

Do wypetniania ubytkow w betonie stosuje sie nastepujacy sprzet i materiaty:
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e Dbetoniarke 0 wymuszonym dziataniu,

o mieszadto elektryczne, wolnoobrotowe (250 obr/min),

o sztywne pedzle (do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej),

o drewniane packi tynkarskie lub kielnie (do nanoszenia zapraw uzupetniajacych ubytki w betonie),

e Dbrezentowe lub plastikowe folie (do pielegnacji Swiezo natozonych zapraw).
Do kontroli stosowania materiatow stosuje sie nastepujacy sprzet laboratoryjny:

o termometr elektroniczny (do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego),

o  przyrzady do badania warstwy na odrywanie.
Natryskiwanie zapraw cementowych modyfikowanych zywicami syntetycznymi wymaga stosowania odpowiednich
urzadzen, takich jak pompy ttokowe, membranowe lub $limakowe, ktorych rodzaj nalezy dobra¢ w zaleznosci od
zastosowanego materiatu i stosowanej technologii.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i bezpie-

czenstwa, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

7.5. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Utozenie mate-

riatdw oraz ich zabezpieczenie w czasie transportu powinno spetnia¢ wymagania producenta w tym zakresie.
Sposob zatadunku, przewozu i wytadunku musi spetnia¢ wymagania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy transporcie materiatow.

Sposob i warunki sktadowania nalezy prowadzi¢ wg instrukcji materiatéw naprawczych zataczonej przez producenta.

7.6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowa specyfikacje techniczng dla zaakceptowanych przez

Inzyniera materiatéw firmowych przeznaczonych do w/w napraw oraz projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i wytycznych podanych przez Producenta lub okreslonych w aprobacie
technicznej zastosowanego materiatu odnosnie sposobu naktadania, maksymalnej i minimalnej grubosci warstw,
odstepu czasowego pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw itp.

Warunki atmosferyczne

Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrdbki okreslona jest w kartach opisowych materiatow naprawczych i na
opakowaniach danego materiatu. Zazwyczaj temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz 8°C i musi
by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy.

Nie wolno wykonywac rob6t w czasie deszczu i wiatru. W takich przypadkach nalezy stosowa¢ ochrone w postaci
zadaszenia, namiotu itp.

Przygotowanie podfoza betonowego




Nazwa zadania:

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowg ujecia wody
w miejscowosci Poreba Wielka w Gminie Niedzwiedz

Strona
124

PROGRAM FUKCJONALNO - UZYTKOWY

W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace :
e usuniecie skarbonatyzowanych pozostatosci powtok ochronnych i stabo zwigzanych warstw betonu,
o usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potgczenie naktadanych materiatéw z betonem
lub na korozje betonu lub stali zbrojeniowe;j,
o odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,
e oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy,

e oczyszczenie podioza betonowego z wody, pytow i czesci luznych.

Przed oczyszczeniem podioza nalezy zbadaé gteboko$¢ karbonatyzacji betonu. Badania nalezy przeprowadzi¢ w
przynajmniej 6 punktach dla spodu konstrukcji nosnej i w co najmniej 4 dla gérnej powierzchni pomostu. Najprost-
szym sposobem jest wykonanie odwiertéw z konstrukcji betonowej i nasaczenie ich na swiezo fenoloftaleing lub
tymoloftaleing. W przypadku zastosowania fenoloftaleiny warstwa zabarwiona na czerwono lub fioletowo ma pH
powyzej 9.5, a warstwa niezabarwiona - skarbonatyzowana, pH ponizej 9.5. Roztwér tymoloftaleiny zabarwia war-
stwe o pH powyzej 10.5 na niebiesko, a warstwa o pH ponizej 10.5 (skarbonatyzowana) - pozostaje bezbarwna.
Oprdcz powyzszych badan, nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ chlorkdw, azotandw i siarczandw.
Jezeli grubos¢ uszkodzonej warstwy jest wieksza niz otulina zbrojenia to w czasie oczyszczania podtoza nalezy
odstoni¢ catg pierwszg warstwe zbrojenia. Jezeli jest znacznie mniejsza, nalezy odstoni¢ miejsca lokalnie skorodo-
wane oraz usung¢ wszystkie uszkodzone, spekane i kruche lub porowate fragmenty betonu. Aby uzyska¢ wymagang,
wytrzymatos¢ podioza betonowego na odrywanie, skarbonatyzowany lub skorodowany beton nalezy usuwa¢ me-
chanicznie lub ewentualnie metodg hydrodynamiczng (przy ci$nieniu roboczym wody do 10 MPa). W przypadku
korozji zbrojenia gtebokos¢ usunietego betonu powinna siega¢ co najmniej na jedng $rednice preta w gtgb od lica
zewnetrznego zbrojenia. Odstonietg w ten sposéb stal nalezy oczy$ci¢ z rdzy do 1¢ czystosci wg PN-ISO 8501-1.
Prawidtowo przygotowane podtoze betonowe do naprawy, powinno charakteryzowaé sie nastepujacymi parame-
trami:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie - beton klasy = B25,

o wytrzymato$¢ podioza betonowego na odrywanie:

o warto$¢ Srednia = 1.50 MPa,

e warto$¢ minimalna = 1.0 MPa,

o zawartos¢ chlorkéw < 0.4 % ciezaru cementu,

o zawartos$¢ azotanow < 0.15 % stezenia wagowego,

e zawarto$c siarczanow SO,” < 1.6 % (powyzej 1.6 % - szkodliwa dla stali zbrojeniowej).
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste i niepylace a zattuszczone miejsca przemyte rozpuszczalnikiem organicz-

nym. Catg powierzchnie nalezy wypiaskowac lub oczy$ci¢ szczotkami stalowymi. Pozostajacy na powierzchni pyt
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powinien by¢ usuniety strumieniem sprezonego powietrza. Wilgotno$¢ podtoza przed nanoszeniem warstw napraw-
czych nalezy dostosowa¢ do wymagan okre$lonych w wytycznych stosowania danego materiatu. Materiaty z war-
stwg sczepna na bazie mineralnej i zaprawy modyfikowane polimerami, wymagajg podtoza nasgczonego woda.

W przypadku zapraw z zywic syntetycznych oraz stosowania warstw sczepnych na bazie zywic epoksydowych pod-
tloze powinno by¢ suche. Jezeli wytyczne stosowania danego materiatu nie przewidujg inaczej, to wilgotnosé
wzgledna podtoza betonowego nie powinna przekraczaé 4 %.

Przygotowanie mieszanek

Przygotowanie zaprawy PCC polega na doktadnym wymieszaniu wcze$niej odwazonych sktadnikéw (z doktadnoscig
do £ 3%). W przypadku sktadnikéw konfekcjonowanych fabrycznie nalezy je wymieszaé zgodnie z proporcjami po-
danymi w wytycznych stosowania. Do przygotowania zaprawy nalezy zuzywa¢ kazdorazowo catg zawarto$¢ opako-
wan. Po pofaczeniu sktadnikow nalezy je mieszaC mieszadtem elektrycznym wolnoobrotowym (250 obr/min) nie kré-
cej niz 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencii.

|dentyczne zasady obowigzuja w przypadku przygotowania kompozycji na warstwe sczepng i powtoke antykorozyjng
zbrojenia.

Whbudowanie migszanek

Na gdrnej powierzchni ptyty pomostowej materiaty naprawcze nalezy uktadac recznie.
Pod konstrukcjg nos$na, w zalezno$ci od potrzeb, naprawe i uzupetnienie ubytkow betonu nalezy wykonac:

o w przypadku ptyty pomostowej i spodu dzwigaréw — recznie;

o w przypadku gzymséw oraz powierzchni bocznych dzwigardw — sposobem torkretowania, przy uzyciu
sprzetu firmowego, dopuszczonego do zastosowania przez Inzyniera (w zalezno$ci od przyjetego materiatu
naprawczego) lub recznie.

Reczne wypetnianie ubytkéw zaprawami PCC nalezy wykonywaé wedtug nastepujacych zasad:

e Przygotowany materiat na powtoke antykorozyjng nalezy nanosi¢ na oczyszczone prety zbrojeniowe za
pomoca pistoletu lub sztywnym pedzlem w ten sposéb, by po dwukrotnym pomalowaniu minimalna grubosé
warstwy wynosita 1 mm.

o Warstwe sczepng (jezeli w zastosowanym materiale naprawczym jest wymagana), nalezy nanosi¢ na
utwardzong i zwilzong powtoke antykorozyjng zbrojenia i na odpowiednio przygotowang powierzchnig be-
tonowa, wcierajac materiat sztywnym pedzlem.

e Zaprawe PCC nalezy naktada¢ na podtoze spetniajace warunki wilgotno$ci okreslone w technologii stoso-
wania materiatu. Zaprawe nalezy nanosi¢ drewniang packa tynkarska, dobrze zageszczajgc i nie dopusz-
czajac do powstania pustek; maksymalne uziarnienie kruszywa w zaprawie PCC nie moze by¢ wieksze niz
1/3 planowanej grubo$ci zaprawy i musi by¢ < 8 mm.

e Szpachle wyréwnawczg naktada sie za pomocg packi drewnianej lub kielni w dwoch warstwach na uprzed-

nio zwilzone i lekko przeschnigte podtoze; pierwszg warstwe po utozeniu nalezy lekko zaciera¢ w celu
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nadania jej odpowiedniej szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni; nie nalezy
stosowac¢ warstw o grubosci wiekszej niz 3 mm.
o Jezeli otulina zbrojenia przy powierzchniach odkrytych nie przekracza 4 cm, to nalezy wykonywac odpo-
wiednig powtoke ochronna, zabezpieczajacg zaprawe przed karbonatyzacia.
e Podczas rob6t z warstwg sczepng z zywicy epoksydowej temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢
nizsza niz 8°C i musi by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji i wytycznych podanych przez Producenta odnosnie sposobu naktada-
nia warstw, max. grubo$ci warstw, odstepu czasowego pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw itp.
Podczas naprawiania betonu sposobem torkretowania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o jezeli w sktad zestawu zaprawy wchodzi warstwa sczepna, to zaprawe PCC nalezy natryskiwaé na $wiezg
warstwe sczepna, gdy wykazuje ona witasciwosci klejace,
o warstwa zaprawy po natozeniu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,
o nalezy unika¢ gwattownych zmian grubo$ci zaprawy,
e przy natryskiwaniu na powierzchnie zbrojone, grubo$¢ pierwszej warstwy powinna by¢ dobrana w ten spo-
s6b, aby catkowicie wypetnita przestrzen pod i pomigdzy pretami.
Pielegnacja
Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych, odkryte powierzchnie natozonej zaprawy wymagajg za-
bezpieczenia przed zbyt intensywnym wysychaniem, np. pod wptywem storica lub wiatru. Swiezo natozone warstwy
nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres min. 5 dni. Dla spodnich cze$ci konstrukcji no$nej najodpowied-
niejszym sposobem bytoby natozenie chemicznych bfon ochronnych.

Uwagi dodatkowe do wykonania

Resztki materiatu i pojemniki nalezy usung¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca si¢ noszenie
rekawic, okularow i ubran roboczych. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach danych o bezpieczenstwie

pracy i wskazéwek stowarzyszen zawodowych o postepowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

7.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ogoine;.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania zrédta zakupu sktadnikow materiatow naprawczych.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar albo
opierac sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z niniejsza specyfikacja.
Kontrola jako$ci obejmuije :
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e badania przydatno$ci materiatéw,

e Kkontrole wykonywania robot.

7.8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w cze$ci ogoinej

Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni naprawionej zaprawami typu PCC, z uwzglednieniem rodzaju powierzchni,
tj. podziatem na powierzchnie poziome, pionowe i sufitowe. Do platno$ci przyjmuie sie ilo$¢ m2 wykonanej i odebra-
nej powierzchni naprawionej zaprawami, zgodng z Dokumentacjg Projektowa, z uwzglednieniem zmian zaaprobo-

wanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej

Odbiorowi podlegaja :
e podtoze betonowe,

o wykonana naprawa ubytku betonu zaprawg PCC, z zabezpieczeniem pretdw zbrojeniowych.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robét. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie nie-

zbedne czynnosci i Srodki potrzebne do wykonania naprawy powierzchni betonu zaprawami typu PCC. W cenie
jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty badan i pomiaréw, ubytki, odpady oraz oczyszczenie miejsca pracy i

utylizacja odpadéw.

8. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE, ARMATURA | URZADZENIA.

8.1.ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje: rurociggi technologiczne, armatura i urzagdzenia sg wymagania dotyczace wykonania Roboét

zwigzanych z dostawa i montazem instalacji technologicznej, armatury i urzadzen dla modernizowanych obiektow
w ramach Umowy oraz ich dostosowanie do wspdtpracy z innymi obiektami ujecie , stacja uzdatninia wody , zbiorniki

retencyjne wody uzdatnionej.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdlnej

8.3. MATERIALY
materiaty — rurociggow, armatury i urzadzen tego samego rodzaju powinny spetia¢ wymagania odpowiednich norm

i atestow, a w przypadku braku norm i atestéw, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie nalezy dostarczy¢ razem z silnikami i skrzynkami przytaczeniowo-

sterowniczymi, chyba ze w opisie urzadzenia wskazano inaczej.
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Materiaty stosowane do rob6t branzy technologicznej powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, opisem tech-
nicznym i rysunkami oraz warunkami PFU

Rurociagi technologiczne

Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsiewziecia,
muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, posiadajacymi certyfikaty jako$ci, o regularnym, kotowym przekroju i jedna-
kowej grubo$ci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektdw i zostang dobrane tak, aby
bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia.

Wszystkie rurociagi technologiczne wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.

Rurociggi Wykonawca winien wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami. Rurociagi powinny posiadac¢ wszystkie konieczne
materiaty taczace, kotnierze itp.

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowego utozenia i dopa-
sowania kotnierza.

Wszystkie rury powinny posiada¢ odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczegdling uwage Wykonawca winien
zwroci¢ na to, aby nacisk rurociggu, o ile to mozliwe, nie przenosit sie na Urzadzenia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i
innych urzadzen.

W celu utatwienia montazu instalacji wykorzystaé ztaczki montazowo — demontazowe kotnierzowe.

Konice rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymo-
gami producenta potaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy po-
mocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez $ciany zastosowane
zostana przejscia szczelne z pierscieniami wykonanymi z stali nierdzewnej (304L; 1.4307) i uszczelnieniem z EPDM
w tulejach z stali nierdzewne;.

Ksztattki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie
szybkiego, fatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez konieczno$ci rozbierania catych sekcji
instalacji.

Koncdwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wigczenia do giéwnego rurociagu przesytowego sieci
zewnetrznej.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm. Lico wszystkich kotnierzy musi
by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociagu lub armatury.

Préby ci$nieniowe instalacji prowadzone bedg na podwaojne ci$nienie robocze badz na 1,5 razy wigksze cisnienie
od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktore ci$nienie ma wigkszg warto$¢. Na Wykonawcy spo-

czywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie
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wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy,

zgorzelin i odpaddw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie korice rur, przewoddw techno-

logicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zo-

stang usuniete dopiero w momencie montazu.

Rurociagi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby liczba kotew, $lepych zakonczen, zakretéw, tréjnikdw i zasuw

byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do

zakotwienia rurociggdw. W miare mozliwo$ci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN10.

Rurociagi faczy¢ przez spawanie oraz kotnierzowo (przy urzadzeniach i armaturze). Zastosowac¢ kotnierze luzne z

wywijka. Stosowac uszczelki z EPDM.

Armatura

Armature nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego schematem technologicznym.

Przepustnice — do wody

Przepustnice musza by¢ wykonane jako kotnierzowe podwojnie mimosrodowe z napedem recznym — przekfadnia

$limakowa lub napedem elektrycznym on/off lub regulacyjnym.

Przepustnice muszg sie zamykac¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i mie¢ zaznaczony w odlewie

kierunek zamykania.

Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposob, aby mie¢ to samo $wiatlo co rurociagi w ktérych sa zamontowane.

Nalezy zastosowaé przepustnice odcinajgce w przedziale srednic od DN150 do DN8OO.

Dane techniczne:

e Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16

« Wykonanie wg EN 593

o Dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558:2008 Szereg 14

« Klasa ochrony IP68

« Wskaznik potozenia chroniony pokrywa z pleksi

o Dwukierunkowa szczelno$¢

« Kotnierz do montazu napgdu zgodny z ISO 5211

o Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

« Klapa z Zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15

« Pierscien ustalajacy ze stali nierdzewnej 1.4301

o Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM z mozliwoscig wymiany bez koniecznosci demontazu przepustnicy z ru-
rociggu

o Wat ze stali nierdzewnej 1.4162

tozyska $lizgowe: braz CuSn5Zn5Pb2
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Uszczelnienie watu: podwdjne pierscienie typu O-ring z EPDM

Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej 309LSi, napawane, obrobione mechanicznie
Zabezpieczenie potgczenia dysku z watem za pomoca Srub z tbem imbusowym catkowicie schowanych i zabez-
pieczonych przed wykreceniem oraz pokrytych zywicg epoksydowa o grubosci minimum 250 pym

Przektadnia katowa ze wskaznikiem potozenia

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw

Wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewne;

Miekkie uszczelnienie za pomocg uszczelki obwodowej

Mechanizm uruchamiajacy - przektadnia slimakowa z kétkiem recznym

Mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajow napgdow,

Mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

Mozliwo$¢ wyposazenia we wskaznik pofozenia, montowany bezposrednio na trzpieniu, widoczny z poziomu
terenu

Niskie momenty obstugowe

Jako armature z napedem regulacyjnym zastosowac przepustnice kotnierzowe podwdjnie mimo$rodowa o nastepu-

jacych danych technicznych:

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16
Klasa ochrony IP68

Ruchome kotnierze zabezpieczone przed przesunieciem

Dtugo$¢ zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14

Dwukierunkowa szczelno$¢

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

klapa i wat ze stali nierdzewne;j

uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalg nierdzewng

uszczelka wargowa o budowie stozkowej zapewniajaca szczelnos¢ potgczenia z EPDM
wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z odpornych na korozje materiatéw
samohamujaca przektadnia $limakowa ze wskaznikiem potozenia

umocowanie watu i tulei — zabezpieczone przed wydmuchiwaniem (EN 593)

uszczelki ptaskie zintegrowane z uszczelkami stozkowymi

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow

Sterowanie przepustnicami do wody:
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Napedy bedq dobrane wg normy Armatura przemystowa — Napedy elektryczne do armatury przemystowej —
Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

Moment obrotowy i czas zamkniecia dobrany zgodnie z zatozeniami projektowymi lub wytycznymi producentalin-
westora armatury na ktorej zostanie zamontowany naped;

Nastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkdw pracy, kontrola momentu obrotowego aktywna réwniez w
trakcie przesterowania recznego;

Naped moze byé zabudowany na armaturze i pracowa¢ w dowolnej pozycj;

Wykonanie temperaturowe -30 +70°C ;

rodzaj pracy: dla zamknij-otwérz S2-15min, dla regulacyjnej S4-25%;

Naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze elektryczne typu gniazdo-wtyk, trwale zabezpieczone
przed nieprawidtowym podtaczeniem wtyki z gniazdem. W miejscach zagrozonych zalaniem przytacze elek-
tryczne podwajnie zabezpieczone przed przeciekami z diawikéw(tzw. double sealed ),

Naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2, grubos¢ powtoki
minimum 140um;

Stopien ochrony IP68;

Zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie;

Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate metalowe pokretta umozliwiajace sterowanie reczne, automatycznie
odtgczone w sterowaniu elektrycznym, sygnalizacja aktywowania pracy recznej;

Zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz miedzy trybami reczny/elektryczny;
Napedy bedg wyposazone w grzatki antykondensacyjne;

Sterowanie zdalne napeddw realizowane poprzez modut komunikacyjny;

zaimplementowany protokdt MRP pozwalajacy realizowa¢ potaczenia redundantne typu RING,

mozliwos¢ sterowania lokalnego,

Gtowica sterownika (integralny uktad sterowania) musi posiada¢ mozliwos¢ zabudowy w wersji rozdzielnej na-
pedu,

Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napedu na armaturze,

Dla napeddéw potozonych w niedostepnych miejscach powinny by¢é wybudowane podesty lub dostarczone piloty
do sterowania napedem z poziomu stanowiska pracy operatora,

Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otworz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru blokowanym
kiddka Zdalny-0-Lokalny, z 6 diodami sygnalizacyjnymi i wy$wietlaczem graficznym pod$wietlanym w jezyku
polskim, sygnalizujacy awarie poprzez zmiane koloru wyswietlacza np. czerwony,

Naped elektryczny posiadajacy mozliwo$¢ konfigurowania jego parametréw za pomoca przyciskéw umieszczo-

nych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzer i narzedzi,
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Uktad sterowania napedu wyposazony w elektromagnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi ograniczajacy za-
kres regulacji oraz uktad pomiaru momentu obrotowego zabezpieczajacy armature przed przecigzeniem,
Napedy wyposazone bedg w funkcje diagnostyczne 1j.: rejestr btedow, rejestracja liczby cykli pracy, wykres mo-
mentu obrotowego do diagnostyki armatury, funkcje by-pass rozruchu,

Komunikacja z komputerem do konfiguracji i diagnostyki napedéw poprzez interfejs Bluetooth (oprogramowanie
dostarczone w ramach dostawy napeddw),

W ramach dostawy urzadzen (napeddw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi gwarancyjnej urza-
dzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta z magazynem czesci zamiennych w Polsce,

W ramach dostawy urzadzen (napeddw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obstugi obiektu
z zakresu eksploataciji, obstugi, parametryzacji urzadzer bezpo$rednio przez autoryzowany serwis producenta
w Polsce,

Wymaga sie obecnosci autoryzowanego serwisu producenta napeddw elektrycznych przy pierwszym urucho-
mieniu, celem weryfikacji poprawno$ci montazu, podigczenia elektrycznego oraz wiasciwej parametryzaciji urza-

dzen. Protokdt z uruchomienia musi zosta¢ zataczony do dokumentacji powykonawczej,.

Klapa zwrotna:

Konstrukcja mimo$rodowa, kotnierzowa

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10,

Diugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14

Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Wat ze stali nierdzewnej 1.4021

Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie
Zabezpieczenie potaczenia dysku z watem za pomoca $rub z tbem imbusowym catkowicie schowanych i zabez-
pieczonych przed wykreceniem oraz pokrytych zywica epoksydowa o grubosci minimum 250 ym
Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM

Pierscien ustalajacy ze stali 1.0037, epoksydowany

Wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewne;

Tuleja tozyskowa: braz

Uszczelki typu O-ring z EPDM

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pym

Ksztattka montazowo - demontazowa:

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10
Ciénienie nominaine PN10

Podwajnie kotnierzowe taczniki, pozwalajace na wzdtuzng regulacje w systemach rurociggéw kotnierzowych
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Zakres zmiany dtugosci x=+/- 25 mm

Korpus kotnierzowy dtugi i krotki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Kotnierz zabezpieczajacy ze stali S235JR

Sruby, nakretki ze stali ocynkowanej

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um

Przepustnice z napedem elektrycznym — do powietrza:

naped elektryczny on/off,

klasa ochrony: P68,

dysk: GGG40+poliamid,

wyktadzina: EPDM,

korpus: GGG40 epoksyd.,

przytacza do montazu kotnierzowego PN10,

temperatura robocza medium: tmax=+120°C

jednoczes$ciowy trzpien,

optymalne potaczenie trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy) pozwala na doskonate przenoszenie momentu
obrotowego i jego samocentrowanie sie,

pierscien zabezpieczajacy trzpien przed wypchnieciem, umozliwiajacy fatwa i szybka obstuge,
wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia,

wymienny dysk i wyktadzina,

Na rurociggach nalezy zamontowac¢ rowniez aparature pomiarowa przeptywu i ciSnienia:

Przeptywomierz elektromagnetyczny:

4-liniowy, pods$wietlany wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim i zmiang koloru w przypadku btedu lub awarii
obstuga za pomoca przyciskéw optycznych

temperatura otoczenia -20 °C...+50 °C

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napigcia 100-240VAC lub 24VAC/DC

wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

wbudowany serwer www do konfiguraciji (poprzez ztacze RJ-45)

komunikacja: mozliwo$¢ integracji przetwornika pomiarowego z systemem automatyki poprzez komunikacje:
Modbus RS485 lub PROFINET

obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67

rura pomiarowa wykonana z k.o.

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

btad pomiarowy 0,5%z% 1 mm/s
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przytacze procesowe: kotnierz zgodny z EN1092-1, PN10

wyktadzina poliuretanowa lub z PTFE

elektrody stozkowe wykonane z k.o.

czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (facznej) o stopniu ochrony IP67

czujnik z przetwornikiem w wersji rozdzielnej (10m zasilanie +sygnat) o stopniu ochrony IP67

Ultradzwigkowa sonda poziomu

Zasilanie: 24V DC,

Sygnat wyjsciowy: 4..20mA,
Zakres pomiarowy (max): 8m,
Temp. otoczenia: -20...60°C,
Ochrona: IP66,

Obstuga: lokalny wyswietlacz graficzny

Przetwornik cisnienia:

zakres pomiarowy: 0-6 bar,

cisnieniomierz inteligentny w wykonaniu o podwyzszonej odpornos$ci, catosciowo wykonany ze stali kwasood-
pornej IP67,

poziom bezpieczenstwa zgodny z SIL2,

maksymalny btad podstawowy: + 0,075% / stabilno$¢ dtugoterminowa zakresu nominalnego 3 lata/,

odporna mechanicznie i chemicznie membrana ze stali 316 do wody pitnej,

wymagany atest PZH do kontaktu z wodg pitna,

wbudowany wyswietlacz,

wyjscie 4..20 mA + Hart,

Manometr;

Manometr tarczowy d100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurkg

Urzadzenia - zgodnie z opisem w czesci | PFU

Pompy - wszystkie pompy musza by¢ w zaktadzie producenta poddane probom z zastosowaniem odpowiedniego

silnika napedu, dostarczonego w ramach Umowy. Proby winny wykazac¢, ze pompa osiggneta okre$long wydajno$é

i zakres roboczy podany w Wymaganiach Zamawiajacego lub podany przez oferenta w danych technicznych.

Filtry

Wymogi filtréw  ci$nieniowych:
o llosctaczna: 3 kpl.
o llos¢ zbiornikow cisnieniowych: 6 szt.
o Typ zbiornika: ci$nieniowy, pionowy na 4 nogach

e Srednica nominalna: min. $1200mm
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e Powierzchnia filtracyjna: min. 1,13 m?

o Wysoko$c¢ ptaszcza filtra: ok. 1500 mm

o Krocce (woda surowa, woda uzdatniona, zrzut poptuczyn

o Wysokosc filtra ok. 2250 mm

o Zbiornik zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi: wewnatrz epoksydowany o grubosci powtoki min
200 um, na zewnatrz malowany farbg antykorozyjna o grubosci powtoki min. 80 um

o Zbiornik wyposazony w jeden ruszt do podawania i dobierania wody

o Ruszt filtracyjny do wody wykonany jako wypukly, kolisty ruszt o przekroju tukowym, do dolnej czesci
filtra w najnizszym jego punkcie

o  Ruszt filtracyjny tukowy o konstrukcji zapewniajacej odpowiedni odbiér wody przefiltrowanej oraz
podawanie wody do ptukania zioza filtracyjnego

o Dwa wlazy zatadunkowe: jeden w ptaszczu filtra ijeden gémy zlokalizowany w gérnej dennicy filtra

e Orurowanie filtra ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub PVC, Noryl

e Orurowanie filtra wyposazone w 8 sztuk hydraulicznych zaworow membranowych, lub elektrycznych
i hydraulicznych zaworéw wielodrogowych ktére w systemie pracy automatycznej realizujg poszcze-
gblIne fazy pracy filtra (filtacja, ptukanie wsteczne, dopukiwanie)

o Sterowanie filtra hydrauliczne, medium woda lub elektryczny lub pneumatyczne,

o  Warstwy filtracyjne podsypka ztozona ze zwiru o réznej granulacji, dwuwarstwowe wiasciwe ztoze fil-
tracyjne 1. piasek filtracyjny, 2. Antracyt min. catkowita wysoko$¢ 1550 mm

o Wymaga sie aby zloza filtracyjne miaty min. 90% frakcji wtasciwej potwierdzonej krzywa przesiewu
zt6z wykonanych przez niezalezng jedn. Badawczg

o Maksymalna ilos¢ wod poptucznych z ptukania jednego filtra 13 -13,5 m@

o  Filtrwyposazony w sterownik umozliwiajacy nastawe pracy z poziomu urzadzenia oraz umozliwiajacy
nadrzedne sterowanie z gtéwnego sterownika SUW

o  Zawor odpowietrzajacy

o Osprzet (manometry, przeptywomierze , kurki probiercze,, rurki impulsowe, ztgczki inne

o Filtr ma posiada¢ atest PZH obejmujacy kpl. urzadzenie wyprodukowane przez jednego producenta,
zywotno$¢ urzadzenia 20 lat.

o Parametry hydrauliczne jednego zestawu sktadajacego sie z dwoch filtréw: przeptyw roboczy 20m3/h,

maksymalne ci$nienie wejsciowe 7,0bar., ci$nienie robocze 3,0bar., max spadek ci$nienia

8.4. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych
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8.5. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogéinych

8.6. WYKONIE ROBOT
Spawanie
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z uzyciem nowocze-

snego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwa-
lifikowanych i dos$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow potwierdza-
jacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu budowy zostang za-
twierdzone przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym
przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej stosowanie spawania recznego
tukowego elektrodg w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej,
spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda fuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przy-
jetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢ metody

spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu

obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem pla-

zmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym

gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawdw elementow tgczacych, rur i innego wyposazenia wykonanego ze stali

nierdzewnej, w miare mozliwoSci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze

wymagania:

« dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do fgczenia rur podczas budowy instalacji,

« wyklucza sie stosowanie podktadek pierScieniowych podczas spawania,

« niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu stanowigcych
potencjalne ogniska korozjj,

« nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali nierdzewne;.
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Wykoriczenie

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, wydragzone,
zamontowane, sfazowane (je$li zajdzie taka koniecznos¢) zgodnie z obowigzujacymi najwyzszymi standardami ja-
ko$ci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy omawianej instalacii i inne przyrzady, zostang w sposob doktadny
dopasowane, wykonczone zamontowane i wyregulowane.

Montaz konstrukcji metalowych i maszyn

Jesli majg by¢ uzyte Sruby rozporowe i $ruby wigzane zywicg, to otwory montazowe nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta $rub.

Jesli ma by¢ wykonany szereg otwordw pod Sruby mocujace jeden element, wzorniki nalezy mocno potaczyé ze
sobg przed wylaniem betonu wokét nich.

Metody zamocowania $rub w przygotowanych otworach powinny by¢ uzgodnione w Metodologii Robét. Metody po-
winny uwzglednia¢ zastosowane materiaty oraz sprzet lub maszyny, ktore maja by¢ przymocowane. Czas i sekwen-
cja wbudowania powinny by¢ okreslone przez Wykonawce lub wyznaczonego przez niego podwykonawce, jezeli
dostarczyli oni wyposazenie do zamontowania. Jesli wyposazenie to zostato dostarczone na mocy innego kontraktu,
zamocowanie nalezy wykonac tylko na polecenie Zamawiajgcego.

Jezeli nie podano inaczej, wszystkie mocowane elementy nalezy najpierw ustawi¢ na odpowiednich podstawkach,
a nastepnie wiozy¢ $ruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(dla $rub rozporowych) lub dostawcy materiatu wigzacego. Srub nie mozna poddawaé obcigzeniom przed ich trwa-
lym zamocowaniem i osiggnieciem odpowiedniej wytrzymatosci przez materiat wigzacy. Sruby i nakretki powinny
by¢ dokrecane tylko przez strone odpowiedzialng za montaz wyposazenia. Strona ta moze by¢ Wykonawca lub jego

podwykonawca.

8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola Robot z zakresu montazu Urzadzen ma szczegdline znaczenie dla osiggniecia zaktadanej jakosSci catej

instalacji bedacej w zakresie niniejszej Umowy.

Wszystkie badania, pomiary i inne czynno$ci kontrolne nalezy ustali¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i przeprowa-

dzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Za petng kontrole jako$ci Robét, Urzadzen i Instalacji technolo-

gicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Kontrole nalezy prowadzi¢ w oparciu o poréwnanie wykonania Robét z

zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

Szczegblng uwage zwraca sie na:

« kolejnosc¢, technologie montazu i jako$¢ potaczen poszczegdlnych elementow Urzadzen, Instalacji technologicz-
nych,

« atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU, ktory kwalifikuje uzyte do mon-
tazu Urzadzenia, Instalacje lub Materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

« aktualne aprobaty techniczne,
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« przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wedtug DTR producenta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na sto-

sowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

8.8. ODBIOR ROBOT
W przypadku niewielkich, standardowych silnikéw pochodzacych od uznanych producentéw lub niewielkich urza-

dzen uzywanych do produkcji elementéw Rob6t mozna zrezygnowac z przeprowadzania prob komisyjnych.

Silniki 0 mocy 15 kW lub wiekszej Wykonawca winien podda¢ komisyjnym prébom wydajno$ci, zgodnie z przyjetg
norma.

Dla wszystkich silnikéw Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty préb zawierajace nastepujace informacije:

« przyjeta norma wytwarzania,

o klasa izolacji,

o wielko$¢ i typ ztaczy kablowych,

o typ i wielko¢ tozysk, smarowanie,

« typ i parametry podgrzewaczy,

o wielko§¢ szczotek (jesli sg zamontowane),

« parametry wszystkich faz,

e wyréwnanie faz,

o wydajno$¢ i wspdtczynnik mocy przy 100%, 75% i 50% petnego obcigzenia.

Po wstepnej prébie komisyjnej silnik Wykonawca winien potaczy¢ z napedem i wykazaé zadowalajacg wydajnosc¢,
poprawno$¢ zamontowania oraz fatwo$¢ ponownego montazu w SUW. Zmontowane zespoty powinny by¢ odpo-

wiednio oznakowane i zablokowane.

8.9.PROBY 1 ODBIOR INSTALACJI
Po zakonczeniu montazu wszystkie rurociagi powinny by¢ poddane prébom szczelnosci, aby zapewni¢ szczelnosé

potaczen pod cisnieniem uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. Cisnienia probne nie moga przekraczac
standardowych wartosci, o ile nie podano inacze;.

Instalacje i zbiorniki Wykonawca powinien przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyptukaé, aby usuna¢ ciata
obce.

Po zamontowaniu kazdej cze$ci instalacji bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca powinien przeprowadzi¢
prébe i sprawdzi¢ w warunkach moZliwie jak najbardziej zblizonych do roboczych.

Wykonawca przeprowadzi w przyjetym terminie probny rozruch pod nadzorem Zamawiajgcego w warunkach mozli-

wie jak najbardziej zblizonych do roboczych.
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Wykonawca powinien utrzymac prace wykonanych Robét przez 24 godziny lub przez czas podany przez Zamawia-
jacego. W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Roboty sg kompletne, dziatajg bezpiecznie i spetniajg
swoje funkcje.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie dotyczacym Wymagan Ogéinych. Odbior Robét jest protokolarnym
dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z
Dokumentami Kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie przedktadajac Zamawiaja-
cemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg Robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot

zgodnie z zapisami Umowy.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
o PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Czesci 1-4

o PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z ozna-
czeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

« PN-EN 1515-1:2002 Kolnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobor $rub i nakretek

« PN-EN 1515-2:2005 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow na $ruby do
kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

o PN-EN 1591-1:2002 (U) Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych z
uszczelkg. Cze$¢ 1: Metoda obliczeniowa

o PN-ENV 1591-2:2002 (U) Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych z
uszczelkg. Czes$¢ 2: Parametry uszczelek

o PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

o PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurocia-
gow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

o PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wyma-
gania ogdine

o PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa

o PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

o PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. \Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna

o PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory

napowietrzajaco — odpowietrzajace
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o PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulujaca

o PN-EN 1349:2005 Armatura sterujaca procesami przemystowymi

o PN-ISO 5210:1994 Armatura przemystowa. Przytacza wieloobrotowego napedu armatury

o PN-M-74203:1996 Armatura przemystowa. Kdtka reczne

e PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania

o PN-ISO 9905:2006 (U) Wymagania techniczne dla pomp od$rodkowych. Klasa |

o PN-EN ISO 5199:2004 Wymagania techniczne dla pomp od$rodkowych. Klasa I

o PN-ISO 9908:1996 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych. Klasa Il

o PN-EN 733:1997 Pompy od$rodkowe z wlotem osiowym, na cinienie 10 bar, z korpusem tozyskowym. Ozna-
czenie, nominalne parametry i gtbwne wymiary

o PN-EN 735:1997 Gtéwne wymiary pomp wirowych. Tolerancje

o PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogolne wymagania bezpieczenstwa

o PN-EN 12162:2003 Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczenstwa. Procedura prob hydrostatycznych

o PN-EN 12262:2001 Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres dostawy, forma

o PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczace pomp i instalaciji. Definicje, wielkosci, symbole
literowe i jednostki

o PN-EN ISO 9906:2002 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow hydraulicznych. Klasy dokfadnosci 12

o PN-81/M-44001 Pompy wirowe i ich uktady. Wielko$ci charakterystyczne. Nazwy, okre$lenia, symbole i jednostki
miar

e PN-87/M-44002 Pompy wyporowe. Badania odbiorcze

o PN-68/M-44003 Pompy wirowe i wyporowe. Zespoty i elementy. Nazwy i okre$lenia

o PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania

o PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemystowe - Sitowniki elektryczne - Wymiary elementow przytaczenio-
wych

o PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemystowe - Sitowniki elektryczne - Ogélne wymagania i badania Za-
stepuje: PN-82/M-42011

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE , ZASILANIE URZADZEN, OSWIETLENIE, INSTALACJE
ODGROMOWE.

9.1.ZAKRES ROBOT.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia elektryczne projektowanej oczyszczalni

Sciekow w zakresie przewidzianym do realizacji.
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg naste-
pujacy ich zakres:

« wykonanie rozdzielni gtéwnej oraz rozdzielni potrzeb wtasnych,

« instalacja agregatu pradotwérczego,

« wykonanie linii kablowych dla potrzeb projektowanej oczyszczalni w zakresie:

« linie kabli zasilajacych,

« linie kabli oswietleniowych,

« linie kabli sterowniczych,

« linie kabli pomiarowych.

9.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

Specyfikacji Technicznej w czesci ogolnej .

Dodatkowe okreslenia podstawowe odnoszace sie do niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania energii elek-
trycznej, sktadajace sie z przewodoéw, izolatoroéw, konstrukcji wsporczych i osprzetu,

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno lub wielobieguno-
wych i stuzaca przesytaniu energii elektrycznej,

Linia kablowa sterownicza - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych taczacych urzadzenia iflub
listwy sterownicze stuzacq do przesytania sygnatow sterowniczych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub miedzybiegunowe
w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa zostata zbudowana,

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona 0sdb przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych (meta-
lowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napieciem w chwili awarii lub w warunkach zaktdceniowych,
Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, zataczniki, korncowki, listwy zaciskowe,

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego,

Ostona otaczajaca - ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron,

Ostona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwéch lub trzech stron,

Przegroda - ostona utoZzona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub innych urzadzen,
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Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry,
Trasa kablowa - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wigcej urza-
dzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wigcej linii kablowych,
Urzadzenie rozdzielcze - aparat elekiryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej przed dotykiem czesci prze-
wodzacych dostepnych i przedostawaniem sie do wnetrza zanieczyszczefh mechanicznych lub wody lub bez tej
ostony, w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elekiryczna, szafa kablowa, ztacze kablowe
itp.

9.3. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej —
cze$¢ ogdlna.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmioto-
wych i posiada¢ odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jako$ci (BBJ SEP), a w przypadku braku normy po-
winny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej winny pochodzi¢ z wy-
tworni posiadajacych certyfikat jakosci.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny byé
dostarczane przez tego samego Producenta i winny posiada¢ atesty polskiego BBJ SEP.
Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny spemia¢ polskie normy, a ich wytwérca winien posiada¢ od-
powiedni certyfikat jakoSci. Urzadzenia musza by¢ zgodne z parametrami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej.
Sposaéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ stoso-
wane do rodzaju sktadowego materiatu.
Materiaty takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewiewnych i o$wietlonych. Rury nalezy skladowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowo, kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac sie w bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na

uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

9.4. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad-

ZOru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kon-
traktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i goto-

wosci do pracy.

9.5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogélna

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw niezbednych do wykonywania danego rodzaju

robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajacy ich uszko-

dzenie.

Transport kabli nalezy wykona¢ w nastepujacych warunkach:

« kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekra-
cza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

« zaleca sig przewozenie bebnoéw na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie kabli w skrzyniach samo-
chodow cigzarowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogly sie przetaczaé. Stawianie bebndw z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest zabro-
nione. Kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.

« Zzabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywa¢ za pomoca zura-
wia. Swobodne staczanie bebnow z kablami oraz zrzucanie kregdw jest zabronione.

Transport materiatow i elementéw matogabarytowych np. osprzet i drobne urzadzenia elektryczne winien by¢ doko-

nywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekomple-

towanie.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegaé¢ zalecen

wytwoérey. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabu-

dowaniem

9.6. WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdina

Linie elektroenergetyczne i sterownicze
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Projektowane linie kablowe musza by¢ wybudowane zgodnie z normami i warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadce sieci elektroenergetycznych obszaru robdt.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji rozbudowy linii kablowych zasilajacych i sterowniczych majg na celu wyzna-
czenie tras linii kablowych i lokalizacji urzadzen rozdzielczych. Podstawe wytyczenia tras linii kablowych oraz loka-
lizacji aparatury taczeniowej i konstrukcji wsporczych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasy linii okreslone w
Dokumentaciji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy.

Whytyczenie tras i lokalizacji urzadzen wykona przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

Budowa linii kablowych

Kopanie rowdw kablowych

Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypa-
niem powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Przed przystapieniem do wykonania wykopdw wyko-
nawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz wykona-
nia oceny warunkow gruntowych.

W miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym rowy pod kable nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonywa¢ mechanicznie pod nadzorem dysponentdéw uzbrojenia. Ziemie
z wykopu odktadac z boku wykopu.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po
tuku. Minimalny promien nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5 m.

Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej oraz
Srednicy kabla, odlegto$¢ gormnej powierzchni kabla n.n. do powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,6 m.

Ukfadanie i montaz kabli w ziemi

Kable zasilajace uktadane w ziemi winny mie¢ napiecie znamionowe zyt wynoszace 0,6/1,0kV. Uktadanie kabli po-
winno by¢ wykonywane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy
uktadaniu kabli promieri giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-sto krotnej $rednicy kabla wielozytowego lub
wigzki kabli jednozytowych.

Kabli o powfoce izolacyjnej z tworzyw sztucznych nie nalezy uktadaé gdy temperatura otoczenia i temperatura kabla
jest nizsza niz +5°C.

Kabel uktadac recznie lub automatycznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 0,1 m i zasypywac warstwa, piasku
0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable

powinny by¢ umieszczone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem nie
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mniejszym niz 4% dtugo$ci wykopu po obu stronach muf zaleca sie pozostawienie zapasu kabla tacznie nie mniej-
szego niz 4 m. Przy wprowadzaniu kabli do rur ochronnych i stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy zgodne z
normami.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugo$ci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na kable
co 10 m. Linie kablowg oznakowac za pomocg folii z tworzywa sztucznego utozonej ok. 0,25 m nad kablami o barwie
niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4kV.

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami
co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Uktadanie kabli w kanafach i korytkach kablowych

Przed wprowadzeniem kabli do kanatu nalezy zdja¢ przykrycie kanatu. Podobnie postapi¢ w przypadku uktadania
kabli w korytkach kablowych jezeli posiadajg pokrywy. Ukiadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wyklu-
czajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozciaganie.

Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-sto krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli
jednozytowych. Podczas uktadania kabli w kanatach i korytach kablowych oraz w czasie prac na istniejgcych liniach
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é na kable bedace pod napieciem i zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy za-
grozone ewentualnie ztym stanem izolacji przewodéw.

Korytka kablowe nalezy mocowac do konstrukcji budynku na wysokosci umozliwiajacej fatwy montaz i konserwacje,
a jednoczes$nie w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen i nieutrudniajacych dziatania oczyszczalni.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem

Na skrzyzowaniach linii kablowych uktadanych w ziemi z istniejacym uzbrojeniem zachowa¢ wymagane normy od-
legtosci w pionie i poziomie. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci kable uktada¢ w rurach ochron-
nych.

Instalacje uziemiajace

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju @8 mm. Jako przewody odprowadzajace
zaprojektowano drut stalowy ocynkowany FeZn @8 mm prowadzony pod tynkiem w rurkach RL. Przewody odpro-
wadzajace potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu oraz poprzez ztacza kontrolne w skrzynce z projektowanym
otokiem. Jako uziom otokowy wykorzysta¢ bednarke ocynkowang FeZn 30 x 4 mm. Uziom uktada¢ na gtebokosci
min. 6 m. Do uziomu podtaczy¢ nastepujace urzadzenia:

« szafy sterownicze i zasilajace,

« centrale alarmowe,

« slupy oswietleniowe,

« korytka kablowe,
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« ekrany przewodow zasilajacych i sterowniczych (po jednej stronie kabla),

« pozostate elementy mogace znalez¢ sie pod napieciem,

« barierki ochronne bioreaktora pierwszego.

« Wszystkie wystajace ponad obrys dachu elementy przewodzace, takie jak wywietrzaki, obudowy wentylatoréw,
nalezy chroni¢ zwodami pionowymi

QOswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano stupy oswietleniowe z wysiegnikiem jednoramieniowym dtugosci 1,5 m z oprawami LED.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw i urzadzen tozsamych z dobranymi, po konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przez wydzielone oprawy o$wietlenia 0golnego, zaopatrzone w we-
wnetrzne moduty awaryjne, stuzace do podtrzymania zasilania o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia. Czas pracy

w trybie awaryjnym 3 godziny.

9.7. KONTROLA ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — cze$¢ ogoina
Celem kontroli jakosci robét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi normami, wynikiem
ktorych bedzie ocena wykonanych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow oraz zapewnienie odpowiedniego sys-
temu kontroli jakoci.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne proce-
dury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze konty-
nuowac dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Uzytkownika, wykonania
w/w roboty w zatoZzonej jakosci.
W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzigé nastepujace czynno$ci:
« sprawdzenie gtebokosci zakopania kabli, rezystancii izolacji i ciggtosci zyt kabli,
« sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci potaczen zamontowanych kabli i osprzetu.
o W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw wykonywanych przed i w czasie wykonywania robét, na wnio-

sek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badarn po zakonczeniu robot.
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W czasie przegladu robét po ich zakonczeniu nalezy:

 sprawdzi¢ stan antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukciji i osprzetu,

o sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonywanych elementow,

« sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

« sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodnosci faz,

« skontrolowa¢ prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych dostep-
nych,

« skontrolowa¢ wykonywanie pomiarow:

« skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim cze$ci przewodzacych,

« rezystancji uzioméw ochronnych i roboczych,

« rezystancji izolacji kabli i przewodow.

Whyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wymaganych przez odpowiednie normy

przedmiotowe.

9.8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiaja-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru nastepujacych robét ulegajacych zakryciu:

« Utozonych w rowach kabli kanatach i korytek kablowych,

« zamontowanych w rowach muf kablowych,

« utozonych ciggow rur ochronnych,

 wciggniecia kabli do rur ochronnych.

Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i war-

tosci. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

 sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami i prze-
pisami,

« sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokofami prob montazowych,

« sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii,

« sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskéw i ustalen.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporza-

dzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

« Specyfikacje Techniczne,

« Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

« atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

o W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.9. ROZLICZENIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robo6t podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogoina

9.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e [1] PN-IEC 60364-4-41 LInstalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa”.

e [2] PN-IEC 60364-4-43 .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

o [3] PN-IEC 60364-4-46 .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Odtacznie izolacyjne i taczenie”.

e [4] PN-IEC 60364-4-47 LInstalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”.

o [5] PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.

o [6] PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ob-
cigzalnoéci pradowe ditugotrwate przewoddw”.

e [7] PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Apa-
ratura taczeniowa i sterownicza”.

« [8] PN-IEC 60364-5-537 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia”.

o [9] PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne”.
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[10] PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. In-
stalacje bezpieczenstwa”.

[11] ZN-FKZ-21:1996  Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,Zatom”- ,Kable sterownicze na napigcie 300/500 V.
[12] PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
[13] PN-87/E-90060  ,Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Prze-
wody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie”.

[14] BN-68/B-6353-03 ,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”.

[15] PN-EN 10210-1:2000 ,Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopo-
wych i drobnoziamistych - Warunki techniczne dostawy”.

[16] BN-78/6114-32 ,Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny”.

[17] PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢”.

[18] PN-C-89222:1997 ,Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary”.

10. STEROWANIE AKPIA

10.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg ukfadu sterowania urzadzeniami elektrycznymi

10.2. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej w czesci ogdinej

Dodatkowe okre$lenia podstawowe odnoszace sie do niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Aparaty sterowniczo-sygnalizacyjne - drobne aparaty stuzace sterowaniu urzadzen i sygnalizacji standw pracy
np. przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne, faczniki sterownicze,

Panel operatorski - urzadzenie mikroprocesorowe umozliwiajgce monitorowanie procesu technologicznego w
przepompowni {j. prezentacja stanu urzadzen, powiadamianie operatora o sytuacjach awaryjnych i wazniejszych
zdarzeniach, a takze umozliwiajace zmiane parametréw pracy systemu sterowania,

Linia kablowa sterownicza (tor sterowania) - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych tacza-
cych urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzaca do przesytania sygnatow sterowniczych,

Linia komunikacyjna - potgczenie pomiedzy sterownikiem a panelem operatorskim stuzace przekazywaniu ko-
munikatdw i procedur, pracujace w okreslonym dokumentacjq standardzie informatycznym,

tacznik nadmiarowo-pradowy - urzadzenie elektryczne stuzace zabezpieczeniu obwodu elekirycznego przed

zwarciem lub przecigzeniem,
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o Moduty wej¢ - rozszerzenie sterownika umozliwiajgce wprowadzenie do sterownika sygnatéw wejéciowych bi-
narnych lub analogowych pochodzacych z urzadzen pomiarowych i rozdzielczych zainstalowanych w oczysz-
czalni,

o Moduly wyjs¢ - rozszerzenie sterownika umozliwiajace wyprowadzenie sygnatow wyjsciowych do urzadzen wy-
konawczych i napedéw oczyszczalni,

« Napiecie uzytkowe - podstawowe napiecie sieci, ktdre jest uzytkowane w sieciach i urzadzeniach elektroenerge-
tycznych i sterowniczych,

« Sterownik PLC - urzadzenie mikroprocesorowe, umoZliwiajace swobodne programowanie dla realizacji zdefinio-
wanych algorytmoéw pracy,

o Stycznik suchy - aparat elektryczny umozliwiajgcy zdalne zatgczenie urzadzenia sterowanego np. napedu, sil-
nika,

« Szafa sterowniczo-rozdzielcza - zestaw aparatéw elekirycznych w obudowie lub w ostonie zabezpieczajace;
przed bezposrednim dotykiem czesci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem sie do wnetrza zanieczysz-
czen mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w ktérym znajdujg sie aparaty sterownicze elektromechaniczne
ilub mikroprocesorowe, a takze zabezpieczajgce i w ktdrych nastepuje rozdziat energii elektryczne;j,

« Wylacznik termiczny - wytacznik termobimetaliczny stycznika lub silnika stuzacy zabezpieczeniu napedow przed

przecigzeniem.

10.3. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej —

czes¢ ogblna

Stosowane materiaty

Zrodta uzyskania wszelkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpocze-
ciem robdt. Urzadzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny by¢ dostarczane przez tego samego producenta,
chyba Zze Dokumentacja Projektowa stwierdza inaczej. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy uktadu
automatyki i sterowania przepompowni powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmioto-
wych i posiada¢ odpowiedni atest polskiego Biura Badania Jako$ci przy SEP, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Zdolno$¢ wytaczania wszystkich urzadzen bedzie odpowiadata normom IEC 947-2, a sprzet taczeniowy do ochrony
personelu i urzadzen, wtaczajac w to wszystkie typy wytacznikow, wybierakdw, koncéwek itp. bedzie odpowiadat
normie europejskiej IEC 947.

Cata aparatura taczeniowa i sterownicza bedzie spetnia¢ wymagania najnowszych miedzynarodowych, europejskich
i polskich przepisow i norm, dotyczacych konstrukcji wyposazenia elektrycznego.

Silniki elektryczne
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Silniki elektryczne bedg dostarczane dla napiecia uzytkowego 230/400V i czestotliwos¢ 50 Hz. Wszystkie silniki
elektryczne beda znormalizowanymi silnikami zgodnie z norma |EC 34 z izolacjg minimum klasy F, jezeli szczegdlne
zastosowanie nie wymaga nizszej. Silniki stosowane w komorach pompowni, zbiornikdw retencyjnych i w pomiesz-
czeniu nad komorami w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

W poblizu wszystkich silnikow bedzie umieszczony wytacznik bezpieczenstwa (remontowy). Wytacznik ten bedzie
odcinat wszystkie linie zasilajace do danego silnika urzadzenia.

W szafie zasilajaco-sterowniczej bedg umieszczone zabezpieczenia przed zwarciem i przecigzeniem. Ochrona sil-
nikow winna odpowiada¢ normie IEC 947-4-1 typ 2.

Oprzyrzadowanie

Cate oprzyrzadowanie bedzie dostarczone razem z dokumentacjg techniczno-ruchowa w jezyku angielskim i pol-
skim, wigcznie z dokumentacjg dotyczaca préb i kalibraci.

Standardowe sygnaty analogowe 4-20 m bedg pochodzi¢ z galwanicznie izolowanych wej$é/wyjsé na szafach ste-
rowniczo-zasilajacych lub przetwornikow wielkosci technologicznych. Sygnaty cyfrowe bedg wolnopotencjatowymi.
Wszystkie analogowe i cyfrowe sygnaty beda przekazywane do centralnego komputerowego systemu kontroli opar-
tego na sterownikach PLC oraz komputerze na stanowisku dyspozytorskim.

Zestaw szaf zasilajaco-sterowniczych

Kazda z szaf zawiera¢ bedzie nastepujace elementy funkcjonalne:

« obwody zasilania odpowiednich urzadzen technologicznych oczyszczalni,

« obwody zabezpieczen i blokad,

« obwody sterowania urzadzen,

« obwody pomiarowe wielkosci technologicznych,

« obwody sygnalizacyjne stanu oczyszczalni,

« sterowniki PLC z niezbgdnym otoczeniem.

Na drzwiach szaf zostanie rozmieszczona synoptyka oraz przyciski i przetaczniki sterowania recznego urzadzen

Sktadowanie materiatow

Sposaéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dosto-
sowane do rodzaju sktadowanego materiatu.
Materiaty i urzadzenia takie jak: szafy sterowniczo-rozdzielcze, skrzynki sterownicze, konstrukcje wsporcze nalezy

przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

10.4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogéina

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych Robét.
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Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci jak i wytrzymato$ci. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany

zgodnie z ich przeznaczeniem.

10.5. SRODKI TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robét i wiaciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajacy ich uszko-
dzenie.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca

Zurawia samochodowego.

10.6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogoina

Prefabrykacija zestawu szaf zasilajaco-sterujacych

Szafy winny by¢ montowane i wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce i taczeniowe oraz sterownicze w zakla-
dzie prefabrykacji Wykonawcy lub innej firmy, ktérej Wykonawca zleci wykonanie przedmiotowych szaf.

W trakcie montazu szaf bedzie wykonane oprzewodowanie szaf i zostang wykonane wewnetrzne potaczenia ste-
rownicze oraz silnopradowe, ktére zostang sprowadzone do listew zaciskowych (zaciski montazowe).

Po wykonaniu cato$ci rob6t zwigzanych z prefabrykacjg nalezy dokonaé sprawdzenia potaczen i wykonaé pomiary
potwierdzajace prawidtowo$¢ montazu.

Montaz szafy w pomieszczeniu sterowni

Szafa zasilajaco-sterownicza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie catkowicie zmontowanym.
Wprowadzenie do pomieszczenia i zamontowanie szafy dokonane bedzie bezposrednio przed wykonaniem linii ka-
blowych zasilajacych i sterowniczych.

Uruchomienie uktadu automatyki

Procedura uruchomienia ukfadu automatyki i sterowania odbywac sie bedzie w nastepujacych etapach:
« sprawdzenie poprawnosci sygnatéw binarnych na synoptyce szafy i na wejsciach sterownika,

« sprawdzenie dziatania i sygnalizacji uktadéw zabezpieczen,

« sprawdzenie mozliwosci sterowania napedami w trybie sterowania miejscowego,

« sprawdzenie mozliwosci sterowania napedami w trybie sterowania recznego,

« sprawdzenie poprawnosci sygnatéw pomiarowych,

« wprowadzenie nastaw i kalibracja urzadzer pomiarowych,
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« sprawdzenie dziatania uktadu w trybie sterowania automatycznego,

« uruchomienie systemu powiadamiania za pomocg komunikatow SMS wysytanych po taczach operatorow GSM.

10.7. KONTROLA ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej — cze$¢ ogélna
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢ robot
zgodnie z warunkami kontraktu, a w szczegoino$ci stwierdzenie osiggniecia zatozonego sposobu realizacji procesu
technologicznego i wiasciwej pracy uktadéw automatyki w budowanej oczyszczalni.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ konieczne pomiary z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca bedzie postugiwat sie podczas prac pomiarowych urzadzeniami i sprzetem badawczym posiadajacym
wazng legalizacje, i ktore beda prawidtowo wykalibrowane oraz beda odpowiada¢ wymaganiom norm okre$lajacymi
procedury badan.
Badania i pomiary
Po wykonaniu cato$ci prac i uruchomieniu obiektéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace prawidtowos¢ za-
chodzenia proceséw technologicznych.
W trakcie prowadzenia prac montazowych szaf zasilajaco-sterowniczych Wykonawca winien dokonaé sprawdzenia
jakosci i prawidtowosci potaczen zamontowanych kabli i osprzetu.
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu robét.
W czasie przegladu po zakonfczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
« sprawdzenie prawidtowo$ci montazu zestawu szaf zasilajaco-sterowniczych,
« sprawdzenie zastosowanych materiatow,
« sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,
« sprawdzenie dokfadno$ci wykonanych elementow,
« sprawdzenie stanu i kompletnoSci potaczen,
« sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu i opraw,
« sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i przewoddw oraz zgodno$ci faz,
« kontrola prawidtowo$ci ochrony przed dotykiem bezpo$rednim i poSrednim cze$ci przewodzacych dostepnych,
« wykonanie pomiaréw:
« kontrola rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,

« kontrola rezystanciji izolacji kabli i przewodow.

10.8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogélna
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10.9. ODBIOR ROBOT
Odbior robot koncowych

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i war-

tosci.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

« sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami i prze-
pisami,

o sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami prob montazowych,

o sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii,

o sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskéw i ustalen.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego sporzadzony

wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

« Specyfikacje Techniczne,

« Dzienniki Budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

« testy jakoSciowe wbudowanych materiatéw i pomiary szaf po prefabrykacii,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do doku-
mentow odbioru,

« sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10.10. ROZLICZENIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna
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10.11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
[1] PN-IEC 60364-4-41 .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”.
[2] PN-IEC 60364-4-43 .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym”.
[3] PN-IEC 60364-4-46 LInstalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgcznie izolacyjne i taczenie”.
[4] PN-IEC 60364-4-47 .Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym’.

[5] PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’.

[6] PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ob-
cigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow”.

[7] PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Apa-
ratura tgczeniowa i sterownicza”.

[8] PN-IEC 60364-5-537 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia”.

[9] PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

[10] PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. In-
stalacje bezpieczenstwa”.

[11] ZN-FKZ-21:1996  Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,Zatom™- ,Kable sterownicze na napigecie 300/500 V.
[12] PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
[13] PN-87/E-90060 ,Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania na state. Prze-
wody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie”.

[14] BN-68/B-6353-03 ,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”.

[15] PN-EN 10210-1:2000 ,Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopo-
wych i drobnoziamistych - Warunki techniczne dostawy”.

[16] BN-78/6114-32 ,Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny”.

[17] PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢”.

[18] PN-C-89222:1997 ,Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary”.
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11. WODOCIAGI.

11.1. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie bu-

dowy i przebudowy sieci wodociagowe;.
W zakres tych robdt wchodza;

« roboty przygotowawcze,

« roboty ziemne,

 podsypki,

« roboty montazowe,

o przepusty dla rur pod drogami,

o przewierty sterowane lub przeciski,

e proba szczelnosci,

« kontrola jakosci.

11.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociagowa, zaopatrujaca ludno$¢ i zaktady przemystowe w wode.

Przewdd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociagu krzyzujacego
sie z drogg i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami, obiektami i sieciami infrastruktury
wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu, rura przewiertowa moze by¢ rurg ochronna.

Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre$lona zgodnie z dokumentacjq techniczng jako maksymalna réznica
rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy obry-
sem budowli a osig przewodu.

Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg na kolanach, fukach i

rozgatezieniach.

11.3. MATERIALY
Ogolne wytyczne dotyczace materiatéw zamieszczono w czesci ogoinej
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Rury i ksztattki polietylenowe

Rury i ksztattki polietylenowe PE100 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13244. Rury PE przewiertowe
trojwarstwowe i rury i ksztattki PE. SDR17 PN10

Rury ostonowe

Rury ochronne i ostonowe nalezy wykona¢ z materiatdéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpor-
nych na dziatanie czynnikow agresywnych — projektowany materiat PE100 SDR11.

Zasuwy

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem wg PN-83/M-74024/00: ci-
$nienie robocze: max. 16 bar, owiercenie kotnierzy zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard

Hydranty.

Hydranty nadziemne i podziemne montowane na odnodze z zasuwg odcinajacg powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-89/M-7409.

Sktadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie do opisanych ponizej
instrukcii.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

o Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod opado-
wych.

« Rury w prostych odcinkach, sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania okoto 1 m dla rur
0 mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

« Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na Srod-
kach transportowych.

« Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

o Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wktadki, itp. ).

« Nie dopuszczaé do sktadowania w sposab, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia,
itp.).

« W miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

« Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.

« Nie dopuszczaé do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
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« Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$¢
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkow ostroznosci.

« Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chronic je przed:

« dlugotrwatg ekspozycjqg stoneczna,

« nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w suchym, zamknigtym magazynie

11.4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizaciji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ min. nastepujacy sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig),

o pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

 urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

« inny pomocny sprzet do montazu przewoddw.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zel-
betowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wyko-

nania zamierzonych robét.

11.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktore uzyskaty akcepta-

cje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakcep-
towane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

« samochody dostawcze,

e cCiggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o od-
powiedniej dlugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast
rury w kregach powinny w cato$ci leze€ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomier-
nie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zacho-
waniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow trans-
portowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

o uzywac w tym celu pasow nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

« tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek no$nych,

« przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,

« nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy fomow lub dragéw,

« obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod podnoszonym fadunkiem.

11.6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci wodociggowe.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Whytyczenie w terenie osi wodociggu sieci rozdzielczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punk-
tow zataman trasy oraz wtaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do rob6t nalezy pod nadzorem wiasci-
ciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wigczen do istniejacych sieci. Usunigcie nawierzchni asfaltowe;
wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddziel-
nie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu sig z wyrzucong z wykopu ziemig z przeznaczeniem do odwozu na wysy-

pisko.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkow, bu-
dowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Roboty ziemne

Trase projektowanej sieci wodociggowej majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w

oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weztow.

Przed przystapieniem do robét nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potgczen z rurociggami projekto-
wanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggow istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci.
W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy spowodowaé korekte dokumentacii techniczne;.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Sposoéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot warunkéw gruntowo-wod-
nych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robét.

Wykopy dla sieci wodociggowej nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych w zalezno$ci
od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu wykopy nalezy
wykonywac recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki eks-
ploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wo-
dociggowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejagcego wodociggu po obu stronach drogi. stosowac piasek do wy-
soko$ci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie
po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktadaé warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym
ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Niedo-
puszczalne jest uzywanie do zasypki gruntdw zmarznigtych i zawierajacych kamienie. Wskaznik zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegolng,
uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Podczas prowadzenia robdt —
przez caty czas trwania budowy — nalezy: wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
w nocy o$wietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym, w migjscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barier-
kami. Poza ulicg (droga) wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Sposdb zabezpieczenia instalacji kolidujacych z wykopem pod wodociag wg projektu Wykonawcy
uzgodnionego z wiascicielem instalacji.

Montaz przewodow

Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od +5 do +30°C.
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taczenie odcinkdw rur mozna wykonywac poza wykopem i opuszczaé do wykopu rurociag juz zmontowany odcin-

kami. Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
WYCIAG Z INSTRUKCJI ZGRZEWANIA DOCZOt OWEGO RUR POLIETYLENOWYCH.

Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybko$ci ptyniecia, o tej samej
$rednicy i grubosci Scianki.

Przygotowanie rur :

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Ptaszczyzna przecigcia
wymaga wyréwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury — zeskrobanie nierdwnosci i zadziorow. Zaleca sie
sfazowanie wewnetrznych krawedzi rury i ksztattki w granicach 0,5 — 0,7 mm dla ograniczenia od wewnetrznej wiel-
ko$ci wyptywki. Powierzchnia czotowa ksztattek wymaga usuniecia produktdéw utleniania np. za pomoca cykliny i
odttuszczenia.

Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czotowych palcami jest niedopuszczalne.

Zgrzewanie;

- ustawi¢ koricowki rur wspotosiowo

- ustawi€ koncdwki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewnatrz. Obréci¢ rury w taki sposéb aby ich oznaczenia
znajdowaly sie na gorze. ZapiaC obejmy mocujace i docisna¢ rury do siebie

- site potrzebng do dosuniecia rur oraz temperature plyty grzewczej nalezy odczyta¢ z tabel fabrycznych

- nastepnie ptyte grzewcza umiesci¢ miedzy kofcami rur i docisng¢ oba konce rur ptyty grzewczej. Po krétkim czasie
wystapig wyptywki na koricach rur. Sprawdzi¢ czy wyptywka jest jednakowa na catym obwodzie. Jezeli wyptywka
osiggnie wymagang warto$¢ nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania.

- po zakonczeniu dogrzewania rozsung¢ rury i usunag ptytke grzewcza, po czym dosunag rury ponownie ze stopnio-
wym wzmacnianiem sity docisku do osiggniecia maksymalnej sity zgrzewania. Site nalezy utrzyma¢ w trakcie zgrze-
wania jak i pézniej w trakcie chtodzenia

- po zakonczeniu chtodzenia otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjaé rury z maszyny. Skontrolowac¢ wynik zgrzewania.

Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztacz rurociagu z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo — hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbi-
ciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnoscie szczelno$ci rurociagu ujete sa w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu. Wymagane minimalne
ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Uwagi uzupetniajace :
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Na zlgczach poddanego probie rurociagu nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia
sie rosy. W razie stwierdzenia przeciekow na ztaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy i tak :

- ztacza zgrzewane wymagajg wyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o diugosci okoto 20-30 cm. Powyzsza
operacja moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych nasuwkowych — bez wewnetrznego
ogranicznika, w procesie zgrzewania elektrooporowego,

- przy ztaczach kotierzowych lub gwintowych nalezy dokreci¢ ztgcze, a gdy to nie pomaga - wymieni¢ wadliwie
wykonany element ztgcza.

Rurociagi z PE i Zeliwa przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda, przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Szczegdtowe warunki prowa-
dzenia ptukania, a w szczegoinosci dezynfekciji, nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci odbierajgcym dany odcinek
wodociggu do eksploatacii.

Po przeprowadzeniu prob szczelno$ci nalezy :

- uzupetni¢ zasypke wokot ztacz (piaskiem) i zagesci€ ja ubijakami drewnianymi
- wykonac zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowac piasek gruboziar-
nisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zageszczac poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w
taki sposob, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (dla drogi). Wypetnienie moze by¢ wykonane z
gruntu rodzimego zageszczonego.

Sposob uktadania tasmy identyfikacyjno - ostrzegawczej

Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy utozy¢ 70 cm nad wodociggiem. Tasma powinna zo-
sta¢ tak potozona aby posiadata stycznos¢ z zasuwa, lub jej armaturg w nastepujacy sposaob :
dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzowe tasme nalezy przymocowac do zasuw
przykrecajac ja pod $rube taczaca kotnierze z zastosowaniem podktadek
w przypadku przytaczy gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domowych DN 11/4” - 2" lub zasuw kotnierzowych
- tasme nalezy utozy¢ wzdtuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocowa¢ do skrzynki ulicznej i powinna z niej

wystawac.

11.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby bu-
dowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materia-
tow wykonane przez dostawcéw itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
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i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegélno$ci kontrola powinna
obejmowac:

o Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

« - Badanie zachowania warunkdw bezpieczerstwa pracy,

« - Badanie zabezpieczenia wykopow przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

« - Badanie szczelnosci catego przewodu,

« - Badanie sposobu zasypywania wykopu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

« odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 ¢m,

« odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

« odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

« przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 10 cm,

« odchylenie spadku wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 cm dla przewoddw
z tworzyw sztucznych i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go

do zera.

11.8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t zamieszczono w czesci ogoinej

Jednostkami obmiarowymi sa:
« 1 m(metr) budowy wodociagu kazdej $rednicy; utozenia rury ostonowej; demontazu istniejacego

« wodociggu; budowy przytacza wodociagowego,

1 szt. (sztuka) zamontowanego hydrantu;

1 kpl (komplet) montazu zasuwy; wykonania studzienki wodomierzowej, wykonania punktu

« Czerpalnego.

11.9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét zamieszczono w cze$ci ogoinej

12. KANALIZACJA — RUROCIAGI GRAWITACYJNE

12.1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robdt w zakresie przewodow grawitacyjnych ujetych w Dokumentaciji Projektowej oraz PFU
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12.2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane.

Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowaé z zachowaniem na-

stepujacych parametréw:

sztywno$¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/m2, SN 8 kN/m2, SN 10 kN/m? (w zaleznosci od wymogéw Dokumentacii
Projektowe)),

sztywno$¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/m?2,

dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspdtczynniku K < 0,2 mm,

petna szczelno$é i trwatos¢ oraz odporno$¢ chemiczna potgczen,

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang
przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne ozna-
kowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpo-
wiednie Instytuty Badawcze.

Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzy-

skac jego akceptacje.

Rury
Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacjg Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC przedsta-

Wiono ponize;j.

Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja) ktére
dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1610:2002.
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC o
odpowiednich srednicach.

Wsp6tczynnik chropowato$ci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White’a k < 0,05 mm.

Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2,

Posiadaja Aprobate Techniczna, deklaracje zgodno$ci producenta z norma lub Aprobatg Techniczna.

Rury winny odznaczac¢ sig tez znaczng odporno$cig na oddziatywanie wzmozonego natezenia ruchu cigzarowego

(SLW60) oraz wykazywac si¢ szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1329-1%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1329-1%3A2001
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Rury z PVC musza posiada¢ aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz jednostki
aprobujace;.

Rury ochronne (ostonowe). Nalezy stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno$ci — malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) Laczenie rur przez spawa-
nie elektryczne doczotowe. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Do izolacji wielowarstwowej rur
stalowych wg. DIN 30672 - taSmy Polyken kl. C.

Ptozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierscienie samo-
uszczelniajgce do uszczelnienia koricéw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia kohcdw rur ochronnych.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewoddw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

e grunt z wykopu,

o grunt z dokopu (piasek i pospdtka wedtug PN-91/B-06716).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewoddw powinien spet-
nia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

12.3. SKLADOWANIE.
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do opisanych ponizej

instrukcii.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

o Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wéd opado-
wych.

o Ruryw prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania okoto 1 m dla rur
0 mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach.

o Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

o Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowacé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rod-
kach transportowych.

o Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10224%3A2003
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o Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

o Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia,
itp.).

o W miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

o Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw.

o Nie dopuszczaé do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

e Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podat-
no$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o Ksztattki, zlgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkow ostroznosci.

o Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: dtugotrwata ekspozycjg stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.

12.4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-

bioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e Kkoparki, spychacze, dzwigi

e inny pomocny sprzet do montazu przewoddw.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i Zel-

betowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wyko-

nania zamierzonych robét.

12.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktdre uzyskaty akcepta-
cje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakcep-
towane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o od-
powiedniej dlugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomier-
nie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zacho-
waniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow trans-
portowych, lecz roztadowa¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

o uzywac w tym celu paséw nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

o taSmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek no$nych,

o przy podnoszeniu palet lub skrzyr nalezy je podtrzymac tak by nie dopuécié do uderzenia o inne palety,

o nie nalezy palet lub skrzyh przesuwaé na samochodzie przy pomocy fomoéw lub dragéw,

o obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowacé sie pod podnoszonym fadunkiem.

12.6. WYKONANIE ROBOT
Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy

kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapié¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza. W przy-
padku wystapienia diuzszych odcinkdw miedzy sasiednimi studniami odbiér techniczny wykopu i podioza mozna
podzieli¢ na odcinki tak, aby jeden z nich nie byt krétszy niz 30 m.

Wykonanie montazu przewodow grawitacyjnych z PVC



Nazwa zadania:

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowg ujecia wody
w miejscowosci Poreba Wielka w Gminie Niedzwiedz

Strona
168

PROGRAM FUKCJONALNO - UZYTKOWY

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegdto-
wymi.

Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.
Nalezy dgzy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to do gruntow
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewéd
mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ war-
stwy podsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zagesz-
czenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody
zageszczenia.

W dolinach ciekow, gdzie wystepuija trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torféw nalezy przyja¢
posadowienie przewodow na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabono$nego. Na tych odcinkach
nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu
lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.
W sytuacii, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupetic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury nalezy
wykonac piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysoko$ci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Ukfadanie przewoddw na dnie wykopdw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczaé
10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu mecha-

nicznego.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463754&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463754&page=1
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie¢ w miare uktadania prze-
wodu, a grunt z podtoza wykorzystuije sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

Laczenie przewoddéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie,
w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czes$¢ kielicha posmarowaé $rodkiem zalecanym przez produ-
centa. Przy potaczeniu nalezy zwrdcié uwage na to, aby osie faczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozostac odstoniete,
z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego re-
jonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utoZenia przewoddw na mniejszych gteboko$ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, prze-
wody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyj-
nymi.

tgczenie elementow przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczeg6towe warunki mon-
tazu réznego rodzaju zlgcz sq podane przez producentow wyrobdw. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrze-
gac zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane ponizej.
Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie
- nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno miec kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ réwng 2 x g (gdzie g to
grubos¢ Scianki rury). W specjalnym wgtebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza sie uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie facznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. - generalnie
$rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia uszczelki i doktadnosci jej
przylegania w kielichu.

Do wcisniecia bosego korica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynno$¢, zwtasz-

cza przy wiekszych Srednicach.
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Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowosc taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacije te wykonac¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najcze$ciej polega na przeciskaniu lub przecia-
ganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw sztucznych sg rury
stalowe 0 $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Gru-
bos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzgledami wytrzy-
matosciowymi. Z reguty przyjmuje sie, ze minimalna $rednica rury ostonowej jest wigksza o dwa ,rozmiary” w sto-
sunku do $rednicy przewodu podstawowego.

Przewod musi by¢ umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonowg (bez dotykania do $cianki rury ostonowej). Przewody
w rurach ochronnych nalezy montowac na ptozach dystansowych typu E. Koncdwki rur ochronnych nalezy uszczel-
ni¢ piankg poliuretanowg i zamontowa¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdz nalezy przyjmowac dla okre$lone;
$rednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przej$¢ przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowa¢ przejécia szczelne z uszczelkg gumowg
lub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przej$cia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztattowane
mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub dotaczong uszczelkg
gumowg. W przypadku stosowania przejcia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowa¢ mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowa i mufe wiozy¢
nalezy tacuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac
pecznienie tafncucha i uszczelnienie przejscia.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepna przewoddw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubos$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage

na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.
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Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewoddw powinny pozostaé
odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch
rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka
przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych od-
cinkdw przewoddw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna
zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznaé¢ za réwnowazny probie szczelnosci.
Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagescic grunt i utozy¢ nad
rurociggiem tadma ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowg montowang do zbrojenia lub elementéw metalowych.
Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okre$lonymi w Specy-
fikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Kolizje terenowe
Przejscia przewodow pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przejscia przewodow pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykona¢ przewier-
tami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaC wykonany lub opracowa¢ wiasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystapieniem do realizacji rob6t uzyskac zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wiadciwych za-
rzadcodw drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczecia robot
wiascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykona¢ poprzeczne wykopy sonda-
zowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktdre w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie podkta-
déw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytgcznie sposobem
recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji wystepuje
nastepujace uzbrojenie:

o sie¢ gazowa,

o sie¢ wodociggowa,

o sie€ elektryczna,

e sie¢ teletechniczna,

¢ |okalna kanalizacja deszczowa.

Sposab instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod prze-
szkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy umozliwia-

jacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowe;
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powinna by¢ okre$lona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewéd musi
by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potoZenie ztacz. Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale
jesli jest to konieczne z uwagi na dtugo$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczel-
nosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spemi¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m $lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze.
Po zakonczeniu procesu przeciggania nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci rurociggu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W przypadkach skrzyzowan przewoddw grawitacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacg infra-
strukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wy-
konania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ ru-
rami potdwkowymi Dy 110 mm z PCV. Dtugo$¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koricowki powinny wystawaé
na okoto 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy Dy 110

mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nastepujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewoddw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w
zakresie linii gotych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z normg PN-76/E-05125 Elektroe-
nergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

o Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtgczeniu kabli
spod napiecia przez RE.

e Przepusty winna zaktadac firma elektryczna posiadajgca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w zakresie
wystepujacych rodzajow kabli i napieé.

e Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ recznie.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-E-05100-1%3A1998
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Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym
zgtosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg PN-91/M-34501, a przy
przebiegu réwnolegtym zachowaé minimalng odlegto$¢ pozioma wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97, poz.
1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng stalowg. Korice rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dfu-
gosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach $redniego cisnienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzef na koncach pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg gazowa halezy wypemi¢ piankq poliuretanowg
na gteboko$¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczecia prac i do-
ktadnie ustali¢ przebieg gazociggdw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy wykonaé
zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju robét i pod nadzo-

rem wiasciciela.

12.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli rob6t zmieszczono w cze$ci ogoinej

Materiaty
Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami ry-
sunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadze-
nie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegoInosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

o sprawdzenie szerokosci wykopu,

o sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania potaczen przewoddw i ksztattek,

sprawdzenie utoZenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtownej przewodu,

badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych - probe szczelno$ci nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda
,W” wg PN-EN 1610:2002),

zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguija;

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna nizszg
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje,
po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej
powyzej, W czasie:

30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,

60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii, jak przy

badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonac¢ inspekcje poszczegolnych odcinkéw przewodu za pomocg

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych

odcinkéw przewoddw do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera mozna

zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé¢ za réwnowazny prébie szczelnosci.

12.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogoine; .

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
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Jednostka obmiaru wykonanych robét bedg metry (m) przewodu grawitacyjnego.

12.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdinej
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

12.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogéinej .
Podstawa ptatnoéci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

12.11. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

o PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy prze-
wodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

o PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymaga-
nia dotyczace kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

o PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

o WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien
2003r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

o Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzadzeniem nr 4
Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

o Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.
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o Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zaktadach produkcji, prze-
sytania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazo-
wych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.).

13. ROBOTY DROGOWE
13.1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robét w zakresie robét drogowych:
o wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,
e czyszczenie i skropienie warstw,
o wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
o wykonanie nawierzchni z piyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego,
o wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie kraweznikdw betonowych,

13.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i za-
geszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej na-
wierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakoriczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfal-
towej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku ukoricze-
nia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na

obliczeniowy pas ruchu na dobe.
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Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby do-
datkdw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach, zagesz-
czona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wtaéciwosci antypo$lizgowe.
Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny byé retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwg grubo$ci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materialy, ktdre taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie
lub w inny sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan
tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow ulep-
szajgcych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloScig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach iloSciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszczana na goraco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajacego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego wy-
wotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w
MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczo-
nych do komunikacj.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych

do warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
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Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtuz osi
dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i
czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub przery-
wanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre-
$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego, gdy dziata
na nie state i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi frag-
ment no$nej czesci drogowe.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zageszczone;
mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9
MPa, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowej.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw no-
$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podtoze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfalto-
wej.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie wyrownaw-
czej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg
zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm, ktére
sq przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majq rézny ksztatt, wielko$¢ i wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe za-
stosowanych elementéw odblaskowych, do ktdrych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekry-
lanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniaja-

cymi.
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Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wtdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu z po-
wierzchni grysow w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znaj-
duja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych
oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktérego czas uzytkowania wynosi
do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robét.

Warstwa $cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosfe-
rycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubo$ci zgodnej z Do-
kumentacjg Projektows, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla pod-
sypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pa/ pas

gdzie:

pd - gestoSC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normaline;
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3).

13.3. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycza ce materiatow zamieszczono w czesci ogdlnej

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04481%3A1988
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ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajacej wymagania PN-
EN 13043:2004,
cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,
woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca wymagania PN-
C-04630:1975,
piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace wymagania:

o zawartos¢ frakcji @ > 2 mm - ponad 30 %,

o zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

o zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymato$ci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,
elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng
IBDIM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

o Kkostka brukowa grubosci 6 i 8 cm,

o plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

o plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
krawezniki betonowe odpowiadajgace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
beton — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003,
beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie z PN-S-
96025:2000,
beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
wielkopiecowy zuzel granulowany,
emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i polece-

niami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje doty-

czace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia

do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych

dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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13.4. SPRZET
Ogdlne wymogi dotyczace sprzetu zamieszczono w czesci ogoinej
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e rowniarki samobiezne,
o spycharki ggsienicowe,
e Kkoparki samobiezne,
o walce wibracyjne, samojezdne,
o betonownie stacjonarne,
e betonomieszarki samochodowe,
e zageszczarki ptytowe, lekkie,
e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
o skrapiarki mechaniczne z cysternami,
o mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, Srednie,
o kultywatory do stabilizacji gruntu,
e mieszarki stacjonarne,
e uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
o walce stalowe wibracyjne,
e zageszczarki ptytowe,
o walce wibracyjne (matogabarytowe),
o ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

13.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoinej
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akcepta-

cje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastepujace $rodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ciezarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody cigzarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

13.6. WYKONANIE ROBOT
Oqdine warunki wykonania robot

Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z wymaga-

niami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczen-

stwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacjg Projektowa,

o zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Scie-
kow,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

o dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze

dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze

szczegblnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzer i peknigc.

Roboty odtowrzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:
e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,
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e przyciecie pitg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularych wymiardw, najlepiej o katach prostych mini-
mum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowe;j,

o wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

o w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac geoteksty-
lia,

e wykonanie warstwy Scieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

o dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w cze$ci z trylinki i ttucznia,

o dlaruchu kategorii KR-3 w czgsci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,

o dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

o dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szeroko$ci jezdni, nalezy przewidzie¢ roz-

bidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidtowego prze$witu kraweznika.

Grubosci poszczegoinych warstw podbuddw, warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonaé

zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okre$lonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub oséb prywatnych nalezy

odtworzy¢ do stanu zastatego na nastepujacych zasadach ogéinych:

o drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na diugo$ci prac i na catej szeroko$ci jezdni ttuczniem kamien-
nym o grubo$ci 25 cm,

o drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej dugosci prowa-
dzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegdtowe warunki uzgadniac z ich za-

rzadcami badz wtascicielami przez wej$ciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 6 cm lub z ptyt betonowych

50 x50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza dopiero po zakoriczeniu i ode-
braniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urza-

dzen podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zagesz-
czania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, nie-
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluz-
nionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly 0 co najmniej 5 cm wyZsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sred-
niego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub I1). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotno$ci opty-
malnej o wigcej niz £ 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos$¢ Is

Strefa korpusu

Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
s 1,00 0,97
rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate
warunki wykonania robot jak podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu
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Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci

na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetiajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mie-

szanki betonowej nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$é

i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie

badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen

obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdza-

jace jego przydatnos¢ do produkciji oraz recepture betonu wraz z wynikami badan prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podtoze jest zamar-

zniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteo-

rologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.2.4.

i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podfoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie. Operacje zageszczenia i

obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do suche;

mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia

wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaing metodg Proctora wedtug PN-

88/B-04481, cylinder typu duzego, || metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zaggszczania nie powinna odbiegac o +1%-2% od wilgotnosci optymal-

nej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii. Pielegnacja powinna

by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

o skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

o skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacii.

Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrodto pozyskania materiatow na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakcepto-

wane przez Inzyniera. Dow6z tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.
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RozScielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub

uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czgstek podtoza

do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwoch

warstwach — dolna warstwa 10 ¢cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy wyko-

nywacé z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

e zageszczanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od szerokosci
zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

o najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 + 6 km/h w dalszej
fazie watowania,

o watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,

o walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwo$ci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii

ruchu.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o sred-
Kategoria ruchu nicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Sze-
roko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z
kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy (nawierzchni) z tucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w Dokumen-
tacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rdzni¢
sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do rudni budowlanego, to powinien na-

prawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaty-
wania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzy-
mac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wtasciwe roboty moga byé
rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wiekszym od 8 m/dobe.
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$é
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, {;.:

o dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 ¢m,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10

do 16 cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gltadkiego. Zageszczanie na-
wierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpo-
cza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawe-
dzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego w Dokumentacji Projek-
towe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-
12.
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w spo-
sob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sig piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zagesz-
czona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikdw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokoSci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.
Pojawiajace sie wkledniecia po okresie pielegnacji wyréwnuije si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni

za pomocy oskardéw. Wczesne wyrdownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych
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zabiegow tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypac $wiezej mieszanki zwi-
rowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:

e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

e  PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla ga-
tunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujac
uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy
uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szeroko$ci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczes$nie na
catej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszcze-
niu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w na-
wierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.
Ptyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowac sitg od$rodkowg 16+20 kW, powierzchnig robo-
czg 0,35+0,50 m2i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdw.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa piasku
grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed dopusz-
czeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.
Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zato-
zeniami Dokumentaciji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow podtuznych i poprzecznych oraz
tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

e od wymaganej osi £ 1 cm,

o od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywaé na uprzednio przygotowanym podtozu
i moze sie odbywaé bezposrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca skladowania.
Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podioza (podsypka). Powierzchnie

ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wigcej niz 3 mm.
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Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zagesz-
czenia Is > 1,00.

Ptyty azurowe nalezy uktada¢ mozliwie $cile przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie wigk-
szych niz 5mm), jednocze$nie na catej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego
piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na petng grubo$¢ ptyt. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko-
rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub K1-65.
Liczby 60 i 65 oznaczajq przecietng zawartos¢ asfaltu w emuls;ji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zosta¢ oczysz-
czona z luznego kruszywa i pytu. Operacije te nalezy wykona¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowac¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji
Wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

o warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. Orienta-
cyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 = 0,5 kg/m2 emulsji.
Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada
Wykonawca, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkret-
nych materiatow zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych
materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodta:

o zaloZzenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentaciji Technicznej,

o wytyczne niniejszej specyfikacii,
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zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate — Zeszyt 48
IBDIM W-wa 1995 rok,

wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie kruszywo tamane
wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetiaé nastepujace wymagania:

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
wilgotno$¢ < 1,0 %,

zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

powierzchnia wtasciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien spet-

nia¢ nastepujgce wymagania:

penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,

indeks penetraciji (Pen/Pen): nie mniej niz  -0,85,

temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,

temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,

temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,

lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,

spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
zawartos$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca czestotliwoscia;

kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,

lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacq i podbudowe sg nastepujace:

cechy mechaniczne:



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1426%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12593%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04008%3A1982
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1426%3A2001
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12593%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04132%3A1985
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12606-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+9029%3A2005
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o  stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

o  odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,0 mm,

o modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C, nie mniej niz

-16,0 MPa.

cechy fizyczne:

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

o zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

o nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci zarobu
prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzy-
niera i upowazni Wykonawce do podjecia rob6t zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;
z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

o elementy wibrujace (ndz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwo$ci

i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, {.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu
i opaddw $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyzna-
czona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przy-
stapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie
w sposab ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze
znajdowac sie mieszanka. Ztacza poprzeczne, wynikajace z korica dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez rowne
obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.
Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykona¢ poprzez wciecie na dugos¢ okreslong w Dokumentacii
Budowy. Ztacza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza po-
szczegdlnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposéb zagesz-
czenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczat-
kowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych za-

sad:
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zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od sze-
roko$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wyni-
kami osiagnietymi na odcinku prébnym,

zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

najezdzac¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach, pod-
wyzszajac je w miare watowania,

manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach
4-6 km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
zabrania si¢ uzywania walcdw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwo$ci zmiany cisnienia,

walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

jednorodno$cig powierzchni,

nasigkliwos¢ (max. 4 %),

réwnos¢ (tolerancja + 6 mm),

grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),
szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow

dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wy-

magan jako$ci robdt.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z be-

tonu asfaltowego jak dla warstwy wigzacej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknietej z

dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna;

cechy mechaniczne:

stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mnigj niz 10 kN,

odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
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e modut sztywno$ci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz — 14 MPa.
cechy fizyczne:

o zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,

o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

e nasigkliwosc¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:

e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

o temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastgpujacymi zmianami:

e nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 4 mm,

e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

o wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powta-
rzalnych Elementow Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla ga-
tunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze $wiadectwami
badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub
fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnaw-
cza.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy B-15. Elementy beto-
nowe nalezy uktada¢ mozZliwie Scisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwi-
rem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikow winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Do-
puszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 ¢cm dla usytuowania osi w rzucie pozio-

mym.



Nazwa zadania:

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowg ujecia wody
w miejscowosci Poreba Wielka w Gminie Niedzwiedz

Strona
194

PROGRAM FUKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98. Dopuszczalne tolerancije dla gteboko$ci wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m wynoszg + 1 cm
przy szeroko$ci chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokoSci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg +
5cm.

Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarmistoSci
U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych
$ladéw poruszajacego sie urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.
Uktadanie prefabrykatow. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziem-
nego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym poziomie: regulujac wysoko$¢ urzadzen naziem-
nych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, faczacych sie przy uzyciu trojkatdéw lub trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednio docinanych
lub zamkowych. Wielko$¢ tréjkatow dostosowac nalezy do szeroko$ci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na
petng grubos¢é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN

13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku bezpo$rednio po wykonaniu.

13.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci ogdinej

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i wyrobdw budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z programem zapew-
nienia jako$ci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat technicz-

nych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

13.8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogolne;

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagar:
o m?3dla wykonania podbudéw drogowych,

e m2dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13139%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13139%3A2003
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e mb dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow.

13.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdinej
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

13.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej
Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

13.11. PRZEPISY ZWIAZANE
o PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie drogo-

wym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

o PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

o  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania.

o  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineraine do betonu.

o PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw

e PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

o  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

o  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

o ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

o PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+12620%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527463&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04452%3A2002
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PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania tech-
niczne i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicz-
nych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Zelbetowych. Wykonanie
i metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw
21979 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB Wymagania Ogélne,

14. REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI

14.1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja;

roboty porzadkowe i przygotowawcze,

roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikdw,
roboty pielegnacyjne,

wycinke istniejgcych drzew i krzewdw.

14.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogoinej

14.3. MATERIALY
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywaciji terenu sa;

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjgcia ziemi roslinnej z terenu robdt, ktéra nie moze by¢ zagru-

zowana i przerosnieta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-S-96025%3A2000
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o Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatun-
kowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong zdolno$¢ kietkowania.

o Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do wy-
konania robot dam nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubo$¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana. Niedopusz-
czalne jest wystepowanie chwastow.

e  Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych Dokumentacjg Projektowa lub zgodnie z ustaleniami
z Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wytacznie sadzonki z brytg korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od chordb i szkodnikdw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz pigcioletnie.

o Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.

o Nawozy organiczne lub sztuczne.

e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych

na teren budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.

14.4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w czesci ogoine;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wykonania rob6t
Do rob6t zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny
rolnicze stosowane do tego typu robét jak:
o  Kkoparki kotowe,
o Kkoparki gasienicowe,
o spycharki ggsienicowe,
e walce gtadkie petne,
e ciggniki rolnicze,

e glebogryzarki,
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e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

o podkaszarki mechaniczne i reczne,
e  Kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

14.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w czesci ogoine;
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akcepta-
cie Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

e ciggniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.
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14.6. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ogolnej

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywaciji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zo-
sta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbiorkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone z elementéw
konstrukcii, gruzu, $mieci i innych pozostato$ci, odpadéw i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych w wy-
konywaniem robét nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubo$ci 10 cm. W miare mozliwo$ci nalezy wyko-
rzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmujq ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

o kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e watowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i rozScieli¢ rowno-
mierng warstwa _przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy pomocy
bron talerzowych przytaczanych do ciggnikéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.
Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢
nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.
Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie na-
lezy zakonczy¢ po akceptaciji Inzyniera.
W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami petnymi
— gtadkimi.

Wykonanie trawnikow
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Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo kwa-
$nym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:
e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m?
na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
e przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,
e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonac w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewdw nalezy wy-
kona¢ doty pod bryte korzeniowg 0 wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej, ktore nalezy wypet-
ni¢ do ¥ gteboko$ci zyznq gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonac oceny systemu korzeniowego i usunag ele-
menty uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek na-
lezy roztozy¢ i zasypac ziemig urodzajng doprowadzajac do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia
nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gteboko$¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wtadciwg wilgotnos¢ gleby ce-
lem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od
rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych pod

warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

14.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci ogéinej

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m3 dostarczo-
nej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

o grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

o prawidtowosci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnaciji trawnikdw, krzakow i drzew.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wiasny koszt kontrole jako$ciowg do-
staw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH. Nawozy orga-
niczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedtug wzorow przez niego zaakceptowanych.

14.8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdine;

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:
o Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugo$ci i szeroko$ci (wyso-
kosci) obmierzanego terenu dla ksztattow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattow nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwdch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane bedg w sztukach kazdego gatunku.

14.9. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdinej
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgacymi normami.

14.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejscio-

wego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2204/7./2021

Nazwa i adres klienta: Gmina NiedZwiedz 34 — 735 Niedzwiedz 233
Numer zlecenia: 941/2021
Miejsce pobrania prébki: kran — Stacja Uzdatniania Wody Koninki Wodocigg Koninki
Badany obiekt: probka wody do spozycia
Data przyjecia prébki: 20.10.2021
Stan prébki w chwili przyjecia: odpowiedni
Dataly wykonania badania: 20.10.2021 — 02.11.2021
Miejsce wykonania badania: Laboratorium Wody i Sciekéw ul. Starodworska, 34-600 Limanowa
Podwykonawca badan Eurofins OBiK$ Polska Sp. z 0. 0., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
Prébka dostarczona, pobrana: przez prébkobiorcg — pracownika Laboratorium w dain 20.10.2021 r. Kod prébkobiorcy 01.
Protokét pobrania prébek wody Nr 1846/2021.

Wyniki badan:
Lp. Badany parametr i metody ‘Wynik badania Jednostka Identyfikacja metody badawczej Dopuszczalny zakres
badawcze/pomiarowe + niepewnosé wynikn wartosci**
badania*
Kod probki
2204/2.121
Pobieranie prébek do badan .
1 ikrobiologi ch A - - PN-EN ISO 19458:2007 -
Pobieranic prébek do badan :
2 chemicznych i fizycznych a - - PN-ISO 5667-5:2017-10 -
Metnosé Akceptowalna przez konsumentéw
3 M:to da nefelomet A 0,47+ 0,02" NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 i bez nieprawidlowych zmian.
ryoma Zalecany zakres wartosci do 1,0
Barwa . g Akcep Ina przez k
4 Metoda wizualng * A 5+1 mg Pt/ PN-EN ISO 7887:2012 metoda D i bez nieprawidlowych zmian. ®
0]
s (o 82401 - PN-EN ISO 10523:2012 6,59,5
P Cj yezra A
x - N
6 | Przewodnoié i'ek"y__'::aw”“‘“ & 260+3" pS/em PN-EN 27888:1999 2.500
Ob 5¢ obcego zapach ? v R Akceptowaina przez konsumentow
g Metoda jakosciowa AR BNZ 3 PN-EN 1622:2006 i bez nieprawidlowych zmian,
Obecnosé obcego smaku K . . Akceptowalna przez konsumentéw
8 | Metoda jakosci, AR BNZ - PN-EN 1622:2006 i bez nieprawidlowych zmian.
g | Siehenicjonu amonowego <0,050 mg/l PN-ISO 7150-1:2002 0,50
31 yczna A
Stezenie azotynow .
10 Metoda_spektrofotometryczna A <0,012 mg/l PN-EN 26777:1999 0,50
Stezenie azotanéw . "
U | Seroda spekire e R 31405 mg/l PN-82/C-04576.08 50
Stezenie zelaza ogél + i R
12 | 3 oda spekirofotometriena A 112 gl PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 200
Stezenie manganu -
13 | etoda spektrofotome e A <40 el PN-92/C-04590.03 50
Twardoié (CaCO;) ]
14 Metoda miareczkowa N 142 ! mg/l PN-ISO 6059:1999 60-500
Siarczany .
15 Metoda spekirofotomeiryczna N 12,7 mg /1 PN-C-04566-10:1979 250
Chlorki .
16 Metoda miareczkowa N 10,8 mgfl PN-1S0 9297:1994 250
Stezenie glinu ")
17 Metoda spektrofotometryczna A <40 pel PN-92/C-04605.02 . 200
Todol dmangani v . .
18 | Afetoda miarecxbowa AR 1,0£0.2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 . 50
Stgzenie chloru wolnego + PB-25/LWS Edycja I
19 Metoda spektrofotometryczna A 0.5+0.05 mg/l z dnia 02.06.2017 r. 0,3
Ogélna liczba mikroorganizméw
20 w temp. 36 °C (44 h) nie wykryto Jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 -
Metoda plytkowa posiew wglebny A, R
Ogilna liczba mikroorganizméw
21 | wtemp.22°C (68 h) 2 jtk/1 ml PN-ENISO 6222:2004 bez nieprawidlowych zmian »
Metoda plytkowa posiew wglebny A, R
Liczba bakterii 2 grupy coli . PN-ENISO 9308-1:2014-12
22 | \eioda filtracji memb i AR 0 MSI00mL | by E 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0
23 Liczba bakterii Escherichia coli 0 i11/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
Metoda filtracji membranowej AR ] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 o
Liczba Enterokokéw kalowych . R
24 Metoda filtracji z wowej AR 0 jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Liczba bakterii Clostridium perfringens
25 Iacznic z przetrwalnikami 0 jtk/100ml1 PN-EN ISO 14189:2016-10 0
Metoda filtracji membranowej AR |
T T ZDPO-15/02
obowigzuje od dnia 29.05.2020
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Wyniki badaf:

Lp. Badany parametr i metody badawcze/pomiarowe ‘Wynik badania Jednostka Identyfikacja metody badawczej Dopuszczalny zakres
+ niepewnosé wartosci**
wyniku badania*
Kod probki
2204/2/21
26| Akryloamid (0.040-2.0) ap <0.040 pgil PB/I//C: 01.05.2011 0,10
27 Antymaon / Sb (1.00-5000) AP <1.00 pel PN-EN ISO 17294-2:2016-11 5
28 | Arsen/As AP <1.00 pel PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10
29 | Benzem (0.5-5000) ap <05 gl PN-ISO 11423-1:2002 1,0
30 | Benzo(a)piren (0.003-0.60) AP <0.003 pgl PN-EN ISO 17993:2005 0,010
31 | Bromisny /BrO3 (2.0-100) ap <20 gl PN-EN SO 15061:2003 10
32 Bor /B (0.015-500) AP <0.015 meg/l PN-EN ISO 11885:2009 1,0
33 Chlorek winylu (0.25-25) AP <0.25 pell PN-EN ISO 10301:2002 0,50
34 | Chrom ogélny / Cr (3-500000) ap <3 ugl PN-EN ISO 11885:2009 50
35 | Cyjanki ogélne (5.00-20000) AP <5.00 ng/l PN-80/C-04603/01(W) 50
36 1,2-dichloroetan /EDC (1.0-100) AP <1.0 pgl PN-EN ISO 10301:2002 3.0
37 | Epichlorohydryna (0.060-1.20) AP <0.060 pgl PB/I31/B:13.06.2011 -
38 Fluorki/F (0.10-10) AP <0.10 mg/1 PN-EN ISO 10304-1:2009 1,5
39 Kadm / Cd (0.50-500000) AP <0.50 pgl PN-EN ISO 11885:2009 5
40 Miedz / Cu (0.004-1000) AP 0.006 £ 0.001 mg/1 PN-EN ISO 11885:2009 2,0
41 | Nikiel /Ni (4-500000) AP <4 pgl PN-EN ISO 11885:2009 20
42| Olsw /Pb (10-500000) AP <10 ug/l PIN-EN IS0 11885:2009 10
43 Aldryna (0.010-0.60) AP <0.010 pel PN-EN IS0 6468:2002 0,03
44 | Dieldryna (0.010-0.60) AP <0.010 pgl PN-EN I50 6468:2002 0,03
45 Endryna (0.010-0.60) AP <0010 pgl PN-EN IS0 6468:2002 0,03
46 | Izodryna (0.010-0.60) ap <0.010 g/l PN-EN IS0 6468:2002 0,03
47 | Heptachlor (0.010-0.60) AP <0.010 g/l PN-EN IS0 6468:2002 0,0
48 | Epolsyd heptachl (0.010-1.2) AP <0.010 g/l PN-EN ISO 6468:2002 0,03
49 | Pestyeydy — chloreorguniczne - sama (0.050-215) ar <0.050 ped PN-EN ISO 6468:2002 0,50
r N -] :2012+Ap1: A
so | Ruet/He (0.50-500) ol <05 e B0 200 1
51 Selen / Se AP <1.00 ped PN-EN 150 17294-2:2016-11 10
52 Suma trichlorvetenu i tetrachl il (1.0-500) ar <10 gl PN-EN IS0 10301:2002 10
53 Wielopiericieniowe weglowodory aromatyczne AP <0.006 ug/l PN-ENISO 17693:2005 0,10
/WWA-suma (0.006-131) |
54 | THM—suma (1.0-1000) AP 1.0+£02 pgl PN-EN ISO 10301:2002 100
55 Sod /Na (1.0-10000) AP 50+05 mg'l PN-EN ISC 11885:2009 200
56 :31'_(';_"2“5’(‘)’;""""‘“’“""’D“M““’b"’m"““t‘“ - <1.0 ugll PN-EN ISO 10301:2002 15
57 Chloramina/NH2C1 (0_02--8_0) AP 0.06+0.02 mg/l PB/BT/]L’EiZZ.OG._?OIG na podstawie testu 0,5
58 | Suma chi 6w i chlorynéw (0.02-2.0) AP <0.02 _ mg/l PN-EN IS0 10304-4:2002 0,7
59 | Magnez/ Mg (0.007-5000) ap 5.80+0.58 mgl | PN-ENISO 11885:2009 30-125 °
60 Srebro /Ag (0.001-100) AP < 0.001 mg/l PN-EN IS0 11885:2009 0,010
61 Trichlorometan/ Chloroform (1.0-250) AP 1.0+02 ugl PN-EN ISO 10301:2002 0,030 mg/1
62 | Ogélny wegiel organiczny/OWO (1.50-2000) AP 1.65+0231 mg/l PN-EN 1484:1999 bez nieprawidlowych
63 Pestycydy — fosforoorganicze - suma (0.050-1.0) AP <0.05 gl PN-EN 12918:2004 0,50
64 Pestycydy — suma z obliczed (> 0.050) AP <0.050 pp/l Z obliczen -

*Niepewnosc metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wsplezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95% z uwzglgdnieniem pobierania probek:
W przypadku analiz mikrobiologicznych podano przedzial uﬁm.m zyskamga wymha wg. PKN -ISO/TS 19036:2011

’)tempemmraM&“C Koreken za p b oy fi wplywa temp
Symbolem A" ia akred) zPCA i kresi b PCAnrAB1223
Symbolem "N badania spoza zab‘esuab'd}mqlPCANrABIZZJ.spebnqqcewynagmna namlyPNENlSOI7025 201802
Symbolem "R” ferencyjrym, fwp

Cumhnl » 2.1 ie, badamnia vkredh

wAP
Wyniki badar ferd: i wyke u d

h prawa.
w Zakresie Akredytacyi di w zewngtrznych wyrobow i ushug Nr. AB 213
’ zewnpv-zvgvch wymbaw i ustug awtoryzowans sq przez osoby upowainione w laboratorium zewngirznych dostawcow
i wyrobaw i u.rlug X
Laboratorium Eurofins OBiKS Poiska Sp. z o.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w K icach do wy powyiszych badar nr NS/HKiS/4560/2L/33-39/2021 obowigzujgee da dnia 02.04.2022r.
amsz&’HKzS/lSW/ZUJ 7-44/2021 abaw:qnqqoe do dnia 20.05.2022r.
= Wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dria 7 g1 ia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
"nmm wycofana przez PKN bez zastqpienia

% Zaleca sig, aby ogolna liczba mibwgamzmaw nie przekraczata: - 100 jik/Imi w wodzie wp. dzanej do sieci wodbciggowej, - 200 jtk/Iml w kranie konsumenta,

¥ Potgdana warto$é tego parametru w wodzrz w krarie konsumenta —do 15 mg Pvi.

“Nlewrgwjmz.iomg/l ]ezeh e 6w jest rwne lub wigksze od 250 mgrl. Przy niiszej
zawmm‘m ie d ie magnezu wynosi 125 mg/fi; warlo.vczalecanazz wz,glgdow

P ze_]zsl sad a dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakkadk igz ’

mrmmalnq]zawartosn dangj w zal ku przez przedsighiorstwo wodno-ke cyjne

? W proypadi uzdk ia wody powier mlegrdqzwdooslqgnigciawmtoéciparmemmjﬁe,n 'I,l)NTU( fel h jedr k metnosci )
w wodzie po wzdatnieniu.
”PmmarlempaﬂnnywoaumupH146"C

% Badanie przeps codit Jah itam — w migjscu pobrania probhi.

B BNZ bez meprawuibw;dl zmian.
¢ — sensoryka. Probki wody chlorowanej przed badaniami poddane sq
badan do wglgdu w laboratorium.
Laboratorium posiada Decyzje 4/NHK/2021 z dria 27.01.2021 r. wydang przez PPIS w Limanowej ktéra zatwierdza na okres od 01.02.2021 r. do 31 !fz.?r system jakosei badan wody:

e, J/Smak: ak T Ak iny przez probkobi

' /3 P

iu wg PN-EN 1622:2006. Wszelkie zapisy z

Wyniki badar odnoszq sig wykgcznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody lnboratorium niriejsze sprawozdanie wie moie byé powiel. zef jak tylko w calosci.

Sprawozdanie Zitwierdzit:

Sprawozdanic autoryzo H&T Q ) o

w zakresie fizykochemii Laborant: ‘7
Wilawr  Dadf "D

w zakresie mikrobiologii Laborani: —
|
\
\
‘l\ \
o
\

Rozdzielnik: 1 egz. Kient, 1 egz. a/a
ZDPO-15/02
obowizzuje od dnia 29.05.2020
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Urzad GYRI3ZaMR:idna.3dalded2] r.

Kancelaria Ogdlna

WRLYNELO: 1 U ‘m“ 2022

Ldz....25 7 U .......... losé 2t
Minister Klimatu i Srodowiska __podpis r,j‘[“ﬁ(, - ¢

DOP-WPN.61.211.2021.TP
1845343.6645166.5332009

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 15 ust. 6 i ust. 8 w zwiazku z art. 15 ust. 1 pkt 1, ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.) w zwigzku
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania ‘administracyjnego’
(Dz. U. 2z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora — Gminy Niedzwiedz z dnia
17 listopada 2021r., znak: GK.033.1.2021 o wydanie zezwolenia na odstepstwa od - zakazow
obowigzujacych na obszarze Gorczanskiego Parku Narodowego dla potrzeb realizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie nowego zbiornika wody uzdatnionej dla mieszkancow
miejscowosci Poreba Wielka, Niedzwiedz i Podobin wraz z automatyzacja istniejacego ujecia wody,
i modernizacjg stacji uzdatniania wody na obszarze Gorczanskiego Parku Narodowego,
po uwzglednieniu pozytywnej opinii Dyrektora Gorczanskiego Parku Narodowego z dnia 20 grudnia
2021 r., znak: 4240 - 08/2021,

postanawiam

Zezwoli¢ Gminie NiedZwiedZ (dalej zamiennie ,inwestor”) w trakcie realizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie nowego zbiornika wody uzdatnionej dla mieszkancow
miejscowosci Porgba Wielka, NiedZwiedz i Podobin wraz z automatyzacja istniejacego ujecia wody,
i modernizacja stacji uzdatniania wody na odstepstwo od zakazu budowy lub przebudowy obiektéw
budowlanych i urzqdzen technicznych, z wyjgtkiem obiekiéw i urzqdzen stuzqcych celom parku
narodowego w obszarze Gorczanskiego Parku Narodowego (dalej zamiennie ,,Park”, ,,Park Narodowy”
Iub ,,GPN™), :

pod warunkiem:

— ustalenia z Dyrektorem Gorczarskiego Parku Narodowego (dalej ,,Dyrektor Parku”, ,Dyrektor
»GPN”) koncepcji organizacji ruchu ludzi, sprzetu technicznego oraz miejsc sktadowania wszelkich
materiatéw, mas ziemnych i odpadow najpézniej 7 dni przed rozpoczegciem prac inzynjeryjno-
budowlanych, . Lot SF

— niewprowadzania do $rodowiska glebowego zadnych materiatéw obcego pochodzenia
(np. materialéw eksploatacyjnych) mogacych powodowaé jakiekolwiek zanieczyszczanie lub
skazanie gruntu czy tez wéd powierzchniowych i podziemnych,

— wykonywania prac ziemnych i budowlanych sprzgtem technicznym o niskiej emisji halasu oraz
w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 20.00,

— zabezpieczenia pni i korzeni drzew sasiadujacych z planowanymi pracami ziemnymi przed
'potencjalnymi uszkodzeniami sprzgtem zmechanizowanym. Generalng zasadg towarzyszgca pracom
ziemnym powinno by¢ unikanie zniszczen Systeméw korzeniowych drzew i krzewéw. W tym




wzgledzie nalezy wyznaczy¢ odpowiednie strefy ochronne od drzew potencjalnie zagrozonych
uszkodzeniami przez sprzet techniczny wokét projektowanego zbiornika wodnego. Nalezy unikac
jakiegokolwiek zaggszczania gleby w rejonie systemow korzeniowych drzew (np. w wyniku
skladowania cigzkich materiatdw, miejsc postoju sprzetu zmechanizowanego etc.) w odleglosci nie
mniejszej niz rzutu korony poszczeg6lnych drzew podlegaj acych zabezpieczaniu,

wykonania wykopu ziemnego ria zbiornik w sposob maksymalnie chronigcy elementy krajobrazu
GPN w miejscu zaplanowanej inwestycji aby jego konstrukcja nie stanowita nadmiernej dominanty
kubaturowej. Zasadg powinno by¢ w tym wzgledzie dazenie do maksymalnego wkopania elemgntow
technicznych zbiornika w glgb gruntow przy jednoczesnym zachowaniu zakladanej pojemnégci
wodnej zbiornika. Ze wzglf;dﬁ na braku w chwili obecnej dokladnego rozpoznania podioza
gruntowego i mozliwosci okreslenia docelowych szczeg6towych rozwigzaf technicznych, naklada
sie na inwestora konieczno$c écistej wspélpracy z Dyrektorem Parku, zaréwno na etapie
projektowania, jak réwniez na etapie wykonawstwa.

wykonania wszelkiego rodzaju nasypéw i skarp przyszlego zbiornika z zastosowaniem wylacznie
ziemnego materialu glebowego rodzimego pochodzenia (zgromadzonego wstgpnie w fazie prac
ziemnych) stosownie do potrzeb odtworzenia zblizonej do naturalnej rzezby terenu, szczegdlnie
w krawedziowym obszarze budowanego obiektu. Nie dopuszcza si¢ w powyzszym wzgledzie
stosowania materiatu glebowego spoza Gorczanskiego Parku Narodowego. .
uzgodnienia z Dyrektorem GPN lokalizacji i sposobow wszelkiego rodzaju prac o charakterze
rekultywacyjnym i rewitalizacyjnym. Uzgodnieniu powinno podlega¢ w szczegolnoéci stosowanie
mieszanki traw do obsiewu nowotworzonej infrastruktury wokét zbiornika wodnego z konieczng
preferencjg do gatunkow obecnie identyfikowanego zbiorowiska lagkowego (o charakterze iak
éwiezych) z przewaga mietlicy pospolitej i wiechliny lakowej. Ewentualne wprowadzanie innych
gatunkéw roglin powinno zostaé ustalone z Dyrektorem Parku. Przy pracach rekultywacyjnych
nalezy koniecznie rozwazy¢ mozliwoéé wstepnego zdejmowania i magazynowania darni z terenéw |
Iakowych do ponownego, sukcesywnego jej wykladania na gruncie po zakoriczeniu okreslonych

etap6w prac ziemnych na skarpach, nasypach zbiornika oraz na gruntach przyleglych do obiektu.

Tego typu postgpowanie pozwoli zachowa¢ naturalny charakter lokalnej flory Parku oparty na
propagulach wystepujacych obecnie na terenie przewidzianym do przeksztatcen mechanicznych oraz

pozwoli uniknaé wprowadzenia na obszar GPN niepozadanych gatunkéw roslin zielnych i grzybow

z mieszankami traw obcego (zewngtrznego) pochodzenia. W trakcie projektowania i wykonywania

prac rekultywacyjnych nalezy takze rozwazy¢ oraz uzgodni¢ z Dyrektore'rﬁ Parku ewentualng

mozliwoé¢ wprowadzenia w otoczeniu zbiornika nasadzen krzewéw gatunkéw lokalnego
pochodzenia w celu uzyskania efektu maskujacego i lepszego odbioru w krajobrazie Parku obcych

elementéw infrastruktury technicznej,

zabezpieczenia droznosci i pelnej funkcjonalnosci okresowego cieku odprowadzajgcego nadmiar

wod opadowych ze zbiornikéw dla plazéw zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie planowanych

prac ziemnych, gl

sukcesywnego zabezpieczania (np. przez ogradzanie) wszelkich wykopow pr'zed" mdz:iiwoéciq
przedostawania si¢ do nich i okresowego uwiezienia gatunkéw fauny (w szczegblnosci ptazow). ¥
W tym wzgledzie nalezy uzgodnic z Dyrektorem Parku metody skutecznych zabezpieczen w}kopéw

ziemnych, a takze sposoby ewentualnego oswobadzania osobnikow gatunkow przypadkowo
uwiezionych oraz docelowe miejsca ich przenoszenia,

stosownego zabezpieczenia i oznakowania calego terenu planowanej inwestycji przed mozliwoscia

dostepu 0séb nieuprawnionych,

podlegania biezacemu nadzorowi Dyrektora Gorczanskiego Parku Narodowego przy realizacji

projektu budowlanego,




Zezwolenie jest waine do 31 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie 7 _ ;
Na podstawie art. 127 § 3, 127a, 129 § 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz.735, ze zm.) strona postgpowania moze zwrdcic sig do Ministra Klimatu i Srodowiska z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W tym samym terminie strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia powyZszego wniosku, a z dniem doreczenia Ministrowi Srodow:ska of$wiadczenia o
zrzeczeniu sig tego prawa przez strong (ostatnia ze stron postgpowania) decyzja staje sie ostateczna oraz
prawomocna (nie mozna zaskarzyé jej do sadu). ’

Na podstawie art. 52, 53 § 1, 54 § 1 i 1a, 230, 243, 244 ustawy - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) strona moze nie skorzysta¢ z prawa wniesienia wniosku
O ponowne rozpatrzenic sprawy i wnie$¢ skarge na decyzje do wojewddzkiego sadu administracyjnego
w Warszawie, za posrednictwem Ministra Klimatu i Srodow1ska w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.
Oplata za wniesienie skargi (wpis) wynosi 200 zi. Na wniosek strony zlozony do wojewddzkiego sadu
administracyjnego moze by¢ przyznane jej prawo pomocy, ktdre obejmuje zwolnienie w catosci lub czgsei od
kosztéw sadowych i/lub ustanowienic adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego.

Z up. Ministra

$IMIE_NAZWISKO PODPISUJACEGO
$STANOWISKO_PODPISUJACEGO
$DEPARTAMENT_PODPISUJACEGO
/ — podpisany cyfrowo/

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy NiedZwiedz, 34-735 Niedzwiedz.
2. Gorczariski Park Narodowy.







Urzad Gminy w Niedzwiedz..
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DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo Wodne / jednolity tekst Dz. U z 2015 r poz. 469 z p6z. zmianami / oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego / jednolity tekst
Dz. U. 2016 roku poz. 23 z p6z. zmianami / - po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza
Szafranskiego dziatajacego w imieniu Wéjta Gminy Niedzwiedz , w sprawie stwierdzenia
wygasnigcia pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody ze potoku Koninki oraz wydanie
nowego pozwolenia w miejscowosci Porgba Wielka.

orzekam :

L. Stwierdzam wygaénigcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zarzadowi Gminy
Niedzwiedz decyzja Wojewody Nowosadeckiego z dnia 22.05.1996 roku, znak
OS.1V.6210/32/96 na pobér wody z potoku Koninki.

II. Udzielam Gminie Niedzwiedz pozwolenia wodno prawnego na pobér wody istniejacym
ujeciem z potoku Koninki wkm 4 + 030, w ilosci :

Qérid — 1800,0 m’/d Qmaxh—750 m’h Qmax/r— 657000 mrok

dla zasilania wodociagu gminnego w miejscowosci Poreba Wielka - Niedzwiedz.

III. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego pkt. II udzielam na czas oznaczony do 2.06.2037 r.

IV. Pozwolenia wodno prawnego wymienionego w pkt. 1 niniejszej decyzji
udzielam w nastgpujacym zakresie :

1. Maksymalny chwilowy pobér wody z potoku Nagérskiego nie przekroczy :
75,0 m’/h przy zachowaniu przeptywu nienaruszalnego wynoszacego 0,03 m*/s
2. Nalezy zainstalowaé urzadzenie do pomiaru poboru wody na rurociagu
eksploatacyjnym. ‘
Pobor wody bedzie rejestrowany urzadzeniem pomiarowym w cyklu dobowym.
4. W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego nalezy dokonaé niezwlocznej
wymiany oraz dokonaé niezbgdnej legalizacji.
5. Nalezy wykonywa¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne jakosci wody
w niezb¢dnym zakresie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, przez uprawniong
jednostke
6. W przypadku zatrzymania dziatalnosci badz awarii urzadzen stuzacych do poboru
wody nalezy zamknag zasuwe na ujeciu.

e




7. Zobowiazuje sie Gming Niedzwiedz do prowadzenia racjonalne;j
gospodarki woda.
8. Wspolrzedne lokalizacji ujecia
— N 49°34° 49,08 E 20°05° 06,107

V. Okreslam sposob i zakres prowadzenia pomiaréw :

1. Pobér wody bedzie rejestrowany urzadzeniem pomiarowym w cyklu dobowym.

2. Nalezy wykonywa¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne jakosci wody
w niezbednym zakresie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, przez uprawniong
jednostke

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzedi wodnych
koniecznych do ich realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

UZASADNIENIE

Pan Tadeusz Szafranski dziatajac w imieniu Wojta Gminy Niedzwiedz
wystapit z wnioskiem o stwierdzenic wygasnigcia i wydanie nowego  pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wody z potoku Koninki w Porgbie Wielkiej, udzielonego decyzja
Wojewody Nowosadeckiego z dnia 22.05.1996 roku, znak OS.IV.6210/32/96 w miejscowosci
Porgba Wielka. Wniosek zostat zlozony z uwagi na zapis art. 11 ustawy z dnia 3 czerwca 2005
roku, o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych ustaw, gdyz przedmiotowe pozwolenie
zostato wydane na okres dtuzszy niz 20 lat i okres tego pozwolenia uptynal. Majac jednoczesnie
na uwadze konieczno$é zapewnienia ciaglosci poboru wody do zaopatrzenia mieszkancow
wodociagu spotki, zasilajacego czes¢ miejscowosci Porgba Wielka — Niedzwiedz Urzad Gminy w
Niedziwedziu wystapita z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wody z potoku Koninki na terenie miejscowosci Porgba Wielka na podstawie przedtozonego
operatu wodnoprawnego.

Przedmiotowe ujecie wykonane jest na prawym brzegu bezposrednio w formie typowej
konstrukcji. Pobér wody z potoku Koninki realizowany jest grawitacyjne do zbiornika
wyréwnawczego na dz. ew. nr 4304/46, ktora jest wiasnoscig Gorczanskiego Parku Narodowego.
Ujecie wody zrealizowane jest na dzialce 4305/47 i 4320/62 , ktére réwniez sa wiasnoscig
Gorczanskiego Parku Narodowego. Urzad Gminy w Niedzwiedziu posiada umowe dzierzawy
zawartg z Gorczanskim Parkiem Narodowym. Planowana wielko$¢ poboru wody wniesie Q $r/d
— 1800 m’/d przy maksymalnym poborze godzinowym wynoszacym  Q max/h — 75,0 m*/h.,
maksymalny pobér roczny wyniesie Q max/rok — 657 000 m*/rok, dla ktérego pobér $rednio
dobowy wyniesie 1800 m*/d.

Pobér wody bedzie realizowany przy zachowaniu przeptywu nienaruszalnego wynoszacego Qn
= 0,03 m%s. Dla zachowania przeplywu nienaruszalnego wykonany jest na ujeciu prog
przelewowy.



Zawiadomieniem z dnia 20.04.2017 roku zostalo wszczete postgpowanie w przedmiotowej
sprawie i dorgczono zawiadomienie zainteresowanym stronom postgpowania. W wyznaczonym
terminie nie zostaty zgloszone zastrzezenia do planowanego poboru wody z potoku Koninki. W
ramach postgpowania tut. Urzad przeanalizowal wplyw planowanej inwestycji na obszary
podlegajace ochronie w tym obszary Natura 2000. Z zakresu inwestycji wynika, ze lokalizacja
pofozona jest poza o obszarem Natura 2000. Z uwagi na charakter zakresu projektowane;j
ingerencji w §rodowisko nie przewiduje si¢ wptywu na $rodowisko i obszar Natura 2000.

W przypadku awarii w pierwszej kolejnosci nalezy zamknaé zasuwe na ujeciu.

W zwiazku z powyzszym nalezato postanowic jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty  Limanowskiego, w
terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Tadeusz Szafrafiski Pracownia Projektowa Limanowa ul. Spacerowa 7A/2
2. Urzad Gminy w NiedZwiedziu

3. Dyrektor Gorczariskiego Parku Narodowego

4. ala
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