
Lp. Przedmiar  most ul. Stawowa Kalety
Jednostka 

miary
Obmiar

Cena 

jednostkowa 
Wartość

1 Czas pracy rusztowań grupy 1

2 Wprowadzenie, utrzymanie i przywrócenie organizacji ruchu kpl. 1

3

Rozebranie jezdni mostu o konstrukcji drewnianej lub z podkładów kolejowych 

samouzytecznych -pomost m3 17

4

Rozebranie jezdni mostu o konstrukcji drewnianej lub z podkładów kolejowych 

samouzytecznych -konstrukcja m3 4

5

Rozebranie jezdni mostu o konstrukcji drewnianej lub z podkładów kolejowych 

samouzytecznych -balustrady m3 0,5

6 Zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych - zabezpieczenie przy pisakowaniu kpl. 1

7

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji 

pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) m2 144

8

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi 

konstrukcji pełnościennych - doszczelnienie powierzchni, krotność = 3 m2 144

9 Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pokładem z bali "na rąb" m3 17

10 Wbudowanie poręczy mostu drewnianego m3 0,5

11

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych 

układanych na dźwigarach stalowych m3 4

suma (netto)

VAT 23%

suma (brutto)
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