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3. Analiza energetyczna zastosowania paneli fotowoltaicznych.

3, Część rysunkowa - koncepcja
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NAZWY I KODY (CPV) 

45000000 - 7 (Roboty budowlane) 
71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne) 


45214200 – 2(Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 	 	 	
	 związanych ze szkolnictwem)


45100000 – 8 (Przygotowanie terenu pod budowę)


45110000 – 1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 	 	
	 ziemne)


45223200 – 8 (Roboty konstrukcyjne) 
 
45233120 – 6 (Roboty w zakresie budowy dróg) 
45233200 – 1 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni) 
45233222 – 1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania) 
45300000 – 0 (Roboty instalacyjne w budynkach) 
45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne) 
45311200 – 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych) 
45330000 – 9 (Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne) 
45331100 – 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania) 
45331200 – 8 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) 
45332200 – 5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne) 
45332300 – 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne) 
45400000 – 1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych) 
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I.CZĘŚĆ OPISOWA


1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1.Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia 


Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą 
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.


	 Planowany zakres realizacji obejmuje wykonanie inwestycji rozbudowy 
kompleksu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ul.Wojska 
Polskiego 31 na cel pn:


UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA NADMORSKIEGO BRANŻOWEGO 
CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
(WIATROWEJ) REALIZUJĄCEGO KONCEPCJĘ CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI 
ZAWODOWEJ (COVES)


	 Projektowana rozbudowa ma powstać jako niezależny, oddylatowany 
konstrukcyjnie ale połączony komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejącym budynkiem, 
korytarzami w sposób zapewniający swobodną komunikację w szczególności dla osób 
niepełnosprawnych. 

Program funkcjonalno-użytkowy w sposób szczegółowy charakteryzuje wszystkie 
zagadnienia związane z przedmiotowym przedsięwzięciem i jest zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego


(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z póżn.zm.), 


	 Załączniki do opracowania stanowią zarówno koncepcja, która została 
opracowana na bazie ustaleń z inwestorem a także uzyskane w trakcie i na podstawie 
tych opracowań uzgodnienia, decyzje i postanowienia, których wymagania będą 
podstawą do realizacji docelowych projektów jak i prowadzenia robót budowlanych. 


Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych 
robót inwestycyjnych odnoszące się do:

▪ prac przedprojektowych;

▪ prac projektowych;

▪ prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

▪ prac budowlanych i rozbiórkowych;

▪ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych.
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▪ Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


	 Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora 
względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru 
zlecanych robót budowlanych.


	 Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie 
wyklucza się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i 
uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest 
uzyskać w trakcie realizacji inwestycji. 


1.2. Zakres zadania inwestycyjnego:


Realizacja rozbudowy o zespół pomieszczeń dla założonego celu inwestycyjnego 	 	
składający się z  pracowni elektrotechnicznej i pracowni energetyki wiatrowej, 	 	 	
oraz sali wykładowej, zaplecza socjalnego i pomieszczeń sanitarnych.

Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne jest przeprowadzenie następujących 
prac:


• wykonanie przebicia nowego otworu drzwiowego w miejscu okna w korytarzu 
istniejącym,


• rozbudowa o projektowaną część kubaturową budynku z instalacjami,

• podłączenie instalacji wewnętrznych rozbudowy z budynku istniejącego

• kompletowanie wyposażenia meblowo - sprzętowego pomieszczeń

• urządzenie terenu - dojścia piesze i teren zieleni niskiej,

• oświetlenie terenu.


1.3. Uwarunkowania prawne:


	 Budynek znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - uchwała nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29-12-1999 R 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka obejmującym jednostkę terytorialną T,11.


Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.


1.5.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
projektowanego.


-  pow. użytkowa       	 -    	    398,50  m2	 	 

-  pow. zabudowy      	 -    	    455,40  m2	 	 

-  kubatura	      	 	 -           1 835,00  m3	  	 
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Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczeń 
+/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia 
wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji 
architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień Zamawiającego i 
obowiązujących przepisów budowlanych. Inne odstępstwa są możliwe pod warunkiem 
np. konieczności spełnienia wymagań przepisów budowlanych, branżowych, Polskich 
Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia techniczne obsługi 
budynku – w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych 
rozwiązań technicznych i wymagań przepisów. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych 
pomieszczeń do niezbędnego minimum. 
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Bilans pomieszczeń

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

P.01 PRACOWNIA ENERGETYKI WIATROWEJ 100,32

P.02 PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI 100,32

P.03 KORYTARZ 51,83

P.03A WIATROŁAP 21,3

P.04 WIATROŁAP 5,87

P.05 SALA WYKŁADOWA 73,4

P.06 WCn 4,73

P.07 SCHOWEK 2,68

P.08 POM.SOCJAL 9,9

P.09 WC 1,9

P.09A PRZ. 1,91

P.10 WC 3,87

P.10A PRZ. 1,98

P.11 KORYTARZ 18,49

398,50 m²
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Zakres opracowania programu funkcjonalno-użytkowego:


	 Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest 
podstawą zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji 
inwestycji.


Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych 
robót inwestycyjnych odnoszące się do:

▪ prac przedprojektowych;

▪ prac projektowych;

▪ prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

▪ prac budowlanych i rozbiórkowych;

▪ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych.


	 Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora 
względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru 
zlecanych robót budowlanych.


Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza 
się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień 
wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w 
trakcie realizacji inwestycji. 


Całość przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia 
oraz etapowania rozliczeń finansowych została podzielona na następujące elementy


Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia


Opis istniejących warunków


Objęty interwencją obiekt zlokalizowany jest w Lęborku przy ul.Wojska Polskiego 31 na 
działce nr 184/42 obr.0007


Zamawiający: Powiat Lęborski


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14



7

Program Funkcjonalno-Użytkowy Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji i dojazd


1.4. Opis stanu istniejącego.

Teren, na którym planowana jest inwestycja pełni w stanie obecnym funkcję edukacyjną i 
warsztatową z częścią biurową i administracyjną i składa się z kilku budynków o ww funkcji,


Planowana inwestycja stanowi rozbudowę głównego kompleksu budynków.


Teren otaczający stanowią dojścia i dojazdy oraz zieleń niska - konfiguracja terenu płaska.


Planowana obsługa w zakresie infrastruktury technicznej. 

- przyłącze wody – istniejące (projektowana przebudowa instalacji wewnętrznej, sprawdzenie 	 	
	 przepustowości i przyłącza i wodomierza), 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej - istniejące (projektowana przebudowa instalacji wewnętrznej), 

- kanalizacja deszczowej - istniejące (projektowana ew przebudowa i rozbudowa), 

- przyłącze energetyczne, oraz instalacja oświetlenia terenu – zgodnie z warunkami 	 	 	
	 technicznymi gestora sieci, 

- przyłącze teletechniczne – istniejące (projektowana przebudowa instalacji wewnętrznej), 


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14
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-  przyłącze ciepła z ciepłociągu miejskiej sieci ciepłowniczej - istniejące (przebudowa instalacji      
wewnętrznej)

Zakłada się dla potrzeb inwestycji budowę nowej infrastruktury na terenie działki w ramach 
istniejących i projektowanych (powstających) sieci w obrębie terenu inwestycji. 


1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a) Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz realizację zaprojektowanej rozbudowy istniejącego budynku 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku na cele:


UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA 	 	 	 	 	 	 	
NADMORSKIEGO BRANŻOWEGO CENTRUM 	 	 	 	 	 	 	
UMIEJĘTNOŚCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI 	 	 	 	 	 	 	
ODNAWIALNEJ (WIATROWEJ) REALIZUJĄCEGO 	 	 	 	 	 	 	
KONCEPCJĘ CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI ZAWODOWEJ	 	 	 	  	
(COVES)


b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz warunki techniczne i wymagania 
określają: 

- załączniki Nr 1 - koncepcja architektoniczno-budowlana 
- załącznik  Nr 2 - Program funkcjonalno-użytkowy

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Wykonanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
realizację projektowanej rozbudowy:


• pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

• wykonanie niezbędnych dla celów projektowych inwentaryzacji, w szczególności 
budowlanej,  
architektonicznej i dendrologicznej, 

• opracowanie wstępnego projektu budowlanego, 

• uzgadnianie wstępnego projektu budowlanego z Zamawiającym na każdym etapie  
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do 
dalszych prac projektowych, 

• pozyskanie niezbędnych warunków i uzgodnień do projektowania, 

• wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z koncepcją stanowiącą (załącznik Nr 1 
do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego),z zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, 

• uzgodnienie projektu z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami mediów, 


• Realizację inwestycji uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14
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• wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji                                                    
oraz ich jednokrotna aktualizacja. 


• Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji:  
Koncepcja rozbudowy zakłada rozbudowanie obecnego budynku o część dydaktyczną. 
Projekt zakłada rozbudowę w części południowej budynku. Główne wejście do 
projektowanej rozbudowy zlokalizowano od strony południowej . Wokół budynku 
zaprojektowano teren zielony z chodnikami.


• Projektowana zieleń, 
Na terenie zaplanowano zmiany stanu obecnego zieleni, ze względu na przebudowę 
chodników, a także planowana rozbudowę - otoczenie budynku będzie stanowić zieleń 
niska z dojściami pieszymi.


• Sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, 
Koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci i przyłączy 
na działce. Ze względu na planowaną rozbudowę konieczne będzie ewentualne 
wykonanie nowych elementów infrastruktury dla potrzeb zasilania i odprowadzenia 
mediów z projektowanej nowej części obiektu.


• Warunki urbanistyczno - architektoniczne, 
Projektowany budynek 1- kondygnacyjny nie przekroczy wysokości istniejącego budynku 
(wysokość budynku projektowanego wynosi ok 4,10 m ponad teren przy najniżej 
położonym wejściu – budynek niski). Rozbudowa jest zgodna z ustaleniami planu 
miejscowego


• Obsługa komunikacyjna,  
Obsługa komunikacyjna rozbudowy będzie się odbywać z istniejącego budynku , ponadto 
zaplanowano niezależne wyjścia na teren od strony łącznika z istniejącym budynkiem 
oraz przy wyjcu z korytarza przy sali wykładowej.


1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Obiekt kubaturowy stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany a 
następnie zrealizowany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum 
ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja 
spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a także skrócić maksymalnie 
czas realizacji. 


 Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu 
Zamówienia okresie minimum 50 lat po najniższych kosztach eksploatacji. 

• użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia, 

• należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w 
długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

• użyta technologia wykonania musi pozwalać skrócenie czasu realizacji inwestycji. 

• wszystkie elementy i procesy powinny być szczegółowo w tym zakresie  
zaprojektowane i przewidziane przez wykonawcę, 

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14
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• przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami  
obowiązujących norm i przepisów oraz indywidualnych wymagań jakie zapisał 
Zamawiający w niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalno- prawnych


• w szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące 
muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i 
użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony 
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania 
pokrewnych przepisów odrębnych 

• należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
prawidłowa izolacyjność przegród budowlanych przewyższająca o jeden przedział 
czasowy wymagany obecnie poziom współczynników przenikania ciepła przez przegrody 
oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i 
elektrycznej. 

• należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby pobór wody 
oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla 
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu .

• Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją – stanowiącej załącznik do PFU do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało:


	 a) Wykonanie wszystkich opracowań projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowiązują- 	
	 cymi przepisami min. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 		
	 1186 z późn. zm.) 

b) Wykonanie wszystkich opracowań projektowych musi być również zgodne z wszelkimi 
	 aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- 	 	
	 budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 	 	
	 technicznej, 

c) Wykonawca musi liczyć się również z sytuacją, że zakładane wielkości urządzeń czy 	 	
	 wskaźników wyszczególnionych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są 	 	
	 wstępne jak dla etapu koncepcji i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej 	 	
	 dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę zaoferowanej ceny 	 	
	 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu projektu stanowią 	 	
	 ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczność 	 	
	 wykonania dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie 	 	
	 zmianie, 

e) W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 	 	
	 złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego 	 	 	
	 wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 	 	
	 mogą być związane z wypełnieniem wymogów warunków technicznych i wszelkich 	 	
	 wymogów Zamawiającego wynikających z umowy, 

f) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 	
	 warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 	
	 umowy i uważa, że wartość prac projektowych zaoferowana w ofercie jest prawidłowa i 	 	
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	 wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 
	 obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie 	 	
	 przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do 	 	
	 takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierać się na rozwiązaniach 	
	 ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji. 

h) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 	 	
	 staraniem na własny koszt i użytek, 

i) Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim 	 	
	 staraniem na własny koszt i użytek, po dokonaniu szczegółowych obliczeń 	 	 	
	 zapotrzebowania na media a w przypadku przekazania przez Zamawiającego warunków 	
	 technicznych uzyskanych na podstawie koncepcji sprawdzi zapotrzebowania i dokona 	 	
	 ewentualnych korekt czy zwiększenia zapotrzebowania ponownie występując o warunki 		
	 techniczne.


	 j) Wymaga się by wszystkie opracowania projektowe dotyczące mediów zostały 	 	 	
	 opracowane jako projekty wykonawcze i uzgodnione z gestorami sieci na warunkach 	 	
	 przez nich postawionych. 


2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 


Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 
przedmiotowego zamówienia, projektami wstępnymi załączonymi oraz zapisami zawartymi w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i 
obowiązującymi przepisami ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 
poz. 1186 z późn. zm.), a także musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 
przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlany- mi, obowiązującymi na terenie 
kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i 
projektantów. Winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny 
być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego.. Należy 
przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w 
długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 


Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za: 

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniając wymagania zawarte 
w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących przepisach,


2. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie (jeśli będzie taka potrzeba 
z punktu widzenia dofinansowania) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsię- wzięcia,


3. uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z 
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na jego stan zdrowotny na 
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, którą wykonawca wykona własnym staraniem; 


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14



12

Program Funkcjonalno-Użytkowy Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim

4. przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o 
obowiązujące przepisy; 


5. realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą 
wykonana sam w oparciu o koncepcję i niniejszy PFU; 


6. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 
elementów a także instrukcji użytkowania dla wszystkich urządzeń; 


7. rozruchu urządzeń, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obsługi; 


8. uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu.


9. wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożaru dla potrzeb  
prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych w obiekcie oraz ich  
prawidłowego zaprogramowania,


10. zgromadzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z  
projektowaniem, budową i realizacją robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania poszczególnych elementów i urządzeń a także związanych z gwarancja i 
serwisem prowadzonymi prze producentów. 


2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej w tym wykonania: 


• a)  Mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji, 

• b)  Inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącego obiektu pod kątem rozbudowy, 

• c)  Projektu i opinii geotechnicznej a także dokumentacji badań podłoża gruntowego jeśli  
załączona dokumentacja do PFU okaże się niewystarczająca do realizacji projektu i  
robót budowlanych, 

• d)  Karty informacyjnej przedsięwzięcia lub uzyska decyzję o środowiskowych  
uwarunkowaniach przedsięwzięcia jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego  
np. dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, 

• e)  Ekspertyzy konstrukcyjnej pod kątem budowy uwzględniającej wpływ i oddziaływanie  
budowy na tereny sąsiednie – jeśli są konieczne i budowa będzie w jakiś sposób od-  
działywać na te tereny, 

• f)  Analizy wzrostu zapotrzebowania na energię i media budynku, Opracowanie optymali-  
zacji zapotrzebowania i kosztów energii w zakresie spełnienia wymagań wskaźnika EP 
dla budynków użyteczności publicznej. Określenie zużycia mediów dla technologii 
grzewczej, c.w.u. projektowanej rozbudowy obiektu. Wykazanie najbardziej korzystnych 
rozwiązań instalacyjnych w zakresie oszczędności energii przy użyciu alternatywnych 
źródeł energii. 
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• g)  Analizy akustycznej dla pomieszczeń wewnętrznych obiektu - pod kątem likwidacji 
pogłosu i słyszalności i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach z nagłośnieniem oraz 
przewidzianych dla większej liczby użytkowników niż 5 osób oraz tłumienie hałasu w 
przestrzeniach pozostałych pomieszczeń (technicznych i komunikacji ogólnej). 

• h)  Projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• i)  Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

• j)  wykonania projektu systemu informacji wizualnej, 

• k)  projektu wykonawczego wraz z aranżacją wnętrz uzupełniające i uszczegóławiające  
wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, 

• l)  Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

• m)  Wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie 
jakości proponowanego wyposażenia z Zamawiającym, 

• n)  Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
wszystkich grup robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

• o)  Sporządzenie tabeli równoważności materiałów budowlanych i elementów 
wyposażenia oraz urządzeń dla kreślenia możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do projektu, 

• p)  Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki, 

• q)  Dokonanie uzgodnień projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia 
podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z 
realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, zarówno 
dla projektów nowych elementów infrastruktury podziemnej jak i usunięcia kolizji, 

• r)  Uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wnioskiem o  
pozwolenie na budowę, 

• s)  Odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź 
zlikwidowanych punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji 
powykonawczej do zasobu odpowiedniej jednostki geodezji, 

• t)  Przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
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• u)  Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, 
pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy 
o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodę 
autorów projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych jeśli jakie wystąpią podczas 
realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku konieczności 
wprowadzenia zmian istotnych w  
rozumieniu prawa budowlanego, 

• v)  sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi –  
projektanci poszczególnych branż zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Czynności nadzoru określone 
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w projektach 
wykonawczych. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem 
Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmian w projekcie budowlanym 
zainicjowanych przez wykonawcę – koszty te Wykonawca powinien przewidzieć w 
wycenie oferty, w sposób analogiczny do sposobu wyceny przyjętego przez 
Zamawiającego. 

• w)  sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie 
wystąpienia takiej konieczności, 

• x)  udostępnienia terenu budowy i fragmentów dokumentacji innym Wykonawcom 
realizującym odrębne zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych 
robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego. 

• y)  Wykonania szczegółowych analiz nasłonecznienia pomieszczeń do pracy i nauki oraz 
zacienienia budynku w stosunku do istniejących części oraz zabudowy sąsiedniej a także 
prawidłowości oświetlenia pomieszczeń na pobyt ludzi światłem dziennym. 

• z)  Wykonania szczegółowej analizy poprawności rozwiązań zabezpieczeń 
przeciwpożarowych dla całego obiektu pod kątem wpływu rozbudowy na cały obiekt oraz 
warunki ochrony przeciwpożarowej z zewnątrz (droga pożarowa), oraz wykonanie w 
razie takiej konieczności ekspertyz i odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych. 
Wojewódzkiego Komendanta PSP.

• aa)  Wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożaru dla 
potrzeb prawidłowego zaprojektowania systemów przeciwpożarowych, oddymiania i 
sygnalizacji pożarowej dla nowego segmentu dydaktycznego.


• bb) Uwzględnienie w dokumentacji projektowej dostosowania istniejącego budynku do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych. 

• cc) Inwentaryzacji dendrologicznej, wraz z opinia dendrologiczną, projektu wycinki i 
projektu gospodarowania szata roślinna a także projektu zieleni z pokazaniem nowych 
nasadzeń, trawników i elementów zieleni. 
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UWAGA: 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalą i zakresem obiektów 
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym 
wymaganych szczególnymi przepisami oraz dopasowanych charakterem do zakresu robót 
objętych zleceniem wymaganych szczegółowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca własnym 
staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień i pełnomocnictw. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 
- urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla obiektów 
publicznych oświaty i wychowania, 
- zaprojektowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 
- zaprojektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 
pracy, wysokim standardem wykonania, 
- zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz 
zminimalizują możliwości wystąpienia awarii, 
- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy 
akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy 
urządzeń. 


2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego a 
przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 
materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie. 
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 
stosowanie na terenie Polski. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 
oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 
Prawa budowlanego i postanowień umowy. 
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót częściowych, 
zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 
parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 
przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń i wyposażenia. 
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Wymaga się do Wykonawcy, by na etapie projektu budowlanego wykonał opracowanie analizy 
akustycznej wykazującej wymagane wskaźniki izolacyjności akustycznej materiałów 
budowlanych oraz zastosowanie adekwatnie do uzyskanych wyników materiałów 
dźwiękochłonnych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania obiektu i zgodności z przepisami. 

Zamawiający dopuszcza zmiany stref pożarowych oraz zmianę układu pomieszczeń budynku w 
stosunku do Koncepcji architektonicznej Rozbudowy pod warunkiem zaakceptowania układu 
stref Pożarowych przez rzeczoznawcę p.poż. oraz akceptacją przez Zamawiającego 
zaproponowanego układu pomieszczeń. 

2.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych i wykonywania robót budowlanych.. 

Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy powinien uzyskać akceptację 
Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i rozwiązań dotyczących: rodzaju 
konstrukcji budynku, technologii wykonania obiektu, rozplanowania przestrzennego, 
formy, użytych materiałów, jakości urządzeń i proponowanych systemów itp.


2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

1) Mapa do celów projektowych - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym 
zakresie i na własny koszt aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz w razie 
takiej potrzeby jej aktualizacja – mapa do celów projektowych powinna być wykonana w 
odpowiedniej skali dla obszaru objętego przedmiotem zamówienia poszerzonego o ustawowy 
30-sto metrowy zasięg, obejmujący tereny przyległe do granicy opracowania), 

2) Wstępny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji 
rozwiązań geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, układu infrastruktury podstawowej i 
towarzyszącej pozwalająca na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienia jej do wymogów 
Zamawiającego – 3 egz. 

3) Wstępny projekt budowlany należy wykonać na podstawie koncepcji, programu funkcjonalno-
użytkowego, dokumentacji i opinii geotechnicznych, pozyskanych warunków, decyzji, opinii i 
uzgodnień oraz obowiązujących przepisów, w sposób umożliwiający ulokowanie na terenie 
objętym inwestycją obiektów oraz pełnej infrastruktury niezbędnej dla potrzeb jego 
funkcjonowania. 

4) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, obszarów objętych przedmiotem 
zamówienia wraz z właściwą dokumentacją, umożliwiających określenie warunków 
posadowienia i zaprojektowanie właściwego posadowienia obiektów budowlanych, 

5) pozyskanie warunków/decyzji/opinii/uzgodnień niezbędnych do projektowania i uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę, w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną, nadziemną, zielenią (drzewa, krzewy): pozyskanie niezbędnych warunków/decyzji 
od gestorów/właściwego urzędu, umożliwiających opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji, 

6) przygotowanie materiałów i niezbędnych dokumentów (między innymi operatu wodno-
prawnego), z wypełnionym wnioskiem do uzyskania pozwoleń/decyzji wodnoprawnych (jeżeli 
będzie to wymagane) na lokalizację obiektu szkolnego i elementów infrastruktury oraz 
zagospodarowania terenu, 

7) przygotowanie materiałów i dokumentów z wypełnionym wnioskiem o uzyskanie (jeżeli jest 
wymagana) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
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(łącznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i projektu) zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
(jeżeli będzie wymagany do uzyskania decyzji środowiskowej) oraz uczestniczenie w 
procedurze uzyskania decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez 
składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji o niezbędne opracowania na wezwanie 
organu, 

8) opracowanie kompletnych wielobranżowych projektów budowlanych oraz projektów 
wykonawczych i technologicznych na podstawie na podstawie uzgodnionego wstępnego 
projektu budowlanego, pozyskanych warunków/decyzji/opinii/uzgodnień oraz obowiązujących 
przepisów, w sposób 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Przed przekazaniem opracowań 
projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi do akceptacji 
proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. Dokumentacja 
projektowa powinna być zapakowana w teczki. 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku i na 
grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty). 

19) Dokumentacja projektowa ma być opracowana w taki sposób by mogła stanowić opis 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20) Dokumentacja projektowa powinna określać m. in. parametry techniczne i funkcjonalne 
przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy 
umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań 
wykonawczych. 

21) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać roboty budowlane, w tym 
rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbędne do realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

22) Wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać rozwiązania 
równoważne. 

23) Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w 
trakcie uzyskania uzgodnień, pozwoleń, decyzji, procedur zamówieniowych oraz w czasie 
realizacji inwestycji. 
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25) W projekcie należy zastosować rozwiązania zgodne z zasadami projektowania 
uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich 
ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiającymi pełną dostępność wszystkim osobom o 
ograniczonej sprawności, osobom starszym oraz dzieciom. W szczególności dotyczy to ciągów 
komunikacyjnych, urządzeń stanowiących wyposażenie oraz systemów informacyjnych, tablic i 
innych elementów informacji wizualnej, które muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących. Zaprojektowane urządzenia muszą 
cechować się odpornością na czynniki atmosferyczne. 

26) W celu zapewnienia dostępności obiektów, w tym także dla osób niepełnosprawnych w 
dokumentacji projektowej należy uwzględnić ponadstandardowe ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych, takie jak: ciągi komunikacyjne pozwalające na samodzielne poruszanie się 
osób niepełnosprawnych tą samą trasą razem z innymi, tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń 
oznakowane pismem Braille’a, ułatwienia pozwalające na sprawna orientację w obiekcie 
osobom o różnych niepełnosprawnościach. 

27) Dokumentacja projektowa powinna przygotowana z uwzględnieniem następujących 
dokumentów: 
28) Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów, 
że została opracowana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się 
do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została 
uzgodniona międzybranżowo, a także należy w niej zamieścić tabelę uzgodnień 
międzybranżowych, 

29) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

30) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do uzyskania ( o ile zachodzi 
potrzeba jej uzyskania) - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i 
projektem koncepcyjnym) wraz z opracowanym raportem o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli będzie to wymagane - w ilości 5 egz., 

31) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów (operatu wodno-prawnego) z 
wypełnionym wnioskiem do uzyskania decyzji wodno-prawnej, jeżeli będzie to wymagane - w 
ilości 5 egz. 

32) Dokumentacja projektowa musi składać się z następujących stadiów i musi zawierać co 	 	
	 najmniej: 

a) dokumentację geotechniczną - w ilości 3 egz. 

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - w ilości po 4 egz. dla każdego etapu (dokumenty 
zawierające dane osobowe projektantów lub innych osób, winny być złożone w formie 
odrębnego załącznika), w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy 
Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, oddzielnie dla każdej z branż: 

b.1. branża architektoniczna, 
b.2. branża konstrukcyjna, 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b.3. branża elektryczna i branża teletechniczna 
b.4. branża sanitarna


 
wraz z uzgodnieniem pod względem higieniczno-sanitarnym i wymogami ochrony ppoż, 
użytkownikiem oraz na roboczo konsultowany z Zamawiającym 

b.6. branża drogowa - projekt budowlany i wykonawczy, dojść oraz chodników niezbędnych dla 
istniejących budynków oraz projektowanej rozbudowy, 

b.7. branża "zieleń" zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej - zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów, nowych nasadzeń, w tym nasadzeń rekompensacyjnych 
oraz opracowanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów wraz z załącznikami wskazującymi 
nasadzenia zastępcze. W przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinkę Wykonawca 
zobowiązany będzie dokonać korekty projektów budowlanych tak by możliwe było uzyskanie 
pozwolenia na wycinkę i pozwolenia na budowę oraz realizacja inwestycji. 

Po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę Wykonawca zeskanuje 
zatwierdzoną przez organy administracji budowlanej dokumentację budowlaną (skan w kolorze, 
czytelny) i przekaże Zamawiającemu po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej 
– 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plików na 
różnych publikatorach oraz urządzeniach. 

c) uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujęte w zestawieniu - 
w szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w tym decyzje zezwalające na wycinkę. 

d) weryfikację i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jeżeli prawo lub względy praktyczne 
wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 
wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych (z 
ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

e) projekty wykonawcze i technologiczne - w ilości 4 egz. dla celów realizacji inwestycji 
oddzielnie dla każdej z branż : 

- branża architektoniczna, w tym aranżacja wnętrz, tablice informacyjne, system informacji 
wewnętrznej i zewnętrznej, 

- branża konstrukcyjna, 
- branża elektryczna, 
- branża sanitarna, 
- branża teletechniczna, 
- branża drogowa, 
- branża "zieleń" zawierającego m. in. opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów, projekty nowych nasadzeń, w 
tym nasadzeń rekompensacyjnych oraz opracowanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów 
wraz z załącznikami wskazującymi nasadzenia zastępcze. W przypadku nie uzyskania 
zezwolenia na wycinkę Wykonawca zobowiązany będzie dokonać korekty projektów tak by 
możliwe było uzyskanie pozwolenia na wycinkę i realizacja inwestycji. 
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- projekty aranżacji wnętrz, sytemu informacji (tablice informacyjne, ostrzegawcze, ewakuacyjne, 
numeracja pomieszczeń itp.), projektu wyposażenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostałego 
wyposażenia oraz zestawienia i specyfikacje wyposażenia z opisem parametrów. 

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja ta powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach/
decyzjach/pozwoleniach. 

Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzoną 
dokumentację (skan w kolorze, czytelny) i przekaże Zamawiającemu dodatkowo po 3 egz. w 
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym 
powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plików na różnych publikatorach oraz urządzeniach. 

f) przedmiar robót - w ilości 3 egz. oddzielnie dla każdej z branż - opracowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

g) kosztorys inwestorski - w ilości 3 egz. oddzielnie dla każdej z branż – opracowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, umożliwiający określić wartość zamówienia, 

h) zbiorcze zestawienie planowanych kosztów inwestycji – w ilości 4 egz., 

i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w ilości 4 egz. oddzielnie dla każdej z 
branż – opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiająca odbiór robót. Po 
zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzoną 
dokumentację (skan w kolorze, czytelny) i przekaże Zamawiającemu dodatkowo po 3 egz. w 
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – 3 egz. na nośniku pendrive umożliwiającym 
powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plików na różnych publikatorach oraz urządzeniach. 

j) wizualizacje – minimum 8 wizualizacji, w tym: 4 dla całego obiektu przedstawiające obiekty z 
różnej perspektywy (tj. części istniejącej i nowoprojektowanej, w tym jedna z lotu ptaka 
pokazująca cały obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu), 4 dla nowoprojektowanych części 
obiektu, w tym 2 wewnątrz i 2 na zewnątrz obiektu, 

- wersja papierowa – 6 egz., 
34) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty dodatkowe egz. 

dokumentacji wymagane przez instytucje, gestorów, urzędy wydające warunki, opinie, 
uzgodnienia, decyzje na przykład w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentacji 
usunięcia kolizji. 

35) Niezależnie od wymagań określonych w pkt 33 b) oraz e), całość opracowań dokumentacji 
należy przekazać na nośniku DVD w formatach: 

- rysunki: format .dwg i .pdf 
- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf 
- tabele: format .xls i pdf 
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalający na otwarcie pliku w programie 	 	
	 NORMA PRO 
- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży, 
ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji 
papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 
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36) Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostać 
przekazane Zamawiającemu jako 1 kpl. oryginału oraz 1 kpl. kopii. 

37) Dokumenty zawierające dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), powinny stanowić odrębne opracowania przekazane Zamawiającemu. 

38) Przygotowanie dokumentów między innymi operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji 
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji) 

39) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku przejęcia rozwiązań 
projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

40) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej. 

41) Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie zasadami projektowania 
uniwersalnego, uwzględniający potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich 
ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając im pełną dostępność do przestrzeni 
projektowanych obiektów. 

Zasady projektowania uniwersalnego to: 1. Równość w korzystaniu. 
2. Elastyczność 
3. Proste i intuicyjne korzystanie. 

4. Łatwo dostrzegalne informacje. 5. Tolerancja na błędy. 
6. Niski poziom wysiłku fizycznego. 

42) dokumentacja projektowa musi być sporządzona z uwzględnieniem odporności na zmiany 
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m.in. musi być zgodna z dokumentami „Strategiczny 
plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030” oraz „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o 
zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”. Przede wszystkim przy projektowaniu należy 
brać pod uwagę takie zjawiska jak: wysokie temperatury, susze, deszcze nawalne, 
powodzie, huragany, gradobicia i przymrozki. 

1. Przygotowanie terenu budowy. 

Należy zabezpieczyć działającą cześć budynku w sposób wydzielający wizualnie oraz 
akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń elewacji, elementów 
zagospodarowania terenu a także ogrodu, czy nie ingerowała znacząco w funkcjonującą cześć. 
Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac 
budowlanych powstałe na terenie działki i drogach dojazdowych prowadzących na teren 
budowy. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren 
budowy obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci 
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i 
odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 
uzgodnionego z Zamawiającym. 
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Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu o 
zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez kierownika 
budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 
realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób bezszkodowy dla istniejących 
elementów zagospodarowania terenu i budynków. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do 
zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie 
stosownych umów. Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na 
przykład w celu umożliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego 
budowy w ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych. 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów 
w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób 
niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni 
ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji a 
także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z użytkownikiem budynków. 
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery 
mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje 
przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy 
podłączyć energię elektryczną oraz wodę. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające ochrony 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach 
stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 
składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach 
dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie 
realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do 
minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część 
po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu i trawników. 
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, 
odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 
zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne 
szkolenie w zakresie BHP . Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 
przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i 
potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny 
być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z 
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem 
opinie i oświadczenia. 
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Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 
wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor 
lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem 
hałasu w czasie pracy. 

Wykonawca w należyty sposób zabezpieczy przed niszczeniem, na czas trwania budowy, 
istniejące drzewa i krzewy które nie zostaną objęte wycinką. 

2.3. Zagospodarowanie terenu. 

Główne oczekiwania Zamawiającego do zagospodarowania terenu: 

• 	-  Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie układu elementów i przeznaczenia 
poszczególnych części zagospodarowania terenu zawartych w koncepcji, 

• -  Poprawa wizerunku estetycznego otoczenia – zagospodarowany teren przy budynku i 
nowej części obiektu poprzez elementy małej architektury zagospodarowania terenu – 
utwardzone dojścia,

• 	-  Zaprojektowanie lokalizacji rozbudowy w stosunku do istniejącej zabudowy w 
prawidłowy sposób zapewniający nie pogorszenie się oświetlenia pomieszczeń na pobyt 
ludzi w budynku istniejącym, 

• 	-  Budowa obiektu z nawiązaniem elementami architektonicznymi i kolorystyką oraz skalą 
do istniejącego budynku a także nowoczesnej formy zabudowy osiedli mieszkaniowych, 
kolorystycznie stonowana w postaci prostopadłościennych brył wzajemnie się 
przenikających. 

• 	-  Dostosowanie obiektu i utwardzonych dojść i przestrzeni publicznej chodnika dla osób 
niepełnosprawnych poprzez likwidację istniejących barier architektonicznych i 
prawidłowe zaprojektowane ukształtowania nowych elementów zagospodarowania 
terenu oraz posadzek budynku – brak progów w drzwiach, wykonanie pochylni i 
wyposażenie odpowiednie pomieszczeń sanitarnych i szatniowych itp. 

• 	-  Dostosowanie istniejącej infrastruktury na terenie do planowanej rozbudowy w zakresie 
usunięcia kolizji, nowych włączeń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
instalacji po rozbudowie. 

• 	-  wykonanie nowych chodników niezbędnych do funkcjonowania budynku


Mała architektura 

Na terenie należy przewidzieć zaprojektowanie, dostawę i montaż elementów małej 
architektury, niezbędnych do funkcjonowania budynku po jej rozbudowie, a będą to w 
szczególności: oświetlenie terenu, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Ilość 
poszczególnych elementów małej architektury musi zostać określona na etapie wykonywania 
projektu. 

 
Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej:  
Zieleń docelowo powinna stanowić dopełnienie architektury, budynku projektowanego jak i 
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istniejącego, układu komunikacji, kołowej i pieszej. Wymaga się zaprojektowanie i nasadzenie 
nowych gatunków krzewów oraz rekultywację trawników na terenie inwestycji rozbudowy. 
Wymaga się przyjęcie gatunków nie wymagających od użytkownika zbyt wielu zabiegów 
pielęgnacyjnych (gatunki zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wodę, łatwe w utrzymaniu, 
nie wymagające nawożenia i częstego nawadniania czy obcinania (formowania)). Wymaga się 
zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunków krzewów ozdobnych oraz rekultywację 
trawników na całym terenie inwestycji i w miejscach ingerencji związanej z robotami ziemnymi. 
Zamawiający wymaga by projektując zagospodarowanie terenu przewidzieć zarówno 
nasadzenia młodych sadzonek zieleni, oraz przewidzieć pielęgnację i utrzymanie starodrzewia 
(zachowanie) będących w dobrym stanie zdrowotnym, który w chwili obecnej nie wymaga 
natychmiastowej pielęgnacji i konserwacji. W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie 
korekty oraz częściowej wycinki sanitarnej zarówno w przypadku zasuszonych drzew czy 
występowania posuszu w koronach jak również ze względu na kolizję z projektowanymi 
elementami zagospodarowania terenu. W przypadku konieczności wycinek należy uzyskać 
zgodę wydziału środowiska. W trakcie wizji terenowej i w oparciu o inwentaryzację 
dendrologiczna i opinie dendrologiczną, która wykonawca wykona własnym staraniem, powinien 
oszacować koszty wynikające z oczekiwań Zamawiającego jak również konieczności wykonania 
i przyjąć je na własne ryzyko w ofercie.  
Pozwolenie na ewentualną wycinkę drzew w razie konieczności oraz pielęgnacja istniejących 
nasadzeń i trawników leży po stronie Wykonawcy. W okresie trwania robót budowlanych 
wykonawca jest również odpowiedzialny za istniejący drzewostan i poniesienia wszelkich 
kosztów w razie uszkodzeń czy jakiegokolwiek negatywnego wpływy w trakcie robót 
budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewów.

2.4. Wymagania dotyczące architektury. 

W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną. 

Rozbudowa budynku wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne nowego obiektu oraz 
doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów, tak, aby projektowany obiekt stanowiły 
spójną część z obecną zabudową. 

Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte poniżej określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej jakości lub niższych 
parametrach użytkowych. 

Wizerunek obiektu zbudowany jest na zasadzie prostopadłościennych brył, wzajemnie się 
przenikających ze sobą z nawiązaniem do istniejącego budynku. 

Koncepcja rozbudowy zakłada rozbudowanie obecnego budynku o część dydaktyczną 
zawierającą 2 pracownie i salę wykładową wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym i 
sanitarnym. Zarówno zaprojektowana forma budynku, jak również zastosowane materiały 
elewacyjne zdecydowanie podniosą walory estetyczne przestrzeni publicznej otoczenia obiektu. 

Układ przestrzenny 

Projektowany budynek  posiada 1 kondygnację naziemną. Projektowany budynek będzie 
stanowił wydzieloną strefę pożarową Wejście główne do umieszczono od strony południowo 
zachodniej oraz od strony korytarza istniejącego budynku.
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WYMAGANIA PROJEKTOWE WYMAGANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy małej architektury a także 
dojścia powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami projektowania 
uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich 
ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiając pełną dostępność wszystkim osobom o 
ograniczonej sprawności, osobom starszym oraz dzieciom. W szczególności dotyczy to ciągów 
komunikacyjnych, urządzeń stanowiących wyposażenie oraz systemów informacyjnych, tablic i 
innych elementów informacji wizualnej, które muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo (fizycznie), należy zwrócić szczególną uwagę na 
wykonanie: 

Utwardzonych dojść do budynków z zachowaniem odpowiednich spadków, specjalnych drzwi (z 
obniżoną klamką) w tym obniżone krawężniki, specjalne znaki wskazujące dogodne dla osoby 
na wózku wejście do budynku, drzwi umożliwiające wjazd osobie niepełnosprawnej do 
budynków bez progów i z zachowaniem posadzki wejścia o powierzchni antypoślizgowej. 
Toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w instalację przywoławczą. 

Drzwi wewnętrzne powinny mieć odpowiednią szerokość, oraz powierzchnię ruchu pozbawioną 
różnic poziomów podłóg. Przewiduje się także windę, umożliwiającą dostęp do wszystkich 
kondygnacji budynku. 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE DO ARCHITEKTURY OBIEKTU: 

DOCIEPLENIE ELEWACJI 

Elewacja niewentylowana docieplona metodą lekką mokrą, przy użyciu płyt z wełny mineralnej 
wymagane jest dla ścian zewnętrznych spełnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 · K)). , 
boniowanie z typowych profili systemowych, wykończenie tynkiem cienkowarstwowm 
dekoracyjnym barwionym w masie na bazie żywicy silikonowej, o fakturze baranka. W 
przypadku nieuzyskania jednolitej barwy wykończonej powierzchni konieczne może być 
dodatkowe malowanie farbą sylikonową lub zastosowanie barwionego podkładu. Do wysokości 
2m nad poziomem terenu docieplenie elewacji oraz cokołu w systemie tynku pancernego 
zapewniające udarność minimum 120 J. Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym 
systemie ociepleń pochodzącym od jednego producenta. 

Cokół docieplony polistyrenem ekstrudowanym, wykończony tynkiem mozaikowym. Powyżej 
cokołu listwa startowa z blachy. Okapniki z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości wkładu 
stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2, zaślepki plastikowe w kolorze 
blachy. 

Ściany zewnętrzne poniżej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymałości 
na ściskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spełnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 · K)). 
klejony do ścian materiałem stosowanym do wykonania hydroizolacji. 

Hydroizolacja ścian zewnętrznych, fundamentów, ścian wewnętrznych poniżej terenu - 
dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa, 
fundamenty wykonane z betonu szczelnego o stopniu wodoszczelności minimum W8. 

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14



26

Program Funkcjonalno-Użytkowy Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim

Warstwa przeciwwilgociowa podłogi na gruncie - folia PF o grubości minimum 0,5 mm, 
zakłady folii i połączenie z izolacją poziomą pod ścianami murowanymi uszczelnione taśmami 
systemowymi. 

Warstwa izolacji termicznej podłogi na gruncie - polistyren ekstrudowany. wymagane jest dla 
podłogi na gruncie spełnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 · K)). 

Wykończenia ścian wewnętrznych. 

Ściany wewnętrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii III pod malowanie, 
ściany pod płytki wykończone "na ostro". 

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszędzie tam gdzie ściany nie są 
wykończone glazurą a może dojść do zabrudzenia - do wysokości odbojnic a na korytarzach do 
wys. 1,5 m dwukrotne malowanie farbą w pierwszej klasie odporności na szorowanie na mokro 
(ubytek <5 µm po 200 cyklach szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne środki 
dezynfekujące oraz domowe środki czyszczące, stopień połysku - mat, stosowana z gruntem 
który wchodzi w skład jednego systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiającym na 
etapie realizacji. 

Dwukrotne malowanie emulsją lateksową do pełnej wys. pomieszczenia w kolorze białym. 
Wyłożenie glazura do pełnej wysokości pomieszczenia, 

Narożniki ochronne - wszystkie narożniki zewnętrzne ścian wewnątrz budynku zabezpieczone 
do wysokości 1,5 m narożnikami ochronnymi. Na ścianach malowanych narożniki z tworzywa 
sztucznego o grubości nim. 2 mm, szerokości ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni, 
odporne mechanicznie na pęknięcia, załamania i porysowanie, klejone do ściany przy pomocy 
kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji. Na 
ścianach wykończonych płytkami narożniki ochronne aluminiowe o grubości 3 mm, szerokość 
ramion min. 50mm, montaż do ściany za pomocą kleju montażowego. 

Odbojnice ścienne - w pomieszczeniach gdzie ściany malowane są narażone są na 
uszkodzenia i zabrudzenia (tabela w p. 1.2.). Odbojnice płaskie z tworzywa sztucznego o 
grubości nim. 2 mm, szerokości min. 22 cm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na 
pęknięcia, załamania i porysowanie, klejone do ściany przy pomocy kleju zalecanego przez 
producenta, kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji. 

Wykończenia wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych: 

Ściany do pełnej wysokości wykonać w okładzinie zmywalnej glazury o wymiarach min. 
30x60cm (można zastosować większe formaty płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 
5%) w kolorach jasnych biało-szarych. Na styku posadzki i ścian zastosować listwy z glazury w 
formie ćwierćwałka ułatwiające w utrzymaniu w czystości. 

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na ścianach fartuchy z glazury szerokości min 1,20 
m wysokości 2,0m, krawędzie boczne i górne wykończone listwami aluminiowymi. 

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych: 
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W pomieszczeniach mokrych pod płytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod płytki 
ścienne - hydroizolacja z elastycznej masy powłokowej z zastosowaniem systemowych taśm w 
narożnikach, miejscu połączenia: ściana- ściana, ściana-posadzka. W miejscu przechodzenia 
instalacji oraz wokół kratek ściekowych mankiety uszczelniające.

Wykończenia posadzek 

Przedsionki - wykończenie: 

Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory układane wg wzoru rysunku 
wykonawczego. Układanie zaczynać od osi wejścia głównego. Kolory płytek uzgodnić z 
Zamawiającym przed wyborem dostawcy. W Strefach wejściowych (przedsionkach i początkach 
holi stosować pasy przeciwpoślizgowe R12 z płytek gresowych antypoślizgowych. Dla potrzeb 
zastosowania wycieraczek trójstrefowych przy wejściach zastosować obniżenia posadzek 
dopasowane wysokością do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się 
stosowanie większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%. 

Wycieraczki przy wszystkich wejściach 

Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności 
użytkowania. Wymaga się zastosowanie bardzo trwałych systemowych rozwiązań jednego 
producenta w całym obiekcie, przy wszystkich wejściach (wejściach ewakuacyjnych również). 
Przy każdym z wejść projektuje się minimum trzystrefowe wycieraczki o całej szerokości drzwi 
wejściowych, wyposażone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej 
przez użytkowników, wyposażone w specjalne maty przeznaczone do budynków użyteczności 
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagłębionej poniżej wykończonej posadzki razem z 
kasetą. W strefie 1-2 należy zastosować wkład z WKŁADKĄ RYPSOWĄ I SZCZOTKĄ 
KASETOWĄ (RCB). 

Pomieszczenia 

Wykładziny heterogeniczne PCV 

W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz częściowo korytarze i komunikacja ogólna (zgodnie z 
tabelą w p. 1.2), na podłodze heterogeniczna wykładzina PCV układana z rolki, składająca 
się z kilku warstw, przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużej intensywności użytkowania, o 
bardzo dużej trwałości i łatwości czyszczenia. Wzór przez całą warstwę użytkową, minimalna 
grubość warstwy użytkowej 0,7 mm, minimalna grubość całkowita 2,0 mm, bardzo dobra 
odporność na zabrudzenia i chemikalia wg. EN ISO 26987, bardzo dobra odporność na krzesła 
na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm wg. EN ISO 24343-1, klasa 
antypoślizgowości dostosowana do charakteru pomieszczenia. Na ściany wywinięte cokoły z 
wykładziny o wysokości 10 cm. Wzór do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu. 


Wykończenie posadzek płytkami gresowymi 60x60cm: 

Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm (można zastosować większe formaty płytek lub 
o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykończeniowe wykonać poprzez ułożenie 
w kierunku równoległym do ścian płytek gresowych oraz cokołów wys. 15cm na ścianach. 
Cokoły w jednej płaszczyźnie ze ścianą. 

Szerokość spoin zgodnie z zaleceniami producenta płytek. Klasa ścieralności, 
antypoślizgowość, nasiąkliwości i inne parametry płytek dobrane odpowiednio do funkcji i 
intensywności użytkowania pomieszczeń. Należy stosować wyłącznie pierwszy gatunek płytek. 
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W pomieszczeniach wyposażonych w kratki odpływowe w posadzce należy wykonać 1% spadek 
w kierunku kratki. 

Wykończenie sufitów: 

Tynk cementowo-wapienny malowany farbą lateksową - w pomieszczeniach do pracy 
gospodarczych, pomieszczeniach pomocniczych, klasopracowniach i sali wykładowej, 
komunikacji - alternatywnie zabudowa z płyt GK na konstrukcji z profili stalowych.

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modułowe podwieszane z 
płyt o wymiarach 60x60cm – z płyt z wełny mineralnej do pom. mokrych. 

Instalacje prowadzone pod stropem - należy zabudować sufitem podwieszanym z płyt wełny 
drzewnej, mineralnej lub za pomocą zabudowy z płyt GK na konstrukcji z profili stalowych z 
rodzajem płytowania oraz izolacyjności akustycznej dobranej do rodzaju i funkcji pomieszczenia, 
należy zastosować minimum dwie płyty o grubości 12,5 mm każda. 

Dach budynku (wymagane jest spełnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 · K)). 

Nad rozbudowanym budynkiem stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną. Papa 
nawierzchniowa na osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt 
modyfikowany SBS, grubość minimalna 5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypką 
gruboziarnistą w kolorze zgodnym istniejącym dachem, giętkość w niskiej temperaturze - 
przeginanie na wałku o średnicy 30mm w temperaturze -25 st C lub mniejszej. Papa 
podkładowa o minimalnej grubości 4,0 mm, na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany 
SBS, giętkość w niskiej temperaturze - przeginanie na wałku o średnicy 30mm w temperaturze 
-20 st C lub mniejszej. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości 
wkładu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2. Pomost techniczny 
pozwalający na serwisowanie całej przestrzeni wentylowanej. Termoizolacja stropodachu z 
wełny mineralnej. 


System odprowadzenia wody z dachu 

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementów jednego systemu danego 
producenta, rynny i rury spustowe wykonane z blachy o grubości minimum 0,6 mm, 

elementy zabezpieczone antykorozyjnie do odporności RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) 
wykonane z PCV, z koszykiem na liście, góra czyszczaka w poziomie opaski budynku. 

Podbitka dachowa 

Podbitka dachowa systemowa wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, z zastosowaniem 
minimalna warstwa cynku: 275 g/m2, powłoka poliester. 

Kominy 

Kominy I KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W SYSTEMIE PUSTAKÓW 
KOMINOWYCH – WENTYLACYJNYCH, JEDNO, DWU, trzy i czterokanałowych 
SYSTEMOWYCH. PUSTAKI wykonane np. z betonu lekkiego, przeznaczone do budowy 
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grawitacyjnych systemów wentylacyjnych. Wymiary pojedynczego kanału min. 120 x 170mm. 
System pustaków należy dodatkowo obmurować cegłą pełną. Ponad dachem obmurowanie 
cegłą klinkierową gr. 12cm na specjalnej zaprawie do klinkieru. KOMINY PRZEKRYTE 
CZAPAMI ŻELBETOWYMI KRYTYMI, BLACHĄ POWLEKANĄ O GRUBOŚCI WKŁADU 
STALOWEGO MINIMUM 0,5 MM, WARSTWA CYNKU MIN. 275 G/M2. 

STOLARKA OKIENNA 

Stolarka okienna PCV i aluminiowa, wymagane jest spełnienie warunku min. dla okien i 
przeszkleń: min. U = 0,9 W/(m2 · K) – dla całego zestawu (profil i zestaw szklany). 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna aluminiowa, dla drzwi zewnętrznych wymagane jest 
spełnienie min. U = 1,3 W/(m2 · K) – dla całego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety 
szybowe ze szkła bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). - 
samozamykacze, zamki atestowane w klasie „C” antywłamaniowe, system klucza centralnego 
(Master Key) i kluczy grupowych . Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzyć w: 
odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, tabliczki z numeracją i 
oznakowaniem funkcji pomieszczenia. 

PARAPETY 

Parapety wewnętrzne z kamienia sztucznego (konglomeratu) o grubości minimum 2,5 cm, w 
jasnych kolorach, parapety na ścianach wykończonych glazurą należy wykonać z glazury. 

Zabudowy aparatów grzewczo- wentylacyjnych oraz grzejników - w pomieszczeniach gdzie 
jest to wymagane przepisami - osłony na grzejniki z płyt HPL (płyty kompaktowe z laminatu 
wysokociśnieniowego) o grubości minimum 10 mm.

ŻALUZJE i ROLETY 

Żaluzje zewnętrzne na otworach czerpni i wyrzutni aparatów-grzewczo wentylacyjnych - 
stosować żaluzje aluminiowe systemowe w kolorze aluminiowym, za żaluzjami czerpni i wyrzutni 
mocować siatkę nylonową oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom. 
Okna w pomieszczeniach do nauki i pracy wyposażyć w podgumowane rolety umożliwiające 
zaciemnienie pomieszczeń . 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE: 

Elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej lub zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. 

Podręczny sprzęt gaśniczy 

- Budynek w należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoż. zgodnie z PN-EN ISO 
7010 oraz inne niezbędne wyposażenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.6. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 

W związku z projektowaną rozbudową obiektu nie pojawiają się kolizje z istniejącą infrastrukturą 
przyłączy mediów.
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Kanalizacja sanitarna z budynku jest odprowadzona do istniejącego kolektora kanalizacji 
sanitarnej w ulicy. 
Dla rozbudowy budynku planuje się grawitacyjny odpływ ścieków do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem 
kondygnacji wykonać z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody odpływowe 
kanalizacji podposadzkowej Ø160, Ø200 prowadzić należy z minimalnym spadkiem 1,5%, a 
Ø110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzką układać na zagęszczonej 
podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Ułożone rury obsypać dokładnie warstwą piasku gr. min 
10cm. Przejścia kanalizacji przez ściany zewnętrzne wykonać za pomocą kołnierzy 
uszczelniających. 

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć kominkami 
wywiewnymi na wysokości 0,5 do 1m ponad dachem. 
Piony po zmontowaniu będą omurowane lub osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo- 
kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych należy wyposażyć w 
rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych 
do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urządzenia 
sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony. Przed przejściem pionu 
spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. 


Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Obejma uchwytu 
powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem należy stosować 
podkładkę elastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami 
fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie 
działającym agresywnie na materiał rury. 

2.7 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej. 

Wentylację pomieszczeń dla rozbudowy przewiduje się z zastosowaniem wentylacji 
grawitacyjnej wspomaganej nasadami niskociśnieniowymi. System ten przewidziano dla 
pomieszczeń komunikacji, socjalnych i higieniczno-sanitarnych , i innych pomieszczeń 
pomocniczych. Dla sal dydaktycznych i sali wykładowej przewiduje się wentylację nawiewno-
wywiewną  z centrali wentylacyjnej lub aparatów grzewczo - wentylacyjnych przeznaczonych do 
montażu podokiennego. 

 Pomieszczenia sanitariatów będą wyposażone w wentylację wywiewną uruchamianą czasowo. 

ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI: 

Parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane do obliczeń zgodnie z PN-78/B-03421 
Dla okresu zimowego 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi t = + 20 oC 
• temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t (przebieralnie) = + 24o C • 
temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t = + 20oC 
• temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych t = + 16oC 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• wilgotność względna w pomieszczeniach wynikowa 
• maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s 

Dla okresu letniego 
• temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24oC • temperatura 
powietrza w pozostałych pomieszczeniach = wynikowa 
• wilgotność względną wynikowa 
• maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s 

Przyjęte ilości powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r., 
Dz. U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430, : 


- ilość powietrza wentylacyjnego na 1 osobę - ilość powietrza dla natrysku 
- ilość powietrza dla miski ustępowej 
- ilość powietrza dla pisuaru 

min. 30 [m3/h] 100 [m3/h] 
50 [m3/h] 
25 [m3/h] 

Pozostałe ilości powietrza dobrano wg krotności wymian. 
Założenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji dla poszczególnych grup pomieszczeń: 


Pomieszczenia sal dydaktycznych i sali wykładowej: 
ilość powietrza: min. 30 m3/h/os 
klimatyzacja: TAK 
kontrola wilgotności: NIE 
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC 
Temperatura latem: +24oC 
UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie realizowane z zastosowaniem aparatów grzewczo 
- wentylacyjnych. Ilość powietrza przewidziana nie mniej niż 30 m3/h/os, sterowana od poziomu 
CO2 w powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2 
zwiększenie wydajności - tzw. przewietrzanie.


Pomieszczenia komunikacji, socjalne i higieniczno-sanitarne: 
ilość powietrza:. 1 [1/h] - grawitacja wspomagana 

klimatyzacja: NIE 
kontrola wilgotności: NIE 
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC Temperatura latem: wynikowa


Wentylacja mechaniczno wywiewna w pomieszczeniach sal dydaktycznych i sali 
wykładowej


Na potrzeby ogrzewania, wentylacji i chłodu sal dydaktycznych i sali wykładowej proponuje się 
zastosowanie aparatów grzewczo - wentylacyjnych specjalnego przeznaczenia do sal 
lekcyjnych z odzyskiem ciepła. 
Każdy z aparatów może dostarczyć do pomieszczenia ok. 400 m3/h powietrza świeżego , co 
przy max. 20 osobach w sali dydaktycznej zapewni nam pokrycie minimalnej ilości powietrza 
higienicznego na osobę. Przewiduje się nawiew ok. 800 m3/h do każdej sali. 
Urządzenia zlokalizowane będą przy ścianie zewnętrznej pod oknami.
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Alternatywnie zastosowanie układu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

zasilaną z centrali na dachu budynku.


Zasada działania urządzenia w trakcie eksploatacji. 

Ze względu na otwierane okna zakłada się montaż kontaktronów w oknach umożliwiających 
nadrzędne sterowanie wentylacją. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku otwarcia okna 
urządzenia zostają wyłączone.


Jako rozwiązanie alternatywne możliwe jest zastosowanie systemu instalacji wentylacji 
nawiewno-wywiewnej ze wspólną centralą dla ww sal z odzyskiem ciepła.

 
Praca normalna rok szkolny. 

W okresie zimowym urządzenia pracuje 24 h na dobę. W trybie nocnym urządzenie zostaje 
przełączone w tryb recyrkulacji (brak świeżego powietrza) z nadrzędnym trybem utrzymania 
temperatury zadanej. Około 1 godziny przed rozpoczęciem zajęć urządzenie przełączane 
zostaje w tryb przewietrzenia (maksymalna wydajność przepływu powietrza – powietrze świeże). 
W czasie ok. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć urządzenie przełączane zostaje w tryb pracy 
dziennej (wydajność na poziomie minimum higienicznego). Jako opcja w trakcie pracy dziennej 
istnieje możliwość dodatkowego sterowania przepływem powietrza w zależności od stężenia 
CO2 w powietrzu wywiewanym. Dodatkowo w okresie wysokich temperatur zewnętrznych (maj, 
czerwiec, wrzesień) dodatkowe chłodzenie nocne pozwalające na obniżenie temperatury w 
pomieszczeniu o ok. 2 [oC] za pomocą powietrza zewnętrznego (np. temperatura w 
pomieszczeniu > 18 [oC], temperatura zewnętrzna < 15 [oC]. 

Praca w dni wolne od szkoły, wakacje 

W okresie zimowym praca urządzenia jak w dni szkolne w nocy. Priorytet utrzymania 
temperatury zadanej (dyżurnej). W pierwszym dniu po przerwie około 1 godziny przed 
rozpoczęciem zajęć urządzenie przełączane zostaje w tryb przewietrzenia (maksymalna 
wydajność przepływu powietrza – powietrze świeże). W czasie ok. 15 minut przed rozpoczęciem 
zajęć urządzenie przełączane zostaje w tryb pracy dziennej (wydajność na poziomie minimum 
higienicznego). 

W okresie letnim urządzenie wyłączone. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych opcji w 
postaci przewietrzania lub ochładzania w okresie nocnym przy założeniu, że temperatura 
powietrza zewnętrznego jest mniejsza o min. 3[oC] od temperatury w pomieszczeniu. 
Proponowane rozwiązanie pozwala na elastyczne dostosowanie i działanie instalacji wentylacji 
w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. Niski pobór 
energii elektrycznej (ok. 50W) pozwala stwierdzić, że jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz 
dostosowane do dzisiejszych realiów zapotrzebowania na moc elektryczną. Powyższe 
układyprojektuje się we wszystkich salach zajęciowych. 


Wentylacja grawitacyjna wspomagana.  
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń odbywał będzie się poprzez okienne lub 
ścienne nawiewniki higrosterowane o przepływie 7-28 m3/h . 
Drzwi do łazienek, WC oraz pomieszczeń pomocniczych, w których nie zainstalowano 
nawiewników w dolnej części powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym 
niż 220 cm2 netto każde dla dopływu powietrza.  
Zaleca się aby odpływ powietrza ze wszystkich pomieszczeń realizowany był poprzez szczelinę 
między dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto szczelin powinien wynosić co najmniej 
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80 cm2. 
Wyciąg powietrza z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek wywiewnych 
higrosterowanych podłączonych do pionowych szachtów wentylacji grawitacyjnej. 
Ilości powietrza nawiewanego i usuwanego dobrano tak, aby zapewnić co najmniej 0,5 wymiany 
powietrza/h, optymalnie 1 wymianę/h. 
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakończonym 
skrzynką rozprężną należy zamontować nasady wentylacyjne niskociśnieniowe. Skrzynki 
rozprężne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją wewnętrzną z wełny 
mineralnej o grubości 30mm pokrytą welonem z włókna szklanego. Skrzynki pod nasady 
powinny być otwieralne w celu zapewnienia konserwacji nasad wentylacyjnych. 
Opis działania nawiewników higrosterowalnych: 
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu stopień otwarcia następuje automatycznie 
(bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu 
- działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik zamknięty, przepływ 7 m3/h przy różnicy 
ciśnień 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 28 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). 
Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na 
znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem 
poprawnego ich działania należy zamontować je w górnej części stolarki okiennej, w pobliżu 
grzejników c.o.  
Nawiewniki posiadają możliwość ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h 
przy różnicy ciśnień 10 Pa) oraz ręcznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przepływu 28m3/
h przy różnicy ciśnień 10 Pa). Dzięki możliwości ręcznego maksymalnego otwarcia praca 
nawiewników zmienia się z higrosterowanej na ciśnieniową. 

Kratki wywiewne 

Maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 100 m3/h. Kratki sterowane są poziomem 
wilgotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą 
wilgotności w pomieszczeniu. 
Nasada wentylacyjna 

Nasada pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w przewodzie wentylacyjnym 
niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wartość podciśnienia 
wytwarzanego przez nasadę wynosi max 17 Pa (przy 400m3/h). Wentylator, w który 
wyposażona została nasada zasilany jest prądem stałym o napięciu 8-12 V DC. Zużycie energii 
wynosi około 14 W. System jest energooszczędny, ponieważ przepływ powietrza uzależniony 
jest od aktualnych warunków wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Specjalna 
konstrukcja łopatek umożliwia poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacji naturalnej w 
okresie, gdy nasada nie pracuje. 

Układy wywiewne z pomieszczeń WC 

Dla pomieszczeń WC proponuje się niezależne układy wywiewne oparte o wentylatory kanałowe 
lub wentylatory typu łazienkowego. Wyrzut powietrza z pomieszczeń należy wyprowadzić 
pionowymi odcinkami kanałów ponad dach budynku i zakończyć kominkiem wywiewnym. 
Wszystkie układy wywiewne wyposażyć w klapy zwrotne, zabezpieczające przez ciągiem 
zwrotnym w czasie, gdy wentylacja nie działa. 

Przewiduje się okresowe działanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach WC, która 
uruchamiana będzie od włącznika światła bądź od czujników ruchu w pomieszczeniu. 
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Kompensacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami za pomocą kratek przepływowych 
montowanych w drzwiach. 

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech- 
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Stosowne do 
projektowanych instalacji normy i przepisy branżowe (w tym normy dotyczące efektywności 
silników elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczące 
temperaturowej efektywności odzysku ciepła z usuwanego powietrza, itp.).

 
Wymagania jakie ma spełniać instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu: 
Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt będzie łączył ze sobą różne funkcje 
użytkowe: pomieszczeń do nauki, pracy. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien więc 
uwzględniać dydaktyczny charakter obiektu. Instalacja ta powinna być zaprojektowana zgodnie 
z jej przeznaczeniem z uwzględnieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. Należy 
przez to rozumieć zastosowanie rozwiązań o możliwie wysokiej efektywności energetycznej. 
Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, należy zastosować instalację umożliwiającą bieżące 
dostosowywanie jej wydajności do aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawierać 
obliczenia potwierdzające zasadność rozwiązań przyjętych w projekcie. 
Projekt w sposób szczególny powinien uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej. 


INSTALACJA KLIMATYZACJI

Instalację klimatyzacji w oparciu o układy z bezpośrednim odparowaniem projektuje się w 
wybranych pomieszczeniach budynku Pomieszczenia, w których przewidziano instalację 
klimatyzacji to:

sale dydaktyczne i sala wykładowa.

 
Jednostki zewnętrzne układów klimatyzacyjnych należy zlokalizować na dachu. 
Czynnikiem chłodniczym w układach klimatyzacyjnych będzie czynnik chłodniczy R32 lub inny o 
niższym od R32 współczynniku ocieplenia globalnego GWP. 

Instalację zaprojektowano w systemie SPLIT oraz „VRF” (Variable Refrigerant Flow – zmienny 
przepływ czynnika chłodniczego w instalacji), który charakteryzuje się dostosowaniem mocy 
chłodniczej do jej chwilowego zapotrzebowania. Projektowana instalacja w systemie VRF składa 
się z jednej jednostki zewnętrznej oraz z wielu przynależnych do niej jednostek wewnętrznych 
połączonych razem ze sobą miedzianą dwururową „freonową” instalacją chłodniczą wykonaną z 
rur miedzianych lutowanych lutem twardym oraz izolowanych termicznie. W każdym z 
klimatyzowanych pomieszczeń będzie istniała możliwość indywidualnego regulowania pracy 
„klimatyzatorów” w ramach zespołu klimatyzacyjnego przy użyciu sterowników 
bezprzewodowych lub naściennych przewodowych. 

Instalację freonową prowadzoną na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć aluminiowym 
płaszczem osłonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez 
czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzęta) oraz stalowymi perforowanymi korytami 
elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

2.8 Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania.
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W stanie istniejącym budynek posiada instalację ogrzewania grzejnikowego. Źródłem ciepła jest 
istniejąca wymiennikownia MPEC. 
W stanie obecnym istniejący węzeł cieplny wystarcza na potrzeby istniejącego budynku i będzie 
stanowić żródło ciepła dla projektowanej rozbudowy.

Ogrzewanie pomieszczeń dla rozbudowy przewiduje się z zastosowaniem ogrzewania 
grzejnikowego. System ten przewidziano dla magazynowych, technicznych. komunikacji, 
pomieszczeń sanitarnych,  i innych pomieszczeń pomocniczych. 

Dla pracownii sali wykładowej przewiduje się ogrzewanie z zastosowaniem aparatów grzewczo - 
wentylacyjnych przeznaczonych do montażu podokiennego wyposażonych w wymiennik ciepła 
oraz nagrzewnice i chłodnice wodne lub alternatywnie ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe  
przy zastosowaniu wentylacji mechaniczno-wywiewnej.

2.9 Wymagania dotyczące instalacji wody zimnej. 

Budynek jest obecnie zasilany przyłączem wodociągowym. Przyłącze będzie zasilało budynek 
po rozbudowie. 


W związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę po rozbudowie nie wyklucza się potrzeby 
zwiększenia średnicy istniejącego przyłącza wodociągowego - do ostatecznej decyzji gestora 
sieci.
 
W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla celów bytowych i p.poż. nie wyklucza się 
konieczności zastosowania układu hydroforowego dla podniesienia ciśnienia wody w instalacji. 

Należy uwzględnić zainstalowanie w segmencie w miejscu ogólnodostępnym poidełka dla 
uczniów.

 
Na cele podlewania zieleni należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku od strony 
północnej, min. 2 zawory czerpalne, umieszczone w zamykanych szafkach z możliwością 
spuszczenia wody na okres zimy.


2.10 Wymagania dotyczące instalacji wody ciepłej. 

W całym budynku rozprowadzona będzie instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby rozbudowywanej części budynku będzie się 
odbywało z węzła cieplnego znajdującego się w budynku istniejącym 
 
Wymaga się by zastosowany osprzęt armatury był dedykowany do obiektów użyteczności 
publicznej i „wandaloodporny” oraz uruchamiany elektronicznie i czasowo. Miski ustępowe, 
umywalki i natryski mocować podtynkowo za pomocą stelaży umożliwiających wieszanie na 
ścianie. Wymaga się by cały osprzęt wykonany był jako bezpieczny dla użytkowników, 
uniemożliwiający poparzenie się gorącą wodą poprzez zastosowanie termoregulatorów. 
W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydłużenia 
występujące na skutek wpływu zmieniających się temperatur są porównywalne do tradycyjnych 
instalacji z rur stalowych. 
Dla rur, które są wmurowane w ścianie pod tynkiem, zakłada się, że przyrost długości 
przejmowany jest przez rurę osłonową typu peszel lub izolację. 
W przypadku swobodnego układania rur polipropylenowych z obejmami na suficie nie ma 
potrzeby stosowania punktów stałych. 
Pozostałe wymagania wykonania instalacji wody ciepłej analogicznie jak dla wody zimnej. 

2.11 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
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Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które na stałe będą zamontowane na 
budynku należy dobrać w zależności od minimalnej klasy reakcji na ogień zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem CPR. 

Po uzyskaniu nowych warunków przyłączenia z Energa S.A. należy zaprojektować oraz 
wykonać instalację zasilającą budynek rozbudowy.

Instalacje elektryczne obejmować będą następujące instalacje: 

• 	-  Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, a także oznakowanie obiektu 
znakami ewakuacji (piktogramy), 

• 	-  Instalację gniazd wtykowych 230 V, instalację siły, zasilaczy rozdzielnic obwodowych, 
szaf zasilających urządzenia technologiczne, wentylacji, klimatyzacji, windy osobowej, 
wod.-kan. oraz połączenia wyrównawcze, 

• 	-  instalację zasilające urządzenia pozostałych branż (w przypadku konieczności 
zasilenia urządzeń) 

• 	-  Instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

• 	-  Instalację odgromową (piorunochronna), 

• 	-  Instalację uziemień oraz połączenia wyrównawcze 

• 	-  Instalację ochrony przeciwporażeniowej, 

• 	-  Instalację sygnalizacji przyzywowej w toaletach dla niepełnosprawnych 

• 	-  Instalację fotowoltaiczną 

• 	-  Instalacje telewizji dozorowej (CCTV) 

• 	-  Instalację telefoniczną, 

• 	-  Instalacji dzwonka szkolnego, 

• 	-  Instalację domofonowa, WIFI 

• 	-  Instalację dozoru, 

• 	-  Instalacja alarmowa i telewizji przemysłowej,(telewizji kablowej i dozorowej), 

• 	-  Instalacja sieci strukturalnej, 

• -  Instalacja oświetlenia terenu, zewnętrzne  

• W budynku będą zainstalowane następujące rozdzielnice i tablice elektryczne:  
Rozdzielnia główna RG, 
 
Pożarowy wyłącznik prądu należy zainstalować w pomieszczeniu przedsionku przy 
wejściu do budynku. Wyłącznik główny rozdzielni RG należy wyposażyć w cewkę 
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zanikową wyzwalacza połączoną ze sterowaniem przeciwpożarowym wyłącznikiem 
prądu. Połączone sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowano 
wewnątrz przedsionka w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wyjściowych do budynku. 
Połączenia dla obwodu PWP należy wykonać przewodem HDGs 2x2,5 mm2 FE180/
PH90. Takie rozwiązanie ma na celu niedopuszczenie do pozostawienia pod napięciem 
instalacji elektrycznych wewnątrz budynku po zadziałaniu. Jedyną instalacją, która 
pozostanie pod napięciem po zadziałaniu PWP będą instalacje oświetlenia 
ewakuacyjnego i awaryjnego. Zastosowanie PWP ma na celu wyłączenie napięcia w 
budynku podczas pożaru, przy jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji i 
urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wszystkie rozdzielnie 
należy wykonać jako natynkowe, natomiast tablicowe rozdzielnie elektryczne jako 
podtynkowe. 
 
Instalacja gniazd wtyczkowych 
Projektuje się wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich 
pomieszczeniach Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami prowadzonymi na 
korytach kablowych i w ścianach pod tynkiem. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich 
gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub 
szczelnym. 
W sanitariatach osprzęt elektryczny o stopniu ochrony nie niższym niż IP44. 
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzęt 
elektryczny o stopniu ochrony nie niższym niż IP2x. 
Instalacje przywoławcze 
System instalacji przywoławczej oparty będzie na lokalnej sygnalizacji wezwań. 
System instalacji przywoławczej należy zastosować w pomieszczeniu toalet dla 
niepełnosprawnych. 
Instalacja dzwonkowa. 
Planuje się zamontować zegar „Elektroniczna woźna” i dodatkowo przycisk dzwonkowy 
umożliwiający włączenie dzwonków w dowolnym momencie. Dzwonki należy 
zamontować na korytarzach. 
Projektowana instalacja dzwonkowa ma być kompatybilna z istniejącą. Do projektowanej 
instalacji dzwonkowej należy włączyć instalacje dzwonkową z istniejącego budynku. 
Parametry istniejącego sterownika dzwonka szkolnego: 
- zasilanie 12V 
- pobór mocy 1,5W 
- max obciążenie wyjścia: 8A / 230V 

Instalacja połączeń wyrównawczych. 


Projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w postaci lokalnych szyny 	
	 wyrównawczych (LSW) zlokalizowanych w łazienkach, i innych pomieszczeniach 	 	
	 zawierających urządzenia, których obudowy mogą przewodzić prąd elektryczny. LSW 	 	
	 będzie zamontowana natynkowo. LSW będzie połączona z GSW przewodem LY10 mm2 
	 układanym p/t. Do LSW będą podłączone elementy metalowe (umywalki, brodziki, 	 	
	 zlewozmywaki, trasy kablowe, kanały wentylacyjne, rury, itp.) w łazience, kuchni i 	 	
	 pozostałych pomieszczeniach wymienionych wyżej. Przekrój każdego przewodu 	 	
	 ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego połączenia wyrównawczego 	 	
	 ochronnego (podłączenie urządzeń wyposażonych w elementy metalowe w łazience, 	 	
	 trasy kablowe, itp.), który nie jest częścią przewodu wielożyłowego, lub kabla, a 		 	
	 także nie jest we wspólnej osłonie z przewodem fazowym, nie powinien być mniejszy 	 	
	 niż: 2,5 mm2 Cu (LY 2,5 mm2) w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami 	 	
	 mechanicznymi,4 mm2 Cu (LY 4 mm2) w przypadku niestosowania ochrony przed 	 	
	 uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uważana jest za skuteczną, jeżeli 	 	
	 przewód ochronny leży w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jeżeli jest on chroniony 	 	
	 w podobny sposób.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w 


	 obiekcie ma umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia 	 	
	 podstawowego lub w czasie zagrożenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma 
	 zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na lokalnych obwodach 	 	
	 zasilania oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. 	 	
	 Oświetlenie musi spełniać wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
	 Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w 	 	
	 systemu oraz tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz 	 	
	 montaż wszelkich dodatkowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego 	 	 	
	 funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i 		
	 niezbędne uzgodnienia z Inwestorem. 
	 W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 	 	
	 oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane 	 	
	 według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczególności w pobliżu 	
	 każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem 
	 oprawy powinny być umieszczane: 
	 a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
	 b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
	 c) w pobliżu zamiany poziomu; 
	 d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
	 e) przy każdej zmianie kierunku; 
	 f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
	 g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
	 h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
	 i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku 	 	 	 	 	
	 	 alarmowego;


	 Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 
	 - wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze 		
	 niż 1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień 	 	
	 normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 
	 - wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 	
	 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z 	 	 	
	 zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 
	 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę 	 	 	
	 ewakuacyjną 
	 - wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego 	 	 	
	 zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw 	 	 	
	 pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem 
	 postanowień normy PN-EN 1838. - dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m 	 	 	
	 zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg 	 	
	 ewakuacyjnych. 
	 W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto 	 	
	 wytyczne dla natężeń oświetlenia awaryjnego: 
	 - średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z 		 	
	 zachowaniem wartości 0,5lx w odległości 0,5m od tej osi 
	 - natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 	
	 	 60m2. 
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Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w 	 	

	 obiekcie ma umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia 	 	
	 podstawowego lub w czasie zagrożenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma 
	 zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na lokalnych obwodach 	 	
	 zasilania oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. 	 	
	 Oświetlenie musi spełniać wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
	 Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w 	 	
	 systemu oraz tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz 	 	
	 montaż wszelkich dodatkowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego 	 	 	
	 funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i 		
	 niezbędne uzgodnienia z Inwestorem. 
	 	 W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy 	 	 	
	 oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny 	 	
	 być usytuowane według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w 		 	
	 szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji 	 	
	 sprzętu bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane: 
	 a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
	 b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
	 c) w pobliżu zamiany poziomu; 
	 d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
	 e) przy każdej zmianie kierunku; 
	 f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
	 g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
	 h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
	 i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku 	 	 	 	 	
	 alarmowego;Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 
	 - wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze 		
	 niż 1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień 	 	
	 normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 
	 - wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 	
	 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z 	 	 	
	 zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 
	 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę 	 	 	
	 ewakuacyjną 
	 - wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego 	 	 	
	 zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw 	 	 	
	 pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem 
	 postanowień normy PN-EN 1838. - dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m 	 	 	
	 zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg 	 	
	 ewakuacyjnych. 
	 W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto 	 	
	 wytyczne dla natężeń oświetlenia awaryjnego: 
	 - średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z 		 	
	 zachowaniem wartości 0,5lx w odległości 0,5m od tej osi 
	 - natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 	
	 	 60m2.


2.12 Wymagania dotyczące pozostałych instalacji. 
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Należy zaprojektować i wykonać instalacje telefoniczne - telefonii IP od podstaw w całym nowym 
obiekcie. Istniejącą instalację telefoniczną w obecnym obiekcie należy włączyć do centrali 
telefonicznej, z wykorzystaniem istniejącego okablowania, ewentualnie z jego niezbędnym 
przedłużeniem. 

Instalacja domofonowa 

Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwiązanie. Projekt 
zakłada montaż modułu wywołania przy drzwiach wejściowych.. System wyposażyć w zasilacz. 
Zasilacz oraz centralę umieścić w tablicy rozdzielczej. Dokładną lokalizację modułu wywołania 
oraz unifonów uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Okablowanie strukturalne LAN 

Zakres opracowania obejmuje: 
Instalację okablowania strukturalnego, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: 
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi. 
Montaż okablowania poziomego 
Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego i 
miedzianego telefonicznego. 
Budowę lokalnego Punktu Dystrybucyjnego 
Montaż okablowania pionowego 
Podstawę do niniejszego opracowania stanowią: 
Obowiązujące przepisy i normy 
Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych 
Uzgodnienia z inwestorem, określające jego obecne i przyszłe potrzeby 
zainstalowanego okablowania” 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla 
działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych 
wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 
Okablowanie miedziane UTP kat. 6 250 MHz LSZH AWG 23 
Okablowanie światłowodowe jednomodowe . 
Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 
pochodzić z oferty jednego producenta. 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 
pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość 
kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem 
przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna 
przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co 
najmniej kategorii 6 . 
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 
okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP o mocy 
do 30W. 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 
modułów RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten 
uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od 
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt 
elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem 
stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). 
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których 
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz 
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urządzenia aktywne. 
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego, należy użyć szaf 19”. 


Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 
Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować 
je do drabin kablowych. 
Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach 
kablowych. W głównych trasach kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe 
metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej. 
Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy 
układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli 
telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej. 
Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu 
dedykowanej kanalizacji teletechnicznej. 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić 
odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych 
i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania 
norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi. Wyniki wszystkich 
pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, 
posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co 
będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy 
dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy 
okablowania skrętkowego i światłowodowego.


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE: 

Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz z wytycznymi producenta. 
Jako instalacje funkcjonujące na bazie odnawialnych źródeł energii przewiduje się 
zaprojektowanie instalacji opartej na źródłach fotowoltaicznych: 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy min. 30 kWp. 
Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej 
obiektu. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. 


Instalację fotowoltaiczną stanowić będą: 
- moduły fotowoltaiczne montowane na dachu budynku w układzie kaskadowym 

- falownik fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy współpracujące z modułami fotowoltaicznymi; 
- rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego (RGPV); 

Moduły fotowoltaiczne (dach) 

Obiekt należy wyposażyć w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy min. 30 kWp. Minimalne 
wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych przedstawia poniższa tabela. 

Minimalne wymagania stawiane modułom fotowoltaicznym montowanym na dachu 

Nazwa parametru Wartość

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
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Inwertery (falowniki) fotowoltaiczne 

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez 
moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej 
obiektu. 

Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 
elektroenergetycznych oraz powinny posiadać: 
- manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu 
- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej 

W przypadku odłączenia zasilania AC falownika (za pomocą wyłącznika AC w instalacji) 
lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada do 
bezpiecznego napięcia 1 V dla każdego optymalizatora. 
Falownik musi posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC 
oraz posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać 
stopień ochrony minimum IP65. Falowniki muszą być wyposażone w manualny rozłącznik po 
stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki 
sterującej. Minimalna gwarancja na falownik – 10 lat. 

Optymalizator mocy 

Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie 
pojedynczego modułu PV. Optymalizator pozwala utrzymać stałe napięcie w łańcuchu 
zwiększając wydajność falownika. Każdy optymalizator mocy wyposażony jest w system, który 
automatycznie redukuje napięcie obwodu do napięcia bezpiecznego, gdy dojdzie do wyłączenia 
sieci, inwertera lub pożaru. Funkcja jest wbudowanym narzędziem minimalizującym ryzyko 
porażenia prądem. W trakcie instalacji lub gdy siec czy falownik są wyłączone (również w trakcie 
konserwacji) optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w 
którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napięcie 
łańcuchowe jest utrzymywane poniżej poziomu ryzyka. Zastosowanie optymalizatora jest 
niezbędnym elementem ochrony pożarowej budynku. 

Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV 

Modułów PV o mocy Nie mniejsza niż 250 Wp.

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 18 %

Dopuszczalny prąd wsteczny Nie mniej niż 15 A

Możliwość współpracy z falownikami Tak

Tolerancja mocy 0 / +5%
Maksymalny spadek mocy po pierwszym 
roku pracy

Nie większy niż 3%

Maksymalna utrata wydajności 10lat – 10% 25lat – 17%

Gwarancja na produkt Nie mniej niż 10 lat

Gwarancja wydajności Nie krótsza niż 25 lat.
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W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do 
instalacji elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica naścienna RGPV. 
Ochronna przeciwprzepięciowa 
Instalacja oraz usytuowanie urządzeń piorunowo ochronnych musi zostać dostosowana do 
zabudowanej konstrukcji wsporczej modułów oraz samych modułów. Dla zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowego falowników od strony AC należy zastosować ochronę 
przeciwprzepięciową typu 2, zabezpieczającą falownik fotowoltaiczny przed przepięciami w sieci 
elektroenergetycznej. Rozdzielnica główna będzie posiadać zainstalowany ogranicznik typu 1 
lub 1+2. W celu zabezpieczenia strony DC instalacji należy zastosować ochronę 
przeciwprzepięciową typu 2. 

Okablowanie 

Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a 
inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o przekrojach 4-6 mm2. Między 
falownikami a rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnią główną 
RGnN zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy 
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych falowników fotowoltaicznych. 
Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz 
spadków napięć. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać atesty i 
certyfikaty dopuszczające do stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 


PODSTAWA OPRACOWANIA I NORMY: 
PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne; PN-80/
B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006 PN-B-02011:1977/Az1 – 
Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009 
PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania; 
PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej – Przewodnik; 
PN – B – 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych; 
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne; 
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania 
na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski, kat 
terenu III i IV; 
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania 
na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski; 
PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia Śniegiem; PN-76/
B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę 
klimatyczną Polski. 

NAZWY I KODY (CPV) 
Zakres robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej: 

l.p. Nazwa Wspólny Słownik Zamówień CPV ŁÓDŹ, MAJ 2020 R. STR. 56 
 


1 Budowa sieci i instalacji elektrycznych DC i AC 45231400-9 45232200-4 45314300-4 45315300-1 
45315600-4
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2 Montaż szaf kablowo-pomiarowych i falowników DC/
AC 45310000-3 45315100-9

3 Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki 
falowników 45310000-3 45311100-1 45315100-9 45317000-2

4 Instalacja połączeń wyrównawczych 45317000-2

5 Pokrycie dachów panelami ogniw słonecznych 45261215-4

6 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09331200-0

7 Roboty konstrukcyjne 45223200-8

8 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
wewnętrznych 45310000-3 45000000-7
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2.13 Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 


Wyposażenie pracowni:


Pracownia elektrotechniki


1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

− komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do symulacji 

pracy instalacji urządzeń elektroenergetycznych z dostępem do Internetu,

− drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

− projektor multimedialny,

− ekran projekcyjny,

− tablica szkolna biała suchościeralna,

− Stolik nauczycielski,

− Krzesła z oparciem, 18 szt.,

− Stoły do ćwiczeń, 8 szt.


2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni – 8 szt.

1. Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrów elektrycznych (jedno stanowisko 

dla dwóch uczniów) 


2. Stanowisko do pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania 
energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).


3. Stanowisko do montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania 
energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).


3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie stanowiska 


pracownia może być usytuowana w budynku szkoły na dowolnej kondygnacji;

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym 

znajduje się stanowisko 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, 
sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: 
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-
epidemiologicznych.


c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom 
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.


d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną oraz instalację ogrzewczą, 
wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania 
światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe. Stanowiska wyposażone 
w zasilanie 1-fazowe 230V oraz 3-fazowe 230/400 V, każde stanowisko zabezpieczone 
oddzielnie wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyposażone w stanowiskowy wyłącznik 
bezpieczeństwa oraz centralny wyłącznik bezpieczeństwa.


4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

− zasilacz prądu stałego,

− autotransformator laboratoryjny1-fazowy,

− autotransformator 3-fazowy,

− transformator bezpieczeństwa,

− transformator separacyjny 1-fazowy,
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− transformator 3-fazowy,

− falownik 3-fazowy,

− laboratoryjne rezystory suwakowe,

− maszyna prądu stałego,

− silnik indukcyjny 3-fazowy klatkowy,

− generator 3-fazowy synchroniczny (lub maszyna indukcyjna pierścieniowa),

− aparaty i urządzenia automatyki zabezpieczeniowej,

− lutownica oporowa,

− lutownica transformatorowa.


b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

− multimetry cyfrowe,

− multimetry cęgowe,

− mierniki analogowe,

− watomierze różnych typów (laboratoryjne, cyfrowe, cęgowe),

− fazomierze,

− 1-fazowy licznik energii elektrycznej,

− 3-fazowy licznik energii elektrycznej,

− wskaźnik kolejności faz,

− mostek pomiarowy Wheatstone’a,

− mostek pomiarowy Thomsona,

− prądowe i napięciowe przekładniki pomiarowe nn,

− miernik rezystancji izolacji,

− miernik impedancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego,

− miernik do badania zabezpieczeń różnicowoprądowych,

− miernik rezystancji uziemienia,

− miernik natężenia oświetlenia,

− miernik prędkości obrotowej maszyn wirujących.


c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

− symulator pracy systemu elektroenergetycznego składający się z prądnicy 

synchronicznej obciążonej elementami rezystancyjnymi o zmiennej wartości, 
napędzanej silnikiem elektrycznym, np. silnikiem klatkowym sterowanym  
3-fazowym falownikiem - elementy zestawu wykazano w punkcie a.


− zestawy próbek przewodów i kabli,

− eksponaty muf i głowic kablowych,


d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie 
kształcenia

− przewody instalacyjne,

− lampy i oprawy oświetleniowe różnych typów,

− grzejnik elektryczny,

− kondensatory, cewki i dławiki o różnych wartościach, jako obiekty pomiarowe,

− aparaty elektryczne nn; wyłączniki, bezpieczniki wraz z podstawą bezpiecznikową, 

wyłączniki różnicowoprądowe, ochronniki, styczniki, przekaźniki, przełączniki itp.,

− rozdzielnice natynkowe,

− niesterowane układy prostownicze 1-fazowe oraz 3-fazowe,

− akumulatory kwasowe i zasadowe,

− przewody łączeniowe wyposażone w izolowane końcówki zaciskowe bananowe oraz 

widełkowe oraz zestaw łączników pomocniczych,

− materiały do lutowania miękkiego,

− zestaw podstawowych narzędzi: zestaw śrubokrętów, kombinerki, kleszcze z bocznym 

cięciem, nóż monterski itp. - z atestem do 1 kV; komplet na każde stanowisko.

e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 

− komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowanie do 

projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania 
energii elektrycznej z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
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f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, 
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

− instrukcje obsługi oraz dane techniczne posiadanych urządzeń i przyrządów 

pomiarowych w języku polskim,

− katalogi aparatów oraz maszyn i urządzeń elektrycznych,

− zbiór norm dotyczących badań maszyn i urządzeń elektrycznych,


g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

− apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz 

z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

h. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

− instrukcje bezpieczeństwa na stanowiskach roboczych,

− tablice ostrzegawcze o niebezpiecznym napięciu,

− gaśnica proszkowa ABC.


Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych


Opis	niezbędnej	infrastruktury	pracowni	kształcenia	zawodowego,	któ ra	zostanie	zapewniona	przy	
realizacji	przedsięwzięcia	co	do	części	dydaktycznej	-	pracowni:


a)	Pracownia	energetyki	wiatrowej:

a.	wielkość	i	inne	wymagania	dotyczące	pomieszczenia	lub	innego	miejsca,	w	któ rym

znajduje	się	pracownia:

–	podłoga	antypoślizgowa,	równa,	łatwo	zmywalna,	w	miarę	moż liwości

antystatyczna,

–	właściwe	oświetlenie	(dzienne	lub	sztuczne	sufitowe	do	pracy	wieczorem),	na	
stanowiskach	oświetlenie	punktowe	do	prac	precyzyjnych,


								–	rolety	w	oknach,	żaluzje	lub	zasłony	umoż liwiające	zaciemnienie	pomieszczenia;


b.	minimalna	powierzchnia	niezbędna	dla	pojedynczej	pracowni/stanowiska:

–	powierzchnia	pomieszczenia	co	najmniej	40m2,

–	minimalna	powierzchnia	niezbędna	dla	pojedynczego	stanowiska:

·	2,0	do	2,5m2,

·	liczba	uczniów	przy	jednym	stanowisku	–	od	2	do	4,

·	ilość	stanowisk	(stołów)	dydaktycznych	w	pracowni	–	od	5	do	6,

·	wielkość	grupy	ćwiczącej	nie	powinna	przekraczać	15	osó b;


c.	wyposażenie	pracowni	w	niezbędne	media	z	okreś leniem	ich	parametrów:

–	instalacja	elektryczna	230V	(rozdzielnia	napięcia)	zabezpieczona	wyłącznikiem

ró żnicowo-prądowym,	wyłączniki	awaryjne	przy	każdym	stanowisku,

–	niezbędne	wielkości	napięć	doprowadzone	do	każdego	stanowiska

i	wyprowadzone,	oznaczone	gniazda	napięciowe	umieszczone	na	tablicach

elektrycznych	przy	każdym	stanowisku	dydaktycznym,

–	instalacja	wodno-kanalizacyjna	(w	budynku	na	tym	samym	piętrze	co

pracownia),

-	instalacja	wodna	w	pracowni,

–	wentylacja	(naturalna),

–	ogrzewanie

–	stacja	lutownicza	na	każdym	stanowisku.


b)	Pracownia	elektrotechniki:

a.	usytuowanie	stanowiska	

pracownia	może	być	usytuowana	w	budynku	szkoły	na	dowolnej	kondygnacji;
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b.	wielkość	i	inne	wymagania	dotyczące	pomieszczenia	lub	innego	miejsca,	w	któ rym	
znajduje	się	stanowisko	

Wielkość	pomieszczenia,	liczba	i	usytuowanie	stanowisk,	sposó b	wykoń czenia	podłó g,	
sufitów,	ścian,	okien	i	drzwi	zgodna	z	przepisami	prawa	w	zakresie	wymagań :	budowlanych,	
bezpieczeń stwa	i	higieny	pracy,	ochrony	przeciwpożarowej	oraz	sanitarno-
epidemiologicznych.

c.	minimalna	powierzchnia	(kubatura)	niezbędna	dla	pojedynczego	stanowiska

Stanowisko	o	powierzchni	dostosowanej	do	zasad	ergonomii	i	zapewniające	uczniom	
swobodę	ruchu	wystarczającą	do	wykonywania	pracy	w	sposó b	bezpieczny.

d.	wyposażenie	stanowiska	w	niezbędne	media	z	okreś leniem	ich	parametrów	

W	pracowni	należy	zapewnić	instalację	elektryczną	oraz	instalację	ogrzewczą,	wentylację	
grawitacyjną,	oświetlenie	dzienne	oraz	dodatkowo	moż liwość	oświetlania	światłem	
sztucznym,	szerokopasmowe	łącze	internetowe.	Stanowiska	wyposażone	w	zasilanie	1-
fazowe	230V	oraz	3-fazowe	230/400	V,	każde	stanowisko	zabezpieczone	oddzielnie	
wyłącznikiem	ró żnicowoprądowym	i	wyposażone	w	stanowiskowy	wyłącznik	
bezpieczeń stwa	oraz	centralny	wyłącznik	bezpieczeń stwa.


b)	WYPOSAŻENIA	BRANŻOWEGO	CENTRUM	UMIEJĘTNOŚCI	


Do	realizacji	przedsięwzięcia	niezbędne	jest	wyposażenie	utworzonych	w	ramach	przedsięwzięcia	2	
pracowni	 kształcenia	 zawodowego	 z	 dziedziny	 energetyki	 odnawialnej	 (wiatrowej)	 oraz	 sali	
wykładowej	i	pomieszczeń 	socjalnych	na	potrzeby	BCU.

Pracownie	kształcenia	zawodowego	wyposażone	zostaną	w	następujące	stanowiska	wg	swojej	
właściwości	i	wyposażenie:

a) PRACOWNIA	ENERGETYKI	WIATROWEJ:

-	Stanowisko	wykonywania	połączeń 	elektrycznych

-	Stanowisko	demonstracyjne	-		model	turbiny	wiatrowej	–	mała	elektrownia	wiatrowa	x2

-	Stanowisko	treningowe	montażu	siłowni	wiatrowych

-	Stanowisko	do	badania	charakterystyki	turbiny	wiatrowej,

-	Stanowisko	badania	generatora	turbiny	wiatrowej	x2

-	Stanowisko	wykonywania	konserwacji	i	napraw	urządzeń 	i	instalacji	stosowanych	w	systemach	
elektrowni	wiatrowych

-	Stanowisko	BHP

-	Stanowisko	do	obrotu	łopat

-	zestaw	dydaktyczny	z	oprogramowaniem	symulacyjnym	FluidSIM	z	hybrauliki

-	Stanowisko	model	przekładni	głównej

-	Model	obrotu	gondoli	

-	Transformator	do	celów	pokazowych	i	ćwiczeniowych


Wyposażenie	ogólnodydaktyczne	pracowni:

-	ekran	projekcyjny	+	projektor	multimedialny,

-	stolik	dla	nauczyciela	+	fotel,

-	stoliki	dla	uczniów/kursantów,	8	szt.,

-	krzesła	z	oparciem,	16	szt.,

-	komputer	dla	nauczyciela	+	drukarka,

-	kamera	termowizyjna

-	tablica	szkolna	biała	sucho	ścieralna,

-	tablice	poglądowo-instruktażowe,
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-	eksponaty	rur	stalowych,	miedzianych	i	z	tworzyw	sztucznych,

-	modele	połączeń 	rurowych,

-	eksponaty	przewodów	elektrycznych,

-	modele	połączeń 	elektrycznych,

-	modele	urządzeń 	energetyki	odnawialnej	z	koń cówkami	przyłączeniowymi,

-	plansze	przedstawiające	urządzenia	i	systemy	energetyki	odnawialnej,

-	 biblioteczka	 zawodowa	 pracowni	 wyposażona	 w:	 wybrane	 przepisy	 prawa	 energetycznego	 i	
budowlanego,	 specyfikacje	warunków	 technicznych	wykonania	 systemów	 energetyki	 odnawialnej,	
katalog	 producentów	 materiałów	 instalacyjnych	 i	 urządzeń 	 energetyki	 odnawialnej,	 wytyczne	
producentów	 urządzeń 	 energetyki	 odnawialnej,	 dokumentacje	 techniczno-ruchowe	 i	 instrukcje	
montażu	 i	 obsługi	 urządzeń 	 energetycznych,	 przykładowa	 dokumentacja	 instalacji	 systemów	
energetyki	 odnawialnej,	 specjalistyczne	 czasopisma	 branżowe,	 aprobaty	 techniczne	 materiałów	
instalacyjnych,	 certyfikaty	 i	 świadectwa	 jakości	 urządzeń 	 energetyki	 odnawialnej,	 warunki	
techniczne	 wykonania	 i	 odbioru	 robó t	 budowlano-montażowych,	 filmy	 dydaktyczne	 ilustrujące	
połączenia	 przewodów	 elektrycznych,	 poradniki	 z	 zakresu	 łączenia	 przewodów	 elektrycznych,	
katalog	 producentów	 przewodów	 elektrycznych	 i	 złączek	 elektrycznych,	 katalogi	 narzędzi	 i	
urządzeń 	 do	 montażu	 i	 pomiarów	 instalacji	 elektrycznych,	 dokumentacje	 techniczno-ruchowe	 i	
instrukcje	wykonywania	połączeń 	elektrycznych,	przykładowa	dokumentacja	instalacji	elektrycznej	
systemów	energetyki	odnawialnej.


Opisy	wyposażenia	stanowisk:


1.	Stanowisko	wykonywania	połączeń	elektrycznych


a. wykaz	maszyn,	urządzeń ,	aparatów,	narzędzi	i	innego	sprzętu	właściwego	dla	
kwalifikacji:

− stó ł	montażowy,

− stacja	lutownicza,

− autotransformator,

− praska	ręczna	do	zagniatania	koń cówek	kablowych,

− zestaw	wkrętaków	elektrotechnicznych	płaskich	i	krzyżakowych,

− izolowane	szczypce	płaskie,

− izolowane	szczypce	boczne	do	cięcia	przewodów,

− nó ż 	do	zdejmowania	płaszcza	zewnętrznego	przewodu	elektrycznego,


− przyrząd	do	ściągania	izolacji	z	przewodów	lub	automatyczne	cęgi	do	zdejmowania	
izolacji,


− komplet	kluczy	płaskich,	nasadowych,	inbusy.


− nożyce	zapadkowe	do	cięcia	przewodów	50	mm2


− prasa	ręczna	do	zaciskania	przewodów


− prasa	akumulatorowa	do	zaciskania	przewodów	


b. wykaz	sprzętu/urządzeń 	pomiarowych,	diagnostycznych

− dron	do	inspekcji	turbin	wiatrowych,

− anemometr	do	pomiaru	prędkości	wiatru,

− miernik	parametrów	instalacji	elektrycznej,

− mostek	pomiarowy	(mostek	Wheatstone`a),

− wielozakresowy	miernik	mocy,
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− wskazówkowy	lub	cyfrowy	elektryczny	uniwersalny	miernik	wielozakresowy,

− jednobiegunowe	i	dwubiegunowe	pró bniki	napięcia,

− przyrząd	pomiarowy	do	kontroli	ochrony	przeciwporażeniowej,

− przyrząd	do	badania	wyłączników	ró żnicowoprądowych	i	pomiarów	impedancji	pętli	

zwarciowej	i	uziemienia,

− przymiar	taśmowy,

− suwmiarka.


c.	 wykaz	materiałów,	surowców,	pó łfabrykatów	i	innych	środków	niezbędnych	w	procesie	
kształcenia

− przewody	elektryczne	izolowane,

− koń cówki	przewodów	elektrycznych,

− materiały	do	lutowania.

− -	Electrical	Pitch	Hub	–	Wind	Turbine	Learning	System:	Training	Course	Documents


d. biblioteczka	zawodowa	wyposażona	w	dokumentację,	instrukcje,	normy,	procedury,	
przewodniki,	regulaminy,	przepisy	prawne	właściwe	dla	pracowni,	instrukcje	obsługi	
urządzeń .


e. wykaz	środków	zapewniających	przestrzeganie	zasad	ergonomii	oraz	bezpieczeń stwa	i	
higieny	pracy


− środki	ochrony	indywidualnej	ucznia.


2.	Stanowisko	demonstracyjne	-		Model	turbiny	wiatrowej	

 
MD-582	Stanowisko	demonstracyjne	-		Model	turbiny	wiatrowej,	umoż liwia	zapoznanie	się	z	zasadą	
działania	turbiny	wiatrowej	z	poziomą	osią	obrotu. 
Zamknięty	tunel	aerodynamiczny	ułatwia	prowadzenie	eksperymentów.	Stanowisko	przeznaczone	
jest	do	pracy	w	laboratorium/pracowni. 
 
Funkcje	dydaktyczne:


• zapoznanie	się	z	zasadą	działania	turbiny	wiatrowej	o	poziomej	osi	obrotu,

• demonstracja	budowy	małej	elektrowni	wiatrowej,

• wyznaczenie	charakterystyk:

• prądowo-napięciowej	turbiny	wiatrowej,

• krzywej	mocy	turbiny	wiatrowej.

 
Moduł	badawczy:

• Baza	stanowiska	z	profili	aluminiowych	wolnostojąca	–	1	szt.

• Szafka	sterownicza	–	1	szt.

• Obciążenie	rezystancje	regulowane	–	1	szt.

• Model	turbiny	wiatrowej	o	poziomej	osi	obrotu		–	1	szt.

• Tunel	aerodynamiczny	zamknięty	–	1	szt

• Wentylator	kanałowy	–	1	szt.

• Regulator	wydajności	wentylatora	–	1	szt.

• Aparatura	pomiarowa:

• Anemometr	kanałowy	z	wyświetlaczem	–	1	szt.
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• Multimetr	wielofunkcyjny	–	1	szt.

• Instrukcja	użytkownika	z	programem	ćwiczenia	w	języku	polskim


3.	Stanowisko	treningowe	montażu	siłowni	wiatrowych


a. wykaz	maszyn,	urządzeń ,	aparatów,	narzędzi	i	innego	sprzętu	właściwego	dla	kwalifikacji


− stó ł	montażowy,

− stacja	lutownicza,

− autotransformator,

− praska	ręczna	do	zagniatania	koń cówek	kablowych,

− zestaw	wkrętaków	elektrotechnicznych	płaskich	i	krzyżakowych,

− izolowane	szczypce	płaskie,

− izolowane	szczypce	boczne	do	cięcia	przewodów,

− nó ż 	do	zdejmowania	płaszcza	zewnętrznego	przewodu	elektrycznego,

− przyrząd	do	ściągania	izolacji	z	przewodów	lub	automatyczne	cęgi	do	zdejmowania	

izolacji,

− komplet	kluczy	płaskich,	nasadowych.


b. wykaz	sprzętu/urządzeń 	pomiarowych,	diagnostycznych

− miernik	parametrów	instalacji	elektrycznej,

− Wiatrak	1500W

− Inwerter	12/24V

− Przetwornicę	DC/DC	24/230V	do	przekierowania	energii	odnawialnej	na	cele	

grzewcze

− Rejestrator	RSG40,	produkcji	energii

− Inwerter	centralny	On	Grid	Sunny	Boy	1100	wraz	z	układem	pomiarowym

− Bank	akumulatorów

− przymiar	taśmowy,

− suwmiarka,

− Nacelle	–	Wind	turbine	Learning	system:	Campus	license

− Nacelle	–	Operation	and	maintenance:	Training	course	documents


c.	 wykaz	materiałów,	surowców,	pó łfabrykatów	i	innych	środków	niezbędnych	w	procesie	
kształcenia


− przewody	elektryczne	izolowane,

− koń cówki	przewodów	elektrycznych,

− materiały	do	lutowania.


f. biblioteczka	zawodowa	wyposażona	w	dokumentację,	instrukcje,	normy,	procedury,	
przewodniki,	regulaminy,	przepisy	prawne	właściwe	dla	pracowni


− instrukcje	obsługi	urządzeń .


g. wykaz	środków	zapewniających	przestrzeganie	zasad	ergonomii	oraz	bezpieczeń stwa	i	
higieny	pracy


− środki	ochrony	indywidualnej	ucznia.
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4.	Stanowisko	do	badania	charakterystyki	turbiny	wiatrowej


Stanowisko	dydaktyczne	MD-2211	(OZE-6)	służy	do	zapoznania	się	z	zagadnieniami	związanymi	z	
energetyką	wiatrową. 
Stanowisko	wyposażone	jest	w	turbinę	o	mocy	90W	o		poziomej	osi	obrotu	(HAWT,	ang.	Horizontal	
Axis	Wind	Turbine),	umieszczoną	w	przezroczystym	tunelu	aerodynamicznym	o	długości	1m.W	
tunelu	aerodynamicznym	znajduje	się	wentylator	kanałowy	o	regulowanej	wydajności	oraz	
termoanemometr	kanałowy	do	pomiaru	prędkości	powierza	oraz	temperatury. 
Turbina	wiatrowa	wspó łpracuje	z	regulowanym	obciążeniem	aktywnym. 
 
Stanowisko	dydaktyczne	MD-2211	umoż liwia	zapoznanie	się	z	budową	oraz	zasadą	działania	
turbiny	wiatrowej	poziomej	oraz	wyznaczenie	jej	charakterystyk.	Celem	ćwiczeń 	prowadzonych	na	
stanowisku	może	być	wyznaczenie	następujących	charakterystyk: 
charakterystyki	prądowo-napięciowej	i	krzywej	mocy	turbiny	wiatrowej. 
 
Specyfikacja:

• Miniaturowa	turbina	wiatrowa	o	mocy	max.	80W	-	1	szt.

• Przezroczysty	tunel	aerodynamiczny	zamkniety	-	1	szt.

• Wentylator	kanałowy		(teor.	prędkość	max.	14,1	m/s).-	1	szt.

• Falownik	-	1	szt.

• Anemometr	kanałowy	-	1	szt.

• Obciążenie	aktywne	regulowane	-	1	szt.

• Panel	operatorskim	HMI	T420	-	1	szt.

• Instrukcja	użytkownika	i	program	ćwiczeń 

Zastosowania:

• Zapoznanie	się	z	budową	i	zasadą	działania	turbin	wiatrowych

• Wyznaczanie	charakterystyk	prądowo-napięciowych

• Wyznaczanie	krzywej	mocy	turbiny	wiatrowej


5.	Stanowisko	badania	generatora	turbiny	wiatrowej.

Stanowisko	MD-583	umoż liwia	zapoznanie	się	z	zasadą	działania	generatora	turbiny	wiatrowej	
oraz	prowadzenie	prostych	eksperymentów. 
Stanowisko	jest	przeznaczone	do	pracy	w	laboratorium/pracowni. 
 
Specyfikacja	techniczna:

-	Stanowisko	badawcze	do	umieszczenia	na	biurku:	konstrukcja	z	profili	aluminiowych	o	przekroju	
kwadratowym,	wymiary	min.	1000	mm	x	270	mm	x	500	mm,	dwa	uchwyty	transportowe	–	1	szt.

-	Falownik:	zasilany	jednofazowo,	min.	0,4	kW	–	1	szt.

-	Silnik	tró jfazowy:	klatkowy	asynchroniczny,	min.	0,37	kW,	230V/400V	–	1	szt.

-	Model	turbiny	wiatrowej:	o	mocy	min.	100	W,	sprzężonej	mechanicznie	z	silnikiem	tró jfazowym	
umieszczonym	na	płycie	montażowej	–	1	szt.

-	Obciążenie	rezystancyjne	generatora	–	1	zestaw.

-	Panel	wyprowadzeń 	elektrycznych	–	1	kpl.

-	Zestaw	przycisków	i	przełączników	sterujących	–	1	kpl.

-	Elementy	konstrukcyjne	i	montażowe	niezbędne	do	prawidłowej	pracy	stanowiska	–	1	kpl.

-	Przewody	połączeniowe	bananowe	–	1	zestaw

-	Multimetr	wielofunkcyjny	–	2	szt.


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14



53

Program Funkcjonalno-Użytkowy Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim

-	Miernik	prędkości	obrotowej	–	1	szt.

-	Instrukcja	użytkownika	z	programem	ćwiczenia	w	języku	polskim


6.	Stanowisko	wykonywania	konserwacji	i	napraw	urządzeń	i	instalacji	stosowanych	w	
systemach	elektrowni	wiatrowych	(jedno	stanowisko	dla	dziesięciu	uczniów).


a.	 wykaz	maszyn,	urządzeń ,	aparatów,	narzędzi	i	innego	sprzętu	właściwego	dla	kwalifikacji:

-	mała	siłownia	wiatrowa	z	instalacją	i	sterowaniem,

-	wkrętarka	elektryczna,

-	stacja	lutownicza,

-	stó ł	montażowy,

-	szczypce	uniwersalne,

-	szczypce	monterskie	uniwersalne,

-	zestaw	wierteł	do	metalu,	betonu	i	drewna,

-	komplet	kluczy	płaskich	i	nasadowych,

-	klucz	paskowy,

-	klucz	nastawny,

-	komplet	wkrętaków	elektrotechnicznych	płaskich	i	krzyżakowych,

-	szczypce	boczne	do	ciecia	przewodów,

-	nó ż 	monterski,

-	przyrząd	do	ściągania	izolacji	z	przewodów,

-	praska	ręczna	do	zaciskania	koń cówek	kablowych,

-	klucze	dynamometryczne:	10-50	Nm,	40-200	Nm,	130-650	Nm

-	klucze	hydrauliczne	oraz	napinacza	wraz	z	pompami


b.	wykaz	sprzętu/urządzeń 	pomiarowych,	diagnostycznych

− przymiar	taśmowy,

− suwmiarka,

− poziomnica,

− wielozakresowy	miernik	mocy,

− wskazówkowy	i	uniwersalny	elektryczny	miernik	wielozakresowy,

− jedno	i	dwubiegunowe	pró bniki	napięcia,

− przyrząd	pomiarowy	do	kontroli	ochrony	przeciwpożarowej,

− przyrząd	do	badania	wyłączników	ró żnicowoprądowych	i	pomiarów	impedancji	pętli	

zwarciowej	i	uziemienia.

c.	 wykaz	materiałów,	surowców,	pó łfabrykatów	i	innych	środków	niezbędnych	w	procesie	

kształcenia

-	przewody	elektryczne	izolowane,

-	koń cówki	przewodów	elektrycznych,

-	materiały	do	lutowania.


c. stanowisko	komputerowe	z	wykazem	urządzeń 	peryferyjnych	oraz	programów

-	komputer	z	drukarką,

-	programy	do	symulowania	pracy	systemów	energetyki	odnawialnej	oraz	kontrolowania	
parametrów	pracy,

-	programy	do	oceny	stanu	technicznego	systemów	energetyki	odnawialnej,

-	programy	do	rozpoznawania	nieprawidłowości	w	funkcjonowaniu	urządzeń 	systemów	
energetyki	odnawialnej.


d. biblioteczka	zawodowa	wyposażona	w	dokumentacje,	instrukcje,	normy,	procedury,	
przewodniki,	regulaminy,	przepisy	prawne	właściwe	dla	pracowni


-	instrukcje	naprawy,	regulacji	oraz	eksploatacji	instalacji	i	urządzeń 	energetyki	
odnawialnej,

-	przykładowa	dokumentacja	instalacji	systemów	energetyki	odnawialnej.
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e. wykaz	środków	zapewniających	przestrzeganie	zasad	ergonomii	oraz	bezpieczeń stwa	i	
higieny	pracy


												środki	ochrony	indywidualnej


1. Stanowisko	BHP

Do	omówienia	kwestii	bezpieczeń stwa	przygotowania	miejsca	pracy	(przy	pracach	przy	
hydraulice,	przy	pracach	przy	urządzeniach	energetycznych.

Wyposażenie:

-	drążek	elektroizolacyjny	(eksponat	do	30kV)

-	rękawice	elektroizolacyjne

-	buty

-	tester	braku	napięcia

-	hełm	z	przyłbicą

-	przenośny	zestaw	do	wygrodzenia	miejsca	pracy

-	tabliczki/znaki	informacyjne	(brak	napięcia,	miejsce	pracy,	itd.)

-	okulary/gogle,	rękawice

-układ	symulujący	obecność	i	brak	napięcia


2. Zestaw	dydaktyczny	z	oprogramowaniem	symulacyjnym	FluidSIM	z	hydrauliki

Zestaw	do	nabijania	gazu	technicznego	azotu+	przyrząd	pomiaru	ciśnienia

-układ	olejowy	służący	do	pobierania	pró bek	oleju.

-	Hydraulic	Pitch	Hub	–	Wind	Turbine	Learning	System:	Training	Course	Documents


3. Stanowisko	do	obrotu	łopat:

-elektryczne	sterowanie	łopat

-hydrauliczne	sterowanie	łopat


4. Stanowisko	model	przekładni	głównej

Model	przekładni	planetarnej	z	turbiny	wiatrowej	osadzony	na	wale,	wraz	z	opisem	
elementów	składowych	części	szybkiej,	wolnej	(łożyska	itd.)	z	układem	filtracyjnym


5. Model	obrotu	gondoli	(wraz	z	przekładniami	planetarnymi,	kontrolerem	PLC	oparty	na	
symulatorze	warunków	rzeczywistych	i	dostosowywania	obrotu	gondoli	na	zadanych	
parametrów	warunków	rzeczywistych


6. Transformator	do	celów	pokazowych	i	ćwiczeniowych


b) PRACOWNIA	ELEKTROTECHNIKI:

Wykaz	niezbędnych	stanowisk	dydaktycznych	właściwych	dla	pracowni	–	8	szt.

1. Stanowisko	do	pomiaru	podstawowych	parametrów	elektrycznych	(jedno	stanowisko	dla	

dwó ch	uczniów)	


2. Stanowisko	do	pomiarów	parametrów	 instalacji	 i	urządzeń 	do	wytwarzania	 i	przesyłania	
energii	elektrycznej	(jedno	stanowisko	dla	dwó ch	uczniów).


3. Stanowisko	do	montażu	 i	 eksploatacji	 instalacji	 i	 urządzeń 	 do	wytwarzania	 i	 przesyłania	
energii	elektrycznej	(jedno	stanowisko	dla	dwó ch	uczniów)


Wyposażenie	ogólnodydaktyczne	pracowni

− komputer	przenośny	z	oprogramowaniem	biurowym	i	oprogramowaniem	do	symulacji	

pracy	instalacji	urządzeń 	elektroenergetycznych	z	dostępem	do	Internetu,

− drukarka	laserowa	ze	skanerem	i	kopiarką	A4,

− projektor	multimedialny,
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− ekran	projekcyjny,

− tablica	szkolna	biała	suchościeralna,

− Stolik	nauczycielski,

− Krzesła	z	oparciem,	18	szt.,

− Stoły	do	ćwiczeń ,	8	szt.

− Kamera	termowizyjna


Opis	wyposażenia	stanowisk	dydaktycznych	w	pracowni

a. wykaz	maszyn,	urządzeń ,	aparatów,	narzędzi	i	innego	sprzętu	właściwego	dla	kwalifikacji

− zasilacz	prądu	stałego,

− autotransformator	laboratoryjny1-fazowy,

− autotransformator	3-fazowy,

− transformator	bezpieczeń stwa,

− transformator	separacyjny	1-fazowy,

− transformator	3-fazowy,

− falownik	3-fazowy,

− laboratoryjne	rezystory	suwakowe,

− maszyna	prądu	stałego,

− silnik	indukcyjny	3-fazowy	klatkowy,

− generator	3-fazowy	synchroniczny	(lub	maszyna	indukcyjna	pierścieniowa),

− aparaty	i	urządzenia	automatyki	zabezpieczeniowej,

− lutownica	oporowa,

− lutownica	transformatorowa.


b. wykaz	sprzętu/urządzeń 	pomiarowych,	diagnostycznych

− panel	PV	–do	badania	charakterystyki	napięcia	(mocy)	funkcji	natężenia	oświetlenia	

− multimetry	cyfrowe,

− multimetry	cęgowe,

− mierniki	analogowe,

− watomierze	ró żnych	typów	(laboratoryjne,	cyfrowe,	cęgowe),

− fazomierze,

− 1-fazowy	licznik	energii	elektrycznej,

− 3-fazowy	licznik	energii	elektrycznej,

− wskaźnik	kolejności	faz,

− przyrządy	elektroniczne

− prądowe	i	napięciowe	przekładniki	pomiarowe	nn,

− miernik	rezystancji	izolacji,

− miernik	impedancji	pętli	zwarcia	i	prądu	zwarciowego,

− miernik	do	badania	zabezpieczeń 	ró żnicowoprądowych,

− miernik	rezystancji	uziemienia,

− miernik	natężenia	oświetlenia,

− miernik	prędkości	obrotowej	maszyn	wirujących.


c. wykaz	modeli,	symulatorów,	fantomów

− symulator	pracy	systemu	elektroenergetycznego	składający	się	z	prądnicy	synchronicznej	
obciążonej	 elementami	 rezystancyjnymi	 o	 zmiennej	 wartości,	 napędzanej	 silnikiem	
elektrycznym,	np.	silnikiem	klatkowym	sterowanym	 
3-fazowym	falownikiem	-	elementy	zestawu	wykazano	w	punkcie	a.


− zestawy	pró bek	przewodów	i	kabli,

− eksponaty	muf	i	głowic	kablowych,


d. wykaz	 materiałów,	 surowców,	 pó łfabrykatów	 i	 innych	 środków	 niezbędnych	 w	 procesie	
kształcenia

− przewody	instalacyjne,

− lampy	i	oprawy	oświetleniowe	ró żnych	typów,

− grzejnik	elektryczny,

− kondensatory,	cewki	i	dławiki	o	ró żnych	wartościach,	jako	obiekty	pomiarowe,
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− aparaty	 elektryczne	 nn;	 wyłączniki,	 bezpieczniki	 wraz	 z	 podstawą	 bezpiecznikową,	
wyłączniki	ró żnicowoprądowe,	ochronniki,	styczniki,	przekaźniki,	przełączniki	itp.,


− rozdzielnice	natynkowe,

− niesterowane	układy	prostownicze	1-fazowe	oraz	3-fazowe,

− akumulatory	kwasowe	i	zasadowe,

− przewody	 łączeniowe	 wyposażone	 w	 izolowane	 koń cówki	 zaciskowe	 bananowe	 oraz	
widełkowe	oraz	zestaw	łączników	pomocniczych,


− materiały	do	lutowania	miękkiego,

− zestaw	 podstawowych	 narzędzi:	 zestaw	 śrubokrętów,	 kombinerki,	 kleszcze	 z	 bocznym	
cięciem,	nó ż 	monterski	itp.	-	z	atestem	do	1	kV;	komplet	na	każde	stanowisko.


e. stanowisko	komputerowe	z	wykazem	urządzeń 	peryferyjnych	oraz	programów	

− komputer	 stacjonarny	 z	 oprogramowaniem	 biurowym	 i	 oprogramowanie	 do	
projektowania	 i	 symulacji	 pracy	 instalacji	 i	 urządzeń 	 do	 wytwarzania	 i	 przesyłania	
energii	elektrycznej	z	dostępem	do	Internetu	(jedno	stanowisko	dla	dwó ch	uczniów).


f. biblioteczka	 zawodowa	 wyposażona	 w	 dokumentacje,	 instrukcje,	 normy,	 procedury,	
przewodniki,	regulaminy,	przepisy	prawne	właściwe	dla	pracowni

− instrukcje	 obsługi	 oraz	 dane	 techniczne	 posiadanych	 urządzeń 	 i	 przyrządów	
pomiarowych	w	języku	polskim,


− katalogi	aparatów	oraz	maszyn	i	urządzeń 	elektrycznych,

− zbió r	norm	dotyczących	badań 	maszyn	i	urządzeń 	elektrycznych,


g. wykaz	środków	do	udzielania	pierwszej	pomocy

− apteczka	 zaopatrzona	 w	 środki	 niezbędne	 do	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	 wraz	
z	instrukcją	o	zasadach	udzielania	pierwszej	pomocy.


h. wykaz	 środków	 zapewniających	 przestrzeganie	 zasad	 ergonomii	 oraz	 bezpieczeń stwa	 i	
higieny	pracy	

− instrukcje	bezpieczeń stwa	na	stanowiskach	roboczych,

− tablice	ostrzegawcze	o	niebezpiecznym	napięciu,

− gaśnica	proszkowa	ABC.


Opis	elementów	wyposażenia	stanowisk	dydaktycznych


I. Pracownia	elektrotechniki

Lp. Nazwa	wybranego	
elementu	

wyposażenia	
stanowiska	
(przedmiot)

Parametry	i	cechy	wybranego	elementu	wyposażenia	
stanowiska	(przedmiotu)
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1. Komputer	
stacjonarny	
z	oprogramowaniem	
biurowym

− komputer	markowy,	klasy	PC	wyprodukowany	przez	
jednego	producenta	z	3	letnią	gwarancją,	Procesor	min.	
dwurdzeniowy	o	częstotliwości	min.	2,5	GHz,	min.	4	GB	
RAM,	dysk	twardy	min.	320	GB,	napęd	optyczny	DVD	+/-	
RW,	karta	sieciowa,	karta	grafiki	zintegrowana,	mysz,	
klawiatura,	kamera	internetowa,	


− monitor	LED	24”,	rozdzielczość	1920	x	1080	pikseli,	czas	
reakcji	matrycy	5	ms,	jasność	250	cd/m2,	format	
panoramiczny,	typ	sygnału	wejściowego	D-Sub,	HDMI,	


− system	operacyjny	min.	Win	7	Professional	64	bit,

− pakiet	biurowy	(edytor	tekstu,	arkusz	kalkulacyjny,	program	

do	tworzenia	prezentacji	na	każde	stanowisko),

− oprogramowanie	do	projektowania	i	symulacji	pracy	

instalacji	i	urządzeń 	do	wytwarzania	i	przesyłania	energii	
elektrycznej,


− program	antywirusowy	na	każde	stanowisko.

2. Drukarka	laserowa	
ze	skanerem	
i	kopiarką	A4

− urządzenie	wielofunkcyjne	laserowe	monochromatyczne,

− funkcje:	drukowanie,	skanowanie,	kopiowanie,

− druk	20	str./min,	rozdzielczość	druku	min.	1200/600	dpi,	

pamięć	min.	16	MB,	złącze	USB,

− skanowanie	w	rozdzielczości	600x600	dpi	w	kolorze.

3. Projektor	
multimedialny	

− rozdzielczość	optyczna	min.	1024x768,

− jasność	min.	2200	ANSI	Lumenów	(w	trybie	„eco”	min.	1600	

ANSI	Lumenów),

− kontrast	min.	4000:1,

− format	obrazu	(standard)	4:3,

− żywotność	lampy	min.	5000	h	–	tryb	normalnej	pracy,

− porty/złącza	wejścia/wyjścia:	D-Sub,	RCA	(video),	S-Video,	

HDMI,	stereo	mini	Jack,

− wbudowany	głośnik	o	mocy	min.	5	W	(stereo),

− torba	na	projektor	i	dołączony	fabrycznie	kabel	zasilający	

i	sygnałowy	RGB	oraz	przewód	HDMI,

− wskaźnik	laserowy,	pilot,

− technologia	–	LCD,

− wraz	z	ekranem:	rozwijany	elektrycznie,	powierzchnia	

projekcyjna:	matowa,	biała,	rozmiar	powierzchni	
projekcyjnej:	szerokość:	min.	180	cm,	wysokość:	min.	135	
cm,	format:	4:3	lub	16:9,	sterowanie:	ręczne	lub	
bezprzewodowe,	mocowanie:	ścienne	lub	sufitowe.

4. Zasilacz	prądu	
stałego

Zasilanie	230	V	AC,	stabilizowane	napięcie	wyjściowe	0÷30	V, 
prąd	wyjściowy	max	5	A,	zabezpieczenie	przeciwzwarciowe, 
jednoczesny	odczyt	wartości	napięcia	i	prądu	wyjściowego.

5. Autotransformator	
laboratoryjny	1-
fazowy

Zasilanie	230	V	AC,	napięcie	wyjściowe	regulowane	płynnie	
w	zakresie	0-250	V	AC,	min	=	1,25	kVA,	praca	S1	
w	temperaturze	do	40°C,	nie	gorzej	niż 	IP	20

6. Autotransformator	3-
fazowy	

zasilanie	3x400	V,	napięcie	wyjściowe	regulowane	płynnie	
w	zakresie	(0	-	3	x	435)	V,	prąd	wyjściowy	min.	10	A,	praca	S1	
przy	temperaturze	otoczenia	do	40°C,	nie	gorzej	niż 	IP	20
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7. Transformator	1-
fazowy	
bezpieczeń stwa

230/24	V,	500	VA

8. Transformator	
separacyjny	1-fazowy

230/230	V,	S	(około)	1000	VA,	goły	lub	w	obudowie	np.	IP20

9. Transformator	3-
fazowy	

SN	=	1	kVA	bez	narzuconej	grupy	połączeń ,


otwarty,	400/24	V	przy	połączeniu	Yy,

10. Laboratoryjny	
rezystor	suwakowy

10	Ω,	max	6	A

11. Laboratoryjny	
rezystor	suwakowy

33	Ω,	max	3	A

12. Laboratoryjny	
rezystor	suwakowy

100	Ω,	max	2	A

13. Laboratoryjny	
rezystor	suwakowy

1000	Ω,	max	0,4	A

14. Lutownica	
transformatorowa

100	W

15. Lutownica	oporowa 100	W

16. Multimetr	cyfrowy Wymagane	minimalne	parametry: 
-	napięć	(DC)	0÷1000	V	w	podzakresach, 
-	napięć	(AC)	0÷700	V	w	podzakresach, 
-	prądu	DC/AC	0÷20	A	w	podzakresach, 
-	rezystancji	0÷40	MΩ	w	podzakresach, 
-	pojemności	0÷20	µF	w	podzakresach, 
-	częstotliwości	0÷20	kHz	w	podzakresach, 
-	pomiar	pętli	prądowej	(4÷20	mA), 
Pomiar	rzeczywistej	wartości	skutecznej	dla	AC/AC+DC, 
Podstawowy	błąd	pomiaru	≤0,5% 
Funkcja	pomiaru	poziomu	w	dBm. 
Test	diod. 
Test	ciągłości	obwodu. 
Osłona	gumowa	przed	udarami	mechanicznymi. 
Zasilanie	z	baterii	lub	akumulatora.

17. Miernik	analogowy klasa	przyrządu	nie	gorsza	niż 	2,5;	AC/DC	1,2	kV	w	minimum	7	
podzakresach;	AC/DC	min	10	A	w	minimum	6	podzakresach;	
pomiar	rezystancji	do	min	10	MΩ,	zasilanie	-	bateria	6F22

18. Multimetr	cęgowy	 pomiar	z	dokładnością	nie	gorszą	niż 	1,5%;	AC/DC	400	V	i	600	
V,	rozdz.	0,1	V,	AC	40	A	i	400	A,	rozdz.	10	mA,	pomiar	R	-	do	4	
kΩ,	bateryjne	zasilanie	przyrządu,	np.	2xAAA
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19. Watomierz	
laboratoryjny	
ferrodynamiczny

IN	-	2,5/5	A,	UN	–	100/200/400	V,	klasa	0,5

20. Watomierz	
laboratoryjny	
ferrodynamiczny

IN	-	0,5/1	A,	UN	–	100/200/400	V,	klasa	0,5

21. Watomierz	cyfrowy Zakres	napięcia	600	V	AC,	zakres	pomiarowy	prądu	10	A	AC, 
dokładność	pomiaru	1%,	zakresy	pomiarowe:	2	kW	
z	rozdzielczością	1	W,	6	kW	z	rozdzielczością	10	W

22. Cęgowy	miernik	
mocy

Pomiary	rzeczywistej	wartości	skutecznej	dla	f=(45-450)	Hz;	
Pmax	400	kW,	rozdzielczość	0,1	kW;	Smax	400	kVA,	
rozdzielczość	0,1	kVA,	cosφ	0,3	-	1,	rozdz.	0,001,	AC	Imax	400	A,	
rozdz.0,1	A;	Pomiar	energii	elektrycznej	do	80	godzin

23. Fazomierz miernik	cosφ	oraz	φ,	klasa	0,5

24. Licznik	energii	
elektrycznej

modułowy	elektroniczny	1-fazowy	5/80	A,	230	V	AC	na	szynę	
TH	35

25. Licznik	energii	
elektrycznej

modułowy	elektroniczny	3-fazowy	5/80max	A,	230	V	AC	na	
szynę	TH	35

26. Wskaźnik	kolejności	
faz

160-500	V,	45-60	Hz,	zasilanie	bezpośrednio	napięciem	3-
fazowym

27. Tachometr	optyczny	
ze	stroboskopem

Do	bezstykowego	pomiaru	prędkości	obrotowej;	zakres	
optyczny:	5	–	99999	rpm,	rozdz.	pomiaru	0,1rpm;	przy	
odległości	przyrządu	od	elementu	wirującego	min.	150	mm,	 
stroboskop:	100-1000	FPM,	rozdzielczość	0,1	FPM

28. Miernik	rezystancji	
izolacji

napięcie	pomiarowe	od	10	V	do	1	kV	wybierane	co	10	V,	zakres	
pomiarowy	-	do	110	GΩ	w	ośmiu	podzakresach,	wskazywanie	
prądu	upływu,	automatyczny	dobó r	zakresu	pomiarowego,	
samoczynne	rozładowanie	pojemności	mierzonego	obiektu	po	
zakoń czeniu	pomiaru,	dodatkowo	pomiar	napięcia	AC	i	DC	do	
600	V;	zasilanie	akumulatorowe

29. Miernik	rezystancji	
uziemienia	

miernik	ze	standardowym	wyposażeniem	w	przewody	i	sondy	
pomiarowe	do	przeprowadzenia	pomiarów: 
-	pomiar	rezystancji	uziemienia	metodą	techniczną	w	układzie	3	
i	4	biegunowym	w	zakresie	(0-20)	kΩ	z	błędem	nie	większym	
niż 	2%, 
-	pomiar	rezystywności	gruntu	metodą	Wennera	z	moż liwością	
wyboru	odległości	pomiędzy	elektrodami	pomiarowymi	
w	zakresie	(0-1)	MΩ	z	błędem	nie	większym	niż 	2%, 
-	nadzorowanie	warunków	pomiaru,	m.in.	wpływu	rezystancji	
elektrod	i	stanu	baterii.
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Sala wykładowa na 36 osób wyposażona standardowo w laptop, tablicę multimedialną z 
rzutnikiem i tablicę suchościeralną.

2.14. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych. 

Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku. Budynki i 
budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające przebudowie i budowie w 
ramach zadania inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z trwałych i nowoczesnych 
materiałów w tym materiałów wykończeniowych wyróżniających się walorami estetycznymi. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i 

30. Miernik	impedancji	
pętli	zwarcia	i	prądu	
zwarciowego

pomiar	impedancji	Z	=	(0-200)	Ω	z	automatyczną	zmianą	
zakresu	pomiarowego, 
pomiar	prądu	zwarciowego	do	22	kA	z	rozdzielczością	0,1	kA, 
podstawowy	błąd	pomiaru	impedancji	nie	większy	niż 	3%, 
moż liwość	odczytu	R,	X,	φ	-	parametrów	pętli	zwarcia,

31. Miernik	do	pomiaru	
parametrów	
zabezpieczeń 	
ró żnicowo-
prądowych

pomiar	parametrów	wyłączników	ró żnicowoprądowych	typu	
AC,	A	i	B	o	czułościach	10,	30,	100,	300	i	500	mA, 
badanie	instalacji	zabezpieczonej	badanym	wyłącznikiem	
ró żnicowoprądowym

32. Światłomierz	
cyfrowy

pomiar	w	zakresach	2klx,	20klx,	50klx	z	rozdzielczością	1	lx, 
dokładność	pomiaru	(4%+2), 
osobna	głowica	pomiarowa, 
przełącznik	rodzaju	oświetlenia	-	dzienne,	żarowe,	
fluorescencyjne

33. Silnik	szeregowy	
prądu	stałego

Zasilanie	24	V,	


Silniki	o	ró żnych	wartościach	mocy	w	przedziale	P=(35-150)	W

34. Falownik	3-fazowy Zasilany	1-fazowo	falownik	3-fazowy	 
Pmin	=	1,5	kW	(moc	zależna	od	mocy	silnika	klatkowego),


Wyświetlanie	w	czasie	rzeczywistym	parametrów	silnika.

35. Silnik	indukcyjny	
klatkowy

Silnik	3-fazowy	montowany	na	łapach 
PN	=	1,5	kW,	UN	=	400	V,	n1	=	1500	rpm

36. Prądnica	
synchroniczna	
tró jfazowa	
z	magnesami	stałymi

3-fazowe	prądnice	synchroniczne	montowane	na	łapach,	
ró żniące	się	parametrami:	nN	=	1000	lub	750	rpm,	SN	=	0,75	kW	
lub	1,1	kW,	UN	=	400	V,	50	Hz
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oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i 
przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

2.15. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą.: „Opracowanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa budynku na potrzeby:


UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA 	 	 	 	 	 	 	
NADMORSKIEGO BRANŻOWEGO CENTRUM 	 	 	 	 	 	 	
UMIEJĘTNOŚCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI 	 	 	 	 	 	 	
ODNAWIALNEJ (WIATROWEJ) REALIZUJĄCEGO 	 	 	 	 	 	 	
KONCEPCJĘ CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI ZAWODOWEJ	 	 	 	  
(COVES)


wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”. 
Wykonawca ma obowiązek opisać bardzo szczegółowo dla każdej branży wszelkie wymagania 
w zakresie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (SSTWiORB). 

2.16. Wytyczne dla wykonawcy 

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania projektów i robót budowlanych i 
spraw organizacyjnych budowy, które należy zawrzeć w projekcie i wziąć pod uwagę przy 
jego realizacji: 

• 	-  wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych w tym wyposażenia oraz 
uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, 
technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), 
wynikających z niniejszego PFU, koncepcji, warunków technicznych gestorów sieci i 
dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień oraz celu 
jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa jak 
również uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• 	-  zaprojektowanie wyposażenia całego obiektu w taki sposób by jego uruchomienie i 
wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym 
obiektu umożliwiało jego prawidłowego użytkowanie i funkcjonowanie bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów i doposażania ze strony 
użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego 
PFU, wyposażenia p. poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz 
wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji 
ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń w tym m.in. wentylacji, klimatyzacji, węzła 
cieplnego.; instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, 
instrukcji p. poż. dla całego budowanego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, 
instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp.  
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14



62

Program Funkcjonalno-Użytkowy Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim

skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych:

• 	-  Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 

• 	-  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia 
Jakości 7  
dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

• 	-  Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 

• 	-  Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań 
koordynacyjnych 

• -  Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed  
wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do 
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach uzgodnionych z zamawiającym, z 
materiału zapewniającego jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz 
czytelność, na którym umieści zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z 
Zamawiającym wielobarwne treści w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje 
itp. na całej jego powierzchni.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu.  
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania projektów i 
robót budowlanych i spraw organizacyjnych budowy, które należy zawrzeć w projekcie i 
wziąć pod uwagę przy jego realizacji: 

• 	-  wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych w tym wyposażenia oraz 
uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, 
technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), 
wynikających z niniejszego PFU, koncepcji, warunków technicznych gestorów sieci i 
dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień oraz celu 
jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa jak 
również uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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• 	-  zaprojektowanie wyposażenia całego obiektu w taki sposób by jego uruchomienie i 
wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym 
obiektu umożliwiało jego prawidłowego użytkowanie i funkcjonowanie bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów i doposażania ze strony 
użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego 
PFU, wyposażenia p. poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz 
wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji 
ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń w tym m.in. wentylacji, klimatyzacji, węzła 
cieplnego.; instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, 
instrukcji p. poż. dla całego budowanego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, 
instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp.  
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych: 

• 	-  Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 

• 	-  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia 
Jakości 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

• 	-  Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 

• 	-  Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań 
koordynacyjnych 

• 	-  Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed  
wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do 
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiału 
zapewniającego jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, na 
którym umieści zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wielobarwne treści w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na całej 
jego powierzchni.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu.  
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie  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Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego 

• ogrodzenie placu budowy 
Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do 
Wykonawcy. Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
Prace towarzyszące  
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie 
miejsca pracy, utrzymywanie czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
Informacje o terenie budowy  
Teren na którym zlokalizowany jest budynek jest ogrodzony. Na terenie znajdują się 
dojścia, chodniki i drogi dla pojazdów kołowych i zieleń niska. 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem funkcjonalno - użytkowym z załączoną koncepcją architektoniczną, 
pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Dokumenty budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•  uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,  
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  
końcowych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
projektowej, 

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie  
wykonywania robót, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

•  wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne  
istotne 

•  informacje o przebiegu robót, 

•  propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
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życzenie Inżyniera.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty:  
 protokoły przekazania terenu budowy, 

•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

•  protokoły odbioru robót, 

•  protokoły z narad i ustaleń, 

•  korespondencję na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

•  projekt organizacji robót 

•  harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 

•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

•  program zapewnienia jakości, 


• Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja, dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień.  
Ogólne zasady wykonania robót  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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 	 	 	 	
Wykonawca. 
	Ochrona i utrzymanie robót 
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 	 	 	
	urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 	 	
	zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 	 	 	
	końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 	 	 	
	zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
	końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 		 	
	polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 	 	
	godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

• a)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności  
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy  
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• b)  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób  
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

• c)  Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

• d)  Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza,  
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie  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obiekty i drogi montażowe.  

• e)  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich  
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia  
elektryczna, woda, ścieki itp.  

• f)  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków  
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych  
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

• g)  Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu  
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy.  
Ochrona interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i 
ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

•  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
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•  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

•  Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

•  Możliwością powstania pożaru.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

•  stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 
2004 poz. 880)  
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 
628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);  

•  stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą 
być wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

• WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 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Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.


• Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
	 przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 	 	
	 ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 	 	
	 Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 	
	 nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego 	 	
	 podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 	 	 	
	 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 	 	 	
	 sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 	 	
	 dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 	 	
	 zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 		
	 osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 	 	
	 wynikających z: 

•  Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

•  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  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nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 
magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający 
wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 
niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na 
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich 
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka konieczność 
– strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401). 

Określenia podstawowe: 

•  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z 
późniejszymi zmianami). 

•  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 

•  Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne  
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z  
postanowieniami warunków umowy. 

•  Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
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certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

•  Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
także dziennik montażu. 

•  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 

•  Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

•  Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione 
w Umowie. 

•  Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 


•   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu 
przetargu. 

•  Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 
ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

•  Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

•  Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

•  Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

•  Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu  
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
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•  Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

•  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

•  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

•  Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

•  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

•  Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach pomiarowych. 

•  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

•  Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

•  Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

•  Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

•  Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

•  Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

•  Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

•  Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
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•  Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

•  Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

•  Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

•  Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

• Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora.


• WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.


• WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 


• WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, zasadami wiedzy 
technicznej, programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją, harmonogramem 
rzeczowo- finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora 
Nadzoru Inwestor- skiego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych 
oraz organizacji i wyko- nania robót budowlanych na poziomie wyższym od przeciętnego. 
Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowiązuje się powołać 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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót 
określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia 
wszelkich wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 
i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace 
malarskie, murarskie, tynkarskie, 

wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie 	 	 	
	 instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
	 	 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 	 	
	 pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 	 	
	 Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz 	 	
	 za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 	 	 	
	 Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
	 	 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 	 	
	 niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
	 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 	 	
	 budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 	 	
	 zakończenia i odbioru końcowego robót. 
	 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 	 	
	 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 	 	
	 wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
	 


KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
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norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
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warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia 
– ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych 
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 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ODBIORY 
Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

•  odbiór częściowy 

•  odbiór końcowy 

•  odbiór po okresie rękojmi 

•  odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów 
na koszt Wykonawcy. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z 
Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu 
prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu 
spisane zostaną w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę protokół częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia 
faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 
7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały 
zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia 
czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu 
wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Odbiór jakościowy 
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 
obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty 
technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub 
odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia 
robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie jako 
termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 
Odbiór ilościowy 
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 
Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej 
sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi 
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie 
podstawą do wystawienia faktury. 
Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 
okresie rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w 
„Protokole odbioru po okresie rękojmi”. 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiór prac 
usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie 8.4. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 
zasadach zawartych w umowie. 
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Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

•  specyfikacje techniczne, 

•  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

•  recepty i ustalenia technologiczne, 

•  dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

•  atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty  
na znak bezpieczeństwa 

•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

•  sprawozdanie techniczne, 

•  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

•  zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

•  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez  
Zamawiającego, 

•  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

•  datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
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•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 

•  koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
koszty  
związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z 
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy 
niezbędnych badań i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, 
sprzątanie budowy, itp.) 

•  koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, 
itp.) 

•  koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

•  zysk kalkulacyjny 

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT 

•  roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

•  prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm i przepisów, a w szczególności: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wraz z późniejszymi 
zmianami 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym, wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wraz z 
późniejszymi zmianami 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU. 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych 
dokumentów, potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 
potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego wystąpieniem z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 		 	
budowlanego. 

• 	!Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. 
zm.) 

• 	!Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 
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• 	!Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn.  
zm.) 

• 	!Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 
2117) 

• 	!Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 
2016 poz. 1493) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przy- 
gotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. 2019 poz. 831) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.)  

• 	!Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe- go 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 


•  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 
poz. 1126 z późn. zm.) 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 


• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet- nia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro- wia (Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)


• 	!Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych wa- runków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

• 	!Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z późn. 
zm.) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 
poz. 719 z późn. zm.) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 
2117) 

• 	!Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 
poz. 544 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 


• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.)  

• 	!Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

• 	!Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeń- stwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro- bót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) 

• 	!Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z późn. 
zm.) 

• 	!Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych doku- mentacji 
geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji 
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 
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• 	!Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 poz. 261) 

• 	!Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) 

• 	!Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 
poz. 293) 

• 	!Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276) 


• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 
poz. 1895) 


• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach


• Inne wynikające z załączników do PFU 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

Uwaga: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 
rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących 
przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

V. ZAŁĄCZNIKI DO PFU 
1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka,

2.    Wariantowa analiza energetyczna w zakresie emisji CO2,

3.    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4.    Koncepcja architektoniczna - rysunki.  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WARIANTOWA ANALIZA EENERGETYCZNA W ZAKRESIE OGRANICZENIA EMISJI CO2 

1.Ograniczenie emisję CO2 do atmosfery poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 30 kWp. 

Obliczenie dla węglowego źródła wytwarzania prądu oraz paneli fotowoltaicznych:


Przeciętnie 1 kWp instalacji pv w ciągu roku wytwarza ok. 1000 kWh energii elektrycznej.

W związku z powyższym przy założeniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW

Zostanie uzyskane 30 000 kWh energii elektrycznej.


Panele fotowoltaiczne:

Panele fotowoltaiczne w ciągu  roku ok 30 000 kWh energii elektrycznej.  
30 000 kWh*90% = 27 000 kWh energii elektrycznej  

90%- średnia wydajność paneli pv w ciągu eksploatacji.  
Dla każdego wytworzonej kWh panele wyemitują ok 50 g CO2/ kWh, mnożymy całkowitą ilość 


Całkowita emisja CO2 w ciągu roku: 
27 000 kWh* 50= 1 350 000 g wyemitowanego CO2, co daje 1,35 tony.


Węglowe źródła wytwarzania energii elektrycznej:

27 000 kWh *700 g CO2/kWh= 18 900 000 g =18,9 ton - tyle CO2 wyemituję węglowe źródło 
energii ( sieć) w ciągu roku produkcji prądu o mocy 30 kW.


Wnioski:

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wynosi:  
18 900 000 – 1 350 000= 17 750 000 g= 17,75 ton CO2/rok  

1.Ograniczenie emisję CO2 do atmosfery poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła- szacunek wstępny: 

Obliczenie emisji CO2/rok  budynku bez wentylacji mechanicznej	 	 -  2 772 kg CO2/rok

Obliczenie emisji CO2/rok  z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła	-  2 410 kg CO2/rok


Wnioski:

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
wynosi:

 
2 772 kg – 2 410 kg = 362  kg= 0,362 ton CO2/rok 
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Szacunkowe koszty inwestycji - koszty budowy bez wyposażenia meblowo-sprzętowego;

IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14

powierzchnia użytkowa obiektu m2 398,50
orientacyjny koszt 1 m2 = 6 804,05 zł 1 564,93 zł 8 368,99 zł

Lp. RODZAJ ROBÓT CENA NETTO VAT 23% CENA BRUTTO
1. Roboty ogólno-budowlane 2 154 054,05 zł 495 432,43 zł 2 649 486,49 zł
2. Instalacje  sanitarne 430 810,81 zł 99 086,49 zł 529 897,30 zł

0,00 zł 0,00 zł
0,00 zł 0,00 zł

3. Instalacje elektryczne 126 550,68 zł 29 106,66 zł 155 657,33 zł

RAZEM 2 711 415,54 zł 623 625,57 zł 3 335 041,11 zł
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