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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Z koncepcja architektoniczng

dla robdt polegajgcych na zaprojektowaniu i wykonaniu

NAZWA ZAMOWIENIA: UTWORZENIE | WSPARCIE FUNKCJONOWANIA
NADMORSKIEGO BRANZOWEGO CENTRUM
UMIEJETNOSCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ (WIATROWEJ) REALIZUJACEGO
KONCEPCJE CENTROW DOSKONALOSCI ZAWODOWEJ
(COVES)

DZIALKA NR 184/42 OBR.0007 LEBORK
UL.WOJSKA POLSKIEGO

INWESTOR: POWIAT LEBORSKI
UL.CZOLGISTOW 5
84-300 LEBORK

Zawartosc¢ opracowania:

1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ informacyjna

3. Analiza energetyczna zastosowania paneli fotowoltaicznych.
3, Czesc¢ rysunkowa - koncepcja

Niniejsze opracowanie sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Opracowanie chronione prawami autorskimi.

Grudzien 2022
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NAZWY | KODY (CPV)

45000000 - 7 (Roboty budowlane)
71000000-8 (Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne)

45214200 — 2(Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem)

45100000 — 8 (Przygotowanie terenu pod budowe)

45110000 — 1 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne)

45223200 — 8 (Roboty konstrukcyjne)

45233120 — 6 (Roboty w zakresie budowy drog)

45233200 — 1 (Roboty w zakresie réznych nawierzchni)

45233222 — 1 (Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)
45300000 — 0 (Roboty instalacyjne w budynkach)

45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

45311200 — 2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

45330000 — 9 (Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne)
45331100 — 7 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

45331200 — 8 (Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
45332200 — 5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

45332300 — 6 (Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

45400000 — 1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych)

2 .
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14




Program Funkcjonalno-Uzytkowy Branzowe Centrum Umiejetnosci w Powiecie Leborskim

.CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1.0pis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno — uzytkowy, ktory jest podstawg
Zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.

Planowany zakres realizacji obejmuje wykonanie inwestycji rozbudowy
kompleksu budynkéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Leborku przy ul.Wojska
Polskiego 31 na cel pn:

UTWORZENIE | WSPARCIE FUNKCJONOWANIA NADMORSKIEGO BRANZOWEGO
CENTRUM UMIEJETNOSCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
(WIATROWEJ) REALIZUJACEGO KONCEPCJE CENTROW DOSKONALOSCI
ZAWODOWEJ (COVES)

Projektowana rozbudowa ma powstac jako niezalezny, oddylatowany
konstrukcyjnie ale potgczony komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejgcym budynkiem,
korytarzami w sposob zapewniajgcy swobodng komunikacje w szczegolnosci dla osob
niepetnosprawnych.

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb szczegdtowy charakteryzuje wszystkie
zagadnienia zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pézn.zm.),

Zatgczniki do opracowania stanowig zarowno koncepcja, ktora zostata
opracowana na bazie ustalen z inwestorem a takze uzyskane w trakcie i na podstawie
tych opracowan uzgodnienia, decyzje i postanowienia, ktérych wymagania bedg
podstawg do realizacji docelowych projektéw jak i prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczegdlinych
robét inwestycyjnych odnoszgce sie do:

» prac przedprojektowych;

» prac projektowych;

» prac przygotowawczych, towarzyszacych i koncowych;

» prac budowlanych i rozbiorkowych;

= uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbednych do realizaciji

planowanych dziatan inwestycyjnych.
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= Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Niniejsze opracowanie zawiera takze wymagania stawiane przez Inwestora
wzgledem planowanych prac remontowych wraz z zakfadanymi sposobami odbioru
zlecanych robdét budowlanych.

Okreslono rowniez dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie
wyklucza sie koniecznosci uzyskania innych wymaganych prawem pozwolen, decyzji i
uzgodnien wymaganych odrebnymi przepisami prawa, ktére Wykonawca winien jest
uzyskac¢ w trakcie realizacji inwestycji.

1.2. Zakres zadania inwestycyjnego:

Realizacja rozbudowy o zespo6t pomieszczen dla zatozonego celu inwestycyjnego
sktadajgcy sie z pracowni elektrotechnicznej i pracowni energetyki wiatrowej,

oraz sali wyktadowej, zaplecza socjalnego i pomieszczen sanitarnych.

Dla zrealizowania powyzszych celow niezbedne jest przeprowadzenie nastepujgcych
prac:

* wykonanie przebicia nowego otworu drzwiowego w miejscu okna w korytarzu
istniejgcym,

rozbudowa o projektowang czes¢ kubaturowg budynku z instalacjami,
podtgczenie instalacji wewnetrznych rozbudowy z budynku istniejgcego
kompletowanie wyposazenia meblowo - sprzetowego pomieszczenh
urzgdzenie terenu - dojscia piesze i teren zieleni niskiej,

oSwietlenie terenu.

1.3. Uwarunkowania prawne:

Budynek znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - uchwata nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 29-12-1999 R
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Leborka obejmujgcym jednostke terytorialng T,11.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.5.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu
projektowaneqgo.

- pow. uzytkowa - 398,50 m2
- pow. zabudowy - 455,40 m2
- kubatura - 1 835,00 m3
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Bilans pomieszczen
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

P.01 PRACOWNIA ENERGETYKI WIATROWEJ 100,32
P.02 PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI 100,32
P.03 KORYTARZ 51,83
P.O3A WIATROLAP 21,3
P.04 WIATROLAP 5,87
P.05 SALA WYKEADOWA 73,4
P.06 WCn 4,73
P.O7 SCHOWEK 2,68
P.08 POM.SOCJAL 9,9
P.09 wC 1,9
P.O9A PRZ. 1,91
P10 wC 3,87
P.10A PRZ. 1,98
P.11 KORYTARZ 18,49

398,50 m?

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczen
+/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia
wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji
architektonicznej oraz spetnienia wymagan — uzgodnien Zamawiajgcego i
obowigzujacych przepiséw budowlanych. Inne odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem
np. koniecznosci spetnienia wymagan przepiséw budowlanych, branzowych, Polskich
Norm, obowigzujgcych przepiséw czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia techniczne obstugi
budynku — w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych
rozwigzan technicznych i wymagan przepiséw. Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych
pomieszczenh do niezbednego minimum.
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Zakres opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno — uzytkowy, ktory jest
podstawg zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji
inwestycji.

Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczegdlnych
robét inwestycyjnych odnoszgce sie do:

» prac przedprojektowych;

» prac projektowych;

» prac przygotowawczych, towarzyszacych i koncowych;

» prac budowlanych i rozbiorkowych;

» uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbednych do realizaciji

planowanych dziatan inwestycyjnych.

Niniejsze opracowanie zawiera takze wymagania stawiane przez Inwestora
wzgledem planowanych prac remontowych wraz z zaktadanymi sposobami odbioru
Zlecanych robot budowlanych.

Okreslono réwniez dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza
sie koniecznosci uzyskania innych wymaganych prawem pozwolen, decyzji i uzgodnien
wymaganych odrebnymi przepisami prawa, ktére Wykonawca winien jest uzyskaCc w
trakcie realizacji inwestycji.

Catos¢ przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu zamdwienia
oraz etapowania rozliczen finansowych zostata podzielona na nastepujgce elementy

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Opis istniejagcych warunkéw

Objety interwencjg obiekt zlokalizowany jest w Leborku przy ul.Wojska Polskiego 31 na
dziatce nr 184/42 obr.0007

Zamawiajgcy: Powiat Leborski
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji i dojazd

ﬂﬁ Lebork - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 1000

31784148 : l’ 2, 2

184/43

124114

? ’

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie mlebork.e-mapa.net dnia 2022-11-29 10:33:56

1.4. Opis stanu istniejaceqgo.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja petni w stanie obecnym funkcje edukacyjng i
warsztatowg z czescig biurowg i administracyjng i sktada sie z kilku budynkéw o ww funkcji,

Planowana inwestycja stanowi rozbudowe gtéwnego kompleksu budynkéw.
Teren otaczajgcy stanowig dojscia i dojazdy oraz zielen niska - konfiguracja terenu ptaska.
Planowana obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

- przytacze wody — istniejgce (projektowana przebudowa instalacji wewnetrznej, sprawdzenie
przepustowosci i przytgcza i wodomierza),

- przytacze kanalizacji sanitarnej - istniejgce (projektowana przebudowa instalacji wewnetrznej),
- kanalizacja deszczowej - istniejgce (projektowana ew przebudowa i rozbudowa),

- przytgcze energetyczne, oraz instalacja o$wietlenia terenu — zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci,

- przytacze teletechniczne — istniejgce (projektowana przebudowa instalacji wewnetrznej),
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- przytgcze ciepta z cieptociggu miejskiej sieci cieptowniczej - istniejgce (przebudowa instalacji
wewnetrznej)

Zaktada sie dla potrzeb inwestycji budowe nowej infrastruktury na terenie dziatki w ramach
istniejgcych i projektowanych (powstajgcych) sieci w obrebie terenu inwestycji.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

a) Zakres zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz realizacje zaprojektowanej rozbudowy istniejgcego budynku
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Leborku na cele:

UTWORZENIE | WSPARCIE FUNKCJONOWANIA
NADMORSKIEGO BRANZOWEGO CENTRUM
UMIEJETNOSCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ (WIATROWEJ) REALIZUJACEGO
KONCEPCJE CENTROW DOSKONALOSCI ZAWODOWEJ
(COVES)

b) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia i jego zakres oraz warunki techniczne i wymagania
okreslaja:

- zatgczniki Nr 1 - koncepcja architektoniczno-budowlana
- zatgcznik Nr 2 - Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Wykonanie i uzgodnienie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
realizacje projektowanej rozbudowy:

. pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

. wykonanie niezbednych dla celéw projektowych inwentaryzacji, w szczegolnosci
budowlanej,
architektonicznej i dendrologicznej,

. opracowanie wstepnego projektu budowlanego,

. uzgadnianie wstepnego projektu budowlanego z Zamawiajacym na kazdym etapie
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjetych w nim rozwigzanh do
dalszych prac projektowych,

. pozyskanie niezbednych warunkow i uzgodnien do projektowania,

. wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z koncepcijg stanowigca (zatgcznik Nr 1
do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego),z zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami,

. uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym, wiasciwymi organami i dysponentami mediow,

. Realizacje inwestycji uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
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wykonanie zbiorczych zestawien planowanych kosztow inwestycji
oraz ich jednokrotna aktualizacja.

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji:

Koncepcja rozbudowy zaktada rozbudowanie obecnego budynku o cze$¢ dydaktyczna.
Projekt zaktada rozbudowe w czesci potudniowej budynku. Gtéwne wejscie do
projektowanej rozbudowy zlokalizowano od strony potudniowej . Wokét budynku
zaprojektowano teren zielony z chodnikami.

Projektowana zielen,

Na terenie zaplanowano zmiany stanu obecnego zieleni, ze wzgledu na przebudowe
chodnikéw, a takze planowana rozbudowe - otoczenie budynku bedzie stanowic zielen
niska z dojsciami pieszymi.

Sieci i przylacza uzbrojenia terenu,

Koncepcja zaktada maksymalne wykorzystanie istniejgcej infrastruktury sieci i przytgczy
na dziatce. Ze wzgledu na planowang rozbudowe konieczne bedzie ewentualne
wykonanie nowych elementéw infrastruktury dla potrzeb zasilania i odprowadzenia
mediow z projektowanej nowej czesci obiektu.

Warunki urbanistyczno - architektoniczne,

Projektowany budynek 1- kondygnacyjny nie przekroczy wysokosci istniejgcego budynku
(wysokos¢ budynku projektowanego wynosi ok 4,10 m ponad teren przy najnizej
potozonym wejsciu — budynek niski). Rozbudowa jest zgodna z ustaleniami planu
miejscowego

Obstuga komunikacyjna,

Obstuga komunikacyjna rozbudowy bedzie sie odbywac z istniejacego budynku , ponadto
zaplanowano niezalezne wyjscia na teren od strony tgcznika z istniejgcym budynkiem
oraz przy wyjcu z korytarza przy sali wyktadowe;.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt kubaturowy stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé¢ zaprojektowany a
nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze skréci¢ maksymalnie
czas realizacji.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia okresie minimum 50 lat po najnizszych kosztach eksploatacii.

uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia,

nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w
dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploataciji.

uzyta technologia wykonania musi pozwalac skrécenie czasu realizacji inwestycji.

wszystkie elementy i procesy powinny byé szczegdtowo w tym zakresie
zaprojektowane i przewidziane przez wykonawce,
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przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat
Zamawiajgcy w niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalno- prawnych

w szczegolnosci realizowany obiekt i elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania
pokrewnych przepisow odrebnych

nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjnos¢ przegréd budowlanych przewyzszajgca o jeden przedziat
czasowy wymagany obecnie poziom wspotczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody
oraz oszczedno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i
elektrycznej.

nalezy w taki sposéb zaprojektowac, a nastepnie zrealizowa¢ budowe, aby pobér wody
oraz odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwoéci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu .

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg — stanowigcej zatgcznik do PFU do
obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie wszystkich opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami min. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz.
1186 z pdzn. zm.)

b) Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c) Wykonawca musi liczy¢ sie rowniez z sytuacjg, ze zakladane wielko$ci urzadzen czy
wskaznikéw wyszczegolnionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg
wstepne jak dla etapu koncepcji i mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegotowe;j
dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wplywu na zmiane zaoferowanej ceny
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

d) Szczegotowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu projektu stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe a za koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie
zmianie,

e) W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze wartosé jego
wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem wymogdéw warunkow technicznych i wszelkich
wymogow Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ prac projektowych zaoferowana w ofercie jest prawidtowa i
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wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkow wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierac sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepciji.

h) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek,

i) Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediéw — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek, po dokonaniu szczegotowych obliczen
zapotrzebowania na media a w przypadku przekazania przez Zamawiajgcego warunkow
technicznych uzyskanych na podstawie koncepcji sprawdzi zapotrzebowania i dokona
ewentualnych korekt czy zwigkszenia zapotrzebowania ponownie wystepujgc o warunki
techniczne.

j) Wymaga sie by wszystkie opracowania projektowe dotyczgce mediow zostaty
opracowane jako projekty wykonawcze i uzgodnione z gestorami sieci na warunkach
przez nich postawionych.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej — wymagania ogoéline.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamdwienia, projektami wstepnymi zatgczonymi oraz zapisami zawartymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg i
obowigzujgcymi przepisami ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzn. zm.), a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlany- mi, obowigzujgcymi na terenie
kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantow. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Roboty powinny
byé zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego.. Nalezy
przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia w
dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiedzialny jest za:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzgledniajgc wymagania zawarte
w koncepciji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych przepisach,

2. opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie (jesli bedzie taka potrzeba
z punktu widzenia dofinansowania) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsie- wziecia,

3. uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktérg wykonawca wykona wtasnym staraniem;
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10.

przygotowanie odpowiednich dokumentdéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwoleh w oparciu o
obowigzujgce przepisy;

realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng, ktérg
wykonana sam w oparciu o koncepcje i niniejszy PFU;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
elementéw a takze instrukcji uzytkowania dla wszystkich urzadzen;

rozruchu urzgdzen, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obstugi;
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza pozaru dla potrzeb
prawidtowego funkcjonowania systeméw przeciwpozarowych w obiekcie oraz ich
prawidtowego zaprogramowania,

zgromadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
projektowaniem, budowg i realizacjg robét budowlanych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania poszczegoélnych elementdw i urzagdzen a takze zwigzanych z gwarancja i
serwisem prowadzonymi prze producentow.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a) Mapy do celow projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji,
b) Inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu pod kgtem rozbudowy,

c) Projektu i opinii geotechnicznej a takze dokumentacji badan podtoza gruntowego jesli
zatgczona dokumentacja do PFU okaze sie niewystarczajgca do realizacji projektu i
robot budowlanych,

d) Karty informacyjnej przedsiewziecia lub uzyska decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego
np. dla potrzeb ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestyc;ji,

e) Ekspertyzy konstrukcyjnej pod katem budowy uwzgledniajgcej wptyw i oddziatywanie
budowy na tereny sgsiednie — je$li sg konieczne i budowa bedzie w jaki$ sposob od-
dziatywacé na te tereny,

f) Analizy wzrostu zapotrzebowania na energie i media budynku, Opracowanie optymali-
zacji zapotrzebowania i kosztow energii w zakresie spetnienia wymagan wskaznika EP
dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Okreslenie zuzycia mediéw dla technologii
grzewczej, c.w.u. projektowanej rozbudowy obiektu. Wykazanie najbardziej korzystnych
rozwigzan instalacyjnych w zakresie oszczednosci energii przy uzyciu alternatywnych
zrédet energii.
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g) Analizy akustycznej dla pomieszczen wewnetrznych obiektu - pod katem likwidacji
pogtosu i styszalnosci i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach z nagtosnieniem oraz
przewidzianych dla wigkszej liczby uzytkownikow niz 5 osob oraz ttumienie hatasu w
przestrzeniach pozostatych pomieszczen (technicznych i komunikacji ogolnej).

h) Projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

i) Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

j) wykonania projektu systemu informacji wizualnej,

k) projektu wykonawczego wraz z aranzacjg wnetrz uzupetniajgce i uszczegotawiajgce
wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy,

I) Przedmiaru robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

m) Wykonanie szczegotowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie
jakosci proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym,

n) Szczegdtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla
wszystkich grup robét — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

0) Sporzadzenie tabeli rownowaznosci materiatéw budowlanych i elementéow
wyposazenia oraz urzgdzen dla kredlenia mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektu,

p) Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o srednie dla regionu aktualne stawki,

gq) Dokonanie uzgodnien projektéw wykonawczych z gestorami uzbrojenia
podziemnego, dostawcami mediow, zarzadcami drog publicznych i innych zwigzanymi z
realizacjag, a w tym opracowania dokumentow wynikajgcych z tych uzgodnien, zaréwno
dla projektow nowych elementéw infrastruktury podziemne;j jak i usuniecia kolizji,

r) Uzgodnieh szczegotéw dokumentaciji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

s) Odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych bgdz
zlikwidowanych punktow osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji
powykonawczej do zasobu odpowiedniej jednostki geodezji,

t) Przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
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u) Przygotowania rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy,
pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatéw, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robot zgodnie z projektem i w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgode
autoréw projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych je$li jakie wystgpig podczas
realizacji bgdz uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian istotnych w

rozumieniu prawa budowlanego,

V) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi —
projektanci poszczegdlnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego
przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. Czynnosci nadzoru okreslone
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach
wykonawczych. Nadzér autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem
Zamawiajgcego, z wytgczeniem przypadkdéw zmian w projekcie budowlanym
zainicjowanych przez wykonawce — koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w
wycenie oferty, w sposob analogiczny do sposobu wyceny przyjetego przez
Zamawiajgcego.

w) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

X) udostepnienia terenu budowy i fragmentéw dokumentacji innym Wykonawcom
realizujgcym odrebne zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych
robét budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego.

y) Wykonania szczegotowych analiz nastonecznienia pomieszczen do pracy i nauki oraz
zacienienia budynku w stosunku do istniejgcych czesci oraz zabudowy sgsiedniej a takze
prawidtowosci oswietlenia pomieszczen na pobyt ludzi Swiattem dziennym.

z) Wykonania szczegotowej analizy poprawnosci rozwigzan zabezpieczen
przeciwpozarowych dla catego obiektu pod kgtem wptywu rozbudowy na caty obiekt oraz
warunki ochrony przeciwpozarowej z zewnatrz (droga pozarowa), oraz wykonanie w
razie takiej koniecznosci ekspertyz i odstepstwa od przepiséw przeciwpozarowych.
Wojewddzkiego Komendanta PSP.

aa) Wykonania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego oraz scenariusza pozaru dla
potrzeb prawidtowego zaprojektowania systemow przeciwpozarowych, oddymiania i
sygnalizacji pozarowej dla nowego segmentu dydaktycznego.

bb) Uwzglednienie w dokumentaciji projektowej dostosowania istniejgcego budynku do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych oraz sanitarno-higienicznych.

cc) Inwentaryzacji dendrologicznej, wraz z opinia dendrologiczng, projektu wycinki i
projektu gospodarowania szata roslinna a takze projektu zieleni z pokazaniem nowych
nasadzen, trawnikéw i elementow zieleni.
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UWAGA:

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem obiektow
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym
wymaganych szczegolnymi przepisami oraz dopasowanych charakterem do zakresu robot
objetych zleceniem wymaganych szczegétowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca wtasnym
staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien i petnomocnictw.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

W procesie projektowania, nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- urzadzenia i obiekty zaprojektowac stosownie do wymagan wystepujgcych dla obiektéw
publicznych oswiaty i wychowania,

- zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

- zaprojektowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakos$cig, niezawodnoscig
pracy, wysokim standardem wykonania,

- zastosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowodujg
przekroczenia standardoéw jakosci sSrodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
zminimalizujg mozliwosci wystgpienia awarii,

- nalezy wytypowacé urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy
akustycznej, w celu minimalizacji emisji hatasu do srodowiska naturalnego podczas pracy
urzadzen.

2.1.2. Wymagania ogéine dla prac projektowych i rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajagcym, po opracowaniu projektu budowlanego a
przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
Prawa budowlanego i postanowiehh umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréow (dokumentac;ji, robét czesciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli
przeprowadzania préb i pomiardéw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzadzen i wyposazenia.
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Wymaga sie do Wykonawcy, by na etapie projektu budowlanego wykonat opracowanie analizy
akustycznej wykazujgcej wymagane wskazniki izolacyjnosci akustycznej materiatow
budowlanych oraz zastosowanie adekwatnie do uzyskanych wynikow materiatow
dzwiekochtonnych dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania obiektu i zgodno$ci z przepisami.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany stref pozarowych oraz zmiane uktadu pomieszczen budynku w
stosunku do Koncepciji architektonicznej Rozbudowy pod warunkiem zaakceptowania uktadu
stref Pozarowych przez rzeczoznawce p.poz. oraz akceptacjg przez Zamawiajgcego
zaproponowanego uktadu pomieszczen.

2.1.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji proponowanych
rozwigzan projektowych i wykonywania robét budowlanych..

Wykonawca na poszczegoélnych etapach realizacji umowy powinien uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie i rozwigzan dotyczacych: rodzaju
konstrukcji budynku, technologii wykonania obiektu, rozplanowania przestrzennego,
formy, uzytych materiatéw, jakos$ci urzadzen i proponowanych systemow itp.

2.1.4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

1) Mapa do celéw projektowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wlasnym
zakresie i na wiasny koszt aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz w razie
takiej potrzeby jej aktualizacja — mapa do celéw projektowych powinna by¢ wykonana w
odpowiedniej skali dla obszaru objetego przedmiotem zamowienia poszerzonego o ustawowy
30-sto metrowy zasieg, obejmujacy tereny przylegte do granicy opracowania),

2) Wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozyciji
rozwigzan geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, ukfadu infrastruktury podstawowej i
towarzyszgcej pozwalajgca na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienia jej do wymogéw
Zamawiajgcego — 3 egz.

3) Wstepny projekt budowlany nalezy wykonaé na podstawie koncepcji, programu funkcjonalno-
uzytkowego, dokumentac;ji i opinii geotechnicznych, pozyskanych warunkéw, decyzji, opinii i
uzgodnieh oraz obowigzujgcych przepiséw, w sposob umozliwiajgcy ulokowanie na terenie
objetym inwestycjg obiektéw oraz petnej infrastruktury niezbednej dla potrzeb jego
funkcjonowania.

4) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych, obszaréw objetych przedmiotem
zamowienia wraz z wtasciwg dokumentacjg, umozliwiajgcych okreslenie warunkow
posadowienia i zaprojektowanie wtasciwego posadowienia obiektéw budowlanych,

5) pozyskanie warunkéw/decyzji/opinii/uzgodnien niezbednych do projektowania i uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe, w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemna, nadziemng, zielenig (drzewa, krzewy): pozyskanie niezbednych warunkéw/decyzji
od gestorow/wtasciwego urzedu, umozliwiajgcych opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji,

6) przygotowanie materiatéw i niezbednych dokumentéw (miedzy innymi operatu wodno-
prawnego), z wypetnionym wnioskiem do uzyskania pozwolen/decyzji wodnoprawnych (jezeli
bedzie to wymagane) na lokalizacje obiektu szkolnego i elementéw infrastruktury oraz
zagospodarowania terenu,

7) przygotowanie materiatéw i dokumentéw z wypetnionym wnioskiem o uzyskanie (jezeli jest
wymagana) - decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
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(tacznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewziecia i projektu) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko
(jezeli bedzie wymagany do uzyskania decyzji Srodowiskowej) oraz uczestniczenie w
procedurze uzyskania decyzji zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegdlno$ci poprzez
skfadanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji o niezbedne opracowania na wezwanie
organu,

8) opracowanie kompletnych wielobranzowych projektow budowlanych oraz projektow
wykonawczych i technologicznych na podstawie na podstawie uzgodnionego wstepnego
projektu budowlanego, pozyskanych warunkéw/decyzji/opinii/luzgodnien oraz obowigzujgcych
przepiséw, w sposéb

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis treéci,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Przed przekazaniem opracowan
projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi do akceptac;ji
proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan projektowych. Dokumentacja
projektowa powinna byé zapakowana w teczki.

Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

19) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w taki sposob by mogta stanowi¢ opis
przedmiotu zamdwienia w postepowaniu przetargowym na wybér Wykonawcy robét zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

20) Dokumentacja projektowa powinna okredla¢ m. in. parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawierac rysunki i schematy
umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz uwarunkowan
wykonawczych.

21) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym
rozbiérkowe, demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizac;ji
przedmiotowej inwestycji.

22) Wykonawca okreslajgc w dokumentacji projektowej przedmiot robé6t za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazac rozwigzania
réwnowazne.

23) Parametry materiatéw i urzagdzen w dokumentaciji projektowej nalezy opisywac zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych.

24) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek wyniktych w
trakcie uzyskania uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zamowieniowych oraz w czasie
realizacji inwestyciji.
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25) W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikow, bez wzgledu na ich
ograniczenia w mobilno$ci i percepcji, umozliwiajgcymi petng dostepnosé wszystkim osobom o
ograniczonej sprawnosci, osobom starszym oraz dzieciom. W szczegdlnosci dotyczy to ciggow
komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych wyposazenie oraz systeméw informacyjnych, tablic i
innych elementow informacji wizualnej, ktore muszg by¢ dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzgcych. Zaprojektowane urzgdzenia musza
cechowac sie odpornoscig na czynniki atmosferyczne.

26) W celu zapewnienia dostepno$ci obiektow, w tym takze dla osdb niepetnosprawnych w
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla oséb
niepetnosprawnych, takie jak: ciggi komunikacyjne pozwalajgce na samodzielne poruszanie sie
0s6b niepetnosprawnych tg samg trasg razem z innymi, tabliczki przy drzwiach do pomieszczen
oznakowane pismem Braille’a, utatwienia pozwalajgce na sprawna orientacje w obiekcie
osobom o réznych niepetnosprawnosciach.

27) Dokumentacja projektowa powinna przygotowana z uwzglednieniem nastepujgcych
dokumentow:

28) Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan oraz oswiadczenie projektantow,
ze zostata opracowana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami
techniczno-budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie
do realizacji, posiada niezbedne uzgodnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zostata
uzgodniona miedzybranzowo, a takze nalezy w niej zamiescic¢ tabele uzgodnien
miedzybranzowych,

29) Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

30) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatéw do uzyskania ( o ile zachodzi
potrzeba jej uzyskania) - decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i
projektem koncepcyjnym) wraz z opracowanym raportem o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, jezeli bedzie to wymagane - w ilosci 5 egz.,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatéw (operatu wodno-prawnego) z
wypetnionym wnioskiem do uzyskania decyzji wodno-prawnej, jezeli bedzie to wymagane - w
ilosci 5 egz.

32) Dokumentacja projektowa musi sktada¢ sie z nastepujgcych stadiow i musi zawiera¢ co
najmnie;j:

a) dokumentacje geotechniczng - w ilosci 3 egz.

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - w iloSci po 4 egz. dla kazdego etapu (dokumenty
zawierajgce dane osobowe projektantow lub innych oséb, winny by¢ ztozone w formie
odrebnego zatgcznika), w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oddzielnie dla kazdej z branz:

b.1. branza architektoniczna,
b.2. branza konstrukcyjna,
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b.3. branza elektryczna i branza teletechniczna
b.4. branza sanitarna

wraz z uzgodnieniem pod wzgledem higieniczno-sanitarnym i wymogami ochrony ppoz,
uzytkownikiem oraz na roboczo konsultowany z Zamawiajgcym

b.6. branza drogowa - projekt budowlany i wykonawczy, doj$¢ oraz chodnikow niezbednych dla
istniejgcych budynkéw oraz projektowanej rozbudowy,

b.7. branza "zielen" zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej - zakres
planowanej wycinki drzew i krzewdw, nowych nasadzen, w tym nasadzen rekompensacyjnych
oraz opracowanie wnioskow o wycinke drzew i krzewdw wraz z zatgcznikami wskazujgcymi
nasadzenia zastepcze. W przypadku nie uzyskania zezwolenia na wycinke Wykonawca
zobowigzany bedzie dokona¢ korekty projektéw budowlanych tak by mozliwe byto uzyskanie
pozwolenia na wycinke i pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestyciji.

Po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe Wykonawca zeskanuje
zatwierdzong przez organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang (skan w kolorze,
czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
— 3 egz. na noéniku pendrive umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na
réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

¢) uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujete w zestawieniu -
w szczegoblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, w tym decyzje zezwalajgce na wycinke.

d) weryfikacje i sprawdzenie dokumentac;ji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnienh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczedniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z
ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

e) projekty wykonawcze i technologiczne - w iloSci 4 egz. dla celéw realizacji inwestycji
oddzielnie dla kazdej z branz :

- branza architektoniczna, w tym aranzacja wnetrz, tablice informacyjne, system informacji
wewnetrznej i zewnetrznej,

- branza konstrukcyjna,

- branza elektryczna,

- branza sanitarna,

- branza teletechniczna,

- branza drogowa,

- branza "zielen" zawierajgcego m. in. opracowanie dokumentacji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow, projekty nowych nasadzen, w
tym nasadzen rekompensacyjnych oraz opracowanie wnioskow o wycinke drzew i krzewow
wraz z zatgcznikami wskazujgcymi nasadzenia zastepcze. W przypadku nie uzyskania
zezwolenia na wycinke Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac korekty projektéw tak by
mozliwe byto uzyskanie pozwolenia na wycinke i realizacja inwestycji.
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- projekty aranzacji wnetrz, sytemu informaciji (tablice informacyjne, ostrzegawcze, ewakuacyjne,
numeracja pomieszczen itp.), projektu wyposazenia obiektu i ustawienia mebli oraz pozostatego
wyposazenia oraz zestawienia i specyfikacje wyposazenia z opisem parametrow.

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja ta powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych uzgodnieniach/
decyzjach/pozwoleniach.

Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong
dokumentacje (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu dodatkowo po 3 egz. w
formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej — 3 egz. na nosniku pendrive umozliwiajgcym
powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzgdzeniach.

f) przedmiar robét - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

g) kosztorys inwestorski - w ilosci 3 egz. oddzielnie dla kazdej z branz — opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcy okreslic wartos¢ zamowienia,

h) zbiorcze zestawienie planowanych kosztow inwestycji — w ilosci 4 egz.,

i) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - w ilosci 4 egz. oddzielnie dla kazdej z
branz — opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca odbiér robét. Po
zweryfikowaniu dokumentaciji przez Zamawiajgcego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong
dokumentacje (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajgcemu dodatkowo po 3 egz. w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — 3 egz. na no$niku pendrive umozliwiajgcym
powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzgdzeniach.

j) wizualizacje — minimum 8 wizualizacji, w tym: 4 dla catego obiektu przedstawiajgce obiekty z
réznej perspektywy (tj. czesci istniejgcej i nowoprojektowanej, w tym jedna z lotu ptaka
pokazujgca caty obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu), 4 dla nowoprojektowanych czesci
obiektu, w tym 2 wewnatrz i 2 na zewnagtrz obiektu,

- wersja papierowa — 6 egz.,
34) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz.

dokumentacji wymagane przez instytucje, gestorow, urzedy wydajgce warunki, opinie,
uzgodnienia, decyzje na przyktad w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia dokumentac;ji
usuniecia kolizji.

35) Niezaleznie od wymaganh okreslonych w pkt 33 b) oraz e), catos$¢ opracowan dokumentaciji
nalezy przekaza¢ na nosniku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xIs i pdf

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajgcy na otwarcie pliku w programie
NORMA PRO

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy,

ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji

papierowej tj. zawieraé zachowang kolejnosc¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
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36) Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostac
przekazane Zamawiajacemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii.

37) Dokumenty zawierajgce dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych), powinny stanowi¢ odrebne opracowania przekazane Zamawiajgcemu.

38) Przygotowanie dokumentow miedzy innymi operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji
0 wytgczeniu gruntéw z produkciji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji)

39) Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan
projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

40) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

41) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajgcy potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich
ograniczenia w mobilno$ci i percepcji, umozliwiajgc im petng dostepnos¢ do przestrzeni
projektowanych obiektéw.

Zasady projektowania uniwersalnego to: 1. Réwnos¢ w korzystaniu.
2. Elastycznosc¢
3. Proste i intuicyjne korzystanie.

4. katwo dostrzegalne informacje. 5. Tolerancja na btedy.
6. Niski poziom wysitku fizycznego.

42) dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem odpornosci na zmiany
klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, m.in. musi by¢ zgodna z dokumentami ,Strategiczny
plan adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywg do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzgdzania kryzysowego. Raport o
zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego”. Przede wszystkim przy projektowaniu nalezy
braé¢ pod uwage takie zjawiska jak: wysokie temperatury, susze, deszcze nawalne,
powodzie, huragany, gradobicia i przymrozki.

1. Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajgcg czes¢ budynku w sposdb wydzielajgcy wizualnie oraz
akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczeh elewaciji, elementéw
zagospodarowania terenu a takze ogrodu, czy nie ingerowata znaczgco w funkcjonujgca czes$c¢.
Codziennie nalezy sprzgtac plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych powstate na terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych na teren
budowy. Ruch pracownikow ma sie odbywac po scisle okreslonym terenie budowy. Teren
budowy obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych i
odpadow wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
uzgodnionego z Zamawiajgcym.
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Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o
zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika
budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposob bezszkodowy dla istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu i budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do
zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie
stosownych uméw. Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na
przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego
budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw
w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie 0sob
niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni
ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a
takze funkcjonowania istniejgcych budynkow w porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne kontenery
mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje
przenoéne. Zaplecze budowy nalezy organizowaé z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy
podigczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i skladowac na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
skladowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci
zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno rowniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, czes¢
po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu i trawnikéw.
Wykonawca zobowigzuje sie, Ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP . Kierownicy rob6t zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow
przed przystgpieniem do robét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i
potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny
by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robdt stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakoéciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oswiadczenia.
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Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenhstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzgdzenh pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer, dystrybutor
lub inny dostawca majg obowigzek wydac deklaracje zgodno$ci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem
hatasu w czasie pracy.

Wykonawca w nalezyty sposéb zabezpieczy przed niszczeniem, na czas trwania budowy,
istniejagce drzewa i krzewy ktére nie zostang objete wycinka.

2.3. Zagospodarowanie terenu.
Gléwne oczekiwania Zamawiajgcego do zagospodarowania terenu:

. - Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie uktadu elementéw i przeznaczenia
poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu zawartych w koncepciji,

. - Poprawa wizerunku estetycznego otoczenia — zagospodarowany teren przy budynku i
nowej czesci obiektu poprzez elementy matej architektury zagospodarowania terenu —
utwardzone dojscia,

. - Zaprojektowanie lokalizacji rozbudowy w stosunku do istniejgcej zabudowy w
prawidtowy sposob zapewniajgcy nie pogorszenie sie oswietlenia pomieszczen na pobyt
ludzi w budynku istniejgcym,

. - Budowa obiektu z nawigzaniem elementami architektonicznymi i kolorystykg oraz skalg
do istniejgcego budynku a takze nowoczesnej formy zabudowy osiedli mieszkaniowych,
kolorystycznie stonowana w postaci prostopadtosciennych bryt wzajemnie sie
przenikajgcych.

. - Dostosowanie obiektu i utwardzonych dojsc i przestrzeni publicznej chodnika dla oséb
niepetnosprawnych poprzez likwidacje istniejgcych barier architektonicznych i
prawidtowe zaprojektowane uksztattowania nowych elementéw zagospodarowania
terenu oraz posadzek budynku — brak progéw w drzwiach, wykonanie pochylni i
wyposazenie odpowiednie pomieszczen sanitarnych i szatniowych itp.

. - Dostosowanie istniejgcej infrastruktury na terenie do planowanej rozbudowy w zakresie
usuniecia kolizji, nowych wtgczen oraz zapewnienie prawidtowego funkcjonowania
instalacji po rozbudowie.

. - wykonanie nowych chodnikéw niezbednych do funkcjonowania budynku
Mata architektura

Na terenie nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie, dostawe i montaz elementéw mate;j
architektury, niezbednych do funkcjonowania budynku po jej rozbudowie, a beda to w
szczegolnosci: oswietlenie terenu, tawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe. llos¢
poszczegolnych elementdédw matej architektury musi zostac¢ okreslona na etapie wykonywania
projektu.

Wymagania Zamawiajgcego do elementoéw zieleni wysokiej i niskiej:
Zielen docelowo powinna stanowi¢ dopetnienie architektury, budynku projektowanego jak i
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istniejgcego, uktadu komunikaciji, kotowej i pieszej. Wymaga sie zaprojektowanie i nasadzenie
nowych gatunkow krzewdw oraz rekultywacje trawnikow na terenie inwestycji rozbudowy.
Wymaga sie przyjecie gatunkow nie wymagajgcych od uzytkownika zbyt wielu zabiegéw
pielegnacyjnych (gatunki zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wode, fatwe w utrzymaniu,
nie wymagajgce nawozenia i czestego nawadniania czy obcinania (formowania)). Wymaga sie
zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunkéw krzewéw ozdobnych oraz rekultywacje
trawnikow na catym terenie inwestycji i w miejscach ingerencji zwigzanej z robotami ziemnymi.
Zamawiajgcy wymaga by projektujgc zagospodarowanie terenu przewidzie¢ zaréwno
nasadzenia mtodych sadzonek zieleni, oraz przewidzie¢ pielegnacje i utrzymanie starodrzewia
(zachowanie) bedgcych w dobrym stanie zdrowotnym, ktory w chwili obecnej nie wymaga
natychmiastowej pielegnaciji i konserwacji. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie
korekty oraz czesciowej wycinki sanitarnej zarowno w przypadku zasuszonych drzew czy
wystepowania posuszu w koronach jak rowniez ze wzgledu na kolizje z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu. W przypadku koniecznosci wycinek nalezy uzyskac
zgode wydziatu srodowiska. W trakcie wizji terenowej i w oparciu o inwentaryzacje
dendrologiczna i opinie dendrologiczng, ktéra wykonawca wykona wtasnym staraniem, powinien
oszacowac koszty wynikajgce z oczekiwan Zamawiajgcego jak réwniez koniecznosci wykonania
i przyjac je na wkasne ryzyko w ofercie.

Pozwolenie na ewentualng wycinke drzew w razie koniecznosci oraz pielegnacja istniejgcych
nasadzen i trawnikow lezy po stronie Wykonawcy. W okresie trwania robét budowlanych
wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za istniejgcy drzewostan i poniesienia wszelkich
kosztow w razie uszkodzeh czy jakiegokolwiek negatywnego wptywy w trakcie robot
budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewow.

2.4. Wymagania dotyczace architektury.
W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajgcy przekazuje koncepcje architektoniczng.

Rozbudowa budynku wymaga dbato$ci o walory przestrzenne i estetyczne nowego obiektu oraz
doboru wtasciwych i dobrych jakosciowo materiatéw, tak, aby projektowany obiekt stanowity
spéjng czesc z obecng zabudowsa.

Podane propozycje rozwigzan materialowych zawarte ponizej okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych
parametrach uzytkowych.

Wizerunek obiektu zbudowany jest na zasadzie prostopadtosciennych bryt, wzajemnie sie
przenikajgcych ze sobg z nawigzaniem do istniejgcego budynku.

Koncepcja rozbudowy zaktada rozbudowanie obecnego budynku o czes¢ dydaktyczng
zawierajgcg 2 pracownie i sale wyktadowg wraz z niezbednym zapleczem socjalnym i
sanitarnym. Zaréwno zaprojektowana forma budynku, jak réwniez zastosowane materiaty
elewacyjne zdecydowanie podniosg walory estetyczne przestrzeni publicznej otoczenia obiektu.

Uktad przestrzenny
Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje naziemng. Projektowany budynek bedzie

stanowit wydzielong strefe pozarowg Wejscie gtéwne do umieszczono od strony potudniowo
zachodniej oraz od strony korytarza istniejgcego budynku.
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WYMAGANIA PROJEKTOWE WYMAGANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury a takze
dojscia powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikow, bez wzgledu na ich
ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajgc petng dostepnos¢ wszystkim osobom o
ograniczonej sprawnosci, osobom starszym oraz dzieciom. W szczegdlnosci dotyczy to ciggow
komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych wyposazenie oraz systeméw informacyjnych, tablic i
innych elementow informacji wizualnej, ktore muszg by¢ dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

Dla oséb niepetnosprawnych ruchowo (fizycznie), nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
wykonanie:

Utwardzonych dojs¢ do budynkow z zachowaniem odpowiednich spadkdw, specjalnych drzwi (z
obnizong klamkg) w tym obnizone krawezniki, specjalne znaki wskazujgce dogodne dla osoby
na wbézku wejscie do budynku, drzwi umozliwiajgce wjazd osobie niepetnosprawnej do
budynkdéw bez progdéw i z zachowaniem posadzki wejscia o powierzchni antyposlizgowe;j.
Toalety dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacje przywotawcza.

Drzwi wewnetrzne powinny mie¢ odpowiednig szerokos$¢, oraz powierzchnie ruchu pozbawiong
réznic poziomow podtdg. Przewiduje sie takze winde, umozliwiajgcg dostep do wszystkich
kondygnacji budynku.

WYMAGANIA MATERIALOWE DO ARCHITEKTURY OBIEKTU:
DOCIEPLENIE ELEWACJI

Elewacja niewentylowana docieplona metodg lekkg mokra, przy uzyciu ptyt z wetny mineralnej
wymagane jest dla $cian zewnetrznych spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K)). ,
boniowanie z typowych profili systemowych, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowm
dekoracyjnym barwionym w masie na bazie zywicy silikonowej, o fakturze baranka. W
przypadku nieuzyskania jednolitej barwy wykohczonej powierzchni konieczne moze byc¢
dodatkowe malowanie farbg sylikonowg lub zastosowanie barwionego podkfadu. Do wysokosci
2m nad poziomem terenu docieplenie elewacji oraz cokotu w systemie tynku pancernego
zapewniajgce udarnos¢ minimum 120 J. Elewacje wykonaé¢ w kompletnym bezspoinowym
systemie ocieplen pochodzacym od jednego producenta.

Cokot docieplony polistyrenem ekstrudowanym, wykonczony tynkiem mozaikowym. Powyzej
cokotu listwa startowa z blachy. Okapniki z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci wktadu
stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2, zaslepki plastikowe w kolorze

blachy.

Sciany zewnetrzne ponizej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymato$ci
na sciskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 - K)).
klejony do Scian materiatem stosowanym do wykonania hydroizolaciji.

Hydroizolacja scian zewnetrznych, fundamentéw, scian wewnetrznych ponizej terenu -
dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa,
fundamenty wykonane z betonu szczelnhego o stopniu wodoszczelnosci minimum W8.
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Warstwa przeciwwilgociowa podtogi na gruncie - folia PF o grubosci minimum 0,5 mm,
zaktady folii i potgczenie z izolacjg poziomg pod scianami murowanymi uszczelnione tasmami
systemowymi.

Warstwa izolacji termicznej podtogi na gruncie - polistyren ekstrudowany. wymagane jest dla
podtogi na gruncie spetnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 - K)).

Wykonczenia scian wewnetrznych.

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii lll pod malowanie,
Sciany pod ptytki wykonczone "na ostro".

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszedzie tam gdzie Sciany nie sg
wykonczone glazurg a moze doj$¢ do zabrudzenia - do wysoko$ci odbojnic a na korytarzach do
wys. 1,5 m dwukrotne malowanie farbg w pierwszej klasie odpornosci na szorowanie na mokro
(ubytek <5 ym po 200 cyklach szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne srodki
dezynfekujgce oraz domowe $rodki czyszczgce, stopien potysku - mat, stosowana z gruntem
ktory wchodzi w skitad jednego systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiajgcym na
etapie realizac;ji.

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg do petnej wys. pomieszczenia w kolorze biatym.
Wylozenie glazura do petnej wysokosci pomieszczenia,

Narozniki ochronne - wszystkie narozniki zewnetrzne scian wewnatrz budynku zabezpieczone
do wysokosci 1,5 m naroznikami ochronnymi. Na scianach malowanych narozniki z tworzywa
sztucznego o grubosci nim. 2 mm, szerokosci ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni,
odporne mechanicznie na pekniecia, zatamania i porysowanie, klejone do Sciany przy pomocy
kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z zamawiajgcym na etapie realizacji. Na
Scianach wykonczonych ptytkami narozniki ochronne aluminiowe o grubosci 3 mm, szerokos¢
ramion min. 50mm, montaz do Sciany za pomoca kleju montazowego.

Odbojnice scienne - w pomieszczeniach gdzie $ciany malowane sg narazone sg na
uszkodzenia i zabrudzenia (tabela w p. 1.2.). Odbojnice ptaskie z tworzywa sztucznego o
grubosci nim. 2 mm, szeroko$ci min. 22 cm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na
pekniecia, zatamania i porysowanie, klejone do Sciany przy pomocy kleju zalecanego przez
producenta, kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji.

Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokosci wykona¢ w oktadzinie zmywalnej glazury o wymiarach min.
30x60cm (mozna zastosowac wieksze formaty ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum
5%) w kolorach jasnych biato-szarych. Na styku posadzki i $cian zastosowac listwy z glazury w
formie éwieréwatka utatwiajgce w utrzymaniu w czystosci.

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na scianach fartuchy z glazury szerokosci min 1,20
m wysokos$ci 2,0m, krawedzie boczne i gérne wykonczone listwami aluminiowymi.

Hydroizolacje pomieszczen mokrych:
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W pomieszczeniach mokrych pod ptytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod ptytki
Scienne - hydroizolacja z elastycznej masy powltokowej z zastosowaniem systemowych tasm w
naroznikach, miejscu potgczenia: $ciana- Sciana, sciana-posadzka. W miejscu przechodzenia
instalacji oraz wokét kratek sciekowych mankiety uszczelniajgce.

Wykonczenia posadzek
Przedsionki - wykonczenie:

Stosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory uktadane wg wzoru rysunku
wykonawczego. Uktadanie zaczynac¢ od osi wejscia gtdwnego. Kolory ptytek uzgodnic z
Zamawiajgcym przed wyborem dostawcy. W Strefach wejsciowych (przedsionkach i poczgtkach
holi stosowac¢ pasy przeciwposlizgowe R12 z ptytek gresowych antyposlizgowych. Dla potrzeb
zastosowania wycieraczek trojstrefowych przy wejsciach zastosowac obnizenia posadzek
dopasowane wysokoscig do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie
stosowanie wiekszych formatow ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Wycieraczki przy wszystkich wejsciach

Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci
uzytkowania. Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego
producenta w catym obiekcie, przy wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych rowniez).
Przy kazdym z wejs¢ projektuje sie minimum trzystrefowe wycieraczki o catej szerokosci drzwi
wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej
przez uzytkownikow, wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw uzytecznosci
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z
kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowac wktad z WKELADKA RYPSOWA | SZCZOTKA
KASETOWA (RCB).

Pomieszczenia
Wyktadziny heterogeniczne PCV

W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz czesciowo korytarze i komunikacja ogdlna (zgodnie z
tabelg w p. 1.2), na podtodze heterogeniczna wykfadzina PCV uktadana z rolki, sktadajgca

sie z kilku warstw, przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzej intensywnosci uzytkowania, o
bardzo duzej trwatosci i fatwosci czyszczenia. Wzér przez catg warstwe uzytkowa, minimalna
grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm, minimalna grubos¢ catkowita 2,0 mm, bardzo dobra
odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia wg. EN ISO 26987, bardzo dobra odpornos¢ na krzesta
na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe < 0,05 mm wg. EN ISO 24343-1, klasa
antyposlizgowosci dostosowana do charakteru pomieszczenia. Na sciany wywiniete cokoty z
wyktadziny o wysokosci 10 cm. Wzor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji obiektu.

Wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi 60x60cm:

Stosowaé ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm (mozna zastosowac wieksze formaty ptytek lub
o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykonczeniowe wykonac poprzez utozenie
w kierunku réwnolegtym do Scian ptytek gresowych oraz cokotéw wys. 15cm na sScianach.
Cokoty w jednej ptaszczyznie ze $ciana.

Szerokosc¢ spoin zgodnie z zaleceniami producenta ptytek. Klasa scieralnosci,
antyposlizgowo$¢, nasigkliwosci i inne parametry ptytek dobrane odpowiednio do funkc;ji i
intensywno$ci uzytkowania pomieszczen. Nalezy stosowac wytgcznie pierwszy gatunek ptytek.
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W pomieszczeniach wyposazonych w kratki odptywowe w posadzce nalezy wykonaé 1% spadek
w kierunku kratki.

Wykonczenie sufitow:

Tynk cementowo-wapienny malowany farbg lateksowa - w pomieszczeniach do pracy
gospodarczych, pomieszczeniach pomocniczych, klasopracowniach i sali wyktadowej,
komunikacji - alternatywnie zabudowa z ptyt GK na konstrukcji z profili stalowych.

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modutowe podwieszane z
ptyt o wymiarach 60x60cm — z ptyt z wetny mineralnej do pom. mokrych.

Instalacje prowadzone pod stropem - nalezy zabudowa¢ sufitem podwieszanym z ptyt wetny
drzewnej, mineralnej lub za pomocg zabudowy z ptyt GK na konstrukcji z profili stalowych z
rodzajem ptytowania oraz izolacyjnosci akustycznej dobranej do rodzaju i funkcji pomieszczenia,
nalezy zastosowa¢ minimum dwie ptyty o grubosci 12,5 mm kazda.

Dach budynku (wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 - K)).

Nad rozbudowanym budynkiem stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna. Papa
nawierzchniowa na osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt
modyfikowany SBS, grubos¢ minimalna 5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypka
gruboziarnistg w kolorze zgodnym istniejacym dachem, gietko$¢ w niskiej temperaturze -
przeginanie na watku o srednicy 30mm w temperaturze -25 st C lub mniejszej. Papa
podktadowa o minimalnej grubosci 4,0 mm, na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany
SBS, gietkos$¢ w niskiej temperaturze - przeginanie na watku o srednicy 30mm w temperaturze
-20 st C lub mniejszej. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci
wkfadu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2. Pomost techniczny
pozwalajgcy na serwisowanie catej przestrzeni wentylowanej. Termoizolacja stropodachu z
weftny mineralne;j.

System odprowadzenia wody z dachu

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego
producenta, rynny i rury spustowe wykonane z blachy o grubosci minimum 0,6 mm,

elementy zabezpieczone antykorozyjnie do odpornosci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe)
wykonane z PCV, z koszykiem na liscie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

Podbitka dachowa

Podbitka dachowa systemowa wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, z zastosowaniem

2

minimalna warstwa cynku: 275 g/m“, powtoka poliester.

Kominy

Kominy | KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W SYSTEMIE PUSTAKOW
KOMINOWYCH — WENTYLACYJNYCH, JEDNO, DWU, trzy i czterokanatowych
SYSTEMOWYCH. PUSTAKI wykonane np. z betonu lekkiego, przeznaczone do budowy
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grawitacyjnych systemow wentylacyjnych. Wymiary pojedynczego kanatu min. 120 x 170mm.
System pustakow nalezy dodatkowo obmurowacé cegtg petng. Ponad dachem obmurowanie
cegtg klinkierowg gr. 12cm na specjalnej zaprawie do klinkieru. KOMINY PRZEKRYTE
CZAPAMI ZELBETOWYMI KRYTYMI, BLACHA POWLEKANA O GRUBOSCI WKLADU
STALOWEGO MINIMUM 0,5 MM, WARSTWA CYNKU MIN. 275 G/M2.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV i aluminiowa, wymagane jest spetnienie warunku min. dla okien i
przeszklen: min. U = 0,9 W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany).

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa, dla drzwi zewnetrznych wymagane jest
spetnienie min. U = 1,3 W/(m2 - K) — dla catego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety
szybowe ze szkta bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). -
samozamykacze, zamki atestowane w klasie ,C” antywlamaniowe, system klucza centralnego
(Master Key) i kluczy grupowych . Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w:
odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, tabliczki z numeracjq i
oznakowaniem funkcji pomieszczenia.

PARAPETY

Parapety wewnetrzne z kamienia sztucznego (konglomeratu) o grubosci minimum 2,5 cm, w
jasnych kolorach, parapety na scianach wykonczonych glazurg nalezy wykonac z glazury.

Zabudowy aparatéw grzewczo- wentylacyjnych oraz grzejnikéw - w pomieszczeniach gdzie
jest to wymagane przepisami - ostony na grzejniki z ptyt HPL (ptyty kompaktowe z laminatu
wysokocisnieniowego) o grubosci minimum 10 mm.

ZALUZJE i ROLETY

Zaluzje zewnetrzne na otworach czerpni i wyrzutni aparatow-grzewczo wentylacyjnych -
stosowac zaluzje aluminiowe systemowe w kolorze aluminiowym, za zaluzjami czerpni i wyrzutni
mocowac siatke nylonowa oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom.

Okna w pomieszczeniach do nauki i pracy wyposazy¢ w podgumowane rolety umozliwiajgce
zaciemnienie pomieszczen .

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Podreczny sprzet gasniczy

- Budynek w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg
bezpieczehstwa pozarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN ISO
7010 oraz inne niezbedne wyposazenie niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z projektowang rozbudowg obiektu nie pojawiajg sie kolizje z istniejgcg infrastrukturg
przytgczy mediow.
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Kanalizacja sanitarna z budynku jest odprowadzona do istniejacego kolektora kanalizaciji
sanitarnej w ulicy.

Dla rozbudowy budynku planuje sie grawitacyjny odptyw sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem
kondygnacji wykonac¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody odptywowe
kanalizacji podposadzkowej @160, @200 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 1,5%, a
@110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na zageszczone;j
podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac dokfadnie warstwg piasku gr. min
10cm. Przejscia kanalizacji przez sciany zewnetrzne wykonac za pomocg kotnierzy
uszczelniajgcych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ kominkami
wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia piondw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w
rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z urzgdzeh sanitarnych
do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed przejsciem pionu
spustowego w przewod odptywowy zastosowac rewizje o $rednicy zgodnej ze Srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu
powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowac
podktadke elastyczng. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz pod tawami
fundamentowymi wykonac w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie
dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

2.7 Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Wentylacje pomieszczen dla rozbudowy przewiduje sie z zastosowaniem wentylaciji
grawitacyjnej wspomaganej nasadami niskocisnieniowymi. System ten przewidziano dla
pomieszczen komunikacji, socjalnych i higieniczno-sanitarnych , i innych pomieszczen
pomocniczych. Dla sal dydaktycznych i sali wyktadowej przewiduje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng z centrali wentylacyjnej lub aparatéw grzewczo - wentylacyjnych przeznaczonych do
montazu podokiennego.

Pomieszczenia sanitariatow bedg wyposazone w wentylacje wywiewng uruchamiang czasowo.

ZALOZENIA | DANE OGOLNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI:

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego

* temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi t = + 20 oC

* temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t (przebieralnie) = + 240 C «
temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t = + 200C

* temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych t = + 160C
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+ wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniach wynikowa
» maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s

Dla okresu letniego

* temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 240C « temperatura
powietrza w pozostatych pomieszczeniach = wynikowa

» wilgotnos¢ wzgledng wynikowa

» maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s

Przyjete ilosci powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.,
Dz. U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430, :

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobe - ilos¢ powietrza dla natrysku
- ilo$¢ powietrza dla miski ustepowe;j
- ilo$¢ powietrza dla pisuaru

min. 30 [mS/h] 100 [m3/h]
50 [m3/h]
25 [m3/h]

Pozostate ilosci powietrza dobrano wg krotnosci wymian.
Zatozenia dotyczgce wentylacji i klimatyzaciji dla poszczegdlnych grup pomieszczeh:

Pomieszczenia sal dydaktycznych i sali wykladowej:
ilos¢ powietrza: min. 30 m3/h/os

klimatyzacja: TAK

kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zima: +20°C

Temperatura latem: +24°C

UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chtodzenie realizowane z zastosowaniem aparatéw grzewczo
- wentylacyjnych. llos¢ powietrza przewidziana nie mniej niz 30 m3/h/os, sterowana od poziomu
CO2 w powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2
zwiekszenie wydajnosci - tzw. przewietrzanie.

Pomieszczenia komunikacji, socjalne i higieniczno-sanitarne:
ilos¢ powietrza:. 1 [1/h] - grawitacja wspomagana

klimatyzacja: NIE
kontrola wilgotnosci: NIE

Temperatura min. w pomieszczeniu zima: +20°C Temperatura latem: wynikowa

Wentylacja mechaniczno wywiewna w pomieszczeniach sal dydaktycznych i sali
wykladowej

Na potrzeby ogrzewania, wentylacji i chtodu sal dydaktycznych i sali wyktadowej proponuje sie
zastosowanie aparatow grzewczo - wentylacyjnych specjalnego przeznaczenia do sal
lekcyjnych z odzyskiem ciepta.

Kazdy z aparatéw moze dostarczy¢ do pomieszczenia ok. 400 m3/h powietrza Swiezego , co
przy max. 20 osobach w sali dydaktycznej zapewni nam pokrycie minimalnej ilosci powietrza
higienicznego na osobe. Przewiduje sie nawiew ok. 800 m3/h do kazdej sali.

Urzadzenia zlokalizowane bedg przy $cianie zewnetrznej pod oknami.

31 .
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14




‘ Program Funkcjonalno-Uzytkowy Branzowe Centrum Umiejetnosci w Powiecie Leborskim

Alternatywnie zastosowanie uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
zasilang z centrali na dachu budynku.

Zasada dzialania urzadzenia w trakcie eksploatac;ji.

Ze wzgledu na otwierane okna zaktada sie montaz kontaktronéw w oknach umozliwiajgcych
nadrzedne sterowanie wentylacjg. Przyjmuje sie zasade, ze w przypadku otwarcia okna
urzgdzenia zostajg wytgczone.

Jako rozwigzanie alternatywne mozliwe jest zastosowanie systemu instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej ze wspdlng centralg dla ww sal z odzyskiem ciepta.

Praca normalna rok szkolny.

W okresie zimowym urzgdzenia pracuje 24 h na dobe. W trybie nocnym urzgdzenie zostaje
przetgczone w tryb recyrkulacji (brak swiezego powietrza) z nadrzednym trybem utrzymania
temperatury zadanej. Okoto 1 godziny przed rozpoczeciem zaje¢ urzgdzenie przetgczane
zostaje w tryb przewietrzenia (maksymalna wydajnosc przeptywu powietrza — powietrze swieze).
W czasie ok. 15 minut przed rozpoczeciem zaje¢ urzadzenie przetgczane zostaje w tryb pracy
dziennej (wydajnos¢ na poziomie minimum higienicznego). Jako opcja w trakcie pracy dzienne;j
istnieje mozliwos¢ dodatkowego sterowania przeptywem powietrza w zaleznosci od stezenia
CO2 w powietrzu wywiewanym. Dodatkowo w okresie wysokich temperatur zewnetrznych (maj,
czerwiec, wrzesien) dodatkowe chtodzenie nocne pozwalajgce na obnizenie temperatury w

pomieszczeniu o ok. 2 [OC] za pomocg powietrza zewnetrznego (np. temperatura w
pomieszczeniu > 18 [°C], temperatura zewnetrzna < 15 [°C].

Praca w dni wolne od szkoly, wakacje

W okresie zimowym praca urzgdzenia jak w dni szkolne w nocy. Priorytet utrzymania
temperatury zadanej (dyzurnej). W pierwszym dniu po przerwie okoto 1 godziny przed
rozpoczeciem zaje¢ urzgdzenie przetgczane zostaje w tryb przewietrzenia (maksymalna
wydajnos¢ przeptywu powietrza — powietrze swieze). W czasie ok. 15 minut przed rozpoczeciem
zajec urzadzenie przetgczane zostaje w tryb pracy dziennej (wydajno$¢ na poziomie minimum
higienicznego).

W okresie letnim urzadzenie wytgczone. Istnieje mozliwos¢ ustawienia dodatkowych opcji w
postaci przewietrzania lub ochtadzania w okresie nocnym przy zatozeniu, ze temperatura

powietrza zewnetrznego jest mniejsza o min. 3[°C] od temperatury w pomieszczeniu.
Proponowane rozwigzanie pozwala na elastyczne dostosowanie i dziatanie instalacji wentylacji
w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnienie odpowiedniej jakosci powietrza. Niski pobor
energii elektrycznej (ok. 50W) pozwala stwierdzi¢, ze jest to rozwigzanie ekonomiczne oraz
dostosowane do dzisiejszych realiow zapotrzebowania na moc elektryczng. Powyzsze
uktadyprojektuje sie we wszystkich salach zajeciowych.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen odbywat bedzie sie poprzez okienne lub
scienne nawiewniki higrosterowane o przeptywie 7-28 m3/h .

Drzwi do tazienek, WC oraz pomieszczen pomocniczych, w ktérych nie zainstalowano
nawiewnikéw w dolnej czesci powinny posiadac¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 220 cm2 netto kazde dla doptywu powietrza.

Zaleca sie aby odpltyw powietrza ze wszystkich pomieszczen realizowany byt poprzez szczeline
miedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg. Przekroj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej
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80 cm2.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych
higrosterowanych podtaczonych do pionowych szachtéw wentylacji grawitacyjnej.

llosci powietrza nawiewanego i usuwanego dobrano tak, aby zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany
powietrza/h, optymalnie 1 wymiane/h.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym
skrzynkg rozprezng nalezy zamontowac nasady wentylacyjne niskocisnieniowe. Skrzynki
rozprezne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j z izolacjg wewnetrzng z wetny
mineralnej o grubosci 30mm pokrytg welonem z wtékna szklanego. Skrzynki pod nasady
powinny by¢ otwieralne w celu zapewnienia konserwacji nasad wentylacyjnych.

Opis dziatania nawiewnikéw higrosterowalnych:

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie
(bez ingerenciji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu
- dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy réznicy
cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa).
Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na
znaczne oszczednosSci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem
poprawnego ich dziatania nalezy zamontowac je w goérnej czesci stolarki okiennej, w poblizu
grzejnikéw c.o.

Nawiewniki posiadajg mozliwos¢ recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h
przy roznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/
h przy roznicy cisnien 10 Pa). Dzieki mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca
nawiewnikéw zmienia sie z higrosterowanej na ciSnieniowa.

Kratki wywiewne

Maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 100 m3/h. Kratki sterowane sg poziomem
wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang
wilgotnosci w pomieszczeniu.

Nasada wentylacyjna

Nasada pracuje w sposob ciggty i zapewnia state podcisnienie w przewodzie wentylacyjnym
niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujacych na zewnatrz. Wartos¢ podcisnienia
wytwarzanego przez nasade wynosi max 17 Pa (przy 400m3/h). Wentylator, w ktory
wyposazona zostata nasada zasilany jest prgdem staltym o napieciu 8-12 V DC. Zuzycie energii
wynosi okoto 14 W. System jest energooszczedny, poniewaz przeptyw powietrza uzalezniony
jest od aktualnych warunkéw wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Specjalna
konstrukcja topatek umozliwia poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacji naturalnej w
okresie, gdy nasada nie pracuje.

Uklady wywiewne z pomieszczen WC

Dla pomieszczen WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory kanatowe
lub wentylatory typu tazienkowego. Wyrzut powietrza z pomieszczeh nalezy wyprowadzic
pionowymi odcinkami kanatow ponad dach budynku i zakonczyé kominkiem wywiewnym.
Wszystkie uktady wywiewne wyposazyé w klapy zwrotne, zabezpieczajgce przez ciggiem
zwrotnym w czasie, gdy wentylacja nie dziata.

Przewiduje sie okresowe dziatanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach WC, ktora
uruchamiana bedzie od wigcznika swiatta badz od czujnikéw ruchu w pomieszczeniu.
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Kompensacja powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomoca kratek przeptywowych
montowanych w drzwiach.

Podstawa wykonania dokumentaciji projektowej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

~wWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Stosowne do
projektowanych instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczace efektywnosci
silnikdw elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczace
temperaturowej efektywnosci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Wymagania jakie ma spetniaé instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu:
Zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt bedzie taczyt ze sobg rézne funkcje
uzytkowe: pomieszczen do nauki, pracy. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien wiec
uwzglednia¢ dydaktyczny charakter obiektu. Instalacja ta powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
Z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. Nalezy
przez to rozumieC zastosowanie rozwigzan o mozliwie wysokiej efektywnosci energetyczne;.
Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, nalezy zastosowac instalacje umozliwiajgcg biezgce
dostosowywanie jej wydajnosci do aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawieraé
obliczenia potwierdzajgce zasadnosc¢ rozwigzan przyjetych w projekcie.

Projekt w sposdb szczegolny powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania dotyczgce ochrony
przeciwpozarowe;j.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Instalacje klimatyzacji w oparciu o ukfady z bezposrednim odparowaniem projektuje sie w
wybranych pomieszczeniach budynku Pomieszczenia, w ktorych przewidziano instalacje
klimatyzaciji to:

sale dydaktyczne i sala wyktadowa.

Jednostki zewnetrzne uktadow klimatyzacyjnych nalezy zlokalizowa¢ na dachu.
Czynnikiem chfodniczym w uktadach klimatyzacyjnych bedzie czynnik chtodniczy R32 lub inny o
nizszym od R32 wspotczynniku ocieplenia globalnego GWP.

Instalacje zaprojektowano w systemie SPLIT oraz ,VRF” (Variable Refrigerant Flow — zmienny
przeptyw czynnika chfodniczego w instalacji), ktéry charakteryzuje sie dostosowaniem mocy
chtodniczej do jej chwilowego zapotrzebowania. Projektowana instalacja w systemie VRF sktada
sie z jednej jednostki zewnetrznej oraz z wielu przynaleznych do niej jednostek wewnetrznych
potgczonych razem ze sobg miedziang dwururowg ,freonowg” instalacjg chtodniczg wykonang z
rur miedzianych lutowanych lutem twardym oraz izolowanych termicznie. W kazdym z
klimatyzowanych pomieszczen bedzie istniata mozliwos¢ indywidualnego regulowania pracy
,Klimatyzatorow” w ramach zespotu klimatyzacyjnego przy uzyciu sterownikow
bezprzewodowych lub nasciennych przewodowych.

Instalacje freonowg prowadzong na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ aluminiowym
ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez
czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi perforowanymi korytami
elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).

2.8 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania.
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W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje ogrzewania grzejnikowego. Zrédtem ciepta jest
istniejgca wymiennikownia MPEC.

W stanie obecnym istniejgcy wezet cieplny wystarcza na potrzeby istniejacego budynku i bedzie
stanowi¢ zrodto ciepta dla projektowanej rozbudowy.

Ogrzewanie pomieszczenh dla rozbudowy przewiduje sie z zastosowaniem ogrzewania
grzejnikowego. System ten przewidziano dla magazynowych, technicznych. komunikaciji,
pomieszczen sanitarnych, iinnych pomieszczen pomocniczych.

Dla pracownii sali wyktadowej przewiduje sie ogrzewanie z zastosowaniem aparatéow grzewczo -
wentylacyjnych przeznaczonych do montazu podokiennego wyposazonych w wymiennik ciepta
oraz nagrzewnice i chtodnice wodne lub alternatywnie ogrzewanie podtogowe lub grzejnikowe
przy zastosowaniu wentylacji mechaniczno-wywiewne;j.

2.9 Wymagania dotyczace instalacji wody zimnej.

Budynek jest obecnie zasilany przytgczem wodociggowym. Przytgcze bedzie zasilato budynek
po rozbudowie.

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode po rozbudowie nie wyklucza sie potrzeby
zwiekszenia srednicy istniejgcego przytacza wodociggowego - do ostatecznej decyzji gestora
sieci.

W celu zapewnienia odpowiedniego ciSnienia wody dla celéw bytowych i p.poz. nie wyklucza sie
koniecznosci zastosowania uktadu hydroforowego dla podniesienia cisnienia wody w instalacji.

Nalezy uwzgledni¢ zainstalowanie w segmencie w miejscu ogélnodostepnym poidetka dla
uczniow.

Na cele podlewania zieleni nalezy zamontowac na zewnetrznej scianie budynku od strony
poétnocnej, min. 2 zawory czerpalne, umieszczone w zamykanych szafkach z mozliwoscig
spuszczenia wody na okres zimy.

2.10 Wymagania dotyczace instalacji wody cieptej.

W catym budynku rozprowadzona bedzie instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na potrzeby rozbudowywanej czeéci budynku bedzie sie
odbywato z wezta cieplnego znajdujgcego sie w budynku istniejgcym

Wymaga sie by zastosowany osprzet armatury byt dedykowany do obiektéw uzytecznosci
publicznej i ,wandaloodporny” oraz uruchamiany elektronicznie i czasowo. Miski ustepowe,
umywalki i natryski mocowac¢ podtynkowo za pomocg stelazy umozliwiajgcych wieszanie na
Scianie. Wymaga sie by caty osprzet wykonany byt jako bezpieczny dla uzytkownikéw,
uniemozliwiajgcy poparzenie sie gorgcg woda poprzez zastosowanie termoregulatoréw.

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur sg poréwnywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w scianie pod tynkiem, zaktada sie, ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego ukfadania rur polipropylenowych z obejmami na suficie nie ma
potrzeby stosowania punktéw statych.

Pozostate wymagania wykonania instalacji wody cieptej analogicznie jak dla wody zimne;j.

2.11 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.
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Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, ktére na stale bedg zamontowane na
budynku nalezy dobraé¢ w zaleznosci od minimalnej klasy reakcji na ogien zgodnie z
obowigzujacym rozporzadzeniem CPR.

Po uzyskaniu nowych warunkéw przytaczenia z Energa S.A. nalezy zaprojektowaé oraz
wykona¢ instalacje zasilajgcg budynek rozbudowy.

Instalacje elektryczne obejmowaé beda nastepujace instalacje:

- Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, a takze oznakowanie obiektu
znakami ewakuaciji (piktogramy),

- Instalacje gniazd wtykowych 230 V, instalacje sity, zasilaczy rozdzielnic obwodowych,
szaf zasilajgcych urzadzenia technologiczne, wentylacji, klimatyzacji, windy osobowej,
wod.-kan. oraz potgczenia wyréwnawcze,

- instalacje zasilajgce urzgdzenia pozostatych branz (w przypadku koniecznosci
zasilenia urzadzen)

- Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- Instalacje odgromowg (piorunochronna),

- Instalacje uziemien oraz potgczenia wyrbwnawcze

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

- Instalacje sygnalizacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych

- Instalacje fotowoltaiczng

- Instalacje telewizji dozorowej (CCTV)

- Instalacje telefoniczna,

- Instalacji dzwonka szkolnego,

- Instalacje domofonowa, WIFI

- Instalacje dozoru,

- Instalacja alarmowa i telewizji przemystowej,(telewizji kablowej i dozorowej),
- Instalacja sieci strukturalnej,

- Instalacja o$wietlenia terenu, zewnetrzne

W budynku beda zainstalowane nastepujgce rozdzielnice i tablice elektryczne:
Rozdzielnia gtdwna RG,

Pozarowy wylacznik pradu nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu przedsionku przy
wejsciu do budynku. Wytacznik gtéwny rozdzielni RG nalezy wyposazy¢ w cewke
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zanikowg wyzwalacza potgczong ze sterowaniem przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu. Potgczone sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowano
wewnatrz przedsionka w bezposrednim sgsiedztwie drzwi wyjsciowych do budynku.
Pofgczenia dla obwodu PWP nalezy wykona¢ przewodem HDGs 2x2,5 mm2 FE180/
PH90. Takie rozwigzanie ma na celu niedopuszczenie do pozostawienia pod napieciem
instalacji elektrycznych wewnatrz budynku po zadziataniu. Jedyng instalacja, ktéra
pozostanie pod napieciem po zadziataniu PWP bedg instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego. Zastosowanie PWP ma na celu wytgczenie napiecia w
budynku podczas pozaru, przy jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji i
urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wszystkie rozdzielnie
nalezy wykonac jako natynkowe, natomiast tablicowe rozdzielnie elektryczne jako
podtynkowe.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich
pomieszczeniach Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami prowadzonymi na
korytach kablowych i w $cianach pod tynkiem. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich
gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub
szczelnym.

W sanitariatach osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz 1P44.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzet

elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2x.

Instalacje przywotawcze

System instalacji przywotawczej oparty bedzie na lokalnej sygnalizacji wezwan.
System instalacji przywotawczej nalezy zastosowac¢ w pomieszczeniu toalet dla
niepetnosprawnych.

Instalacja dzwonkowa.

Planuje sie zamontowaé zegar ,Elektroniczna wozna” i dodatkowo przycisk dzwonkowy
umozliwiajacy wiaczenie dzwonkdéw w dowolnym momencie. Dzwonki nalezy
zamontowac na korytarzach.

Projektowana instalacja dzwonkowa ma by¢ kompatybilna z istniejgcg. Do projektowanej
instalacji dzwonkowej nalezy wigczy¢ instalacje dzwonkows z istniejgcego budynku.
Parametry istniejgcego sterownika dzwonka szkolnego:

- zasilanie 12V

- pobér mocy 1,5W

- max obcigzenie wyjscia: 8A/ 230V

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Projektuje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych w postaci lokalnych szyny
wyréwnawczych (LSW) zlokalizowanych w tazienkach, i innych pomieszczeniach
zawierajacych urzadzenia, ktorych obudowy moga przewodzi¢ prad elektryczny. LSW

bedzie zamontowana natynkowo. LSW bedzie potaczona z GSW przewodem LY10 mm2
uktadanym p/t. Do LSW beda podtgczone elementy metalowe (umywalki, brodziki,
zlewozmywaki, trasy kablowe, kanaty wentylacyjne, rury, itp.) w tazience, kuchni i
pozostatych pomieszczeniach wymienionych wyzej. Przekrdj kazdego przewodu
ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego potgczenia wyréwnawczego
ochronnego (podtgczenie urzadzen wyposazonych w elementy metalowe w tazience,
trasy kablowe, itp.), ktory nie jest czescig przewodu wielozytowego, lub kabla, a

takze nie jest we wspdlnej ostonie z przewodem fazowym, nie powinien by¢ mniejszy
niz: 2,5 mmz2 Cu (LY 2,5 mm2) w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi,4 mm2 Cu (LY 4 mm2) w przypadku niestosowania ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uwazana jest za skuteczna, jezeli
przewod ochronny lezy w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jezeli jest on chroniony
w podobny sposaob.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w
obiekcie ma umozliwié fatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia
podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma
zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach
zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii.
Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.
Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczegodinych elementéw w/w
systemu oraz tras kablowych linii zasilajgcych, sterujgcych i monitorujacych oraz
montaz wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania w/w systemow, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemow i
niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane
wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci w poblizu
kazdych drzwi wyj$Sciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny byé umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu zamiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
€) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;
i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku

alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze

niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien

normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60

m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z

zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838

dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge

ewakuacyjng

- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe natezenie oswietlenia awaryjnego

zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw

pozarowego, medycznego i apteczki dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem

postanowien normy PN-EN 1838. - dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m

zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drog

ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto

wytyczne dla natezen o$wietlenia awaryjnego:

- Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z

zachowaniem wartosci 0,5I1x w odlegtosci 0,5m od tej osi

- natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m2.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w
obiekcie ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia
podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma
zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach
zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii.
Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.
Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczegolnych elementéw w/w
systemu oraz tras kablowych linii zasilajgcych, sterujgcych i monitorujgcych oraz
montaz wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania w/w systemow, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemow i
niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny
by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, aw
szczegolnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizaciji
sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu zamiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku

alarmowego;Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcije:

- wytwarzac¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze

niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien

normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60

m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z

zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838

dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge

ewakuacyjng

- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe natezenie oswietlenia awaryjnego

zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw

pozarowego, medycznego i apteczki dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem

postanowien normy PN-EN 1838. - dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m

zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drog

ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto

wytyczne dla natezen oswietlenia awaryjnego:

- Srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z

zachowaniem wartosci 0,5I1x w odlegtosci 0,5m od tej osi

- natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m2.

2.12 Wymagania dotyczace pozostatych instalacji.
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Nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje telefoniczne - telefonii IP od podstaw w catym nowym
obiekcie. Istniejgcy instalacje telefoniczng w obecnym obiekcie nalezy wigczyé do centrali
telefonicznej, z wykorzystaniem istniejgcego okablowania, ewentualnie z jego niezbednym
przedtuzeniem.

Instalacja domofonowa

Projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwigzanie. Projekt
zaktada montaz modutu wywotania przy drzwiach wejsciowych.. System wyposazy¢ w zasilacz.
Zasilacz oraz centrale umiescic¢ w tablicy rozdzielczej. Doktadng lokalizacje modutu wywotania
oraz unifonéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Okablowanie strukturalne LAN

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajgca transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.

Montaz okablowania poziomego

Utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego i
miedzianego telefonicznego.

Budowe lokalnego Punktu Dystrybucyjnego

Montaz okablowania pionowego

Podstawe do niniejszego opracowania stanowig:

Obowigzujgce przepisy i normy

Informacje i wytyczne producentdéw urzgdzen systemow teleinformatycznych
Uzgodnienia z inwestorem, okreslajgce jego obecne i przyszite potrzeby

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane UTP kat. 6 250 MHz LSZH AWG 23

Okablowanie swiattowodowe jednomodowe .

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow. Diugosc
kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie co
najmniej kategorii 6 .

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowac¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP o mocy
do 30W.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac¢ w postaci 2
modutéw RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
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urzgdzenia aktywne.
Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego, nalezy uzy¢ szaf 19”.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i mocowac¢
je do drabin kablowych.

Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowe;.

Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktadac w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzic kabli
telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowe;j.

Potgczenia wykonywane na zewnatrz budynkow nalezy realizowac przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizacji teletechniczne;j.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych
i Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi. Wyniki wszystkich
pomiarow muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co
bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy
okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE:

Instalacja fotowoltaiczna powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami oraz z wytycznymi producenta.

Jako instalacje funkcjonujgce na bazie odnawialnych Zrodet energii przewiduje sie
zaprojektowanie instalacji opartej na zrodtach fotowoltaicznych:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy min. 30 kWp.
Przewiduje sie podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowié beda:
- moduty fotowoltaiczne montowane na dachu budynku w uktadzie kaskadowym

- falownik fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy wspotpracujgce z modutami fotowoltaicznymi;
- rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego (RGPV);

Moduly fotowoltaiczne (dach)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy min. 30 kWp. Minimalne
wymagania w zakresie modutow fotowoltaicznych przedstawia ponizsza tabela.

Minimalne wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym montowanym na dachu

Nazwa parametru Wartos¢

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
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Modutéw PV o mocy

Nie mniejsza niz 250 Wp.

Sprawnos¢ modutu

Nie mniejsza niz 18 %

Dopuszczalny prad wsteczny

Nie mniej niz 15 A

Mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami

Tak

Tolerancja mocy

0/+5%

Maksymalny spadek mocy po pierwszym
roki1 nracv

Nie wiekszy niz 3%

Maksymalna utrata wydajnosci

10lat — 10% 25lat — 17%

Gwarancja na produkt

Nie mnigj niz 10 lat

Gwarancja wydajnosci

Nie krotsza niz 25 lat.

Inwertery (falowniki) fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez
moduly fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektryczne;j
obiektu.

Falowniki muszg spetniaé kryteria przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci
elektroenergetycznych oraz powinny posiadac¢:

- manualny rozigcznik po stronie generatora DC na czas serwisu

- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgce;j

W przypadku odtgczenia zasilania AC falownika (za pomoca wytgcznika AC w instalaciji)

lub po ustawieniu przetacznika wi./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada do
bezpiecznego napiecia 1 V dla kazdego optymalizatora.

Falownik musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC, umozliwiajgcy pomiar izolacji po stronie DC
oraz posiadac zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Obudowa falownika musi posiadac
stopien ochrony minimum IP65. Falowniki muszg by¢ wyposazone w manualny roztgcznik po
stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki
sterujgcej. Minimalna gwarancja na falownik — 10 lat.

Optymalizator mocy

Dziatanie optymalizatoréow mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu PV. Optymalizator pozwala utrzymaé state napiecie w tancuchu
zwiekszajgc wydajnosc¢ falownika. Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest w system, ktéry
automatycznie redukuje napiecie obwodu do napiecia bezpiecznego, gdy dojdzie do wytgczenia
sieci, inwertera lub pozaru. Funkcja jest wbudowanym narzedziem minimalizujgcym ryzyko
porazenia pradem. W trakcie instalacji lub gdy siec czy falownik sg wytgczone (réwniez w trakcie
konserwaciji) optymalizatory mocy automatycznie przetgczajg sie na tryb bezpieczehstwa, w
ktérym napiecie wychodzgce z kazdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napiecie
tancuchowe jest utrzymywane ponizej poziomu ryzyka. Zastosowanie optymalizatora jest
niezbednym elementem ochrony pozarowej budynku.

Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV
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W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do
instalacji elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica nascienna RGPV.
Ochronna przeciwprzepieciowa

Instalacja oraz usytuowanie urzgdzen piorunowo ochronnych musi zosta¢ dostosowana do
zabudowanej konstrukcji wsporczej modutdéw oraz samych modutéw. Dla zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego falownikéw od strony AC nalezy zastosowac ochrone
przeciwprzepieciowg typu 2, zabezpieczajgcg falownik fotowoltaiczny przed przepieciami w sieci
elektroenergetycznej. Rozdzielnica gtéwna bedzie posiadaé zainstalowany ogranicznik typu 1
lub 1+2. W celu zabezpieczenia strony DC instalacji nalezy zastosowac ochrone
przeciwprzepieciowg typu 2.

Okablowanie

Okablowanie miedzy poszczegolnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a
inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o przekrojach 4-6 mmz2. Miedzy
falownikami a rozdzielnicg gtéwna instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig gtéwna
RGnN zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdlnych falownikow fotowoltaicznych.
Przekroj zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkoéw obcigzenia diugotrwatego oraz
spadkow napiec.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

PODSTAWA OPRACOWANIA | NORMY:

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogéine; PN-80/
B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006 PN-B-02011:1977/Az1 —
Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik;

PN - B - 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych;

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdlne;
Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pézniejszymi zmianami) - Oddziatywania

na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat
terenu Il i IV;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pézniejszymi zmianami) - Oddziatywania

na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Obcigzanie sniegiem — strefa klimatyczna dla Polski;
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia Sniegiem; PN-76/
B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. Uwzgledniajgc Il oraz Il strefe
klimatyczng Polski.

NAZWY | KODY (CPV)
Zakres robot zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej i elektryczne;:

l.p. Nazwa Wspdlny Stownik Zaméwien CPV £ODZ, MAJ 2020 R. STR. 56

45231400-9 45232200-4 45314300-4 45315300-1

1 Budowa sieci i instalacji elektrycznych DC i AC 453156004
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Montaz szaf kablowo-pomiarowych i falownikoéw DC/
AC

45310000-3 45315100-9

Instalacja monitoringu, sterowania i automatyki
falownikow

45310000-3 45311100-1 45315100-9 45317000-2

Instalacja potgczen wyréwnawczych 45317000-2
Pokrycie dachéw panelami ogniw stonecznych 45261215-4
Stoneczne moduty fotoelektryczne 09331200-0
Roboty konstrukcyjne 45223200-8

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych

45310000-3 45000000-7
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2.13 Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Wyposazenie pracowni:

1.

Pracownia elektrotechniki

Wyposazenie ogdlnodydaktyczne pracowni

komputer przenos$ny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do symulacji
pracy instalacji urzgdzen elektroenergetycznych z dostepem do Internetu,

drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkg A4,

projektor multimedialny,

ekran projekcyjny,

tablica szkolna biata suchoscieralna,

Stolik nauczycielski,

Krzesta z oparciem, 18 szt.,

Stoty do ¢wiczen, 8 szt.

Wykaz niezbednych stanowisk dydaktycznych wtasciwych dla pracowni — 8 szt.
1.

Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrow elektrycznych (jedno stanowisko
dla dwéch uczniow)

Stanowisko do pomiaréw parametréw instalacji i urzadzen do wytwarzania i przesytania
energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwoch uczniéw).

Stanowisko do montazu i eksploatacji instalacji i urzgdzen do wytwarzania i przesytania
energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwoch uczniéw).

Opis infrastruktury pracowni

a.

b.

usytuowanie stanowiska

pracownia moze by¢ usytuowana w budynku szkoty na dowolnej kondygnaciji;

wielkos¢ i inne wymagania dotyczgce pomieszczenia lub innego miejsca, w ktérym
znajduje sie stanowisko

Wielko$S¢ pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposéb wykonhczenia podtog,
sufitbw, Scian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagan:
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-
epidemiologicznych.

minimalna powierzchnia (kubatura) niezbedna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniajgce uczniom
swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposob bezpieczny.

. wyposazenie stanowiska w niezbedne media z okresleniem ich parametrow

W pracowni nalezy zapewni¢ instalacje elektryczng oraz instalacje ogrzewcza,
wentylacje grawitacyjng, oswietlenie dzienne oraz dodatkowo mozliwos¢ oswietlania
Swiattem sztucznym, szerokopasmowe tgcze internetowe. Stanowiska wyposazone
w zasilanie 1-fazowe 230V oraz 3-fazowe 230/400 V, kazde stanowisko zabezpieczone
oddzielnie wytgcznikiem réznicowoprgdowym i wyposazone w stanowiskowy wytgcznik
bezpieczenstwa oraz centralny wytgcznik bezpieczenstwa.

Opis wyposazenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

a.

wykaz maszyn, urzadzen, aparatéw, narzedzi i innego sprzetu wtasciwego dla kwalifikaciji
- zasilacz prgdu statego,

- autotransformator laboratoryjny1-fazowy,

- autotransformator 3-fazowy,

- transformator bezpieczenstwa,

- transformator separacyjny 1-fazowy,
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. wy

. wy

. wy

transformator 3-fazowy,

falownik 3-fazowy,

laboratoryjne rezystory suwakowe,

maszyna pradu statego,

silnik indukcyjny 3-fazowy klatkowy,

generator 3-fazowy synchroniczny (lub maszyna indukcyjna pierscieniowa),
aparaty i urzgdzenia automatyki zabezpieczeniowej,

lutownica oporowa,

lutownica transformatorowa.

kaz sprzetu/urzadzen pomiarowych, diagnostycznych

multimetry cyfrowe,

multimetry cegowe,

mierniki analogowe,

watomierze roznych typéw (laboratoryjne, cyfrowe, cegowe),

fazomierze,

1-fazowy licznik energii elektrycznej,

3-fazowy licznik energii elektrycznej,

wskaznik kolejnosci faz,

mostek pomiarowy Wheatstone’a,

mostek pomiarowy Thomsona,

pragdowe i napieciowe przekfadniki pomiarowe nn,

miernik rezystancji izolacji,

miernik impedanciji petli zwarcia i pradu zwarciowego,

miernik do badania zabezpieczen réznicowoprgdowych,

miernik rezystancji uziemienia,

miernik natezenia oswietlenia,

miernik predkosci obrotowej maszyn wirujgcych.

kaz modeli, symulatoréw, fantomow

symulator pracy systemu elektroenergetycznego sktadajgcy sie z pradnicy
synchronicznej obcigzonej elementami rezystancyjnymi o zmiennej wartosci,
napedzanej silnikiem elektrycznym, np. silnikiem klatkowym sterowanym
3-fazowym falownikiem - elementy zestawu wykazano w punkcie a.
zestawy probek przewodow i kabli,

eksponaty muf i gtowic kablowych,

kaz materiatéw, surowcow, poétfabrykatéw i innych srodkéw niezbednych w procesie

ksztatcenia

przewody instalacyjne,

lampy i oprawy os$wietleniowe réznych typow,

grzejnik elektryczny,

kondensatory, cewki i dtawiki o r6znych wartosciach, jako obiekty pomiarowe,

aparaty elektryczne nn; wyigczniki, bezpieczniki wraz z podstawg bezpiecznikowa,
wytgczniki réznicowoprgdowe, ochronniki, styczniki, przekazniki, przetgczniki itp.,
rozdzielnice natynkowe,

niesterowane uktady prostownicze 1-fazowe oraz 3-fazowe,

akumulatory kwasowe i zasadowe,

przewody tgczeniowe wyposazone w izolowane kohcowki zaciskowe bananowe oraz
widetkowe oraz zestaw tgcznikéw pomocniczych,

materiaty do lutowania miekkiego,

zestaw podstawowych narzedzi: zestaw srubokretow, kombinerki, kleszcze z bocznym
cieciem, n6z monterski itp. - z atestem do 1 kV; komplet na kazde stanowisko.

. stanowisko komputerowe z wykazem urzadzen peryferyjnych oraz programow

komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowanie do
projektowania i symulacji pracy instalacji i urzadzen do wytwarzania i przesyfania
energii elektrycznej z dostepem do Internetu (jedno stanowisko dla dwoch uczniow).
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f. biblioteczka zawodowa wyposazona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wtasciwe dla pracowni
- instrukcje obstugi oraz dane techniczne posiadanych urzadzen i przyrzgdow
pomiarowych w jezyku polskim,
- katalogi aparatéw oraz maszyn i urzgdzen elektrycznych,
- zbidr norm dotyczgcych badan maszyn i urzgdzen elektrycznych,
g. wykaz srodkéw do udzielania pierwszej pomocy
- apteczka zaopatrzona w srodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcjg o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
h. wykaz srodkdéw zapewniajgcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy
- instrukcje bezpieczenstwa na stanowiskach roboczych,
- tablice ostrzegawcze o niebezpiecznym napieciu,
- gasnica proszkowa ABC.

Opis elementéw wyposazenia stanowisk dydaktycznych

Opis niezbednej infrastruktury pracowni ksztatcenia zawodowego, ktora zostanie zapewniona przy
realizacji przedsiewziecia co do czesci dydaktycznej - pracowni:
a) Pracownia energetyki wiatrowej:
a. wielko$¢ i inne wymagania dotyczace pomieszczenia lub innego miejsca, w ktérym
znajduje sie pracownia:
- podtoga antyposlizgowa, rowna, tatwo zmywalna, w miare mozliwoSci
antystatyczna,
- wlasciwe oSwietlenie (dzienne lub sztuczne sufitowe do pracy wieczorem), na
stanowiskach o$wietlenie punktowe do prac precyzyjnych,
- rolety w oknach, zaluzje lub zastony umozliwiajace zaciemnienie pomieszczenia;

b. minimalna powierzchnia niezbedna dla pojedynczej pracowni/stanowiska:
- powierzchnia pomieszczenia co najmniej 40m2,

- minimalna powierzchnia niezbedna dla pojedynczego stanowiska:

-2,0do 2,5m2,

- liczba uczniéw przy jednym stanowisku - od 2 do 4,

- ilo$¢ stanowisk (stotéw) dydaktycznych w pracowni - od 5 do 6,

- wielko$¢ grupy ¢wiczacej nie powinna przekraczac 15 osob;

c. wyposazenie pracowni w niezbedne media z okres$leniem ich parametrow:
- instalacja elektryczna 230V (rozdzielnia napiecia) zabezpieczona wytacznikiem
réznicowo-pragdowym, wytaczniki awaryjne przy kazdym stanowisku,

- niezbedne wielko$ci napie¢ doprowadzone do kazdego stanowiska

i wyprowadzone, oznaczone gniazda napieciowe umieszczone na tablicach
elektrycznych przy kazdym stanowisku dydaktycznym,

- instalacja wodno-kanalizacyjna (w budynku na tym samym pietrze co
pracownia),

- instalacja wodna w pracowni,

- wentylacja (naturalna),

- ogrzewanie

- stacja lutownicza na kazdym stanowisku.

b) Pracownia elektrotechniki:

a. usytuowanie stanowiska
pracownia moze by¢ usytuowana w budynku szkoty na dowolnej kondygnacji;
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b. wielko$¢ i inne wymagania dotyczace pomieszczenia lub innego miejsca, w ktéorym
znajduje sie stanowisko

Wielko$¢ pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposéb wykoniczenia podtog,
sufitow, $cian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagan: budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-
epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbedna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniajgce uczniom
swobode ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposob bezpieczny.

d. wyposazenie stanowiska w niezbedne media z okresleniem ich parametréw

W pracowni nalezy zapewnic instalacje elektryczng oraz instalacje ogrzewcza, wentylacje
grawitacyjng, o$wietlenie dzienne oraz dodatkowo mozliwo$¢ o§wietlania swiattem
sztucznym, szerokopasmowe tgcze internetowe. Stanowiska wyposazone w zasilanie 1-
fazowe 230V oraz 3-fazowe 230/400 V, kazde stanowisko zabezpieczone oddzielnie
wytacznikiem réznicowopradowym i wyposazone w stanowiskowy wytacznik
bezpieczenstwa oraz centralny wytacznik bezpieczenstwa.

b) WYPOSAZENIA BRANZOWEGO CENTRUM UMIEJETNOSCI

Do realizacji przedsiewziecia niezbedne jest wyposazenie utworzonych w ramach przedsiewziecia 2
pracowni ksztatcenia zawodowego z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) oraz sali
wyktadowej i pomieszczen socjalnych na potrzeby BCU.

Pracownie ksztatcenia zawodowego wyposazone zostang w nastepujgce stanowiska wg swojej
wtlasciwosci i wyposazenie:

a) PRACOWNIA ENERGETYKI WIATROWE]:

- Stanowisko wykonywania potaczen elektrycznych

- Stanowisko demonstracyjne - model turbiny wiatrowej - mata elektrownia wiatrowa x2

- Stanowisko treningowe montazu sitowni wiatrowych

- Stanowisko do badania charakterystyki turbiny wiatrowej,

- Stanowisko badania generatora turbiny wiatrowej x2

- Stanowisko wykonywania konserwacji i napraw urzadzen i instalacji stosowanych w systemach
elektrowni wiatrowych

- Stanowisko BHP

- Stanowisko do obrotu topat

- zestaw dydaktyczny z oprogramowaniem symulacyjnym FluidSIM z hybrauliki

- Stanowisko model przektadni gtéwnej

- Model obrotu gondoli

- Transformator do celéw pokazowych i ¢wiczeniowych

Wyposazenie og6lnodydaktyczne pracowni:
- ekran projekcyjny + projektor multimedialny,

- stolik dla nauczyciela + fotel,

- stoliki dla uczniéw/kursantéw, 8 szt.,
- krzesta z oparciem, 16 szt.,

- komputer dla nauczyciela + drukarka,
- kamera termowizyjna

- tablica szkolna biala sucho $cieralna,

- tablice pogladowo-instruktazowe,
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- eksponaty rur stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych,

- modele potaczen rurowych,

- eksponaty przewodow elektrycznych,

- modele potaczen elektrycznych,

- modele urzadzen energetyki odnawialnej z koncéwkami przytaczeniowymi,

- plansze przedstawiajgce urzadzenia i systemy energetyki odnawialnej,

- biblioteczka zawodowa pracowni wyposazona w: wybrane przepisy prawa energetycznego i
budowlanego, specyfikacje warunkéw technicznych wykonania systeméw energetyki odnawialne;j,
katalog producentéw materiatéw instalacyjnych i urzadzen energetyki odnawialnej, wytyczne
producentéw urzadzen energetyki odnawialnej, dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje
montazu i obstugi urzadzen energetycznych, przyktadowa dokumentacja instalacji systemoéw
energetyki odnawialnej, specjalistyczne czasopisma branzowe, aprobaty techniczne materiatéow
instalacyjnych, certyfikaty i Swiadectwa jakosSci urzadzen energetyki odnawialnej, warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, filmy dydaktyczne ilustrujgce
potaczenia przewodéw elektrycznych, poradniki z zakresu taczenia przewodéw elektrycznych,
katalog producentéw przewodéw elektrycznych i ztgczek elektrycznych, katalogi narzedzi i
urzadzen do montazu i pomiaréw instalacji elektrycznych, dokumentacje techniczno-ruchowe i
instrukcje wykonywania potaczen elektrycznych, przyktadowa dokumentacja instalacji elektrycznej
systemow energetyki odnawialne;j.

Opisy wyposazenia stanowisk:
1. Stanowisko wykonywania potaczen elektrycznych

a. wykaz maszyn, urzadzen, aparatéw, narzedzi i innego sprzetu wtasciwego dla
kwalifikacji:
- stét montazowy,
- stacja lutownicza,
- autotransformator,
- praska reczna do zagniatania koncéwek kablowych,
- zestaw wkretakow elektrotechnicznych ptaskich i krzyzakowych,
- izolowane szczypce plaskie,
- izolowane szczypce boczne do ciecia przewodow,
- no6zdo zdejmowania ptaszcza zewnetrznego przewodu elektrycznego,

- przyrzad do $ciaggania izolacji z przewoddw lub automatyczne cegi do zdejmowania
izolacji,

- komplet kluczy ptaskich, nasadowych, inbusy.

- nozyce zapadkowe do ciecia przewodéw 50 mm2

- prasareczna do zaciskania przewodéw

- prasa akumulatorowa do zaciskania przewodow

b. Wykaz sprzetu/urzadzen pomiarowych, diagnostycznych
dron do inspekcji turbin wiatrowych,
- anemometr do pomiaru predkosci wiatru,
- miernik parametréw instalacji elektrycznej,
- mostek pomiarowy (mostek Wheatstone'a),
- wielozakresowy miernik mocy,
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- wskazéwkowy lub cyfrowy elektryczny uniwersalny miernik wielozakresowy,

- jednobiegunowe i dwubiegunowe prébniki napiecia,

- przyrzad pomiarowy do kontroli ochrony przeciwporazeniowej,

- przyrzad do badania wytgcznikéw réznicowopradowych i pomiaréw impedancji petli
zwarciowej i uziemienia,

- przymiar taSmowy,

- suwmiarka.

c. wykaz materiatéw, surowcow, pétfabrykatéow i innych srodkéw niezbednych w procesie
ksztatcenia
- przewody elektryczne izolowane,
- koncowki przewodéw elektrycznych,
- materiaty do lutowania.
- - Electrical Pitch Hub - Wind Turbine Learning System: Training Course Documents
d. biblioteczka zawodowa wyposazona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wtasciwe dla pracowni, instrukcje obstugi
urzadzen.

e. wykaz $rodkéw zapewniajgcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczenistwa i
higieny pracy

- $rodki ochrony indywidualnej ucznia.

2. Stanowisko demonstracyjne - Model turbiny wiatrowej

MD-582 Stanowisko demonstracyjne - Model turbiny wiatrowej, umozliwia zapoznanie sie z zasada
dziatania turbiny wiatrowej z pozioma osig obrotu.

Zamkniety tunel aerodynamiczny utatwia prowadzenie eksperymentéw. Stanowisko przeznaczone
jest do pracy w laboratorium/pracowni.

Funkcje dydaktyczne:

y zapoznanie sie z zasada dziatania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu,
y demonstracja budowy matej elektrowni wiatrowej,

y wyznaczenie charakterystyk:

. pradowo-napieciowej turbiny wiatrowej,

. krzywej mocy turbiny wiatrowe;.

Modul badawczy:

g Baza stanowiska z profili aluminiowych wolnostojaca - 1 szt.
y Szafka sterownicza - 1 szt.

y Obciazenie rezystancje regulowane - 1 szt.

. Model turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu - 1 szt.

. Tunel aerodynamiczny zamkniety - 1 szt

y Wentylator kanatowy - 1 szt.

g Regulator wydajno$ci wentylatora - 1 szt.

y Aparatura pomiarowa:

y Anemometr kanatowy z wysSwietlaczem - 1 szt.
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y Multimetr wielofunkcyjny - 1 szt.

y Instrukcja uzytkownika z programem ¢wiczenia w jezyku polskim

3. Stanowisko treningowe montazu sitowni wiatrowych
a. wykaz maszyn, urzadzen, aparatéw, narzedzi i innego sprzetu wtasciwego dla kwalifikacji

- stét montazowy,

- stacja lutownicza,

- autotransformator,

- praska reczna do zagniatania koncéwek kablowych,

- zestaw wkretakow elektrotechnicznych ptaskich i krzyzakowych,

- izolowane szczypce ptaskie,

- izolowane szczypce boczne do ciecia przewoddw,

- no6zdo zdejmowania ptaszcza zewnetrznego przewodu elektrycznego,

- przyrzad do $ciggania izolacji z przewoddw lub automatyczne cegi do zdejmowania
izolacji,
komplet kluczy ptaskich, nasadowych.

b. Wykaz sprzetu/urzadzen pomiarowych, diagnostycznych

miernik parametrow instalacji elektryczne;j,

- Wiatrak 1500W

- Inwerter 12/24V

- Przetwornice DC/DC 24/230V do przekierowania energii odnawialnej na cele
grzewcze

- Rejestrator RSG40, produkcji energii

- Inwerter centralny On Grid Sunny Boy 1100 wraz z uktadem pomiarowym

- Bank akumulatoréw

— przymiar taSmowy,

— suwmiarka,

- Nacelle - Wind turbine Learning system: Campus license

- Nacelle - Operation and maintenance: Training course documents

c. wykaz materiatoéw, surowcéw, potfabrykatéw i innych $rodkéw niezbednych w procesie
ksztatcenia

- przewody elektryczne izolowane,
- koncowki przewodéw elektrycznych,
- materiaty do lutowania.

f. biblioteczka zawodowa wyposazona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wtasciwe dla pracowni

- instrukcje obstugi urzadzen.

g. wykaz Srodkéw zapewniajacych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczenistwa i
higieny pracy

— $rodki ochrony indywidualnej ucznia.
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4. Stanowisko do badania charakterystyki turbiny wiatrowej

Stanowisko dydaktyczne MD-2211 (OZE-6) stuzy do zapoznania sie z zagadnieniami zwigzanymi z
energetyka wiatrowa.

Stanowisko wyposazone jest w turbine o mocy 90W o poziomej osi obrotu (HAWT, ang. Horizontal
Axis Wind Turbine), umieszczong w przezroczystym tunelu aerodynamicznym o dtugosci 1m.W
tunelu aerodynamicznym znajduje sie wentylator kanatowy o regulowanej wydajnosci oraz
termoanemometr kanatowy do pomiaru predko$ci powierza oraz temperatury.

Turbina wiatrowa wspotpracuje z regulowanym obcigzeniem aktywnym.

Stanowisko dydaktyczne MD-2211 umozliwia zapoznanie sie z budowa oraz zasada dziatania
turbiny wiatrowej poziomej oraz wyznaczenie jej charakterystyk. Celem ¢wiczen prowadzonych na
stanowisku moze by¢ wyznaczenie nastepujacych charakterystyk:

charakterystyki pradowo-napieciowej i krzywej mocy turbiny wiatrowe;j.

Specyfikacja:

* Miniaturowa turbina wiatrowa o mocy max. 80W - 1 szt.

y Przezroczysty tunel aerodynamiczny zamkniety - 1 szt.

. Wentylator kanatowy (teor. predko$¢ max. 14,1 m/s).- 1 szt.
. Falownik - 1 szt.

Anemometr kanatowy - 1 szt.

y Obciazenie aktywne regulowane - 1 szt.

y Panel operatorskim HMI T420 - 1 szt.

y Instrukcja uzytkownika i program ¢wiczen

Zastosowania:

. Zapoznanie sie z budowa i zasadg dziatania turbin wiatrowych
. Wyznaczanie charakterystyk pradowo-napieciowych

Wyznaczanie krzywej mocy turbiny wiatrowej

5. Stanowisko badania generatora turbiny wiatrowej.

Stanowisko MD-583 umozliwia zapoznanie sie z zasada dzialania generatora turbiny wiatrowej
oraz prowadzenie prostych eksperymentéw.
Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.

Specyfikacja techniczna:

- Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju
kwadratowym, wymiary min. 1000 mm x 270 mm x 500 mm, dwa uchwyty transportowe - 1 szt.
- Falownik: zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW - 1 szt.

- Silnik trojfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V /400V - 1 szt.

- Model turbiny wiatrowej: o mocy min. 100 W, sprzezonej mechanicznie z silnikiem tréjfazowym
umieszczonym na ptycie montazowej — 1 szt.

- Obciazenie rezystancyjne generatora — 1 zestaw.

- Panel wyprowadzen elektrycznych - 1 kpl.

- Zestaw przyciskow i przetacznikéw sterujacych - 1 kpl.

- Elementy konstrukcyjne i montazowe niezbedne do prawidtowej pracy stanowiska - 1 kpl.

- Przewody potaczeniowe bananowe - 1 zestaw

- Multimetr wielofunkcyjny - 2 szt.
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- Miernik predkosci obrotowej - 1 szt.
- Instrukcja uzytkownika z programem ¢wiczenia w jezyku polskim

6. Stanowisko wykonywania konserwacji i napraw urzadzen i instalacji stosowanych w
systemach elektrowni wiatrowych (jedno stanowisko dla dziesieciu uczniéw).

a. wykaz maszyn, urzadzen, aparatéw, narzedzi i innego sprzetu wtasciwego dla kwalifikacji:
- mata sitownia wiatrowa z instalacjg i sterowaniem,
- wkretarka elektryczna,
- stacja lutownicza,
- stot montazowy,
- szczypce uniwersalne,
- szczypce monterskie uniwersalne,
- zestaw wiertet do metalu, betonu i drewna,
- komplet kluczy ptaskich i nasadowych,
- klucz paskowy,
- klucz nastawny,
- komplet wkretakéw elektrotechnicznych ptaskich i krzyzakowych,
- szczypce boczne do ciecia przewodow,
- n0Z montersKi,
- przyrzad do Sciggania izolacji z przewod 6w,
- praska reczna do zaciskania koncéwek kablowych,
- klucze dynamometryczne: 10-50 Nm, 40-200 Nm, 130-650 Nm
- klucze hydrauliczne oraz napinacza wraz z pompami

b. wykaz sprzetu/urzadzen pomiarowych, diagnostycznych
— przymiar taSmowy,
- suwmiarka,
- poziomnica,
- wielozakresowy miernik mocy,
- wskazéwkowy i uniwersalny elektryczny miernik wielozakresowy,
- jedno i dwubiegunowe probniki napiecia,
- przyrzad pomiarowy do kontroli ochrony przeciwpozarowej,
- przyrzad do badania wytgcznikéw réznicowopradowych i pomiaréw impedancji petli
zwarciowej i uziemienia.
c. wykaz materiatéw, surowcéw, potfabrykatéw i innych srodkéw niezbednych w procesie
ksztatcenia
- przewody elektryczne izolowane,
- konicéwki przewodoéw elektrycznych,
- materiaty do lutowania.
c. stanowisko komputerowe z wykazem urzadzen peryferyjnych oraz programéw
- komputer z drukarka,
- programy do symulowania pracy systemow energetyki odnawialnej oraz kontrolowania
parametrow pracy,
- programy do oceny stanu technicznego systeméw energetyki odnawialnej,
- programy do rozpoznawania nieprawidtowos$ci w funkcjonowaniu urzadzen systemoéw
energetyki odnawialne;j.

d. biblioteczka zawodowa wyposazona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,
przewodniki, regulaminy, przepisy prawne witasciwe dla pracowni

- instrukcje naprawy, regulacji oraz eksploatacji instalacji i urzadzen energetyki
odnawialnej,
- przyktadowa dokumentacja instalacji systemow energetyki odnawialne;j.
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e.

6.

wykaz Srodkéw zapewniajacych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy
$rodki ochrony indywidualnej

Stanowisko BHP

Do omoéwienia kwestii bezpieczenstwa przygotowania miejsca pracy (przy pracach przy
hydraulice, przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.
Wyposazenie:

- drazek elektroizolacyjny (eksponat do 30kV)

- rekawice elektroizolacyjne

- buty

- tester braku napiecia

- helm z przytbica

- przenos$ny zestaw do wygrodzenia miejsca pracy

- tabliczki/znaki informacyjne (brak napiecia, miejsce pracy, itd.)
- okulary/gogle, rekawice

-uktad symulujacy obecno$c¢ i brak napiecia

Zestaw dydaktyczny z oprogramowaniem symulacyjnym FluidSIM z hydrauliki
Zestaw do nabijania gazu technicznego azotu+ przyrzad pomiaru ci$nienia

-uktad olejowy stuzacy do pobierania prébek oleju.

- Hydraulic Pitch Hub - Wind Turbine Learning System: Training Course Documents

Stanowisko do obrotu topat:
-elektryczne sterowanie topat
-hydrauliczne sterowanie topat

Stanowisko model przekladni gtéwnej
Model przektadni planetarnej z turbiny wiatrowej osadzony na wale, wraz z opisem
elementow sktadowych czesci szybkiej, wolnej (tozyska itd.) z uktadem filtracyjnym

Model obrotu gondoli (wraz z przektadniami planetarnymi, kontrolerem PLC oparty na
symulatorze warunkéw rzeczywistych i dostosowywania obrotu gondoli na zadanych
parametrow warunkow rzeczywistych

Transformator do celow pokazowych i ¢wiczeniowych

b) PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI:
Wykaz niezbednych stanowisk dydaktycznych wilasciwych dla pracowni - 8 szt.

1.

dwdch uczniéw)

energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwéch uczniéw).

energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwéch uczniéw)

Wyposazenie ogdélnodydaktyczne pracowni

komputer przenosny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem do symulacji
pracy instalacji urzadzen elektroenergetycznych z dostepem do Internetu,

drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkg A4,

projektor multimedialny,
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ekran projekcyjny,

tablica szkolna biala suchos$cieralna,
Stolik nauczycielski,

Krzesta z oparciem, 18 szt.,

Stoty do ¢éwiczen, 8 szt.

Kamera termowizyjna

Opis wyposazenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
wykaz maszyn, urzadzen, aparatéw, narzedzi i innego sprzetu wtasciwego dla kwalifikacji

a.

zasilacz pradu statego,

autotransformator laboratoryjny1-fazowy,
autotransformator 3-fazowy,

transformator bezpieczenstwa,

transformator separacyjny 1-fazowy,

transformator 3-fazowy,

falownik 3-fazowy,

laboratoryjne rezystory suwakowe,

maszyna pradu statego,

silnik indukcyjny 3-fazowy klatkowy,

generator 3-fazowy synchroniczny (lub maszyna indukcyjna pierscieniowa),
aparaty i urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej,
lutownica oporowa,

lutownica transformatorowa.

Wykaz sprzetu/urzadzen pomiarowych, diagnostycznych

panel PV —-do badania charakterystyki napiecia (mocy) funkcji natezenia o$wietlenia
multimetry cyfrowe,

multimetry cegowe,

mierniki analogowe,

watomierze réznych typéw (laboratoryjne, cyfrowe, cegowe),
fazomierze,

1-fazowy licznik energii elektrycznej,

3-fazowy licznik energii elektrycznej,

wskaznik kolejnosci faz,

przyrzady elektroniczne

pradowe i napieciowe przektadniki pomiarowe nn,

miernik rezystancji izolacji,

miernik impedancji petli zwarcia i pradu zwarciowego,
miernik do badania zabezpieczen réznicowopradowych,
miernik rezystancji uziemienia,

miernik natezenia o$wietlenia,

miernik predkosci obrotowej maszyn wirujgcych.

wykaz modeli, symulatoréw, fantomow

symulator pracy systemu elektroenergetycznego sktadajacy sie z pradnicy synchronicznej
obcigzonej elementami rezystancyjnymi o zmiennej wartoSci, napedzanej silnikiem
elektrycznym, np. silnikiem klatkowym sterowanym

3-fazowym falownikiem - elementy zestawu wykazano w punkcie a.

zestawy probek przewodow i kabli,

eksponaty mufi gtowic kablowych,

wykaz materiatéw, surowcéw, poétfabrykatéw i innych Srodkéw niezbednych w procesie
ksztatcenia

przewody instalacyjne,

lampy i oprawy o$wietleniowe réznych typow,

grzejnik elektryczny,

kondensatory, cewki i dtawiki o réznych warto$ciach, jako obiekty pomiarowe,
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— aparaty elektryczne nn; wytaczniki, bezpieczniki wraz z podstawa bezpiecznikows,
wytaczniki réznicowopradowe, ochronniki, styczniki, przekazniki, przetaczniki itp.,

— rozdzielnice natynkowe,

— niesterowane uktady prostownicze 1-fazowe oraz 3-fazowe,

— akumulatory kwasowe i zasadowe,

— przewody 1aczeniowe wyposazone w izolowane korncéwki zaciskowe bananowe oraz
widetkowe oraz zestaw gcznikéw pomocniczych,

— materiaty do lutowania miekkiego,

— zestaw podstawowych narzedzi: zestaw Srubokretéow, kombinerki, kleszcze z bocznym
cieciem, n6Z monterski itp. - z atestem do 1 kV; komplet na kazde stanowisko.

stanowisko komputerowe z wykazem urzadzen peryferyjnych oraz programow

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i oprogramowanie do
projektowania i symulacji pracy instalacji i urzadzen do wytwarzania i przesytania
energii elektrycznej z dostepem do Internetu (jedno stanowisko dla dwo6ch uczniéw).

biblioteczka zawodowa wyposazona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury,

przewodniki, regulaminy, przepisy prawne wtasciwe dla pracowni

— instrukcje obstugi oraz dane techniczne posiadanych urzadzen i przyrzadéw
pomiarowych w jezyku polskim,

— katalogi aparatéw oraz maszyn i urzadzen elektrycznych,

— zbidr norm dotyczacych badan maszyn i urzadzen elektrycznych,

wykaz Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy

— apteczka zaopatrzona w $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

wykaz Srodkéw zapewniajacych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy

— instrukcje bezpieczenstwa na stanowiskach roboczych,

— tablice ostrzegawcze o niebezpiecznym napieciu,

— gas$nica proszkowa ABC.

Opis elementéw wyposazenia stanowisk dydaktycznych

I. Pracownia elektrotechniki

Lp.

Nazwa wybranego Parametry i cechy wybranego elementu wyposazenia
elementu stanowiska (przedmiotu)
wyposazenia
stanowiska
(przedmiot)
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Komputer
stacjonarny

Z oprogramowaniem
biurowym

— komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez
jednego producenta z 3 letnig gwarancjg, Procesor min.
dwurdzeniowy o czestotliwo$ci min. 2,5 GHz, min. 4 GB
RAM, dysk twardy min. 320 GB, naped optyczny DVD +/-
RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz,
klawiatura, kamera internetowa,

— monitor LED 24”, rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas
reakcji matrycy 5 ms, jasno$¢ 250 cd/mz2, format
panoramiczny, typ sygnatu wejsciowego D-Sub, HDM],

— system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

— pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program
do tworzenia prezentacji na kazde stanowisko),

— oprogramowanie do projektowania i symulacji pracy
instalacji i urzadzen do wytwarzania i przesytania energii
elektrycznej,

— program antywirusowy na kazde stanowisko.

Drukarka laserowa
ze skanerem

— urzadzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,
— funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

i kopiarkg A4 — druk 20 str./min, rozdzielczo$¢ druku min. 1200/600 dpi,
pamieé min. 16 MB, ztacze USB,
— skanowanie w rozdzielczo$ci 600x600 dpi w kolorze.
Projektor — rozdzielczo$¢ optyczna min. 1024x768,
multimedialny — jasno$¢ min. 2200 ANSI Lumenoéw (w trybie ,,eco” min. 1600

ANSI Lumenéw),

— kontrast min. 4000:1,

— format obrazu (standard) 4:3,

— zywotno$¢ lampy min. 5000 h - tryb normalnej pracy,

— porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video,
HDMI, stereo mini Jack,

- wbudowany gto$nik o mocy min. 5 W (stereo),

— torba na projektor i dotgczony fabrycznie kabel zasilajgcy
i sygnatowy RGB oraz przewéd HDM],

— wskaznik laserowy, pilot,

— technologia - LCD,

— wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia
projekcyjna: matowa, biata, rozmiar powierzchni
projekcyjnej: szeroko$¢: min. 180 cm, wysoko$¢: min. 135
cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: reczne lub
bezprzewodowe, mocowanie: $cienne lub sufitowe.

Zasilacz pradu

Zasilanie 230 V AC, stabilizowane napiecie wyjsciowe 0+30 'V,

statego prad wyjsciowy max 5 A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
jednoczesny odczyt warto$ci napiecia i pradu wyjsciowego.

Autotransformator Zasilanie 230 V AC, napiecie wyj$Sciowe regulowane ptynnie

laboratoryjny 1- w zakresie 0-250 V AC, min = 1,25 kVA, praca S1

fazowy w temperaturze do 40°C, nie gorzej niz IP 20

Autotransformator 3-
fazowy

zasilanie 3x400 V, napiecie wyjSciowe regulowane ptynnie
w zakresie (0 - 3 x 435) V, prad wyj$ciowy min. 10 A, praca S1
przy temperaturze otoczenia do 40°C, nie gorzej niz IP 20
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7. | Transformator 1- 230/24V,500 VA

fazowy
bezpieczenstwa

8. | Transformator 230/230V, S (okoto) 1000 VA, goty lub w obudowie np. [P20

separacyjny 1-fazowy

9. | Transformator 3- SN =1 kVA bez narzuconej grupy potaczen,

fazowy
otwarty, 400/24 V przy potaczeniu Yy,
10. | Laboratoryjny 10 O, max 6 A
rezystor suwakowy
11. | Laboratoryjny 33Q, max3 A
rezystor suwakowy
12. | Laboratoryjny 100 Q, max 2 A
rezystor suwakowy
13. | Laboratoryjny 1000 Q, max 0,4 A
rezystor suwakowy
14. | Lutownica 100 W
transformatorowa
15. | Lutownica oporowa | 100W
16. | Multimetr cyfrowy Wymagane minimalne parametry:
- napie¢ (DC) 0+1000 V w podzakresach,
- napie¢ (AC) 0+700 V w podzakresach,
- pradu DC/AC 0+20 A w podzakresach,
- rezystancji 0+40 M w podzakresach,
- pojemnosci 0+20 pF w podzakresach,
- czestotliwos$ci 0+20 kHz w podzakresach,
- pomiar petli pradowej (4+20 mA),
Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej dla AC/AC+DC,
Podstawowy btgd pomiaru <0,5%
Funkcja pomiaru poziomu w dBm.
Test diod.
Test ciggtosci obwodu.
Ostona gumowa przed udarami mechanicznymi.
Zasilanie z baterii lub akumulatora.

17. | Miernik analogowy klasa przyrzadu nie gorsza niz 2,5; AC/DC 1,2 kV w minimum 7
podzakresach; AC/DC min 10 A w minimum 6 podzakresach;
pomiar rezystancji do min 10 M), zasilanie - bateria 6F22

18. | Multimetr cegowy pomiar z doktadnoscig nie gorsza niz 1,5%; AC/DC 400 Vi 600

V, rozdz. 0,1V, AC40 Ai400 A, rozdz. 10 mA, pomiar R - do 4
k(), bateryjne zasilanie przyrzadu, np. 2xAAA
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19. | Watomierz IN-2,5/5A,UN-100/200/400 V, klasa 0,5
laboratoryjny
ferrodynamiczny
20. | Watomierz IN-0,5/1A UN-100/200/400V, klasa 0,5
laboratoryjny
ferrodynamiczny
21. | Watomierz cyfrowy | Zakres napiecia 600 V AC, zakres pomiarowy pradu 10 A AC,
doktadnos$¢ pomiaru 1%, zakresy pomiarowe: 2 kW
z rozdzielczoscig 1 W, 6 KW z rozdzielczos$cig 10 W
22. | Cegowy miernik Pomiary rzeczywistej wartosci skutecznej dla f=(45-450) Hz;
mocy Pmax 400 kW, rozdzielczos¢ 0,1 kW; Smax 400 kVA,
rozdzielczos¢ 0,1 kVA, cose 0,3 - 1, rozdz. 0,001, AC Imax 400 A,
rozdz.0,1 A; Pomiar energii elektrycznej do 80 godzin
23. | Fazomierz miernik cosg oraz ¢, klasa 0,5
24. | Licznik energii modutowy elektroniczny 1-fazowy 5/80 A, 230 V AC na szyne
elektrycznej TH 35
25. | Licznik energii modutowy elektroniczny 3-fazowy 5/80max A, 230 V AC na
elektrycznej szyne TH 35
26. | Wskaznik kolejnosci | 160-500 V, 45-60 Hz, zasilanie bezposrednio napieciem 3-
faz fazowym
27. | Tachometr optyczny | Do bezstykowego pomiaru predkosci obrotowej; zakres
ze stroboskopem optyczny: 5 - 99999 rpm, rozdz. pomiaru 0,1rpm; przy
odlegtosci przyrzadu od elementu wirujacego min. 150 mm,
stroboskop: 100-1000 FPM, rozdzielczo$¢ 0,1 FPM
28. | Miernik rezystancji napiecie pomiarowe od 10 V do 1 kV wybierane co 10 V, zakres
izolacji pomiarowy - do 110 GQ w o$miu podzakresach, wskazywanie
pradu uptywu, automatyczny dobd6r zakresu pomiarowego,
samoczynne roztadowanie pojemno$ci mierzonego obiektu po
zakonczeniu pomiaru, dodatkowo pomiar napiecia ACi DC do
600 V; zasilanie akumulatorowe
29. | Miernik rezystancji miernik ze standardowym wyposazeniem w przewody i sondy

uziemienia

pomiarowe do przeprowadzenia pomiaréw:

- pomiar rezystancji uziemienia metoda techniczng w uktadzie 3
i 4 biegunowym w zakresie (0-20) kQ z btedem nie wiekszym
niz 2%,

- pomiar rezystywnosci gruntu metoda Wennera z mozliwo$cig
wyboru odlegtosci pomiedzy elektrodami pomiarowymi

w zakresie (0-1) MQ z btedem nie wiekszym niz 2%,

- nadzorowanie warunkéw pomiaru, m.in. wptywu rezystanc;ji
elektrod i stanu baterii.
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30. | Miernik impedancji pomiar impedancji Z = (0-200) (1 z automatyczng zmiang
petli zwarcia i pradu | zakresu pomiarowego,
zwarciowego pomiar pradu zwarciowego do 22 KA z rozdzielczoscig 0,1 KA,

podstawowy btad pomiaru impedancji nie wiekszy niz 3%,
mozliwo$¢ odczytu R, X, ¢ - parametrow petli zwarcia,

31. | Miernik do pomiaru | pomiar parametréw wylacznikéw réznicowopradowych typu
parametrow AC, AiB o czulosciach 10, 30,100, 3001 500 mA,
zabezpieczen badanie instalacji zabezpieczonej badanym wylacznikiem
réznicowo- réznicowopragdowym
pradowych

32. | Swiatlomierz pomiar w zakresach 2Kklx, 20klx, 50klx z rozdzielczoscia 1 Ix,
cyfrowy doktadno$¢ pomiaru (4%+2),

osobna gtowica pomiarowa,
przetacznik rodzaju o$wietlenia - dzienne, Zarowe,
fluorescencyjne

33. | Silnik szeregowy Zasilanie 24V,
pradu statego

Silniki o réznych warto$ciach mocy w przedziale P=(35-150) W

34. | Falownik 3-fazowy Zasilany 1-fazowo falownik 3-fazowy

Pmin = 1,5 kW (moc zalezna od mocy silnika klatkowego),
Wyswietlanie w czasie rzeczywistym parametréw silnika.

35. | Silnik indukcyjny Silnik 3-fazowy montowany na tapach
klatkowy PN =1,5kW, UN =400V, nl1 = 1500 rpm

36. | Pradnica 3-fazowe pradnice synchroniczne montowane na tapach,
synchroniczna réznigce sie parametrami: ny = 1000 lub 750 rpm, Sy = 0,75 kW
tréjfazowa lub 1,1 kW, Un =400V, 50 Hz
z magnesami statymi

Sala wykladowa na 36 oséb wyposazona standardowo w laptop, tablice multimedialng z
rzutnikiem i tablice suchoScieralng.

2.14. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m

2

budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajace przebudowie i budowie w
ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z trwatych i nowoczesnych
materiatdbw w tym materiatow wykonczeniowych wyrdzniajgcych sie walorami estetycznymi.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong
trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
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oprzewodowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.15. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamowienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa.: ,Opracowanie kompletne;j
wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa budynku na potrzeby:

UTWORZENIE | WSPARCIE FUNKCJONOWANIA
NADMORSKIEGO BRANZOWEGO CENTRUM
UMIEJETNOSCI Z DZIEDZINY ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ (WIATROWEJ) REALIZUJACEGO
KONCEPCJE CENTROW DOSKONALOSCI ZAWODOWEJ
(COVES)

wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w formule ,,projektuj i buduj”.

Wykonawca ma obowigzek opisa¢ bardzo szczegdtowo dla kazdej branzy wszelkie wymagania
w zakresie Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiIORB).

2.16. Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania projektéw i rob6t budowlanych i
spraw organizacyjnych budowy, ktére nalezy zawrze¢ w projekcie i wzigé pod uwage przy
jego realizaciji:

. - wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych,
technologicznych, jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych),
wynikajgcych z niniejszego PFU, koncepcji, warunkéw technicznych gestoréw sieci i
dostawcow mediow, zarzadcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien oraz celu
jakiego chce osiggng¢ Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa jak
réwniez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

. - zaprojektowanie wyposazenia catego obiektu w taki sposob by jego uruchomienie i
wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen,
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem kompletnym
obiektu umozliwiato jego prawidtowego uzytkowanie i funkcjonowanie bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéow i doposazania ze strony
uzytkownika oraz wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego
PFU, wyposazenia p. poz. wg wymagan obowigzujgcych przepisoéw i PFU, oraz
wyposazeniem w instrukcje ogolne i stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji
ogolnych uzytkownika obiektu i urzgdzen w tym m.in. wentylaciji, klimatyzacji, wezta
cieplnego.; instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp,
instrukcji p. poz. dla catego budowanego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektéw,
instrukcji przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w
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sktad opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz
zatgcznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:

- Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespét inspektoréw Zamawiajgcego,

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Jakosci 7
dni przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- Wykonawca zorganizuje i urzgdzi zaplecze budowy na wiasny koszt.

- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan
koordynacyjnych

- Bezposrednio przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robét az do
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach uzgodnionych z zamawiajgcym, z
materiatu zapewniajgcego jego trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
czytelnos¢, na ktérym umiesci zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym wielobarwne tresci w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje
itp. na catej jego powierzchni.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich no$nikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywrdcic teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzgdcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy mediéw wszystkim
odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikow o prowadzonych
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnié¢ ciggty przeptyw Sciekdw
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie Wymagania i informacje ogdlne dotyczgce wykonania projektow i
robét budowlanych i spraw organizacyjnych budowy, ktére nalezy zawrzeé w projekcie i
wzig¢ pod uwage przy jego realizacji:

- wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych,
technologicznych, jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych),
wynikajgcych z niniejszego PFU, koncepcji, warunkéw technicznych gestoréw sieci i
dostawcow mediow, zarzadcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien oraz celu
jakiego chce osiggng¢ Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa jak
réwniez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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- zaprojektowanie wyposazenia catego obiektu w taki sposob by jego uruchomienie i
wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen,
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem kompletnym
obiektu umozliwiato jego prawidtowego uzytkowanie i funkcjonowanie bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéow i doposazania ze strony
uzytkownika oraz wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego
PFU, wyposazenia p. poz. wg wymagan obowigzujgcych przepisow i PFU, oraz
wyposazeniem w instrukcje ogolne i stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji
ogolnych uzytkownika obiektu i urzgdzen w tym m.in. wentylaciji, klimatyzacji, wezta
cieplnego.; instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp,
instrukcji p. poz. dla catego budowanego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektéw,
instrukcji przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w
sktad opisu przedmiotu zaméwienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz
zatgcznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:

- Nadzér inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespot inspektoréw Zamawiajgcego,

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Jakosci 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych,

- Wykonawca zorganizuje i urzgdzi zaplecze budowy na wiasny koszt.

- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan
koordynacyjnych

- Bezposrednio przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robét az do
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiatu
zapewniajgcego jego trwatos¢ i odpornos$¢ na warunki atmosferyczne oraz czytelnos¢, na
ktorym umiesci zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wielobarwne tresci w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej
jego powierzchni.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich no$nikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywrdcic teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzgdcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy mediéw wszystkim
odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikow o prowadzonych
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnié¢ ciggty przeptyw Sciekdw
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie
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Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

. zagospodarowanie placu budowy
. drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

. ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do
Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robat.
Prace towarzyszace
Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.
Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Informacje o terenie budowy
Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek jest ogrodzony. Na terenie znajdujg sie
dojscia, chodniki i drogi dla pojazdow kotowych i zielen niska.
Organizacja robét budowlanych
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem funkcjonalno - uzytkowym z zatgczong koncepcjg architektoniczna,
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne

niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robaét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

. uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,

. terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robét, przebieg robaot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;j,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie
wykonywania robaét,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

. wyniki robét poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne

istotne
. informacje o przebiegu robot,
. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
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zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robét

harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

program zapewnienia jakosci,

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest koncepcja, dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Ogolne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, koncepcija
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonhczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
Cczynnosci

zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy

teren budowy przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
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obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow

Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych

przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego
elementu

robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robaét i likwidacji placu
budowy.

Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
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Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Mozliwo$cig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowagé sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowac sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;
Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze
wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg
by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby
powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byé dozwolone pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z:

Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzagdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej
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nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatoéw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatow, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkéd,
niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdow i przejs¢ na teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka konieczno$¢
— strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

Okreslenia podstawowe:

. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z
pozniejszymi zmianami).

. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach

. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
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certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzor inwestorski dla celow Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione
w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robo6t budowlanych z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu
przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét,
oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Odbior czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robaot, dla ktorej w szczegétowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakornczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew
postanowieniom warunkoéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
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Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.
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Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czesc¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH
Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw i urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatédw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i
urzgdzen do robét.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robadt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych oraz robot budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, normami, zasadami wiedzy
technicznej, programem funkcjonalno-uzytkowym, koncepcja, harmonogramem
rzeczowo- finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestor- skiego. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych
oraz organizacji i wyko- nania robot budowlanych na poziomie wyzszym od przecigetnego.
Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowigzuje sie powotaé
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia
wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robat.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace
malarskie, murarskie, tynkarskie,

wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robaot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzagdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
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norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjag projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc z
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warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia
— wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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ODBIORY

Procedura przejecia rob6t

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

. odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
. odbior czesciowy

. odbior kohcowy

. odbidr po okresie rekojmi

. odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac,
Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw
na koszt Wykonawcy.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z
Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polegaé bedzie na stwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu
spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokét czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.
Odbiér koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie
7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe.
O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty
zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbidr robot polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu
wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jako$ciowym tych prac. Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.

Odbidr jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczego6towe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentow materiatow i urzgdzen) okreslajgce sposéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnos$ci odbiorowe i rozpocznie odbidr po ponownym zgtoszeniu zakonczenia
robot przez Wykonawce (woéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako
termin zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowg poleci usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Odbidr ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia warto$ci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru roboét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzgdzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawg do wystawienia faktury.

Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,,po
okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w
,Protokole odbioru po okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbidér prac
usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach zawartych w umowie.
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Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

. specyfikacje techniczne,

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty
na znak bezpieczenstwa

. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
. sprawozdanie techniczne,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej
przez
Zamawiajgcego,

. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

. date rozpoczecia i zakonczenia robot.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczaltowej
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw, naddatkéw, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania

koszty posrednie: ptace, koszty urzadzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty

Zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepisow BHP, koszty zwigzane z
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy
niezbednych badan i ekspertyz, optaty za zuzycie mediow, optaty za zwalke i utylizacje,
sprzatanie budowy, itp.)

koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu,
itp.)

koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)
zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT

roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w ré6znych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm i przepiséw, a w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych wraz z pézniejszymi
zZmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym, wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wraz z
pb6zniejszymi zmianami

Ustawa Prawo ochrony srodowiska,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

lll. CZESC INFORMACYJNA PFU.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych
dokumentéw, potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktére
potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystgpieniem z
whnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

‘Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdzn.
zm.)

‘Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

83 .
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14




Program Funkcjonalno-Uzytkowy Branzowe Centrum Umiejetnosci w Powiecie Leborskim

‘Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z pdzn.
zm.)

‘Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)

‘Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz.
2117)

‘Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U.
2016 poz. 1493)

‘Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2019 poz. 831)

‘Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowe- go
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich
moze zgdac¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016
poz. 1126 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet- nia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro- wia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnokartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

‘Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych wa- runkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.)

‘Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z p6zn.
zm.)

‘Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.)

‘Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117)

‘Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019
poz. 544 z p6dzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z p6zn. zm.)

‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

‘Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z pézn. zm.)

‘Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

‘Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

‘Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen- stwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro- b6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

‘Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z pozn.
zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych doku- mentacji
geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

85 .
IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LEBORK UL.GDANSKA 104-105/14




Program Funkcjonalno-Uzytkowy Branzowe Centrum Umiejetnosci w Powiecie Leborskim

‘Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261)
‘Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézn. zm.)

‘Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020
poz. 293)

‘Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019
poz. 1895)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach

Inne wynikajgce z zatgcznikéw do PFU

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Uwaga:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentac;ji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych
przepisdw nie ujetych powyzej, a dotyczgcych przedmiotowego zakresu robot.

V. ZALACZNIKI DO PFU

1.

2.
3.
4

Wypls i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leborka,
Wariantowa analiza energetyczna w zakresie emisji CO2,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Koncepcja architektoniczna - rysunki.
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WARIANTOWA ANALIZA EENERGETYCZNA W ZAKRESIE OGRANICZENIA EMISJI CO2

1.0graniczenie emisje CO2 do atmosfery poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej
o mocy 30 kWp.

Obliczenie dla weglowego zrddta wytwarzania pradu oraz paneli fotowoltaicznych:

Przecietnie 1 kWp instalacji pv w ciggu roku wytwarza ok. 1000 kWh energii elektrycznej.
W zwigzku z powyzszym przy zatozeniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW
Zostanie uzyskane 30 000 kWh energii elektryczne;.

Panele fotowoltaiczne:
Panele fotowoltaiczne w ciggu roku ok 30 000 kWh energii elektryczne;.
30 000 kWh*90% = 27 000 kWh energii elektryczne;j

90%- $rednia wydajnos$¢ paneli pv w ciggu eksploataciji.
Dla kazdego wytworzonej kWh panele wyemitujg ok 50 g CO2/ kWh, mnozymy catkowitg ilo$¢

Catkowita emisja CO2 w ciagu roku:
27 000 kWh* 50= 1 350 000 g wyemitowanego CO2, co daje 1,35 tony.

Weglowe Zrédta wytwarzania energii elektrycznej:
27 000 kWh *700 g CO2/kWh= 18 900 000 g =18,9 ton - tyle CO2 wyemituje weglowe Zrédto
energii ( sie€) w ciggu roku produkcji pradu o mocy 30 kW.

Whnioski:
Zmniejszenie emisji CO2 poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wynosi:
18 900 000 - 1 350 000= 17 750 000 g= 17,75 ton CO2/rok

1.0graniczenie emisje CO2 do atmosfery poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej
Z odzyskiem ciepta- szacunek wstepny:

Obliczenie emisji CO2/rok budynku bez wentylacji mechanicznej - 2772 kg CO2/rok
Obliczenie emisji CO2/rok z wentylacjg mechaniczng z odzyskiem ciepta- 2 410 kg CO2/rok

Whnioski:
Zmniejszenie emisji CO2 poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
WYNosi:

2772 kg-2410 kg = 362 kg= 0,362 ton CO2/rok
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Szacunkowe koszty inwestyciji - koszty budowy bez wyposazenia meblowo-sprzetowego;

powierzchnia uzytkowa obiektu m2 398,50
orientacyjny koszt 1 m2 = 6 804,05 z’r| 1 564,93 zt 8 368,99 zt
Lp. [RODZAJ ROBOT CENANETTO VAT 23% CENABRUTTO
1. |Roboty og6lno-budowlane 2 154 054,05 zt 495 432,43 zt 2 649 486,49 zt
2. |Instalacje sanitarne 430 810,81 zt 99 086,49 zt 529 897,30 zt
0,00 zt 0,00 z
0,00 zt 0,00 z
3. |Instalacje elektryczne 126 550,68 zt 29 106,66 zt 155 657,33 zt
RAZEM 2711 415,54 zt 623 625,57 zt 3335 041,11 z
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