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CZEŚĆ I – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
 
 
 

 Wrocław dnia 18 stycznia 2018 . 
 

                     OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst  Dz.U. Nr 207 

poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 
PROJEKT BUDOWLANY 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ 
ORAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  

Dz.  Nr 2914 ,AM-19 OBRĘB 0004 ŚRÓDMIEŚCIE   
ŚWIDNICA  

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OŚWIATOWY  
  Adres:       ul. PIONIERÓW ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 10 ; 58-100 ŚWIDNICA  
  Inwestor:  POWIAT ŚWIDNICKI UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7, 58-100 ŚWIDNICA    

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTANTA  

BRANŻA  NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

 
MGR INŻ. ARCH  
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ARCHITEKTONICZNO
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SPRAWDZAJĄCY : 
 
MGR.INŻ. ARCH. 
ANNA KIEŁBASA 
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20/DSOKK/2011 

 
 
 
 
 

O 5 



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

4 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MARTA FIEMA  



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MARTA FIEMA  



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

6 
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MARTA FIEMA  



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MARTA FIEMA  



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

8 
 

Zakres prac nie narusza historycznej bryły budynku i strultury konstrukcyjnej budynku , nie zmienia także 
sposobu zagospodarowania działki.  
 
Niedopuszczalne są następujące odstępstwa zmiany , bez uzyskania nowej decyzji na budowę dotyczące: 
- projektu kolorystyki elewacji; 
- grubości ocieplenia oraz wartości paramentrów technicznych przegród budowlanych ; 
- kolorystyki , podziałów stolarki poddawanej remontowi bądź wymianie .  
 
Projektant określa zakres dopuszczalnych odstępstw od niniejszego PB w postaci: 
- drobne do 5% różnice wymiarowe; 
-  zastępstwa materiałowe z zachowaniem podstawowych parametrów jak materiały wskaźnikowe 
zaprojektowane w opracowaniu ; 
- drobne prace remontowe nie związane z kolorystyką elewacji oraz grubością warstw docieplających . 
 
Wszelkie propozycji i ewentualne zmiany będą rozpatrywane przez projektanta zgodnie z treścią wyżej 
przytoczonych przepisów Prawa Budowlanego pod kątem ich zgodności z nimi. 
 

CZEŚĆ II – CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
2.1.INWESTOR : 

 
Głównym inwestorem inwestycji jest: 
POWIAT ŚWIDNICKI ; UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7; 58-100 ŚWIDNICA  
WŁAŚCICIELEM OBIEKTU WRAZ Z DZIAŁKĄ NUMER 2914 JEST POWIAT ŚWIDNICKI . 
Pełnomocnikiem występującym w imieniu inwestora  : Marta Fiema  
 

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla : 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ 
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  

Dz.  Nr 2914 , AM-19 OBRĘB 0004 ŚRÓDMIEŚCIE   
ŚWIDNICA  

 
2.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
- Uzgodnienia i konsultacje, dotyczące rozwiązań materiałowych i technicznych, 

zaakceptowane przez Inwestora. 
-      Obowiązujące normy i przepisy 
-      Inwentaryzacja obiektu 
-      dokumentacja archiwalna udostępniona przez ZSE W ŚWIDNICY  
-      zalecenia inwestora  
-     opinia Wojewódzkie Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu  
-    audyt energetyczny opracowany przez Artmanu Studio ; Marta Fiema  

 
2.3 PRZEDMIOT  OPRACOWANIA : 

 
   Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletu dokumentacji  
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami do wykonania 
remontu budynku w zakresie uzgodnionym z inwestorem. Celem 
projektowanych robót jest podwyższenie komfortu użytkowania obiektu, 
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poprawienie izolacyjności termicznej przegród budowlanych wraz z wymianą 
stolarki zewnętrznej  , a przede wszystkim poprawa wyglądu zewnętrznego 
obiektu.  
 
Zakres robót objętych  opracowaniem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego: 

 wykonanie nowych tynków zewnętrznych ciepłochronnych wraz z 
kolorystyką dla elewacji frontowej  

  termomodernizacja ścian elewacji bocznych i tylnej styropianem typu 
np. OPEN XPS  grubości 14cm ) o współczynniku lambda 0.032 W/mK ; 

 remont , oczyszczenie ,uzupełnienie cokołu kamiennego   ; 
 odtworzenie i naprawa elementów  artykulacji elewacji ; 
 wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej ; 
 wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej ; 
 odtworzenie opasek i gzymsów na elewacjach docieplanych z verofilu lub 

polistyrenu zgodnie z elementami istniejącymi   ; 
 oczyszczenie i malowanie ślusarki na kolor grafitowy srebrny młotkowy ; 
 wymiana stolarki zewnętrznej : 
      a)  okna na nowe PCV białe , wykonane zgodnie z istniejącymi podziałami oraz 
grubościami ościeżnic ,a także zgodnie ze sposobem otwierania skrzydeł- 
odtworzeniowo ; 
        b) drzwi wejściowe od strony podwórza i elewacji bocznej - nowe z PCV w 
kolorze szarym; 
        c) skrzydeł bram garażowych - nowe stalowe lub PCV szare 
stolarka okienna powinna posiadać wymagany współczynnik przenikania ciepła U 
max = 0,9 W/m2K, natomiast drzwiowa U max = 1,3 W/m2K 
 renowacja i zabezpieczenie drzwi wejściowych do budynku ; 
 pokrycie schodów i spoczników (elewacja tylna ) płytami granitowymi 

trawionymi antypoślizgowymi lub płytkami gresowymi antypoślizgowymi w 
kolorze szarym ; 

 odtworzenie instalacji odgromowych po wykonaniu termomodernizacji ; 
 impregnacja i zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji dachu ( 

okap); 
 remont gzymsu drewnianego wraz z pomalowaniem i zabezpieczeniem 

farbami elastycznymi zgodnie z kolorystyką elewacji; 
 wykonanie obróbek pasa nadrynnowego i podrynnowego z blachy tytan 

cynk ; 
 wykonanie opaski żwirowej od strony elewacji frontowej ; 
 naprawa i uzupełnienie schodów wejściowych z granitu; 
 wykonanie nowych warstw tarasowych ; 
 ocieplenie dachu od wewnątrz pasami z wełny mineralnej o współczynniku 

lambda 0,033 w/Km ; 
 opcjonalnie : wykonanie poziomej izolacji w postaci iniekcji silikonowej  

ciśnieniowej - zaleca się wykonanie iniekcji ze względu na zawilgocenie 
ścian. 
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2.4  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  : 
Budynek usytuowany jest w Świdnicy  przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 10. 
Elewacja frontowa biegnie równolegle do ulicy Pionierów ,wychodząc na północny wschód. 
     Od strony południowo zachodniej dobudowano dwukondygnacyjną tzw "dobudówkę "  
z tarasem .  
Budynek jest wolnostojący , w kształcie prostokąta z  dobudowanym budynkiem od strony 
południowo zachodniej oraz nowowybudowaną salą gimnastyczną od strony północno zachodniej. 
Salę z budynkiem szkoły połączono " łącznikiem " przylegającym wzdłuż całej szerokości elewacji 
północno zachodniej.  
 
Budynek zostanie  odremontowany ze wszystkich stron.  
Zakres projektu nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.  
 
2.4.1.  Ochrona prawna budynków 
        

          Budynek znajduje się w wykazie zabytków i położony jest  na obszarze historycznego układu 
urbanistycznego . 
 

2.4.2. Eksploatacja górnicza 
  

  Eksploatacja górnicza - nie występuje .  
 
2.4.3. Zagrożenia dla środowiska 

 
Projektowany zakres zmian nie wpłynie negatywnie na  środowisko.  
W związku z planowaną termomodernizacja i wymianą stolarki zmniejszy się zapotrzebowania na 
ogrzewanie  , a co za tym idzie ilość emitowanych zanieczyszczeń . 

 
2.5. PRZEZNACZENIE i PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU; 

 
BUDYNEK OŚWIATOWY  
W piwnicach znajdują się pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze wraz z kotłownią na 
ekogroszek . 
Pozostałe kondygnacje budynku to sale lekcyjne wraz z pomieszczeniami socjalnymi i 
sanitariatami . 
Ilość kondygnacji nadziemnych  3 
Piwnica                                       1  

Budynek jest średniowysoki . 
 

2.6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA  
Budynek jednobryłowy , 7 osiowy , średniowysoki.  
Funkcja budynku  
oświatowo - edukacyjna.  
Od strony elewacji frontowej przez całą wysokość kondygnacji biegnie dwuosiowy ryzalit 
zakończony gzymsem koronującym.  
W środkowej części elewacji umieszczony został oparty o grunt wykusz zakończony tarasem . 
Elewacja tylna posiada dwukondygnacyny budynek dobudowany w latach prawdopodobnie 70 
tych.  
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2.7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU : 
 

Wysokość około 14,8    m od  poziomu terenu  
Liczba kondygnacji naziemnych 3 
Liczba klatek schodowych          1  
Powierzchnia zabudowy            334,94  m2; 
Kubatura całkowita      około     3300 .7  m3 
Powierzchnia netto budynku    926  m2. 

 
 
2.8. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  

 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany z więźbą dachową drewnianą krytą 
 papą, dach z bardzo niewielkim, spadkiem w stronę elewacji tylnej , zakończony mocno 
wysuniętym poza lico ściany okapem .    

 

CZĘŚĆ III – OPIS I OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO 
BUDYNKU  
 
1.1  OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH - BUDYNEK WIELORODZINNY  
 
1.1.1.    FUNDAMENTY –KAMIENNE LUB MUROWANE CEGLANE - ODKRYWEK NIE WYKONANO ; 
 
1.1.2.    ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  

Ściany murowane z cegły pełnej + cegła dziurawka ( elementy artykulacji elewacji ) na 
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej . 
Grubość ścian na poszczególnych kondygnacjach 
Piwnica - 60-65  cm 
Parter    - 50-55 cm 
I piętro  -  50-45 cm 
II  pietro / poddasze    -45 cm 

 
1.1.3.    STROPY  : 

 
Nad piwnicą strop ceglany odcinkowy  pozostałe kondygnacje posiadają stropy drewniane, 
z wypełnieniem polepą.  
 

1.1.4 .   DACH  
 

Dach jednospadowy ,ze spadkiem w stronę podwórza. Dach konstrukcji prawdopodobnie  
Płatwiowo kleszczowej z ciosanych elementów drewnianych.  

 
1.1.5. KOMINY  

 
Kominy murowane wykończone tynkiem. Kominy w dobrym stanie technicznym do niewielkiego 
remontu.  
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1.1.6. STOLARKA OKIENNA  
 

W mieszkaniach stolarka okienna oryginalna drewniana z oknami o podwójnych skrzydłach 
otwieranych do wewnątrz pomieszczeń.  

  
1.1.7. STOLARKA DRZWIOWA  

 
Drzwi wejściowe drewniane do renowacji - charakter zabytkowy . 
Pozostałe drzwi drewniane w złym stanie technicznym - do wymiany.  
 

 
1.1.8 . TYNKI ZEWNĘTRZNE 
 

Elewacja podwórzowa posiada tynki wapienne - zły stan techniczny . Pozostałości tynków są w 
złym stanie technicznym i należy je usunąć przed pracami budowlanymi.  
Elewacja frontowa posiada tynki wapienno cementowe malowane- do remontu. 

 
 

1.1.9. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 

Rury spustowe i rynny wykonane z blachy ocynkowanej . Parapety zewnętrzne z blachy 
ocynkowanej - w złym stanie technicznym .  
Konieczna całkowita wymiana rynien rur obróbek  pod kątem prac budowlanych .   

 
 

1.1.10. WARSTWY POSADZKOWE  
Warstwy tarasowe w złym stanie technicznym - konieczna całkowita wymiana .  
 
 
Widoczne pociąganie kapilarne ścian zewnętrznych oraz brak izolacji poziomych - powoduje 
konieczność wykonania iniekcji silikonowej w celu wytworzenia wtórnej izolacji poziomej.  
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : 

 
elewacja frontowa od ulicy Pionierów  

 
 

 
elewacja frontowa od ulicy Pionierów  
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elewacja tylna -widok na budynek dobudowany  

 
 

 
elewacja podwórzowa tylna  
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fragment elewacji frontowej  

 
fragment elewacji tylnej  
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elewacja nowo wybudowanej sali gimnastycznej od strony ulicy Pionierów  
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2.10. ZALECENIA I WNIOSKI  

 
                  - aktualny stan techniczny konstrukcji budynku ustalono jako dość dobry do 
częściowego remontu ; 

- stan techniczny elementów wykończeniowych elewacji w dostatecznym  nadający 
się do remontu ; 
- pokrycie dachu stan techniczny dobry; 
- należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz wymienić rury i rynny ; 
- stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dostateczny - do wymiany ; 
- wykonanie warstw tarasowych oraz iniekcji silikonowej konieczne z uwagi na zły 
stan techniczny . 
 
STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU POZWALA NA WYKONANIE PROJEKTOWANEGO 
ZAKRESU PRAC. 
 
 

 

CZĘŚĆ IV  – PROJEKT BUDOWLANY– ZAKRES PRAC   

 
1.  ZAKRES OPRACOWANIA – DANE OGÓLNE  
 
Zakres powyższego opracowania obejmuje  1 budynek  oświatowy należący  do ZSE w 
Świdnicy  . 
Projekt ma na celu przede wszystkim wykonanie remontu i odtworzenie elewacji frontowej ,  
prac termomodernizacyjnych elewacji tylnej podwórzowej oraz elewacji bocznych oraz 
wymianę stolarki zewnętrznej .Roboty obejmują także zadania dodatkowe wynikające z 
potrzeby remontu podniszczonych elementów budynku.  
 
 
2. REMONT ELEWACJI   
 
A) REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ - od ulicy Pionierów Ziemi 
Świdnickiej  
 
     2.1. ROBOTY DEMONTAŻOWO-ROZBIÓRKOWE  
 
Roboty rozbiórkowe prowadzone na obiektach przede wszystkim obejmują : 
-   demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
-   demontaż  okien ; 
-   instalacji odgromowej oraz nadających się do demontażu ; 
-   skucie tynków zewnętrznych  ; 
-  demontaż parapetów zewnętrznych ;  
-  demontaż pasa nad i podrynnowego ; 
-  demontaż warstw tarasu nad wykuszem; 
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    2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
 Ze względu na zły stan techniczny ściany frontowej w pierwszej kolejności należy dokonać 
prac zabezpieczająco - remontowych ścian. 
Ścianę należy oczyścić , skuć tynki . 
Zakłada się skucie całkowite tynków zewnętrznych na powierzchniach płaskich oprócz detali , 
zakłada  się skucie boniowania . 
     Odsłonięty mur należy poddać ocenie na bieżąco podczas prac . 
W razie występowania spękań muru należy przeszyć mur prętami systemowymi. Duże ubytki 
muru , jak również elementów gzymsów , opasek wystających poza lico ściany  elewacji , 
należy uzupełnić cegłami na zaprawie cementowo wapiennej , poprzez wykucie resztek i 
wmurowanie cegieł całych .  
Zakłada się ,że uszkodzenia sięgają  0,01  % .  
     Po  wykonaniu prac zabezpieczających mur należ przed położeniem tynków oczyścić 
poprzez umycie szczotkami drucianym  , odgrzybić i zabezpieczyć przeciwgrzybicznie 
preparatami np. Sanier Losung lub innym równoważnym  następnie zaimpregnować i 
zagruntować . Mniejsze rysy i pęknięcia wypełnić poprzez masę np.  FillPrimer lub innym 
równoważnym.  
 
 

    2.3.  TYNKOWANIE ŚCIAN  
 

Przed tynkowaniem usunąć zmurszałe spoiny , uzupełnić i wyrównać .Spoiny 
zainfekowane wykuć maksymalnie do głębokości 2 cm . Poczym wykonać wtórne spoiny z 
tynku ciepłochronnego .  
W pierwszej kolejności na powierzchniach płaskich wykonać obrzutkę z vorspritzer lub inną 
równoważną . 
 Nałożyć tynk ciepłochronny 3 cm. do gr 3 cm tynk nakładać jednowarstwowo 
-tynk ciepłochronny wykończyć od zewnątrz tynkiem szpachlowym  np. putzspachtel ,ze 
wzmocnieniem siatką na zaprawie klejowo szpachlowej. 
 Powłoka zewnętrzna wykończeniowa  podkład i farba silikatowa lub silikonowa  zgodnie z 
kolorystyką elewacji.  
Boniowanie wykonać odtworzeniowo  w tynku ciepłochronnym , formując bonie w masie 
tynkarskiej.  
 
REMONT I NAPRAWA DETALI:  
- brakujące bądź zniszczone elementy ornamentów wykonanych w tynku wykonać w formie 
odlewów , formę wykonać na podstawie najlepiej zachowanego elementu-materiał 
sztukatorski SG 87 . ( są to przede wszystkim płaskorzeźby , podstawy i bazy kolumn );  
- boniowanie odtworzyć na nowo zgodnie z istniejącym w tynku ciepłochronnym  
- brakujące detale wykonać na podstawie formy zdjętej z oryginału w materiale SG 87 np 
firmy baumit  
 
-    istniejące elementy detali nadające się do remontu zreprofilować materiałem 
     np baumit  SM 86 ; Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu 
pokryć materiałem jednowarstwowym na zasadzie reprofilacji SM 86. 
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- zniszczone brakujące  gzymsy wykonać poprzez wmurowanie brakujących cegieł , następnie  
uzyskać kształt na podstawie szablonu w materiale np. FG 88 + ff 89 
Elementy ciągnione proste gzymsy i opaski wokół okien ( projektowane )  wykonać za pomocą 
szablonów wykonanych w skali 1:1 . Jako materiału podkładowego należy użyć FG 88 
wykończyć należy FF89. 
 
 
Wszystkie elementy zdobień malować  farbami  silikatowymi lub silikonowymi   zgodnie z 
kolorystyką elewacji  
Elementy wystające "poza lico " ściany zabezpieczyć obróbką blacharską z blachy 
ocynkowanej .  
 
Bezwzględnie na przed położeniem nowych warstw tynku stosować warstwę zaprawy 
przyczepnej.  Narożniki  zabezpieczyć listwami narożnymi.  

 
Wszystkie elementy wykonać wg zaleceń producenta ,nakładać na suchy podkład oraz 
przestrzegać obowiązkowo grubości warstw a także przerw technologicznych jak również 
zapraw przyczepnych .  
Elewacje pomalować zgodnie z kolorystyką . 
Wszystkie gzymsy wystające partie dekoracji należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi z 
ocynkowanej lub tytan cynk oraz " stoptakami " .  
 
Należy również przewidzieć wzmocnienie  pracy tynków siatkami poprzez wtopienie siatki w 
tynku .Wszystkie narożniki zabezpieczyć listwami. 
Montaż elementów architektonicznych przy pomocy kotew bądź wkrętów należy zastosować 
materiały antykorozyjne. 

Elementy odtwarzane powinny mieć zachowane : 
- szerokości i proporcje; 
- rozmieszczenie; 
- zbliżony do istniejącego przekrój elementu; 
 

Gzymsy i listwy ozdobne należy wykonać odtworzeniowo. W przypadku uszkodzeń 
podbudowy ceglanej należy w pierwszej kolejności odbudować konstrukcję wsporczą gzymsu 
poprzez usunięcie uszkodzonych cegieł i wmurowanie cegieł nowych. Po wykonaniu prac 
przygotowawczych należy odtworzyć kształt gzymsów za pomocą szablonu pobranego w skali 
1: 1 z elementów istniejących .  
 
Projektant nie dopuszcza zmian w zakresie przekrojów i profili oraz form elementów 
artykulacji elewacji .  
Wszystkie mają zostać odtworzone w sposób zgodny ze stanem obecnym . Nie wolno 
ograniczać zmieniać samowolnie elementów artykulacji elewacji ani kolorystyki przyjętej w 
projekcie . 
Zabytkowy charakter kamienicy obliguje wykonawcę  do wiernego odtworzenia 
historycznego wyglądu budynku. 
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W projekcie przyjęto materiały Baumit , ale można przyjąć materiały innych producentów z 
zachowaniem podstawowych parametrów technicznych i kolorystyki.  
Jedynym warunkiem jest nie mieszanie systemów różnych producentów . 
 
 
 B) REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNYCH  
 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych  obejmuje elewację tylną podwórzową oraz  elewacje boczne. 
Styropian powinie posiadać współczynnik przenikalności ciepła nie większy niż lambda 0,032 
W/mK oraz zaleca się stosowane styropianu w systemie dyfuzyjno otwartym typu XPS  OPEN. 
Przyjęto następujące warstwy przegród po wykonaniu termomodernizacji : 
 
SZ 1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ  COKOŁU: 
 
 - ŚCIANA ZEWNETRZNA  MUROWANA  NA ZAPRAWIE CEMENTOWO WAPIENNEJ; 
- KLEJ DO STYROPIANU; 
- STYROPIAN - 14 cm XPS OPEN   LAMBDA  0,032 W/m*K / KOTWY MIN 5 SZT NA PŁYTĘ ;  
- ZAPRAWA KLEJOWA ; 
- SIATKA PODTYNKOWA ( DO WYSOKOŚCI 2,5 M PONAD POZIOMEM GRUNTU  
   SIATKA PODWÓJNA )  ; 
- TYNK SILIKONOWY LUB SILIKATOWY NAJLEPIEJ BARWIONY W MASIE (LUB MALOWANY 
ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI )  
 
 
SZ 2 - ŚCIANA ZEWNETRZNA COKÓŁ ( COKÓŁ BEZ KAMIENIA )  
 
- ŚCIANA ZEWNETRZNA  MUROWANA   
- ZAPRAWA KLEJOWA ; 
- SIATKA PODTYNKOWA PODWÓJNA ; 
- WYPRAWA MOZAIKOWA ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI  
 
     2.1. ROBOTY DEMONTAŻOWO-ROZBIÓRKOWE  
 
Roboty rozbiórkowe prowadzone na obiekcie przede wszystkim obejmują : 
-  demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
-  skucie cokołu wraz z demontażem parapetów ; 
-  skucie tynków 100%; 
-  demontaż pasa nad i podrynnowego ; 
-  demontaż krat zewnętrznych  
- demontaż instalacji natynkowych ; 
- demontaż podbitki drewnianej  
- demontaż osadników 
- demontaż okien i drzwi 
- demontaż warstw tarasowych  
- demontaż instalacji odgromowej  
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   2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
 Ze względu na zły stan techniczny ściany w pierwszej kolejności należy dokonać prac 
zabezpieczająco - remontowych ściany. 
Zakłada się skucie całkowite pozostałości  tynków zewnętrznych .  
     Odsłonięty mur należy poddać ocenie na bieżąco z rusztowań .  
W razie występowania spękań muru należy przeszyć mur prętami systemowymi zakłada się 
2%. Duże ubytki muru , należy uzupełnić cegłami na zaprawie cementowo wapiennej , poprzez 
wykucie resztek i wmurowanie cegieł całych . Zakłada się ,że uszkodzenia sięgają   nie więcej 
niż 0.1 % .  
     Po  wykonaniu prac zabezpieczających mur należy  przed położeniem tynków oczyścić 
poprzez umycie szczotkami drucianym  , odgrzybić i zabezpieczyć przeciwgrzybicznie  
preparatami np. Sanier Losung  lub innym równoważnym  następnie zaimpregnować i 
zagruntować .  
Mniejsze rysy i pęknięcia wypełnić poprzez masę np.  FillPrimer  lub inny równoważny . 
 

 
2.3.  WYKONANIE   DOCIEPLENIA  

Zgodnie z zaleceniami WDKZ Delegatura w Wałbrzychu należy zachować oryginalne konsole 
wsporcze gzymsu koronacyjnego. W związku z tym zaleca się ocieplenie ścian elewacji 
bocznych do ostatniej opaski przed gzymsem.( cz. rysunkowa ). 
Pozostałe elementy artykulacji elewacji , skute podczas prac dociepleniowych (elewacje 
boczne ) należy wtórnie odtworzyć poprzez wykonanie opasek oraz gzymsów z elementów 
typu verofil lub polistyren ( zachowując przynajmniej przybliżony wygląd zewnętrzny oraz 
wielkości i przekrój profili ). Odtworzone elementy pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji 
oraz zabezpieczyć obróbką a także " stopptakami".  

Na ocieplanych ścianach należy zastosować ocieplenie ze styropianu samogasnącego najlepiej 
dyfuzyjno otwarty styropian XPS OPEN  grubości 14 cm o współczynniku lambda 0,032 W/mK 
oraz wyprawę tynkarską silikonową lub silikatową.  

Na elewacji w miejscach projektowanego ocieplenia występują: 

-   ściana murowana na zaprawie cementowo wapiennej   

Podłoże winno być nośne, równe, czyste, suche, zapewniające należytą przyczepność kleju do 
podłoża. Przyczepność sprawdzana jest doświadczalnie poprzez przeprowadzenie prób 
zgodnie z wytycznymi producenta kleju. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. 
Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na najwyższej i najniższej kondygnacji próbek 

styropianowych grubości 14 cm, rozciągnięcia między nimi linek i ustalenie faktycznych 
grubości płyt styropianowych, które wklejone zostaną w poszczególnych fragmentach elewacji 
w celu wyprowadzenia jednej płaskiej, równej, pozbawionej uskoków ściany. Szacowanie 
kosztów licowania ściany zostanie wykonane trakcie prowadzenia prac związanych z 
dociepleniem. 
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Usunięcie mniejszych nierówności ścian należy wykonać przy użyciu tynku 
ciepłochronnego . Usunięcie większych lub głębszych nierówności oraz uskoków elewacji 
wykonać za pomocą wklejek z cegieł pełnych .  

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadać świadectwo jako 
nierozprzestrzeniająca ognia. Stosowany styropian powinien być samogasnący, dopuszczony 
do stosowania przez system posiadający atest nie rozprzestrzeniania ognia.  
W projekcie przyjęto rozwiązania według systemu baumit ale można zastosować system 
innego producenta pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych technicznych i  
kolorystyki elewacji. Nie zaleca się łączenia systemów różnych producentów .  

Styropian należy zamocować za pomocą klejenia i kołkowania. Do klejenia należy użyć kleju 
w danym systemie BSO! 

Z nakładanego obwodowo i pokrywającego w minimum 40 % powierzchnię płyt materiału 
izolacyjnego. 

Po związaniu kleju należy wykonać zamocowanie mechaniczne za pomocą kołków 
rozporowych. W strefach przy narożach budynku, szerokości około 2 m należy stosować 8 
kołków/m2. Na pozostałej powierzchni - 5 kołki/m2. 

Wszystkie płyty muszą być bezwarunkowo dociśnięte do siebie na całkowity styk. 
Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny płyt muszą być zamknięte pianką poliuretanową lub 
paskami materiału izolacyjnego. W żadnym wypadku nie można szczelin zatykać klejem. 

Powierzchnię ściany należy wyrównać. Do pomiaru równości użyć należy łaty aluminiowej 
długości 2,5 m. Całą powierzchnię należy przeszlifować pacą. Po zeszlifowaniu powierzchnie 
odkurzyć. 

Wystające zewnętrzne lico ściany powinno być zabezpieczone profilem narożnym. Pomiędzy 
ościeżnicą a płytą styropianową powinna być umieszczona taśma rozprężna. Spoina - 
uszczelniona silikonem. 

Krawędź cokołowa powinna być wykończona przy użyciu listwy cokołowej, mechanicznie 
zamocowanej do ściany. Uskoki na ścianie w okolicy cokołu wyrównać styropianem. 

 
Naroża prostokątne wszystkich otworów pozostawionych w dociepleniu zazbroić paskiem 

siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 
W przypadku zastosowania innego atestowanego systemu poszczególne warstwy wyprawy 

należy dostosować. 
 

 
Wyprawa tynkarska 

    •                     zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania 
siatki 

• podwójna siatka do wysokości 2,5 m 
• środek gruntujący 
• wyprawa tynkarska - tynk silikonowy 

 

- Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby 
spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 
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Należy zwrócić uwagę na zmieniające się w trakcie wykonywania prac ociepleniowych stan 
podłoża , jest to warstwa, która przykrywa warstwy wcześniej wykonane i wraz z nimi stanowi 
fragment systemu ociepleniowego. 
Jej grubość liczoną od powierzchni zewnętrznej stanowi suma grubości dotychczas 
położonych warstw i minimalnej głębokości ich skutecznego zamocowania w ścianie (w 
przypadku łączników będzie to głębokość ich zamocowania w ścianie, w przypadku klejenia - 
grubość warstwy ściany spenetrowanej przez wiążący klej, do której przylega BSO). 

 
Ważne jest przestrzeganie zaleceń systemodawców. Podłoże musi spełniać normatywne lub 
umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, a przy tym zachować określone 
wymogi fizykochemiczne i geometryczne w połączeniu z BSO przy wymaganej stabilności i 
nośności. Ponadto musi być suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. łuszczących się starych 
powłok malarskich), nie powinno też wchodzić w niekorzystne reakcje chemiczne ze 
składnikami systemów ociepleń. 

 
Struktury podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych po oczyszczeniu 
każdorazowo wymagają wzmocnienia odpowiednim preparatem gruntującym zgodnie z 
instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku dużych ubytków tynku 
należy tynk uzupełnić tynkiem-założono 10% powierzchni elewacji. 

 

- Warstwa izolacyjna 
Układając izolację ze styropianu starannie dociskać płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 
powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia 
mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych 
opierzeć na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo 
punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna 
wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o 
średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 
powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże lub narażonych na większe 
ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów okiennych i drzwiowych) należy 
równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty 
o gładkich krawędziach należy zastosować 5 kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych 
wystarczą 4 kołki/m2. W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być 
zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy 
betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które 
uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać 
do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego 
rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby 
umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt 
rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre 
wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały 
w narożach okiennych i drzwiowych. 

- Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej 

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie 
naroża na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z 
fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki 



KOLORYSTYKA TERMOMODERNIZACJA WYMIANA STOLARKI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŚWIDNICY  PRZY ULICY PIONIERÓW 10  
ARTMANU STUDIO , MARTA FIEMA  
PROJEKT WYKONAWCZY 
 

24 
 

zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. 
Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę 
podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej 
wciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie 
klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są 
układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. 
Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp. 

- Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże 
nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża 
podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku. Podkład schnie minimum 24 
godziny. Wykonując izolację styropianem możemy wybrać prawie każdy rodzaj tynku: 
akrylowy, mineralny i silikatowy silikonowy . Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską 
nakłada się za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a następnie rozprowadza cienką, 
równomierną warstwę. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa 
zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy. 

- Właściwa pora wykonania ocieplenia 
 

Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach 
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25oC, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie 
ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Położenie tynku w sposób 
naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, 
który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką. 

- Możliwe błędy przy stosowaniu BSO 

Trwałość systemów ociepleniowych wykonanych w tej technologii ocenia się na co najmniej 
30 lat, przy założeniu, że prowadzone są okresowe konserwacje wyprawy tynkarskiej. Ważne 
jest również wykonanie i przyjęcie dobrych rozwiązań technicznych w węzłach 
konstrukcyjnych. 
Wykonanie połączeń ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi - połączenie powinno być: 
elastyczne oraz odpowiednio szczelne na przenikanie wody i powietrza. Konieczne jest 
stosowanie taśm, materiałów uszczelniających lub specjalnych kształtowników systemowych. 
Przy niewłaściwym wykonaniu np. połączenia w podokienniku, narażamy się na intensywne 
wentylowanie powietrzem zewnętrznym przestrzeni pod parapetem zewnętrznym i pod 
progiem okna, przez co znacząco wzrasta podatność na powierzchniową kondensację pary 
wodnej po stronie wewnętrznej ściany. 
 

Zamontowanie systemów ocieplania na prawidłowo przygotowanym podłożu Podłoże stanowi 
zewnętrzna powierzchnia ściany, a w przypadku mocowania łącznikami mechanicznymi, także 
warstwa ściany o wymaganej głębokości zakotwienia. Prawidłowo przygotowane podłoże 
powinno być: 
- odpowiednio nośne - o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa, (określonej 
metodą "pull off" lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji 
termicznej), oczyszczone z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich oraz zagruntowane (w przypadku kiedy, gdy jest to konieczne); 
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- odpowiednio płaskie - dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od + 2 mm do - 4 mm, 
ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 
szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 
- odpowiednio czyste - wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki 
szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne 
oraz znajdujące się w podłożu materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w 
reakcję chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być usunięte mechanicznie lub 
zmyte wodą pod dopuszczalnym ciśnieniem (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich 
środków chemicznych); 
- odpowiednio mało wilgotne - wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego 
podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 
 
Wykończenie krawędzi warstwy ocieplającej - krawędzie: dolna i ewentualne boczne, w 
przypadku gdy warstwa izolacji cieplnej nie występuje na całej powierzchni obudowy (np. w 
przypadku ocieplenia tylko ścian szczytowych), powinny być zabezpieczone odpowiednimi 
kształtownikami lub zbrojoną wyprawą tynkarską. Górna krawędź warstwy ocieplającej 
powinna być odpowiednio osłonięta gzymsem, okapem lub w przypadku ścianki attykowej 
obróbką blacharską. Połączenie górnej krawędzi izolacji cieplnej z obróbką powinno być 
elastyczne i wodoszczelne - należy w tym celu zastosować odpowiedni materiał lub taśmę 
uszczelniającą. 
Przyklejanie płyt styropianowych - podłoże zazwyczaj nie jest wystarczająco równe, by 
zastosować równomierne nałożenie zaprawy pacą zębatą, dlatego płyty izolacji cieplnej 
powinny być mocowane przez nałożenie masy klejącej wzdłuż ich krawędzi na szerokości co 
najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni plackami, tak aby łącznie masa klejąca pokrywała 
ponad 40% powierzchni. Niedostateczne przyklejenie płyt może być przyczyną oderwania 
ocieplenia od ściany. Płyty powinny być układane mijankowo tak, aby nie występowały spoiny 
krzyżowe. 
 
Układanie płyt styropianowych - szczeliny między płytami nie powinny być większe niż to 
wynika z dopuszczalnych tolerancji wymiarowych płyt. Niemożliwe do uniknięcia większe 
szczeliny powinny być wypełnione klinowymi wycinkami z zastosowanej izolacji cieplnej (do 
wypełnienia szczelin nie należy używać zaprawy, ponieważ powstanie wówczas mostek 
termiczny). 
 
Mocowanie łącznikami mechanicznymi - w przypadku zastosowania łączników mechanicznych 
należy zapewnić, aby ich liczba, rozmieszczenie, rodzaj, głębokość zakotwienia były zgodne z 
ustaleniami podanymi w projekcie, wynikającymi z oceny: obciążenia warstwy ocieplenia w 
konkretnym budynku, rodzaju podłoża, do którego mocowana jest ta warstwa oraz 
zastosowanego rodzaju izolacji cieplnej. Brak wymaganego mocowania łącznikami lub 
mocowanie niewłaściwe polegające np. na przypadkowym rozmieszczeniu łączników, zbyt 
małym ich zakotwieniu w podłożu, użyciu niedopuszczonych do stosowania wyrobów może być 
przyczyną awaryjnej pracy warstwy ocieplenia w budynku. 
Wykonanie warstwy zbrojonej - siatka zbrojąca powinna być zakryta zaprawą, tak aby była 
całkowicie niewidoczna na powierzchni warstwy zbrojonej. Należy układać ją z zakładami nie 
mniejszymi niż 10 cm gwarantującymi ciągłość zbrojenia. Naroża otworów okien i drzwi 
powinny być dodatkowo zbrojone siatką ułożoną pod kątem 45 stopni, w celu zorientowania 
zbrojenia względem lokalnego układu naprężeń głównych. Podwójnego zbrojenia może 
wymagać ocieplenie w pasie najniższej kondygnacji nadziemnej, w celu zwiększenia jej 
odporności na przypadkowe uszkodzenia. Zastosowanie siatki niezgodnie z podanymi zasadami 
(np. układanie siatki zbrojącej na styk lub ze zbyt małym zakładem) może być przyczyną 
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pojawienia się widocznych uszkodzeń w postaci wielu rys w warstwie zbrojonej i wyprawie 
tynkarskiej. 
 
Niewłaściwe mocowanie rynien, rur spustowych, szyldów, reklam przez warstwę ocieplenia, 
polegające na znaczącym naruszeniu warstwy izolacji cieplnej powoduje powstawanie mostków 
termicznych. Przez warstwę izolacji cieplnej powinny przechodzić jedynie łączniki mechaniczne 
tworzące niewielkie punktowe mostki cieplne (najlepiej łączniki z mniej przewodzącej ciepło 
stali nierdzewnej). 
 
Ocieplanie powinno być prowadzone w czasie: 
- gdy nie występują opady atmosferyczne, 
- kiedy nie jest spodziewany spadek temperatury poniżej 0oC w ciągu doby, 
- w zakresie temperatury powietrza od 5oC do 25oC, 
- przy osłonięciu ocieplenia przed działaniem słońca i wiatru. W trakcie trwania pzerw 
technologicznych należy zadbać o zabezpieczenie ocieplenia przed wymienionymi wpływami 
środowiskowymi. 
 
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej. 

 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się 

unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury gdyż przy dużych nagrzewniach 
powierzchni mogą ujawniać się widoczne pęknięcia skurczowe. 
Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu, warstwę wyprawy należy 
przeciągnąć pacą stalową z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zależności od 
tego, jaką ma się uzyskać fakturę. 

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym 
tynkiem, należy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne 
wykonywanie wypraw. 

Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz 
wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz 
przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 

Każdego rodzaju przejścia miedzy różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi 
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszą być wykonane w sposób 
gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym zakresie należy stosować m.in. 
różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego. 

 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również 

w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m. In. profile 
dylatacyjne. 
 

Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien mieć charakter etapowy: 
a)  Odbiór częściowy obejmujący : 

 

- przygotowanie powierzchni ścian 
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- przyklejenie płyt styropianowych 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie, wtopienie siatki, położenie 
drugiej warstwy masy, 
- wykonanie warstwy elewacyjnej, 
Poszczególne fazy robot zanikających powinny być odebrane przez Kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. 

b) Odbiór końcowy: 
- równość powierzchni - wg wymagań normowych jak dla III kat. 
tynków zewnętrznych 
- jednolitość faktury 
- jednolitość koloru 
- prawidłowość wykonania wszelkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z 
dokumentacją. 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 
Wykonanie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań , zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
- W wypadku nieprawidłowości i usterek wykonawca robót zobowiązany 
jest do ich usunięcia.
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      2.4.  COKÓŁ - KAMIENNY  
 
Cokół kamienny należy zachować w formie oryginalnej. 
Projekt nie zakłada docieplenia cokołu. Prace remontowe prowadzone będą powyżej poziomu 
gruntu , bez konieczności wykonywania wykopów wokół budynku.  
 
Zakres prac cokołu obejmuje : 
- oczyszczenie parą wodną pod ciśnieniem  
- czyszczenie powierzchni pastą z zagęstnikiem fluoro amonowym  
  przed położeniem środka zaleca się wykonanie próby , poprzez nałożenie pasty na niewielki 
fragment cokołu od strony elewacji tylnej . Należy sprawdzić czy nie powstają wybarwienia 
kamienia zmieniające zasadniczo wygląd i kolorystykę cokołu. 
- usunięcie starych spoin poprzez wykucie co najmniej do 2 cm ; 
-  wzmocnienie strukturalne osłabionego kamienia ; 
- uzupełnienie większych ubytków taszlami  z podobnego kamienia ( zalecane użycie kamienia o 
identycznych właściwościach i wyglądzie zewnętrznym ; 
-  uzupełnienie mniejszych ubytków gotową masą mineralną do uzupełnienia kamienia  masa 
powinna być mrozoodporna , 
- uzupełnienie spoinowania gotową masą mineralną ; 
- scalenie kolorystyczne mas mineralnych z kamieniem poprzez nałożenie  
  laserunków farbami silikatowymi np  "restaurolasur f. Keim" lub innymi równoważnymi  
- hydrofobizacja kamienia  
 
2.5.  GZYMS OKAPOWY " KORONACYJNY'  
 
Elementy wsporcze konstrukcji  gzymsu należy poddać ocenie podczas robót budowlanych po 
zdemontowaniu elementów zewnętrznych. W razie konieczności wsporniki należy wymienić na 
nowe z drewna impregnowanego . 
Wszystkie elementy  oczyścić zabezpieczyć np fobosem m 4 , w razie widocznych uszkodzeń 
organicznych , wsporniki ociosać do 1, 5 cm w sposób nie naruszający wytrzymałości 
konstrukcyjnej elementów. 
W razie konieczności elementy wymienić na nowe. 
 
Zewnętrzne elementy drewniane gzymsu( elementy frezowane ozdobne )  wymienić całkowicie  
na nowe - odtwarzając podstawowe przekroje i długość elementów.  
 
Zabezpieczyć najpierw poprzez kąpiel w preparatach drewno i ognioochronnych następnie farbą   
2 x podkładową oraz 2x nawierzchniową   elastyczną ( np. Sikkens ) do zastosowań 
zewnętrznych  , zgodnie z kolorystyką elewacji . 
Przy demontaży gzymsu należy zabezpieczyć konsole wsporcze ,w taki sposób aby nie uległy 
zniszczeniu podczas prac remontowych. Konsole mają zostać poddane reprofilacji z 
zachowaniem obecnej ornamentyki .  
Gzyms wykończyć obróbką tytan cynk w kolorze naturalnym oraz stopptakami.  
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2.6 .  KOLORYSTYKA ELEWACJI    
 

Kolory na budynku układać zgodnie z podaną paletą kolorów i rysunkową 
częścią projektu.  

 
Zestawienie kolorów  

 
 
 

Oznaczenie w projekcie Nr koloru we wzorniku Próbka                 

KOLOR 1 BAUMIT  ART  3259 LUB 
INNY RÓWNOWAŻNY  

 

KOLOR 2 
BAUMIT  ART3255  LUB 
INNY RÓWNOWAŻNY  
 

 

 

KOLOR 3 
BAUMIT ART. 3253 LUB 
INNY RÓWNOWAŻNY  
 

 

 

KOLOR 4 

OBRÓBKI BLACHARSKIE  
MALOWANE ELEMENTY 
STALOWE 
RAL 7046 

  

KOLOR 5 

SPOCZNIKI I STOPNIE  
PŁYTKA CRH SYRIUSZ 
CIENIOWANY LUB INNY 
RÓWNOWAŻNY  

 

 

 
  
Układ kolorów podano w części rysunkowej projektu. Ościeża malować należy na 

kolor przylegającej ściany chyba że projekt wyznacza inną kolorystykę ościeży. Na 
ocieplanych ścianach zastosować fakturę „kasza”. 

Grubość ziarna wyprawy – 1,0-1,5  mm. 
 

 
3  . WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH  
 
Jako obróbki blacharskie ma zostać wykorzystana blacha ocynkowana gr od 0.6-0.65 mm . 
Parapety zewnętrzne wymienić na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej . 
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Obróbki gzymsów pasów nad i podrynnowych wykonać z blachy tytan cynk w kolorze 
naturalnym.  
 
4  . RYNNY I RURY SPUSTOWE  
 
Wymienia się rynny i rury spustowe wymienić odtworzeniowo na nowe z blachy ocynkowanej 
lub tytanowo cynkowe  o przekrojach zgodnych z istniejącymi . Rury spustowe umieścić w 
wymienionych osadnikach z czyszczakami. Rynny zabezpieczyć siatkami od zewnątrz.  
 
 
5.  STOLARKA ZEWNETRZNA  
 
A) STOLARKA DRZWIOWA  RENOWACJA  
 

- drzwi istniejące wejściowe do budynku  poddać renowacji.  
Skrzydła oczyścić , uzupełnić ubytki poprzez szpachlę transparentną , większe ubytki 
uzupełnić " flekami " z materiału o zbliżonym rdzeniu ( np. materiał musi być pobrany z 
elementów drewnianych tego samego rodzaju i zbliżonego okresu powstania , drewno nie 
może być nowe i o innej strukturze słoja ). 
Listwy , frezowania , elementy płaskorzeźb uzupełnić lub w razie stwierdzenia znacznego 
ubytku wykonać odtworzeniowo wg oryginału. 
Dół drzwi zabezpieczyć listwą np. blachy tytan cynk lub miedź tzw brudnikiem .  
Szkło uzupełnić poprzez zastosowanie szkła bezpiecznego co najmniej klasy P2 matowego . 
Całość zabezpieczyć 3 x  lakierem bezbarwnym , elastycznym półmatowym po wykonaniu 
warstw podkładowych .  
Skrzydła powinny posiadać samozamykacz.  
Gałka oraz wkładka powinny być stylizowane najlepiej mosiężne patynowane utrzymane w 
stylistyce całego budynku . 

 
B) STOLARKA OKIENNA NOWOPROJEKTOWANA  
 
Okna wykonać z białych profili PVC , profile 6 komorowe z wkładkami stalkowymi bądź 
aluminiowymi wzmacniającymi wytrzymałość okien.  
Okna nowe wymienione powinny posiadać obligatoryjnie nawietrzaki higrosterowane  
systemowe najlepiej montowane w ramie skrzydeł. 
Szkło typu float podwójne zespolone wypełnione argonem. 
Współczynnik przenikania ciepła okien powinien być  nie mniejszy niż 0.9 W/m2K .Okna mają 
odpowiadać normie  PN-EN 14351-1:2006. 
Okna w przyziemiu ( w przypadku demontażu krat ) powinny być antywłamaniowe powinny 
posiadać szyby o klasie min P2 oraz okucia antywyważeniowe. 
Parapety zewnętrzne okien - blacha ocynkowana - wewnętrzne  systemowe z tworzywa  ( białe ) 
lub z płyty laminowanej.  
Stolarkę montować stosując wymaganą liczbę kotew , oraz uszczelniając ościeże pianką 
poliuretanową w sposób nie powodujący mostków termicznych. 
Po zamontowaniu okien ościeże otynkować i pomalować ( od wewnątrz ) od zewnątrz wykonać 
zgodnie z zakresem prac na elewacjach.  
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OKNA MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE JAKO ODTWORZENIOWE WZGLĘDEM OKIEN ISTNIEJĄCYCH.  
PODZIAŁY ORAZ SZEROKOŚCI PROFILI OKIENNYCH, SPOSÓB OTWIERANIA , PODZIAŁY KWATER  MAJĄ 
ZOSTAĆ DOPASOWANE DO OKIEN  OBECNYCH .  
ZALECA SIĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ODWTORZENIE KSZTAŁTU ŚLEMION ( OPINIA WDKZ DELEGATURA  
W WAŁBRZYCHU ). 
PODZIAŁY OKIEN MUSZĄ BYĆ AUTENTYCZNE ( NIE WOLNO WYKONYWAĆ TZW PODZIAŁÓW ŚLEPYCH 
NAKLEJANYCH NA SZYBĘ  ) . 
 
WYMIANA OKIEN JEST KONIECZNA Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA WYŻSZEJ 
TERMOIZOLACYJNOŚCI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH .  
 
C) BRAMA I DRZWI ZEWNĘTRZNE NOWOPROJEKTOWANE  
 

Drzwi zewnętrzne elewacji tylnej i bocznej mają zostać wymienione na nowe wykonane z 
PCV w kolorze szarym lub stalowe malowane na kolor ral 7046. 
Ościeżnice stalowe.  
Drzwi powinny posiadać samozamykacz  .Szkło matowe bezpieczne klasy co najmniej  P2.  
Drzwi powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1.3 W/m2K. 
 
 
Skrzydła bram garażowych wymienić na nowe stalowe malowane w kolorze  szarym 
zbliżonym do ral 7046. Ościeżnice skrzydeł stalowe . 
 

D) OKNA POŁACIOWE  
 
Okna połaciowe na dachu należy wymienić na nowe systemowe , posiadające możliwość 
montażu na dachach płaskich . Okna powinny posiadać klasę odporności ogniowej RE 30 , a 
wymiar nie powinien być mniejszy niż 80/80 cm.  
  

 
 

6. DOCIEPLENIE DACHU 
 
Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacja dachu budynku głównego wraz z 
dobudowanym dwukondygnacyjnym budynkiem od strony elewacji podwórzowej.  
Ocieplenie dachów będzie wykonywane od wewnatrz . 
W pierwszym etapie robót należy zdjąć istniejące warstwy sufitu wraz z deskowaniem. 
Odsłonięte elementy konstrukcji należy poddać ocenie podczas robót budowlanych . 
       Całość konstrukcji dachu należy oczyścić szczotkami stalowymi , następnie konstrukcję 
istniejącą jak również nowo zaimpregnować preparatami np. FOBOS M4  co najmniej 200g/m2.  
Elementy z widocznymi śladami zainfekowania organicznego ( grzyby , kornik ) należy ociosać 
powierzchniowo  przed impregnacją  .  
 
Elementy konstrukcji o uszkodzeniach większych od 30% należy wzmocnić dwustronnie 
nakładkami o wymiarach 4/18 cm oraz połączyć śrubami fi 12 mm co 60 cm . 
       Po wykonaniu prac wstępnych między krokwiami ułożyć folię paroizolacyjną. Następnie 
wykonać ruszt sznurkowy ,a na nim układać maty z wełny mineralnej o współczynniki lambda 
nie większym niż 0,033 W/mK o gr 16cm. 
Izolację należy układać szczelnie.  
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Od wewnątrz wykonać nowe sufity z płyt g-k ognioochronnych klasy EI 60. Płyty pomalować na 
biało.  
Przed wykonaniem robót zdemontować oprawy oświetleniowe, które następnie zamontować 
na nowo wykonanych sufitach GKF.  
Pozostałe prace - dach.  
Konstrukcja dachu wysunięta poza lico ściany powinna zostać oczyszczona i zaimpregnowana 
(FOBOS M4). Do niej od spodu wykonać podbitkę z desek impregnowanych i wykończonych 
lakierem lazurowym w kolorze orzecha ciemnego ( Sikkens ). W podbitce wykonać wentylację 
dachu. 
Wszystkie elementy drewniane nowe oraz pozostawiane powinny zostać zaimpregnowane 
ognioochronnie , przeciwbiologicznie np. FOBOS M4.  
 
7. REMONT TARASÓW I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z nową warstwą posadzek balkonowych , płyty należy 
poddać zabiegom naprawczym. Odspojone i spękane fragmenty betonu należy usunąć. Usunąć 
stare powłoki, okładziny, płyty  przez skucie lub mechaniczne usunięcie do warstwy 
konstrukcyjnej płyt.  
Przed wykonanie nowych warstw posadzkowych należy wykonać naprawę płyt poprzez zaprawę 
do reprofilacji betonu .   

 usunąć zerodowany beton ;  
 skuć brzegi uszkodzeń tworząc uskok o wysokości około 10 mm,  
 oczyścić stal zbrojeniową z rdzy,  
 oczyścić całą płytę z pyłu i kurzu.  
 zabezpieczyć antykorozyjnie stal, nakładając pędzlem odpowiedni środek na pręty 

zbrojeniowe ( jeżeli zbrojenie jest widoczne ),  
 wykonać warstwę szczepną za pomocą rozwodnionej zaprawy, nanoszonej na całą 

powierzchnie szczotką,  
 zrobić reprofilację betonu - uzupełnić ubytki zaprawą i miejsca napraw przykryć folią na 

czas dojrzewania zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy wykonać następną warstwę 
w czasie od 1 do 4 dni,  

 
Po  skuciu starej, spękanej posadzki betonowej i uzupełnieniu płyty należy wykonać  
Warstwy posadzkowe  
 
A1- TARAS OD STRONY ELEWACJI PODWÓRZOWEJ - NAD POMIESZCZENIEM 
NIEOGRZEWANYM  

 - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE MROZOODPORNE 
 - FUGA ELASTYCZNA MROZOODPORNA  
 - MROZOODPORNA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYT; 
 - IZOLACJA PRZECIWWODNA - MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NP. 

DEITERMANN SUPERFLAE D1 LUB D2 ; 
 - WYLEWKA SPADKOWA Z BETONU B20( ZAZBROJONA SIATKĄ O   

OCZKACH 10/10 cm ) OKOŁO 5 cm  ; 
        SPADEK OFROMOWAĆ W KIERUNKU ODPŁYWU WÓD Z TARASU  
 - ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE TARASU  
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A2- TARAS OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ  - NAD POMIESZCZENIEM 
OGRZEWANYM  
 

  - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE MROZOODPORNE 
 - FUGA ELASTYCZNA MROZOODPORNA  
 - MROZOODPORNA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYT; 
 - IZOLACJA PRZECIWWODNA - MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NP. 

DEITERMANN SUPERFLAE D1 LUB D2 ; 
 - WYLEWKA SPADKOWA Z BETONU B20( ZAZBROJONA SIATKĄ O   

OCZKACH 10/10 cm ) ; 
        SPADEK OFROMOWAĆ W KIERUNKU ODPŁYWU WÓD Z TARASU  
  POLISTYREN XPS/EPS - GRUBOŚĆ WASRWTY USTALIĆ NA BUDOWIE 

W STOSUNKU DO POZIOMU PROGU OKNA BALKONOWEGO ( ZAKŁĄDA SIĘ 
OKOŁO 4 cm ) 

 PAROIZOLACJA  
 WARSTWA NAPRAWCZA 
 WARSTWA SZCZEPNA  
 ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE TARASU  
 

Podczas prac należy wyremontować murki tarasowe ( opcjonalnie przemurować lub uzupełnić 
fragmenty cegłą pełną na zaprawie cementowo wapiennej ).Murki od góry zabezpieczyć 
obróbką blacharską ocynkowaną .Wokół tarasu wykonać cokolik z płytek o wysokości min 10 
cm. Izolację przeciwiwodną wywinąć min 30 cm na murki i ściany przylegające do tarasu.  
Schody zewnętrzne wykonać poprzez skucie oraz naprawę betonu. Wykończyć płytkami  
gresowaymi analogicznie jak taras. 
 

 
8.  ŚLUSARKA   

Podczas prac poddać zabiegom remontowym wszystkie kraty , poręcze , skrzynki 
przyłączy  itd. 

Przed malowaniem powierzchnie oczyścić ( szczotkami drucianymi - ręcznie ) 
następnie zagruntować podwójną warstwą farby podkładowej antykorozyjnej  
Wykończyć farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi - srebrny młotkowy lub RAL 
7046. 

 
9. INIEKCJA SILIKONOWA - OPCJA   
 
Wykonanie iniekcji silikonej - na życzenie inwestora. 
Wykonać ją należy ponad poziomem terenu ( około 15-30 cm) . 
Nawiercenia należy uzupełnić masą a następnie zaprawą do profilowania spoin w kamieniu.  
Po spoinowaniu ślady po nawierceniach pomalować farbami laserunkowymi w kolorze kamienia 
.  
Do wykonania wtórnej izolacji poziomej przyjęto wykonanie iniekcji silikonowej od zewnątrz 
budynku. Przed wykonaiem iniekcji i przyjęcia odpowiednich rozwiązań należy przede wszytkim 
: 
- zmierzyć grubości ścian zewnętrznych i zbadać wilgotność muru pod kątem wykonania iniekcji 
. 
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  W celu wytworzenia wtórnej izolacji poziomej należy zastosować iniekcję z mikroemulsji 
silikonowej ( SMK ) wprowadzanie   impulsowo-ciśnieniowe- 2 RZĘDOWĄ POWYŻEJ POZIOMU 
GRUNTU 15 - 30 cm. 
 
Preparat iniekcyjny stężona mikroemulsja silikonowa musi spełniać wymogi instrukcji WTA 4-4-
04 , ma zostać rozcieńczona wodą w proporcjach od 1:7 do 1:14 w zależności od stopnia 
zawilgocenia muru. Metoda powyższa nie wymaga wstępnego osuszenia muru jednakże z uwagi 
na bardzo silny stopień zawilgocenia muru wykonawca powinien rozwazyć możliwość osuszania 
zewnetrznego ścian. 
 
KONIECZNIE TRZEBA USUNĄĆ WSZYSTKIE STARE WARSTWY MOGĄCE ZMNIEJSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ 
NAKŁADANYCH MATERIAŁÓW . 
 
Po wyczyszczeniu mur trzeba pozostawić na kilkanascie godzin aby się osuszył. 
 
                       Metodę należy wprowadzać impulsami pod ciśnieniem nie większym niż 4 bary. 
Średnica otworów wynosi 18 lub 25 mm. Maksymalny odstęp wynosi 15 cm. Otwory te 
wykonywane są ukośnie do dołu, tzn. kąt nachylenia wynosi od 25 do 45 stopni. Głębokość 
nawiercanych otworów jest 5 cm mniejsza od grubości muru.  
Punkt przyłożenia nawiertu należy tak ustalić, aby uchwycić przynajmniej jedną spoinę 
podparcia. żzereg otworów górnych musi być przesunięty o połowę odstępu w stosunku do 
szeregu otworów znajdujących się poniżej. Tego rodzaju rozmieszczenie gwarantuje lepsze 
wykonanie nasycenia preparatem. 
                            Otwory należy oczyścić od zwiercin puste wewnętrzne przestrzenie muru , nie  
całkowite wypełnione spoiny nalęży  wypełnić rzadką zaprawą cementową Po stwardnieniu 
należy wywiercić w naprawionych elementach otwory iniekcyjne.  
Otwory trzeba nawiercić tylko od zewnątrz na poziomie powyżej gruntu kierując otworu ku 
dołowi. 
Otwory w jednym bądź w dwóch rzędach. Przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone 
tynki powyżej strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru. Do wiercenia 
używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych , które wywołują jak najmniejsze 
wstrząsy.  
Po wykonaniu iniekcji oczyścić mur z resztek płynu i wypełnić powłoką wodoszczelną .   
Pozostałe fragmenty oczyścić za pomocą sprężonego powietrza .   
 
10.   DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie zmieni się. Budynek jest dostępny dla osób 
niepełnosprawnych od strony łącznika sali gimnastycznej.  
 

11.   WYPOSAZENIE BUDYNKU W MEDIA  
 
 Budynek  posiada instalacje : 

Budynek posiada : 
instalacje wody zimnej  
instalacja c.w.u i c.o  
instalacji gazowej  
kanalizacji  sanitarnej ; 
Instalacji elektrycznej  
Instalacji telekomunikacyjnej 
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12.      OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 

 
Budynek został zakwalifikowany jako kategoria zagrożenia ludzi III  " B " . 
Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrożenia ludzi ani odporności 
pożarowej budynku. 
 Budynek nie zmienia sposobu użytkowania.  
 
Zalecenia: 
• styropian powinien spełniać  normę PN-88/C-89297  odnośnie samogaśnięcia ; 
• Instalacje elektryczne w budynku wykonać  w sposób zabezpieczający styczność ze 
styropianem  
- dach i pokrycie dachu powinny posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej RE 30  

 
13.  MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII 
 

Nie przewiduje się montażu odnawialnych źródeł energii, choć w budynkach istnieje  możliwość ich 
montażu. 
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14.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  
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15.        WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE I LUDZI  
 
Budynek nie wpływa i nie będzie wpływał negatywnie na środowisko naturalne i na ludzi.  
Zakres remontu ma na celu poprawę  warunków wewnatrz budynku , zwiększyć izolacyjność przegród , 
zmniejszyć zawilgocenie ścian zewnętrznych. 
 
UWAGI KOŃCOWE. 

1. Prace wykonywać według instrukcji Producenta 
z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 
Używać  wyrobów dopuszczonych do stosowania w Polsce. Zadysponowane w 
projekcie wyroby posiadają stosowne aprobaty i deklaracje zgodności. 
2. Przed zamówieniem i wykonawstwem należy wykonać próbne malowanie na 
fragmentach ścian celem ostatecznej akceptacji lub ewentualnej korekty. 

       3.W trakcie wykonawstwa zapewniã nadzór technologiczny ze strony     Producenta. 
      4. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za samowolne wprowadzenie materiałów bez atestów 
ani aprobat technicznych. 

 
                                                                               Wrocław dnia styczeń 2018 

 
mgr inż arch Marta Fiema  
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