
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BogoniowicePakiet: Bogoniowice

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,54 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,18 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -b   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,02 116 CP-W

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

CW LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,00 112 CW-W

H-POZ LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00  11 PORZ>100

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,15  11 PORZ>100

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,80  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  7,80  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,38  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,38  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,38  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,10  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

PIEL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA
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LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

POPR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,23  96 SADZ POP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,23  56 POP-TAL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,23  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,75 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,40 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,15 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  10,00 146.01 ZAB-SLUP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  10,00 146.01 ZAB-SLUP

O-POZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  85,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8
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OCHRP
P-PORZ LEŚNICTWO

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  767,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  767,00   1 CWD-P

POZ-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

PRZEST

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

PTP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

PTW

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D
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LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  736,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  736,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-283   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-283   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-349   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  499,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-349   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  499,00   1 CWD-P

ZS LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-MEL LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8
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Legenda:
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