
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZalasowaPakiet: Zalasowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-135   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-137   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-18    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  10,91 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-27    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-27    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-29    -r   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -k   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,19 116 CP-W

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,32 116 CP-W

CW LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 112 CW-W

H-POZ LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30  11 PORZ>100

ODN-GLEB LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,20  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,10  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

PIEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -h   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  1,16 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-25    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 5 HA  0,15 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-41    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności
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HOD
POPR

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,82 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,82 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,82  96 SADZ POP

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,82  56 POP-TAL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,82  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,82 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 142 GRODZ-SRG

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 2 HM  2,80 142 GRODZ-SRG

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-14    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-14    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,65 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZAB-SLUP Zabezpieczenie słupków ----- SZT  30,00 146.01 ZAB-SLUP

O-POZ

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-19    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zalasowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności
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OCHRL
O-ZGRYZC

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-27    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-27    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-34    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

P-PORZ LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-MROWN LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  5,00 395 GRODZ-M

POZ

IVD

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  724,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  724,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  557,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  557,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  866,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  866,00   1 CWD-P

IVDU LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  489,00   1 CWD-P
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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POZ

IVDU

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  489,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  384,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  384,00   2 CWD-D

POZ-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  25,00 451 GODZ KOPH

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 385 GODZ PILA

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

PR

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00   2 CWD-D

PTP

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-29    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-29    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-29    -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-29    -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 357,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 357,00   1 CWD-P

TWP

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   1 CWD-P

ZS LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Zalasowa 03-06-1-07-39    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8
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