
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kąśna GórnaPakiet: Kąśna Górna

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  10,60 116 CP-W

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,74 116 CP-W

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-319   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  8,09 116 CP-W

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-342   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  3,56 116 CP-W

CW

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-338   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 112 CW-W

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-338   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,75 112 CW-W

H-POZ LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20  11 PORZ>100

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,15  11 PORZ>100

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,34  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,34  95 SADZ WIEL

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,34  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,90  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,90  97 SAD-BRYŁ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,90  51 WYK-TAL40

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

PIEL

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-286   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-290   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  0,40 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  0,92 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-335   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 6 HA  1,20 109 KOSZ UC

POPR

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20  96 SADZ POP

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  56 POP-TAL

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20  58 PRZ-TALSA

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,71 188 ŁR-KOSZR

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,07 188 ŁR-KOSZR
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ŁR
D-UPRŁ LEŚNICTWO

Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,57 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,00 140 GRODZ-SG

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-327   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-327   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

P-PORZ LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

UT-WODA LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-319   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 262,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-319   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 262,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

IVDU

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  653,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  653,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

POZ-P

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  136,00 389 GODZ MH8

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D
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POZ

PR LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PRZEST

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

PTW

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   1 CWD-P

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  503,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  503,00   2 CWD-D

TWP

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

ZS LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  49,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

LEŚNICTWO
Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8
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