
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 841,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 55,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 647,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 189,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 424,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,45

8  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 10,28

Pakiet: Bogoniowice
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 1,23

10  58 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 11,51

11  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 8,28

12  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,23

13  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,00

14 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 11,51

15 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 4,00

16 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,40

17 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,00

18 116 CP-W Czyszczenia późne HA 12,66

19 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 2,40

20 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 80,00

21 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 2,15

22 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 20,00

23 146.01 ZAB-SLUP Zabezpieczanie wykonanych słupków do remontu grodzeń SZT 20,00

24 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

25 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

26 188 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 1,85

27 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 391,00

28 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

29 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 101,00

30 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 25,00

31 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 50,00
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