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PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW (W PRZYPADKU
PROEJKTOWANIA KILKU OBIEKTOW)

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki i uformowanie nawierzchni celem utworzenia
placu zabaw zgodnie z wytycznymi inwestora w miejscowosci Kopydtdwek, obr. Kopydtéwek PGR, gm.
Wilczyn, dz. nr 11/85. Zakres robdt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Inwestycja
przeznaczona jest dla lokalnej spotecznosci, ktéra nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia
przysztych uzytkownikow.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA DZIALKI (LUB TERENU)

Obszar dziatki przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje obejmuje w catosci dziatke nr 11/85, ktérej
czes¢ znajduje sie bezposrednio przy drodze powiatowej — dz. nr ewid. 19. Teren w tym miejscu jest
nieutwardzony, porosniety roslinnoscig niska.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Powierzchnia dziatki przeznaczona pod zagospodarowanie placem zabaw: 9576m2.
Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje nastepujace urzgdzenia placu zabaw:
- boisko o wym. 30 x 62m;

- zestaw do siatkowki;

- budynek gospodarczy do 35m2 niewymagajgcy pozwolenia na budowe;

- altana (chata grillowa) 5 x 5m;

- tawki dla publicznosci (14 sztuk);

- ogrodzenie systemowe;

- czeSciowe oswietlenie terenu;

- urzadzenia placu zabaw:

- hustawka wahadtowa dwustanowiskowa (jedno siedzisko ptaskie, drugie kubetek);
- koparka integracyjna;

- hustawka wagowa (po jednym uzytkowniku z kazdej strony);

- bujak sprezynowy;

- piaskownica;

- kosze na Smieci (10 sztuk);

- tawki (4 sztuki);

- stojak na rowery;

- tablica informacyjna;

- urzgdzenia sifowe montowane na pylonie podwdjne:

- twister — wahadto;

- drabinka — podcigg ndg;

- jezdziec — biegacz;

- wio$larz — orbitrek;

- surfer do ¢wiczenia rak (z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych).

Kazdy element wyposazenia placu zabaw musi posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa oraz by¢
dopuszczony do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie elementy matej architektury zostaty zlokalizowane min.
10m od linii rozgraniczajgcej droge lub od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Urzadzenia dostarczone beda w formie gotowych elementéow i zamontowane w podfozu zgodnie z
technologig producenta i zasadami sztuki budowlanej. Karty techniczne poszczegdlnych elementéw



znajdujg sie w zatgczniku. Dozwolone jest zastosowanie réwnowaznych elementéw ze strefg
bezpieczenstwa nie wiekszg niz w zatgczonych przyktadach.

W strefach bezpieczenstwa urzadzen placu zabaw oraz w miejscu przeznaczonym do gry w siatkdwke
utozy¢ nawierzchnie z piasku, a sciezke prowadzaca do altany (oraz teren bezposrednio pod nig) wykona¢
jako utwardzony z kostki brukowej. Projektuje sie teren utwardzony zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki — utwardzony wjazd na dziatke, miejsca postojowe i dojscie do ogrodzenia.
Pozostaty teren na dziatce przeznaczono pod nawierzchnie trawiastg — istniejgca zielen. Od strony
poétnocnej nalezy wyréwnacé skarpe znajdujaca sie za projektowanym ogrodzeniem.

Projektuje sie oswietlenie placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej przy pomocy lamp solarnych.

Powyzsza inwestycja nie wptywa na funkcjonowanie wszystkich istniejgcych na tym terenie urzadzen oraz
medidw.

PRZYGOTOWANIE TERENU

Na dziatce nalezy usung¢ wszelkie zbedne i niebezpieczne przedmioty oraz oczyscic teren. Czesc terenu
(obszar ABCD na projekcie zagospodarowania terenu) nalezy oczyscic z istniejgcej roslinnosci (krzewow i
gatezi) oraz $mieci, a nastepnie wysia¢ trawga. Ponadto nalezy wykonaé niwelacje ternu w celu uzyskania
pfaskiego terenu, zdjg¢é humus oraz przygotowac¢ odpowiednie podtoze pod nawierzchnie bezpieczng,
utwardzong z kostki i trawiastg z nasadzeniami roslinnosci. Wszystkie materiaty i elementy budowlane
dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB i innych wymaganych instytucji.



II. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -
uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - sg to rozbidrki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace
wykonczeniowe.

Plac budowy - teren na ktdorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia na budowe oraz czynnosci pomocnicze jak sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet zmechanizowany - dzwig, betoniarka, podnosnik dZzwigowy i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

Zamawiajacy - udzielajgcy zamodwienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy:
przekazanie obiektu budowy, dokumentac;ji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego

i inwestorskiego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru koncowego robét.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gd6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

134 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw drég i dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.35 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng i wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak Szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w



zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.3.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY
2.2 Zrédta uzyskania materiatow



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédfa uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3  SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw budowlanych,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (atestow i aprobat technicznych) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajagc personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera O
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi i Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor i inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor i Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robodt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw robédt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest umowa z wykonawca.
Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniend wynikajacych z postepu
robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu, (d)przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

1. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

lll. SPECYFIKACJA MATERIALOW
1. Ogrodzenie KOD CPV 45113000-2, 45262100-2

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym i cze$¢ ocynkowana (wys. panela 1,50 m,
stupki 60x40 mm, z cokotem z prefabrykowanych betonowym elementéw wysokosci 30cm-
zastosowac w przypadku terenu).

Przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w stopach fundamentowych z betonu klasy B-15 o wymiarach 30x30
cm na gtebokosci min 60 cm ponizej humusu ( zbrojone pretami 412 i strzemiona 6 co 30)
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Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica
drutu panela ocynkowanego ogniowo: 4,5 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 4,5 [mm)]. Panel czterokrotnie przettoczony.

Wysokos¢ panela 1500 [mm].

Przekrdj stupa 60 x 40 [mm)].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupédw za pomocg $rub hakowych i
nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozgdane). taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek.
Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.
Fundament z betonu B-15 o wym. 30x30 cm gteboko$¢ posadowienia 0,6 m ponizej humusu.

2. Urzadzenia boiska do pitki noznej i pitki siatkowej CPV 45223800-4 , CPV: 45262310-7
Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie

Bramka 5x2 stacjonarna - komplet. Osadzenie tulei do stupkdéw i stojakdow obsady
do pitki noznej wraz z siatka,

Montaz pitkochwytéw 30x6 m. Konstrukcja nosna pitkochwytu zewnetrzne o wysokosci
od 4,5 do 6 m i dtugosci 30 m (7 stupdw, 2 zastrzaty, olinowanie, tuleje).

Siatka ochronna polipropylenowa, oczka 100 x 100 mm, grubos¢ splotu 3

Mm

Komplet do pitki siatkowej - siatka wraz z stupkami. Osadzenie tulei do stupkéw
i stojakow siatkowki

Fundament z betonu B-15 o wym. 30x30 cm gtebokos$¢ posadowienia 0,6 m ponizej humusu.

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru betonowania urzadzen i elementéw placu zabaw (stupkéw ogrodzenia,
bramki 5x2 stacjonarna — komplet, montaz stupkéw pitkochwytéw 30x6 m, komplet stupkow
do pitki siatkowej , tawek , urzadzen sportowo rekreacyjnych oraz betonownia kotew altany
, ptyta fundamentowa grila ) w zakresie wzmocnienia pod nowoprojektowane otwory.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Stal — kotwy, Sruby
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwarni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.
taczniki
Jako faczniki wystepuja: pofaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-II
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) witasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
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niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowad i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym
potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordow na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Beton konstrukcyjny

Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN- 82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica
iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiadaé¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”

Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiodr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
«  rur bez szwu wg PN-80/H-74219
«  ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwaérni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykty. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16
mm. Ewentualne dodatki do betonu ufatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania
do elementow konstrukcyjnych betondéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
3. Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, weciggarek, dzwignikow,
podnosnikédw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych
a. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
b. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
c. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny staé¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Sprzet do betonowania

Rusztowania i deskowania
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Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemodw
rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukgji
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej
zageszczania. Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié¢ dostarczenie do
miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg pkt. 2.3.

Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementéw.
Sposdb zatadowania i umocowania elementédw otrzymanych z demontazu rusztowan i
deskowan na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
- Transport pionowy elementow sktadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.
- Sktadowanie elementow rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig,
zalania woda i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukgcji. Przy uktadaniu elementéw w
stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy
elementami, dla zabezpieczenia elementdw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzac
okresowg kontrole elementdéw, zwracajgc szczegodlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.
- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

Beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowacd jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
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- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkéw transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. Wykonanie robét

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementamio
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupefniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potgczenia na Sruby
dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé moizliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.
nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé
przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji
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Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Zakres wykonywanych robét
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktora okresla¢ bedzie kolejnosé
betonowania i czas wykonania robdét oraz planowac¢ termin rozebrania deskowania i
rusztowania.

Oczyszczenie rejonu robot

Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01
»Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”.
Wykonanie deskowan - powinno uwzgledniac¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile
wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie
powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowacé deskowania
metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos¢. tby srub i nitdw powinny
by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewnic¢ sztywne pofaczenie
szalunkéw i mozliwosc ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny byé chronione
przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte
lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktore w Zzadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
érodkiem. Sruby, prety, éciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by
ich czes$¢ pozostajaca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po Sciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1 : 2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25
mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod
katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
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wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).
Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wedfug Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanejkonstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowga powinny by¢ obficie
zlewane wodga. W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos$¢ zetkniecia
stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas
montazu powinny by¢ wytgczone. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z
obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15
m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecenn dostawcy
systemu.

Utozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byc¢ usunieta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych ogdélnych zasad:
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1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego
sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupdéw od géry moze sie odbywacé
z wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1
2 nalezy stosowacd rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy
stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdlnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan. czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

«  szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

« w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

w miejscach, w ktdorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci
budowli,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

«  daty. sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

23



3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5- krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow
powinny byc¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres isposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukc;ji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej, mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2 -0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.
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11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze
zwroceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,
- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajagcych do ptyt deskowania
odciggajacych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementow i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby korice pretéw wchodzity na
gtebokos$¢ 5 - 10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych
czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robot.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposdb ciagly przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratorow
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki
betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza
sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
4. W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
gorna powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej
warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci
sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robot.
6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia
dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w
projekcie wykonania robdt.
7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda
warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie
mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg
betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdét, a sam przebieg uktadania
mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
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8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukfadania nastepnej warstwy
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wifasciwosci cementu i innych
przewidywanych czynnikow.
Ukfadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach
1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.
2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3 m.
3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak
réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach)
powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami wg).
5. Dolna czes¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka
betonowga przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
Ukfadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowal nie
wczesniej niz po uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
Przerwy w betonowaniu
1. Przerwyrobocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- wstupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggdw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta ptyty rdwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu
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w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach -
do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania beton wodg.
6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.
7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych
na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.
9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna
wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej
szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
pielegnacja
1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢é w konstrukciji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdéw
klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementéw
hutniczych i innych,
c) polewaé¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°Ci wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
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3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilzaé¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukgji.
4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane
srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na
powierzchnie swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.
- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$é do betonu swiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu.
- Srodek btonotwodrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton niz na
1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia
powyzej + 15°C mozna przyjac dla betondw mostowych nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub scian.
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpdr podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie
wczesniej niz po uptywie:
- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,
- 14 dnilub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz scianek,
- 28 dnidla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czasdw dojrzewania
mnozniki:
a) 1,5-dlatemperatury $éredniej tgr = + 10°C,
b) 2,0 -dlatemperatury $redniej t¢r = + 5°C,
c) 3,0 - dla temperatury $redniej t¢ = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtoddw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).
Temperature $rednig dobowa oblicza¢ ze wzoru:
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Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpdr okresli¢é nalezy na
podstawie projektu rusztowania lub technologii robdt. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu
innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg
nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 ,Beton
zwykty”:

Konstrukcja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca sie sprawdzenie konstrukcji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki
betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego
czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.
Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobrac prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 probka na 50 m3,

- 1 probka na zmiane roboczg,

- 3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na
probkach kontrolnych 150 x

150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie
wykonywania betondw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ brane serie probek w ilosci
zgodnej z PN-88/B-06250. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
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oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy
przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Nasigkliwos¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie
przeprowadza sie na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy
probki 100 mm. Prébki przechowywad nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na
6 probkach po 28 dniach.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
- masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach.
- masa betonu wbudowanego w m3.
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
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PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. PN-
80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania PN-84/H-
93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdéwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-
75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania. PN-84/M-81000
Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Sruby z
tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna
z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym. PN-84/M-82509 Wkrety do drewna.
Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy,
terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement.
Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce.
Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki
kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-86/B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.
PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.
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ZAY.ACZNIK 1: Karty techniczne urzadzen

Hustawka podwdjna wahadlowa
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Rys. 2 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Hustawka dwuosobowa z bezpiecznym siedziskiem kubelkowym i siedziskiem typu deseczka.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urzadzenie przeznaczone dla
dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urzadzenie zgodne z norma PN _EN 1176:6-2017-12.
Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako pogladowy. Moze nieznacznie odbiegaé od rzeczywistego

produktu.

Urzadzenie zawiera:
— 1 hustawka z bezpiecznym siedziskiem kubetkowym,

— 1 hustawka z siedziskiem typu deseczka,
—  nogi,
—  gorna belka.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzania (L x W x H): 3,20 x 2,05 x 2,20m
—  Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 7,60m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,30m

Dopuszcza si¢ roznice wymiaroéw nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
—  Konstrukcja hustawki wykonane ze stali zabezpieczonej cynkowym podktadem i malowanej
proszkowo farba strukturalna.
Sruby i nakretki — ztaczki ocynkowane z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami
i nakretkami samokontrujagcymi.
— Liny zbrojone powlekane polipropylenem o §r. min. 16mm.
—  ZaSlepki na $ruby — $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
— Lancuchy — din — 5 lub din — 6 ocynk lub stal nierdzewna.
—  Profile metalowe zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ rdznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.
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2. Koparka integracyjna
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Rys. 3 Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Koparka integracyjna przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich. Zabawka jest wyjatkowa propozycja na place zabaw z piaskownica lub nawierzchnig z
piasku. Produkt jest doskonalym polaczeniem $wietnej zabawy z aktywno$cia ruchowg dziecka,
angazujacg i tym samym wzmacniajaca jego gorne partie ciata. Urzadzenie posiada drazki sterownicze
do poruszania tyzka koparki zakonczone bezpiecznymi, kulistymi elementami. Lyzka koparki wykonana
jest ze stali nierdzewnej. Pozostata cze$¢ konstrukeji koparki sklada si¢ ze stali i jest Srutowana i
malowana proszkowo. Spoiny sa dodatkowo zabezpieczane cynkiem natryskowym.

Urzadzenie zawiera:
—  tyzka koparki
—  drazki sterownicze

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,12 x 0,38 x 0,88 m
— Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,20 x 5,20 m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,00 m

Materiaty:
—  Stup no$ny- rura 88,9x3,2 mm oraz 60,3x3,2mm ze stali czarnej S235/S355 cynkowanej i
malowanej proszkowo,
— Uchwyty oraz ramiona r¢kojesci- rura 26,9x2,9mm ze stali czarnej cynkowanej i malowane;j
proszkowo,

— Nakretki kotwigce M 16 zabezpieczone przed odkrgceniem,

— Calos$¢ konstrukcji spawana i nie posiada koncowek z tworzywa z wyjatkiem potaczen
lozyskowych gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji / naprawy poszczegdlnych czesci
urzadzenia.

Dopuszcza si¢ rdznice wymiaroéw nie wigksze niz +/- 5%.
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3.

Hustawka wagowa
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Rys. 4 Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Hustawka wagowa dwuosobowa z siedziskami antypos$lizgowymi. Wykonana ze sali ocynkowane;j,
malowanej proszkowo. Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako pogladowy. Moze nieznacznie
odbiega¢ od rzeczywistego produktu.

Urzadzenie zawiera:
— | rami¢ z dwoma uchwytami,
— 1 spornik,
— 2 siedziska antyposlizgowe
-  nogi,
— odbojniki.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 2,85 x 0,50 x 0,65m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,85 x 2,50m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,75m

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
— Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba strukturalng.
— Flementy wykonane ze stali oczyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farbg
strukturalna.

— Siedziska wykonane sg z tworzywa HDPE.
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—  Sruby i nakretki — ztaczki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami

i nakrgtkami samokontrujgcymi.
—  Zaslepki na $ruby — $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
—  Profile metalowe — zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

4. Bujak sprezynowy
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Rys. 5 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Zabawka typu bujak w ksztalcie sowy. Ptyta HDPE, odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i
podnozki, z profilem antyposlizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowane;j
ogniowo, zestaw do samodzielnego montazu.

Urzadzenie zawiera:
—  korpus bujaka,
—  sprezyna.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 0,80 x 0,41 x 0,65m
—  Strefa bezpieczenstwa (L x W): 3,80 x 3,41m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,50m
—  Ilos¢ uzytkownikow: 1
—  Przedziat wiekowy: 3 — 12]at
— Dopuszczalne obcigzenie: 80kg
Dopuszcza si¢ roznice wymiardéw nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:

— Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba strukturalng.

—  Sprezyny wykonane ze stali czarnej, malowane proszkowo.

— Korpus i siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubo$ci 12mm.

—  Sprezyna o $rednicy 20mm ocynkowana i malowana proszkowo farbg strukturalng

— Raczki i podstopnice wykonane z PE.

— Elementy wykonane ze stali czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farba
strukturalna.

—  Sruby i nakretki — ztaczki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub sze$ciokatnym, z
podktadkami i nakrgtkami samokontrujacymi.
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—  Zaslepki na $ruby — $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
—  Profile metalowe — zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

5. Piaskownica
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Konstrukcja piaskownicy wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, odpornej na warunki
atmosferyczne. Scianki wykonane sa z materiatu HDPE, co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapobiega nagrzewaniu si¢ na sloficu oraz tatwemu zamrozeniu zima.

Rys. 6 Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Dane techniczne :
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 2,00 x 2,00 x 0,35 m
— Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,35m
—  Max. ilo$¢ osob: 4
— Dopuszczalna obcigzenie: b.o.
—  Przedziat wiekowy: 3-15lat
Dopuszcza si¢ roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
— Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba strukturalng.
—  Siedziska i boczki wykonane jest z tworzywa HDPE.
— FElementy wykonane ze stali czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farba
strukturalna.
—  Sruby i nakretki — ztaczki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakrgtkami samokontrujacymi.
—  Zaslepki na $ruby — $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
—  Profile metalowe — zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ rdznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

37



6. Kosz na Smieci

Rys. 8 Wymiary urzgdzenia

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem. Konstrukcja wykonana ze stali. Pojemnik
ciemnozielony, noga i daszek czarne. Przedstawiony rysunek nalezy traktowa¢ jako pogladowy. Moze
nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistego produktu.

Dane techniczne:
—  Wysokos¢ catkowita: 1,10m
— Pojemnosc¢: 401
—  Dlugosé i szeroko$¢: 70cm x 40cm
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: brak
— Dopuszczalne obcigzenie: brak
—  Strefa bezpieczenstwa: brak
—  Przedziat wickowy: b.o.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
— Konstrukcja wykonana jest ze stali cynkowana i malowana proszkowo podwdjnie.
—  Sruby ocynkowane klasy 5.6 — 8.8

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.
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7. Lawka

Rys. 9 Wyglad urzgdzenia

Lawka z jednym, podluznym siedziskiem oraz oparciem na plecy. Konstrukcja wykonana jest ze stali.
Siedzisko i oparcie z drewna w ksztalcie podluznych desek.

Przedstawiony rysunek nalezy traktowac¢ jako pogladowy. Moze nieznacznie odbiegac¢ od rzeczywistego
produktu.

Urzadzenie zawiera:
—  deski,
—  nogi.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,50 x 0,70 x 0,87 m
—  Strefa bezpieczenstwa:4,50 x 3,70m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: brak

Dopuszcza si¢ rdznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:

— Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej cynkowym podktadem i malowana
proszkowo farbg strukturalng.

— Elementy wykonane ze stali — czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farba
strukturalna.

—  Sruby i nakretki — ztaczki ocynkowane z tbem grzybkowym lub sze$ciokatnym, z podktadkami
i nakretkami samokontrujacymi.

— Zaslepki na $ruby — $ruby i nakre¢tki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
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—  Oparcia i siedziska — drewno i HDPE.
—  Profile metalowe — zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

8. Stojak na rowery

Rys. 10 Wymiary urzqdzenia

Urzadzenie komunalne typu stojak na rowery. Stojak na 5 roweréw. Konstrukcja wykonana ze stali
malowanej na czarno. Mozliwe lgczenie kilku stojakéw w wigksze segmenty. Przedstawiony rysunek
nalezy traktowac¢ jako pogladowy. Moze nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistego produktu.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 2,06 x 0,47 x 0,30m
Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
— Konstrukcja ze stali — profil okragly ocynkowany i malowany proszkowo na czarno.
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9. Tablica informacyjna

Rys. 11 Wyglgd urzgdzenia

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym na nodze w kolorze czerwonym. Przedstawiony
rysunek nalezy traktowacé jako pogladowy. Moze nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistego produktu.

Urzadzenie zawiera:
— 1 tablice informacyjna.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 0,6 x 0,05 x 2,20m
—  Strefa bezpieczenstwa: brak

Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:
— Konstrukcja w formie rur stalowych zabezpieczona cynkowym podkladem i malowana
proszkowo farba strukturalna.
— Elementy wykonane ze stali — czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farba
strukturalna.
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—  Sruby i nakretki — zlgczki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami
i nakrgtkami samokontrujgcymi.
—  Zaslepki na $ruby — $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi zaslepkami.
—  Profile metalowe — zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

10. Twister — wahadlo
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Rys. 12 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

450cm

Twister i wahadlo na pylonie to bardzo znane urzadzenia do ¢wiczen. Zakres mozliwych ¢wiczen jest
wyjatkowo prosty. Wykorzystywany podczas treningu brzucha i konczyn dolnych. Z uwagi na wychyt
elementow ruchomych wymaga =zabezpieczenia duzej przestrzeni podczas uzytkowania.
Urzadzenia twister i wahadlo montowane na pylonie sluza wstgpnej rozgrzewce i ¢wiczeniom
treningowym. Wzmacniajg przede wszystkim mig$nie skosne i proste brzucha. Doskonale wptywa na
migsnie w odcinku ledzwiowym kregostupa oraz posladki. State ¢wiczenia wptywaja na wzmocnienie
uktadow krazenia i oddechowego. Wspomaga redukcje¢ tkanki thuszczowej oraz rehabilitacje. Urzadzenia
TWISTER I WAHADLO stuzg do szerokiego zakresu ¢wiczen kondycyjnych. Pomagaja utrzymac
prawidlowa postawe ciata i ksztattujg koordynacj¢ ruchowa. Przyrzad nadaje si¢ do rozgrzewek oraz
codziennych ¢wiczen. Czgsto uzytkowane doskonale ksztaltuje sylwetke.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,50 x 0,75 x 1,75m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,50 x 3,75 m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,20m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg
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Materialy:

— Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostate elementy z rur
stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

— Gumowe cze$ci amortyzujagce mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych §rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — §ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ rdznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

11. Drabinka — podcigg nég
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Rys. 13 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Drabinka i podciag nég na pylonie to potaczenie dwoch znanych przyrzadow gimnastycznych.
Oferuja szerokie mozliwosci treningowe. Z uwagi na zakres ¢wiczen zestaw ten wykorzystywany jest
podczas rehabilitacji powypadkowej i pourazowej. Mimo funkcjonalno$ci i obustronnego montazu,
zestaw nie wymaga duzej przestrzeni podczas uzytkowania. Urzadzenia drabinka i podciag nég
montowane na pylonie zapewnia rozgrzewke, rozciagganie ciala i ¢wiczenia wplywajace na ruchliwosé
stawow. Wzmacniajg migsnie plecow, klatki piersiowej, obreczy barkowej i ramion oraz mig$nie proste
i sko$ne brzucha. Konsekwencja w ¢wiczeniach wplywa na poprawe sily i kondycji migsni plecoOw i
konczyn gérnych. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowej oraz rehabilitacje osob starszych. Urzadzenia
DRABINKA I PODCIAG NOG stuzg do prostych ¢wiczen, przy czym umozliwiaja szeroki ich zakres.
Pomagaja one utrzyma¢ prawidtowa postawe ciata i zapobiegaja skrzywieniom krggostupa.
Przyrzad nadaje si¢ do rozgrzewek oraz codziennych ¢wiczen kondycyjnych i sitowych.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 0,70 x 1,05 x 2,10m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 4,05 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,10m
—  Przeznaczenie: dla os6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg
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Materialy:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6mm, 88,9 x 3,6mm. Pozostale
elementy z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
za$lepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

— Gumowe cze$ci amortyzujagce mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych §rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardéw nie wigksze niz +/- 5%.

12. Jezdziec — Biegacz
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Rys. 14.1 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Jezdziec to niezwykle popularne urzadzenie do ¢wiczen w sitowniach parkowych. Kompleksowo
wzmacnia mig$nie konczyn dolnych, ramion i obrgczy barkowej. Ma takze duzy wplyw na migsnie
grzbietu i brzucha. Ksztaltuje sylwetke oraz pomaga utrzymac prawidlowa postawg ciata. Dostosowany
do uzytkownikéw w kazdym wieku pozwala na dlugo zachowa¢ kondycj¢ organizmu.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,10 x 0,70 x 1,00m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,10 x 3,70 m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,6m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materiaty:
— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostale elementy z rur
stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur zaslepione.
— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm.
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—  Gumowe cze¢sci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomoca ocynkowanych $rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo — §ciernej a nast¢pnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

Rys. 14.2 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Pylon (shup) to element konstrukcyjny przeznaczony do montazu urzadzen sitowni zewnetrznych.
Urzadzenia mogag by¢ montowane obustronnie do dwoch blach rozmieszezonych na réznych
wysoko$ciach pomigdzy dwoma nogami pylona. Montaz odbywa si¢ za pomoca dotaczonych $rub.
Pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia role tablicy. Na tablicy pylonu znajduje si¢ instrukcja
uzytkowania urzadzenia. Spody noég pylonu zakonczone sa obrgczami do montazu urzadzenia do
fundamentu za pomocg o$miu $rub.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,80 x 0,65 x 0,15m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg
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Materiaty:
—  Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Zakonczenia rur zaslepione.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce
strumieniowo — §ciernej a nast¢pnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.
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Rys. 14.3 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Biegacz — urzadzenie do sitowni parkowych i zewnetrznych. Swoja popularno$¢ zawdzigcza
prostocie mozliwych do wykonania ¢wiczen. Wzmacnia sit¢ migsni konczyn dolnych, brzucha oraz
mig$nie w ledzwiowym odcinku kreggostupa. Poprawia funkcjonowanie uktadu krazeniowo-
oddechowego oraz ksztattuje koordynacje ruchowa. Wspomaga rowniez redukcj¢ nadmiernej tkanki
thuszczowej. Doskonaty do przygotowan przed wytezonym wysitkiem fizycznym, jak i do utrzymania
ogo6lnej kondycji organizmu.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,30 x 0,70 x 1,30m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,70 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,3m

—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu

46



— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materiaty:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6mm, 88,9 x 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm.
Zakonczenia rus za$lepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

— Gumowe czg¢$ci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomoca ocynkowanych $rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

— Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nast¢pnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

13. Wioslarz — orbitrek

395cm

600cm

Rys. 15 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Orbitrek i wiosto na pylonie to uniwersalny zestaw przyrzadéw gimnastycznych. Zakres ¢wiczen jest
przydatny dla codziennego treningu oraz rozgrzewki. Wykorzystywany jest do wzmacniania kondycji
catego ciata. Z uwagi na zasigg pracy elementéw ruchomych wymaga zabezpieczenia duzej przestrzeni
podczas uzytkowania. Urzadzenia orbitrek i wioslo montowane na pylonie stuzg zard6wno wstepne;j
rozgrzewce, jak i ¢wiczeniom sitowym. Wzmacniaja przede wszystkim migénie brzucha, ramion i
konczyn dolnych. Doskonale wptywa na prawidlowa postawe ciala. State ¢wiczenia wptywaja na
wzmocnienie ukladow krazenia i oddechowego. Wspomaga redukcje tkanki tluszczowej. Urzadzenia
ORBITREK I WIOSLO stuza do szerokiego zakresu ¢wiczen kondycyjnych. Pomagaja ksztattowac
sylwetke. Przyrzad nadaje si¢ do rozgrzewek oraz codziennych ¢wiczen.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 3,00 x 0,95 x 1,75m
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Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 3,95 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m
Przeznaczenie: dla oséb pow. 140cm wzrostu
Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materiaty:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6mm, 88,9 x 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm.
Zakonczenia rus za$lepione.

Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

Gumowe cze¢séci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomoca ocynkowanych $rub
z gwintem metrycznym.

Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej.

Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrébee
strumieniowo — §ciernej a nast¢pnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

14. Surfer do ¢éwiczenia rak (dla niepelnosprawnych)
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Rys. 16 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Urzadzenie surfer do éwiczenia rak przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych pozwala na budowanie
i wzmacnianie mig$ni barkow, ramion, brzucha i grzbietu. Pozwala na zwigkszenie elastycznosci
stawow barkowych, poprawia 0golng kondycje fizyczna, a takze wydolno$¢ serca i phuc.

Urzadzenie zawiera:

rama nosna rusy stalowe: $r. 90 x 3,6mm,
wsporniki ruchowe rury stalowe: §r. 40 — 63 x 3,6mm,
pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium,
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— naktadka zeliwna,

— uchwyty iraczki z polichlorku winylu,

— lozyska typu zamknigtego, NSK,

—  stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm,

—  polaczenie stupkoéw no$nych ramy nos$nej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,521 x 0,682 x 2,00m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,521 x 3,682 m

Materiaty:
— stal: St/R35
—  beton: B30/B25
—  Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.
Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%.

ZAY.ACZNIK 2: Sposoby montazu urzadzen placu zabaw

1. Hustawka wahadlowa dwustanowiskowej

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

2. Koparka integracyjna

Urzadzenie betonowane jest w gruncie.

3. Hustawka wagowa

Karuzela betonowana jest w gruncie lub przykrecana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokot urzgdzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewniajaca ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig
swobodnego upadku przypisang zabawce.

4.Bujak sprezynowy
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Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

5.Piaskownica

Urzadzenie betonowane jest w gruncie.

6.Kosz na Smieci

Poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

7.L.awka

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

8. Stojak na rowery

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie do podtoza lub $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych. Ewentualnie wolnostojacy.

9. Tablica informacyjna

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

Wymagane dokumenty dotyczace urzgdzen, ktére nalely dolgczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z polskimi normami. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzadzenia
muszg posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,.certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajacg akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z
zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnos$ci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposob przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow zgodnych z
opisem. Musza by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokodt urzadzenia nie mogg wystgpowaé zadne przeszkody.

Uivtkowanie i konserwacja

— urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placow rekreacyjnych i wytacznie do tego
celu powinny stuzy¢,

—  poszczegodlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

—  bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni schodow, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaly si¢
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czg¢$ci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacj¢ urzadzenia,

—  w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzeh ziemia, piaskiem czy blotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usungc¢ rgcznie lub przy uzyciu szczotki,

— Dbezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementow mechanicznych urzadzen
(przektadnie, lozyska itp.) zabrudzen, ktore moga je uszkodzi¢ (np. piasek),
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— nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

— nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podlozu
przepuszczalnym.

10. Twister - wahadlo

Urzadzenie przystosowane jest do przykrgcenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowac na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 10 cm
ponizej poziomu gruntu.

11. Drabinka — podciag

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowac na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

12. Jezdziec - Biegacz

Jezdziec

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowa¢ na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

Pylon
Urzadzenie betonowane jest w gruncie.
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Biegacz

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowa¢ na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

13. Wioslarz - orbitrek

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowa¢ na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

14. Surfer do ¢wiczenia rak

Urzadzenie betonowane jest w gruncie.

Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzen, ktore naleiy dolgczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06. W trosce o bezpieczenstwo dzieci
urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowana
jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,certyfikatow” wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku
jednostek z zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Sposéb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow zgodnych z
opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uiytkowanie i konserwacja

— urzadzenia sg elementami wyposazenia placow rekreacyjnych i wylgcznie do tego celu powinny stuzy¢,

— poszczegodlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegac tych wskazan,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czgsci ziemi lub blota, a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowiazany
jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ urzadzenia,

— w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy
pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,
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bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementéw mechanicznych urzadzen (przektadnie,
lozyska itp.) zabrudzen, ktore moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty si¢ w wodzie np. poprzez nieprawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

ZALACZNIK 3: Drewniana altana wraz z grillem
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ALTANY z GRILLEM

Grill zaprojektowano na rzucie kwadratu 115 x 115¢cm z otaczajgcym go stotem
drewnianym szer. 40 cm. Cato$¢ znajduje sie pod altang ( czgsci centrainej altany).
Murowana czes¢ grilla sktada sie z dwdch pozioméw rusztu grillowego oraz szuflady
paleniska.

Altane projekiuje sie na planie kwadratu wspartej na drewnianych stupach
potgczonych z podtozem za pomocng wspornikéw stalowych (konsol). Nakrycie
altany projektuje sie jako dach cztero-spadowy, dwupoziomowy, o kacie nachylenia
30 °, z pokryciem bitumicznymi dachéwkami uktadanymi na plycie OSB gr. 25mm.
Odprowadzenie wod opadowych przewidziano za pomocg rynny ¢100 ze spadkiem
0,5% w strone rur spustowych - ¢80.

2. CHARAKTERYSTYKA PARAMETRYCZNA ALTANY z GRILLEM

- dtugo$¢ boku 412 m
- pow. zabudowy 17,00 m?
- wysoko$¢ do okapu npt. 2,46 m

- wysoko$¢ do punktu kalenicowego npt. 4,18 m

ELEMENTY DREWNIANE

RODZAJ WYMIARY | DLUGOSC | ILOSC
StUP (81) 14x14 cm 230 cm 4 szt.
SEUP (S2) 14x14 cm 98'cm 4 szt.
BELKA (porecz) 57 cm 383 cm 3 szt

5x7 cm 201 cm 1 szt.
BELKA DREWNIANA (muriata) 14x14cm | 42cm | 4szt.
MIECZ 7x14 cm 102 cm 8szt. | |
KROKIEW 132cm | 8szt. |%|32

816 CM o5 em | 8sat.
KROKIEW KOSZOWA 8x16 cm 296 cm 4 szi.
KROKIEW KOSZOWA 4x10 cm 64 cm 4 szi.
SLUPEK 4x10cm | 30cm | 4szt. |§|3
BELKA (ptatew) 7X7 cm 80 cm 8 szt.

PANEL DREWNIANY (balustrada) 180x90 cm 7 szt




