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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 25/09/2023
- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze Projekt rozbiorki:

DW_230601 — ,,Rozbiérka masztéw oswietleniowych zlokalizowanych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz
im. Marszatka J6zefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Projekt zagospodarowania terenu/konstrukcja: mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13

spec. konstrukcyjno-budowlana

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Wiadystaw Wenski
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
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VIII. - OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestycja: Rozbidrka masztéw o$wietleniowych zlokalizowanych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz
im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

Lokalizacja: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zostat opracowany na zlecenie:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

przez biuro projektowe:
WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1a
85-229 Bydgoszcz

e Zlecenie Inwestora - Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy Uchwata Nr XLIV/927/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 wrze$nia
2021 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ,,Polonia” w Bydgoszczy.

e Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

e Norma PN-EN 1997-1 — Posadowienie bezposrednie budowli;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Polskie Normy i przepisy budowlane;
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PRZEDMIOT | ZAKRES DOKUMENTACI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki 6 masztéw oswietleniowych zlokalizowanych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy.

Dokumentacja przedstawia zakres prac przy realizacji rozbiérki wskazujgc na plan dziatania oraz zagrozenia
z nimi zwigzane. W czesci opisowej i rysunkowej projektu zagospodarowania terenu przedstawione zostang
zmiany wynikajace z przedmiotowej inwestycji.

LOKALIZACIA | WYKAZ DZIAELEK

W zakresie opracowania znajduje sie szes¢ masztow oswietleniowych przeznaczonych do rozbiorki.

Obiekt Funkcja Oznaczenie Dziatka Obreb

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
oswietleniowy SO-1

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
os$wietleniowy SO-2

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
oswietleniowy SO-3

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
oswietleniowy SO-4

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
oswietleniowy SO-5

Maszt Maszt oswietleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz
oswietleniowy SO-6

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

W zakresie przedmiotowego opracowania znajduje sie dziatka o nr. 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 w
obrebie 0178 Bydgoszcz w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Dla przedmiotowego terenu obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziatki przeznaczone s3 na cele budowlane —,Bz”.

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania znajduje sie stadion Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego. Na terenie znajduje sie tor zuzlowy, trybuny stadionu, budynek klubu oraz czes¢ handlowa i
biurowa wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Wieze oswietleniowe wraz z fundamentem nie kolidujg z obecnie istniejgcymi trybunami. Fundamenty znajduja

sie w istniejgcym nasypie ziemnym.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Projektowane prace majg na celu rozbidrke szesciu masztéw osSwietleniowych. Po ich rozebraniu teren dziatki
zostanie uprzatniety. Odpady w postaci gruzu i pozostatych rozbiérkowych materiatéw budowlanych zostang
przeznaczone do utylizacji i zostang usuniete z terenu inwestycji.

- demontazu istniejgcych wiez oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi zlokalizowanymi
koto wiez — 6 szt.,
- demontaz fundamentéw podziemnych masztow istniejgcych;

W lokalizacjach istniejgcych masztéw oswietleniowych znajdujgcych sie od strony trybuny zachodniej
projektuje sie wykonanie nowoprojektowanych masztéw oswietleniowych (SO-1, SO-4) — wedtug odrebnego
opracowania. Pozostate nowoprojektowane, zgodnie z odrebnym opracowaniem, 4 maszty oswietleniowe (SO-
2, SO-3, S0-5, SO-6) nie zostang zlokalizowane w lokalizacjach istniejgcych masztéw oswietleniowych.
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W przypadku bezposredniej budowy nowoprojektowanych masztéw oswietleniowych po rozbiérce masztéw
istniejacych nalezy pozostawi¢ wykopy pozostate po rozbiérce masztéw oswietleniowych SO-1 oraz SO-4.
Pozostate po rozbidrce wykopu dla masztéw SO-2, SO-3, SO-5, SO-6 nalezy zasypac i odtworzy¢ teren.

Planowana inwestycja nie zmienia:
- charakteru uzytkowania terenu

- zadrzewienia dziatki

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

L.p. | Obiekt Powierzchnia zabudowy
1 Maszt o$wietleniowy SO-1 1,62 m?
2 Maszt o$wietleniowy SO-2 1,76 m?
3 Maszt oswietleniowy SO-3 1,76 m?
4 Maszt o$wietleniowy SO-4 1,62 m?
5 Maszt o$wietleniowy SO-5 1,62 m?
6 Maszt o$wietleniowy SO-6 1,62 m?
SUMA 10,00 m?

OPIS OBIEKTOW DO ROZBIORKI

Do rozbidrki na przedmiotowej dziatce przewidziane zostaty maszty oswietleniowe wraz z fundamentem.

Maszty zostaty posadowione na stopach fundamentowych. Poziom cokotu fundamentu wynosi 42,800 m n.p.m.
4 stopy fundamentowe (SO-1, SO-4, SO-5, SO-6) zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot. modernizacji
oswietlenia toru zuzlowego w ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 1,82 m; wysokos¢ stopy fundamentowe;j
1,10 m. Cokot fundamentowy w ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m; wysokos$¢ cokotu 1,00 m.

2 stopy fundamentowe (SO-2, SO-3) zlokalizowane przy trybunie wschodniej zgodnie z projektem z czerwca
2019 r. dot. nowego posadowienia fundamentéw 2 masztow oswietleniowych zlokalizowanych bezposrednio
w sgsiedztwie przebudowywanej trybuny wschodniej — sektor ,,B” stadionu Polonii w Bydgoszczy, w ksztatcie
o$Smiokata foremnego o boku 1,57 m; wysokos¢ stopy fundamentowej 0,80 m. Cokdt fundamentowy dwadch
fundamentéw zlokalizowanych w sgsiedztwie trybuny wschodniej — sektor ,,B” wykonany w ksztatcie kwadratu
o boku 1,33; wysokos¢ cokotu 4,10 m.

Maszt oswietleniowy o wysokosci 22,000 m.
Gtowica o wysokosci 4,000 m.
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4

Fot. Widok ogdlny
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Opis przedmiotowych masztéw oswietleniowych:

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-1 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokos$¢ masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokét fundamentowy o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysokos¢ fundamentu 1,10 [m]

- wysokos¢ cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,62 [m?]

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-2 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokos$¢ masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokot fundamentowy o ksztatcie o$Smiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysokos¢é fundamentu 1,10 [m]

- wysokosé cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,76 [m?]

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-3 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokos$¢ masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokot fundamentowy o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysokos¢é fundamentu 1,10 [m]

- wysokosé cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,76 [m?]

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-4 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokos$¢ masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie osmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokot fundamentowy o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysokos¢é fundamentu 1,10 [m]

- wysokosé cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,62 [m?]

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-5 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokosé masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie osmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokot fundamentowy o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysokos¢é fundamentu 1,10 [m]

- wysokos¢ cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,62 [m?]

Przedmiotowy masz oswietleniowy SO-6 przeznaczony do rozbiérki ma gabaryty:
- wysokos¢ masztu 22,00 [m]

- stopa fundamentowa o ksztatcie osmiokata foremnego o boku 1,28 m

- cokét fundamentowy o ksztatcie oSmiokata foremnego o boku 0,59 m

- wysoko$¢ fundamentu 1,10 [m]

- wysokos$¢ cokotu 0,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 1,62 [m?]
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD PROWADZENIA ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbidrek oraz wszystkie prace
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

- harmonogram i kolejnos¢ prac rozbidrkowych;

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju nie dotyczg robét rozbidrkowych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy i powinny
zapewnia¢ wykonanie robét w terminach wynikajgcych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny obiektéw przeznaczonych do rozbiérki.

Obiekt Funkcja Stan techniczny Uwagi
Maszt oswietleniowy SO-1 | - Dostateczny -
Maszt oswietleniowy SO-2 | - Dostateczny -
Maszt oswietleniowy SO-3 | - Dostateczny -
Maszt oswietleniowy SO-4 | - Dostateczny -
Maszt oswietleniowy SO-5 | - Dostateczny -
Maszt oswietleniowy SO-6 | - Dostateczny -

Ogodlny stan techniczny obiektow objetych opracowaniem zlokalizowanych na przedmiotowe] dziatce jest
dostateczny. Konstrukcje masztéw sg stabilne i stateczne i nie zagrazajg otoczeniu.

W zwigzku z projektowang modernizacjg oswietlenia inwestor planuje wymiane stupow dostosowanych do
warunkdw i ciezaru wymaganego oswietlenia.

Stan techniczny wszystkich obiektéw pozwala na przeprowadzenie bezpiecznych prac rozbiérkowych
w sposob opisany zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE ORAZ
HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Na podstawie dokonanego rozpoznania srodowiska gruntowo — wodnego i danych dotyczacych warunkow
technicznych planowanych obiektéw budowlanych oraz charakteru ich uzytkowania stwierdza sie, ze wptyw
inwestycji na ww. Srodowisko i ewentualnie zachodzace w nim zmiany w trakcie realizacji rozbiorki bedg nikte
i pomijalnie mate.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 z pdzniejszymi zmianami projektowana
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana rozbidrka spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z
pdin. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji w catosci
miesci sie w granicach przedmiotowej dziatki dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24; obr. 0178 Bydgoszcz; woj.
kujawsko-pomorskie.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
a) miejsca postojowe — brak miejsc postojowych przeznaczonych do likwidacji;
b) miejsce sktadowania odpadkéw statych istniejgce — brak miejsc sktadowania odpaddw statych
przeznaczonych do likwidacji;
c) usytuowanie ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe — nie oddziatuje na dziatki sasiednie
d) emisja hatasu — po przeprowadzonej inwestycji nie bedzie Zrodet emitowania hatasu

Analizy dokonano na postawie:

1. Ustawa Prawo budowlane, art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

4. Ustawa o drogach publicznych;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych;

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdéw, elementédw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz paséw przeciwpozarowych;

10. Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku;

12. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;
13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC PRZY DEMONTAZU KONSTRUKCJI

Przewiduje sie rozbidrke szesciu masztow oswietleniowych. Zakres prac obejmuje:
- demontaz oswietlenia i osprzetu

- demontaz masztéw stalowych

- rozbiérke fundamentow

PLAN PRAC ROZBIORKOWYCH

Projekt zaktada wykonanie prac rozbidrkowych na szesciu obiektach. Kolejnos¢ rozbierania budowli jest
dowolna.

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie medidw
SO-1 Usuniecie elementow znajdujgcych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywoz i utylizacja odpaddéw

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie mediow
SO-2 Usuniecie elementdw znajdujgcych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywodz i utylizacja odpadow

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie medidw
SO-3 Usuniecie elementow znajdujgcych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywoz i utylizacja odpaddéw

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie mediow
SO-4 Usuniecie elementéw znajdujgcych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywodz i utylizacja odpadow

21|Strona



230601 - Rozbidrka masztow oswietleniowych

WENSKI PROJECT GROUP

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie mediow
SO-5 Usuniecie elementéw znajdujacych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywodz i utylizacja odpadow

Maszt Wygrodzenie strefy niebezpiecznej
oswietleniowy Odciecie mediéw
SO-6 Usuniecie elementdw znajdujgcych sie na maszcie

Demontaz masztu

Rozbidrka fundamentu

Oczyszczenie wykopu

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu
Wywoz i utylizacja odpaddéw

SKEADOWANIE ELEMENTOW

Elementy wykorzystane podczas planowanych prac nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu
pozwalajagcym na jego bezpieczne i nie zagrazajace zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Jesli inwestor nie
zamierza przechowywa¢ demontowanej konstrukcji nalezy sktadowac jg w specjalistycznej firmie zajmujacej sie
sktadowaniem i utylizacjg odpaddw.

CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE ROZBIORKI

W trakcie realizacji robot budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne. Gromadzenie, selekcja,
wywozenie i utylizacja pozostatych odpadéw musi by¢é prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpaddéw w trakcie prac rozbiérkowych na placu rozbidrki powinno odbywac sie w szczelnych
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

W procesie rozbiérki obiektu nastgpi niezorganizowana emisja gazéw do powietrza.

Emisja gazow wystgpi:

- jako spaliny z samochodéw i innych maszyn budowlanych,

Opcjonalnie nastgpi takze emisja gazow powstajgcych w trakcie procesu ciecia i spawania. Jako spaliny z tego
procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

WYTYCZNE DEMONTAZU WIEZY

Demontaz konstrukcji nalezy powierzyé firmie specjalistycznej z praktyka w tej branzy. Ogdlne wytyczne
montazu:

- rozbiérke prowadzi¢ przy predkosci wiatru do 3 m/s (5m/s w porywach),

- nie dokonywac rozbidrki w temperaturze powietrza ponizej Ost. C (przy nocnych przymrozkach)

Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy oznakowaé strefe niebezpieczng. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadad przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.

W promieniu zasiegu prowadzonych prac, ustawié tablice ostrzegawcze o pracach wysokosciowych.

Stosowac wytgcznie materiaty z atestami i Swiadectwami zgodnosci.
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WYTYCZNE DEMONTAZU FUNDAMENTOW

Z uwagi na lokalizacje istniejagcych fundamentéw w ziemnym nasypie konstrukcyjnym istniejacej trybuny
demontaz nalezy przewidzie¢ w sposdb ograniczajagcy do minimum konieczno$¢ rozbidrki trybun. W celu
rozbiorki blokéw fundamentowych, zaréwno tych posadowionych w nasypie jak i dwéch fundamentéw
posadowionych w gruncie rodzimym, nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny, gteboki (ponizej gtebokosci
3,0m p.p.t. wg PN-S_02205:1998) w obudowie. Obudowe wykopu wykona¢ nalezy w technologii scianki
szczelnej stalowej lub scianki berlinskiej. Dopuszcza sie wykonanie wykopu o Scianach nie zabezpieczonych ze
skarpowaniem S$cian wykopu o nachylaniu max 1:1,5. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu nie powinna by¢
mniejsza niz szerokos¢ demontowanego fundamentu powiekszona o 0,5m na kazdg ze stron wymagajaca
obstugi. Zabrania sie wykonywania niezabezpieczonych skarp pionowych dla wykopéw przekraczajgcych 1,0m
gtebokosci. Wykopy o sciankach niezabezpieczonych, wymaga¢ beda odpowiednio wiekszej powierzchni
demontazu wyposazenia trybun, a nastepnie odtworzenia. Nowo projektowane stupy SO-1 oraz SO-4 (wg
odrebnego opracowania) zlokalizowane zostaty doktadnie w osiach istniejgcych stupdéw oswietleniowych
przeznaczonych do rozbioérki. W przypadku taczenia robét budowlanych polegajgcych na rozbidrce i wykonaniu
nowego fundamentu wielko$¢ wykopu winna by¢ dostosowana do catosci planowanych prac. Dla rozbiorki
pozostatych czterech stupéw SO-2; SO-3; SO-5 oraz SO-6 wielko$¢ wykopdw powinna zabezpieczaé jedynie
roboty rozbidrkowe z uwagi na relokalizacje urzadzen wzgledem stanu istniejacego.

W przypadku bezposredniej budowy nowoprojektowanych masztéw oswietleniowych po rozbidérce masztéw
istniejacych nalezy pozostawi¢ wykopy pozostate po rozbidrce masztéw oswietleniowych SO-1 oraz SO-4.
Pozostate po rozbiérce wykopu dla masztow SO-2, SO-3, SO-5, SO-6 nalezy zasypac i odtworzy¢ teren. Nasyp
wokét cokotu fundamentowego wykonac z piasku sredniego zageszczonego do 1s=0,97.

WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czeéci budowli zagrazajacych runieciem i tym
podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek :

A. w szczegdlnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonaé recznie
lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych;

B. rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéow acetylenowych; do
rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne;

C. elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

D. wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw
nadajgcych sie do ponownego uzycia;

E. robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie

Elementy rozbierane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu pozwalajgcym na jego
bezpieczne i niezagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie.

W czasie opisywanego przedsiewziecia nalezy zwrdci¢ uwage na kolizje fundamentu jednego z masztéw
osSwietleniowych z zamierzeniem inwestycyjnym, na ktére uzyskano pozwolenie na budowe nr 230/2022, w zakresie
nowoprojektowanego muru oporowego oraz trybuny potudniowe;j.

Prace rozbidrkowe nalezy dostosowaé¢ do etapu prac zwigzanych z budowa trybuny potudniowej. Rozbidrke
przedmiotowych masztéw oswietleniowych nalezy wykonac przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg trybuny
potudniowej, zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 230/2022, znak WAB.I1.6740.59.2022.MPB.

Teren wokoét wykonywanych praz rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ oraz oznaczyé. Budynki i budowle znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie winny zostac zabezpieczone.

Po wykonaniu przedmiotowych prac rozbidrkowych nalezy uprzatnac teren.
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CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE DEMONTAZU

W trakcie realizacji robét budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz
niebezpieczne.
Wszystkie odpady nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych punktach

HAEAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Zrédtem emisji hatasu do srodowiska bedzie transport
samochodowy, ktérym dowozone bedg materiaty oraz wywozone odpady state powstate w trakcie prac.
Zrédtem hatasu bedzie praca maszyn i urzadzers budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas nie bedzie
stanowit zagrozenia i nie bedzie dokuczliwy dla okolicznych uzytkownikéow terenu i srodowiska. Poziom
natezenia hatasu nie bedzie przekracza¢ 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomdw hatasu
bedzie krotkotrwate i nie spowoduje negatywnych skutkédw srodowiskowych.

TRANSPORT MATERIALOW

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz
materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw
rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkdw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze
by¢ stosowany :

l. transport reczny;

Il. transport mechaniczny.

Celem przetransportowania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ transportu drogowego
postaci samochodu dostawczego o mozliwosciach transportu tadunkéw dtugosci dostosowanych do technologii
demontazu. W przypadku ciecia na budowie elementdw, srodek transportu mozna dostosowaé do wielkosci
transportowanych elementéw konstrukgji.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
przepisdw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robét i innych lokalnych,
obowigzujacych na terenach gdzie bedg wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

W czasie montazu zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak
i poszczegdlnych jej elementéw.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie rozbierania konstrukcji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.

Prace rozbiérkowe nalezy dostosowaé do etapu prac zwigzanych z budowa trybuny potudniowej. Rozbidrke
przedmiotowych masztow oswietleniowych nalezy wykonaé przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg trybuny
potudniowej, zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 230/2022, znak WAB.11.6740.59.2022.MPB.
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ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren nie znajduje sie na obszarze terenu eksploatacji gérniczej oraz zamierzen budowlanych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montazu konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem i wtascicielem obiektu.

projektant:

mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. Wiadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

25]Strona



230601 - Rozbidrka masztow oswietleniowych

IV .SPIS RYSUNKOW

DW_230601 ZRB_PZ_1001— PLAN SYTUACYINY

26|Strona



PRZEKRO) PODEUZNY

120,

100

210
190

110

+ 3,900 = 48,200 m n.pm.

. 1497 . 140 1497 .
] 2197 ) 2197 )
7 7 7
) 4394 )
7 7

WIDOK Z GORY
) 43h4 )
7 7
. 219.7 A_ 219.7 .
) 1287 ] 182 ] 1287 )
7 7 7 7

L
L
L

|

|

|

|
4345,4

1287

219.7

L

219.7

1287

L
L
L

GEOMETRIA STOPY FUNDAMENTOWE)

SKALA 1:50

UWAGI:
1

Wymiary podano w cm.

2. Stopy fundamentowe zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot.
modernizadji o$wietlenia toru zuzlowego.

3. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowg i opisem
technicznym.

4. Istniejgce 4 szt.

5. Rysunek przedstawia geometrie fundamentu S-01, S-04, S-05, S-06.
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UWAGI:
1

Wymiary podano w cm.

2. Stopy fundamentowe zgodnie z projektem z czerwca 2019 r. dot.
nowego posadowienia fundamentéw 2 masztéw oswietleniowych
zlokalizowanych bezposrednio w sasiedztwie przebudowywanej
trybuny wschodniej - sektor ,,B” stadionu Polonii w Bydgoszczy.

3. Rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentagjg rysunkowa i opisem

technicznym.
4. lIstnigjgce 2 szt.

5. Rysunek przedstawia geometrie fundamentu S-02, S-03.

SKALA 1:50
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