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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét,
ktére zostang wykonane w ramach projektu budowy szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu Polonii
Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. Przedmiot ST. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:
1. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2. Budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos$¢ uzytkowa.

4. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

5. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

6. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

7. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$é usytuowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

8. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

10. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy

5| Strona



DW_230601 - Budowa sze$ciu masztéw o$wietleniowych na terenie stadionu

W P B Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

11. Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

12. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec pozytywnga ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

13. Wyrdob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

14. Materiaty - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15. Projektant - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

16. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

17. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

2. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST i

majg wptyw na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Zakres zabezpieczen winien by¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem
uzytkownika wskazanym w umowie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

5. OCHRONOWA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;j.

10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzagdowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem uzytkownika wskazanym w umowie.

2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIAtOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, iz materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone np. Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub dokumentami réwnowaznymi.

3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdzinych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
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dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma zgdanie Inspektora nadzoru bedzie zobowigzany do dostarczenia kopi dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozionych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod okreslonymi przez
niego warunkami.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesdli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

6. PoleceniaInspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robat. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

JAKOSC ROBOT

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane

10| Strona



DW_230601 - Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu

W P B Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5. BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj tych wymagan
beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

robot,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI MATERIALOW | ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

4. UWAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

ODBIOR ROBOT

1. RODZAIJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJAYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
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i uprzednimi ustaleniami.

3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

4. ODBIOR KONCOWY

Zasady odbioru koricowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy (oryginat),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

4. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

5. pozostate wskazane w umowie z Wykonawcg robat.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5. ODBIOR POGWARANCYINY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie Odbiér Robét. ,0dbidr ostateczny robdt (koricowy)”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

e warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych przewidzianych do
budowy szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
Przedmiocie ST.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot obejmuje roboty rozbidorkowe tj.:
e zabezpieczenie chodnika przed wykonaniem rozbidrki
e wygrodzenie terenu objetego robotami rozbiérkowymi
e demontaz oswietlenia oraz masztéw oswietleniowych
e rozbiérka fundamentéw pod maszty o$wietleniowe
e zabezpieczenie wykopdw
e  zasypanie wykopow
e uprzatniecie terenu po rozbiérce
e wywoOz materiatow rozbidérkowych
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi ponize;j:

e roboty budowlane przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych - nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét.

e strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni wywoz i utylizacje materiatow z rozbidrki. Wynajecie konteneréw, wywdz
na sktadowisko i koszty utylizacji nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

SPRZET

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
¢ mtot pneumatyczny, rusztowanie, tomy, pity mechaniczne.
* nozyce mechaniczne, szlifierki katowe itp.
Sprzet nalezy przyjgé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa zardwno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
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gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu Zakres robdt objetych ST Niniejszej ST, w stosunku, do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez
inspektora nadzoru. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac na samochody samowytadowcze i odwiezé na miejsce
utylizacji.

W ramach kontraktu nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw z rozbidrki .

2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonanie robét powinno by¢ okreslone w specyfikacji, bgdz innej dokumentacji, o ile zatwierdzone zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

3. ZASADY BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) - Rozdziat 18.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych. Po zakonczeniu prac
teren musi by¢ uporzadkowany i oczyszczony z resztek gruzu.
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ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy dokona odbioru prac po zgtoszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce. Z odbioru robdt spisany zostanie
protokot bedacy podstawg do rozliczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokdt stanu i wartosci wykonany w oparciu o kosztorys ofertowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Cena jednostkowa z oferty jest podstawg wyceny przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w kosztorysie ofertowym .

Cena za wykonanie 1,0 m3 rozbidrek robét obejmuije:

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

rozbidrka konstrukcji betonowych zbrojonych,

zmagazynowanie materiatdw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

V V. V V V

Cena za wykonanie 1,0 m robét rozbiorkowych obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot,

wykonanie demontazy instalacyjnego elektrycznego,

zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

V V. V V V

Cena za wykonanie 1,0 szt. robot rozbiérkowych obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie demontazu elementéw oswietlenia;

zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

V V V V V

Cena za wykonanie 1,0 t robot rozbiérkowych obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie demontazu elementdw stalowych masztow oswietleniowych;

zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

V V V V V
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Budowa szesciu masztéw oswietleniowych
na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektéw
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu

PODSTAWOWE OKRESLENIA

1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot

(np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

oukhw

7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdéw, potozone
poza placem budowy.

9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a

nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is= Pd / Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
badana zgodnie z wiasciwg norma.

11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslong wg wzoru:
U =d60/ d10
gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy

w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robat,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Znajduja sie w czeéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

MATERIALY (GRUNTY) - WYMAGANIA

1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek o
ile beda przydatne do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na wtasny koszt do miejsca
sktadowania zabezpieczonego przez Wykonawce lub do utylizacji.

3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW - GRUNTU

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.

4. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
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beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoéci transportu. Wydajnoéé Srédkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport.

WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacd
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty zasadnicze linie stop fundamentowych i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzdér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé+1l cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3- metrowa.

3. ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

4, ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw
waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

¢ Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektowa.

¢ Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
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- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

* Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. Kontrola Jakosci Robdt Czestotliwos¢ oraz
zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tablica:

Lp. |Badana cecha
Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci3 m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 . . . .
Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu punktach watpliwych
o Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
o Rzadne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
o Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

o Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
o Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wtasny koszt na witasciwe.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakosc roboét
i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT

Znajduja sie w czgéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

ODBIOR ROBOT

Znajduja sie w czgéci OGOLNE WYMAGANIA KOD CPV 45000000-7.

PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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V. BETONOWANIE
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KOD CPV 45262300
BETONOWANIE

Kod 45262311 - BETONOWANIE KONSTRUKCII
Kod 4526250 - BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
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82

25 | Strona



DW_230601 - Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu
Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

WPB

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dotyczacych budowy szesciu masztéw oswietleniowych
na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$é gwarantowang R«¢ w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie Rue - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowe] regulujg odpowiednie polskie normy.

1. BETON
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,
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- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé

przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna
zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (325) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

- Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartos$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednia wymagana wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna
1,3 ReC.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,525,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,526,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metoda stotka opadowego.
Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stotkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stotka opadowego

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
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wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”. Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do betonu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.ZALECENIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

2. WYTWARZANIE | PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewnié zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 548 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20730 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,320,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowacé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do60s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za
pomocg mat lub folii.

4. PIELEGNACIA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. DESKOWANIE

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$é i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniaé jednorodna powierzchnie betonu,
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- zapewniac odpowiednia szczelnosc,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. BADANIA KONTROLNE BETONU

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prdbka na 100 zarobdw,

- 1 prdbka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28
dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i
badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czestos¢ badania

wedtug
Badanie betonu j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu a) kazdej
1) Wytrzymatosc na partii betonu
Sciskanie na probkach
j.w. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie - badania PN-B-06262
nieniszczgce
j.w. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie - badania PN-B-06262
nieniszczgce
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
j.w. 5) Przepuszczalnoéé i-w. j-w.

wody
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TOLERANCJA WYKONANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

- Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw
szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

2. SYSTEM ODNIESIENIA

- Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211 lub réwnowazne.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. FUNDAMENTY

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

4. PRZEKROIJE

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru liprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

5. POWIERZCHNIE | KRAWEDZIE

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6. OTWORY | WKEADKI
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
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+ 10 mm przy Masi®olancji N
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$é konstrukgji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?,

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur
itp.,

- rozbidérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnosciag Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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V. ZBROJENIE

DW_230601 - Budowa szesciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka
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Kod 45262310
ZBROJENIE

BYDGOSZCZ 25/09/2023

WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1A 85-
229 Bydgoszcz NIP
967-114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w Przedmiocie ST

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje zelbetowe elementy konstrukcyjne: fundamenty.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”

1. STAL ZBROJENIOWA

e ASORTYMENT STALI ZBROJENIOWEJ

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 (lub rownowaznej): AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B.

e WLASCIWOSCI MECHANICZNE | TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWE)

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:
- $rednica preta w mm 8720

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
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- wydtuzenie (min) w % 10
- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztagczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 (lub réwnowaznej) o nastepujgcych
parametrach:

- $rednica preta w mm 6732

- granica plastycznosci R. (min) w MPa 355

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 (lub réwnowaznej) o nastepujgcych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5240

- granica plastycznosci R (min) w MPa 240

- wytrzymatosé na rozcigganie Rm(min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 (lub réwnowaznej) o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,540

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

¢ WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 (lub rGwnowaznej).
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 (lub réwnowaznej),
- numer wytopu lub numer partii.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

2. DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretéw.
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SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1. ORGANIZACJA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
e Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 (lub
réwnowaznej),, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

e Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢ Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretéow za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

¢ Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

e Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042 (lub
rownowaznej). Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-lll'i A-lI

lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

3. MONTAZ ZBROJENIA

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretédw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

¢ Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw - na przemian.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
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1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczna dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o s$rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okredlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty

40| Strona



DW_230601 - Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu

W P G Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

WENSKI PROJECT GROUP
4. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

1. CENA JEDNOSTKOWA
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg ST,
- wykonanie badan i pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.
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VI. KONSTRUKCJE STALOWE

DW_230601 - Budowa szesciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka
Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

KOD CPV 45223100-7
KONSTRUKCJE STALOWE | ICH MONTAZ

BYDGOSZCZ 25/09/2023

WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1A 85-
229 Bydgoszcz NIP 967-
114-68-82
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementow stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,,Budowa szeSciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”.

ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanych w przedmiocie
specyfikacji techniczne;j.

ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg prowadzenia
robot przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw stalowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i
rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych obejmuje m.in.
wykonanie i montaz stalowej konstrukcji nosne;j.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtéwnych elementéw oraz/lub roboty
pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

— utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

- utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedszi,

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg opadows,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

- przy wykonaniu elementdéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji elementéw stalowych,
- prace porzadkowe.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacja Projektowg i poleceniami. Roboty budowlane nalezy
wykonywacé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdét ogélnobudowlanych i sztukg budowlana.

1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentac;ji projektowej.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy.
Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w aktualnych normach.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN- EN
10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005 (lub réwnowaznych). Ksztattowniki i blachy (zaréwno
walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- mieé atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2. tACZNIKI

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004 (lub réownowaznych), a ponadto:

- $ruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PNEN ISO 4016:2002, PN-
EN 15048-1:2008 (lub réwnowaznych),,

- $ruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007(lub
réwnowaznych),

2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011 (lub
réwnowaznej), a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430 (lub réwnowaznej),

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN I1SO 21952:2012 (lub réwnowaznej),

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012, PN-EN
13479:2007 (lub réwnowaznych).

2.4. POZOSTALE MATERIALY

- S$ruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stosowaé m.in. nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- wycigg masztowy z napedem elektrycznym,

- zurawia budowlanego samochodowego,

- wciagarki mechanicznej,

- rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,

- samochoddéw samowytadowczych,

- samochodoéw skrzyniowych 5-10t,

- nozyce,

- spawarki,

- palniki gazowe,

- sprezarka,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB, projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowaé¢ m.i.n. nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
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przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy z podnosnikiem;

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami
transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty
muszg byc¢ uktadane na srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajagcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytwaérni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne
moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

WYTWARZANIE KONSTRUKCJI

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednic klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Kazda
czes¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej
uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomoca przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien
by¢ okreslony przy sporzadzaniu rysunkéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé nalezy za pomoca kodu
literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposdb trwaty, w
widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiardéw i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz
krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny by¢ czyste, bez nieréwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekéw
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO
9692-2:2008 (lub réwnowaznej) i PN-EN 1SO 9013:2008 (lub réwnowaznej). Przygotowanie technologii i realizacja
procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 (lub réwnowaznej) i PN-EN 1011-2 (lub réwnowaznej). Spawacze
powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287 (lub réwnowazinej), a operatorzy automatéw
spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418 (lub réwnowaznej). Prace spawalnicze powinny by¢
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 10902:2009
i PN-EN 719 (lub réwnowazne). Badania kontrolne jakoSci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-
3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889 (lub rownowaznych). Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli - przynajmniej
badaniom wizualnym - jesli w dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane
blach weztowych dla elementdw tgczonych na montazu za pomocg srub sprezajgcych powinny by¢ poddane kontroli
defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodg magnetyczno proszkowa dla spoin
pachwinowych). Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci
spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli jakosci potgczen spawanych powinien dokonac personel majacy
przynajmniej | stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PNEN 473 (lub rGwnowaznej).
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SKLADANIE | SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYLKOWE

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, ktére po scaleniu
beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 (lub réwnowaznych).
Odchytki wymiaréw przekroju ksztattownikow spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009 (lub rownowaznej).
Czedci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca
odpowiedniego oprzyrzgdowania lub spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie
spoiny sczepne nalezy wtgczy¢ w spoine projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu
do spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych
do uzyskania prawidtowych ztgczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwdrni protokolarnie na
podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE

Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac¢ zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez
Wykonawce zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed
przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw
od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadaé¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je ukfadac tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach drewnianych
na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajacym statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robét, z zastosowaniem $rodkéw
zapewniajacych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czes$é konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

5. Potozenie elementédw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

6. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw lub poprzez wiercenie
przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien powinna osiggngé¢ warto$s¢ odpowiedniag do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementow nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji
okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009 (lub réwnowaznej).

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomié elementy, ktére mogg doznaé przypadkowych zmian potozenia
(np. dokreci¢ nakretki srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- faczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa,
z tym, ze na kazdg $rube kotwigcg powinny przypadac¢ po dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietdw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub
zaprawg cementowg klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczyscié przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

7. Montaz elementéow wysytkowych wykonaé¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udiwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysokos$¢ podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy
wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposéb,
aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich statecznos¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie
montaz lekkich elementdow o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

8. State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci: przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2mm, a w styku
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sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.
9. Montaz elementow nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie odbywac z przestawnych
rusztowan. Do montazu elementdw stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
(lub rownowaznych). Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom
normy PN-EN 19932:2010 (lub réwnowaznej).
10. Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:
- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,
- sity od ciezaru narzedzi, urzagdzen i materiatéw pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego. W czasie
montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

MONTAZ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

- element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania i zageszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem antykorozyjnym
przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).

MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE | MECHANICZNE

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

- kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, srednica
i dtugos¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew — osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta
kotew za pomocg systemowej zywicy, albo niekurczliwej zaprawy

- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

MONTAZ NA SRUBY FUNDAMENTOWE

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby fundamentowe
zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca
szablonodw.

- S$rednica studzienki na srube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu zabetonowanego w
fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokos¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150mm od
gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

- aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci Sruby zabetonowanej w
fundamencie powinna wynosié¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna srednica Sruby.

- zalewanie studzienek ze srubami za pomocg systemowej zaprawy do zakotwien - przy zakotwieniach na

Sruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych

w blasze podstawy.

MONTAZ NA SRUBY

- roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090- 1:2010 (lub
rownowaznej) oraz PN-EN 1090-2:2009 (lub réwnowaznej).

- montaz elementow wysytkowych za pomocg srub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem podktadki pod teb
Sruby i nakretke. Na kazdg ze srub musza przypadac dwa pakiety podktadek.
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MONTAZ METODA SPAWANIA

- roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090- 1:2010 (lub
réwnowaznej) oraz PN-EN 1090-2:2009 (lub réwnowaznej).

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2009 (lub réwnowazinej) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944- 2:2001 (lub
réwnowaznej) kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca powtok malarskich
wg PN-EN ISO 12944-5:2001 (lub réwnowaznej) lub za pomocg ocynkowania wg PN-EN 14713 2000 (lub réwnowaznej).
Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed natozeniem powtok
elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 % wg PN-ISO 8501-1
(lub réwnowaznej). Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami
atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac¢ koncowe powtoki
zabezpieczajgce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na Terenie Budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

- Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy roéwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robdt. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy s trwale
mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementédw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola montazu elementéw stalowych:

- sprawdzenie zgodnosSci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie potgczen,

- kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1:2010 (lub rownowaznej) oraz PN-EN 1090-2:2009 (lub réwnowaznej).

Odbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co
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do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy po uprzednik
zgtoszeniu i odbiorze przez Kierownika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45223100-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- produkcje elementdéw stalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
- transport elementéw na plac budowy,

- montaz elementéw na placu budowy,

- uprzatniecie terenu
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