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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

 
BYDGOSZCZ 25/09/2023 

 
- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oświadczam, że Projekt rozbiórki:  

 

DW_230601 – „Rozbiórka masztów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy” 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
  
 Inwestor:   Miasto Bydgoszcz 

ul. Jezuicka 1 
85-102 Bydgoszcz 

 
Lokalizacja inwestycji:  dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 

obr. 0178 Bydgoszcz 
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz 
woj. kujawsko-pomorskie 

 
 

 Projekt zagospodarowania terenu/konstrukcja:  mgr inż. Damian  Wenski 
nr upr. POM/0309/PWOK/13 
spec. konstrukcyjno-budowlana 

 
 
 

Projektant sprawdzający:   mgr inż. Władysław Wenski 
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90 
spec. konstrukcyjno-budowlana 
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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
 

II.  
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III.  



 230601 – Rozbiórka masztów oświetleniowych 

 
 

 

6 | S t r o n a  

 

IV.  
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V.  
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VI.  
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VII.  
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VIII. OPIS TECHNICZNY 

DANE OGÓLNE 
Inwestycja:  Rozbiórka masztów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy 

 
Lokalizacja:   dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 

obr. 0178 Bydgoszcz 
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz 
woj. kujawsko-pomorskie 
 

Inwestor:  Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1 
85-102 Bydgoszcz 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Projekt został opracowany na zlecenie: 

Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1 
85-102 Bydgoszcz 

 
przez biuro projektowe: 

WENSKI PROJECT GROUP 
ul. Garbary 30/1a 
85-229 Bydgoszcz 

 

 Zlecenie Inwestora -  Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 

 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Uchwała Nr XLIV/927/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 
2021 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Polonia” w Bydgoszczy. 

 Informacje uzyskane od Inwestora  dotyczące:  
-  prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 

 Norma PN-EN 1997-1 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Polskie Normy i przepisy budowlane; 
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PRZEDMIOT I ZAKRES DOKUMENTACJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki 6 masztów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie 

stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy. 

Dokumentacja przedstawia zakres prac przy realizacji rozbiórki wskazując na plan działania oraz zagrożenia 
z nimi związane. W części opisowej i rysunkowej projektu zagospodarowania terenu przedstawione zostaną 
zmiany wynikające z przedmiotowej inwestycji.  

LOKALIZACJA I WYKAZ DZIAŁEK 
W zakresie opracowania znajduje się sześć masztów oświetleniowych przeznaczonych do rozbiórki. 

Obiekt Funkcja Oznaczenie Działka Obręb 

Maszt 
oświetleniowy SO-1 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

Maszt 
oświetleniowy SO-2 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

Maszt 
oświetleniowy SO-3 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

Maszt 
oświetleniowy SO-4 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

Maszt 
oświetleniowy SO-5 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

Maszt 
oświetleniowy SO-6 

Maszt oświetleniowy - 84/14 0178 Bydgoszcz 

OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
W zakresie przedmiotowego opracowania znajduje się działka o nr. 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24  w 

obrębie 0178 Bydgoszcz w  województwie kujawsko-pomorskim. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Działki przeznaczone są na cele budowlane – „Bz”. 

Na terenie będącym przedmiotem opracowania znajduje się stadion Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Na terenie znajduje się tor żużlowy, trybuny stadionu, budynek klubu oraz część handlowa i 

biurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wieże oświetleniowe wraz z fundamentem nie kolidują z obecnie istniejącymi trybunami. Fundamenty znajdują 

się w istniejącym nasypie ziemnym.  

 

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Projektowane prace mają na celu rozbiórkę sześciu masztów oświetleniowych. Po ich rozebraniu teren działki 

zostanie uprzątnięty. Odpady w postaci gruzu i pozostałych rozbiórkowych materiałów budowlanych zostaną 

przeznaczone do utylizacji i zostaną usunięte z terenu inwestycji.  

- demontażu istniejących wież oświetleniowych wraz z oprawami i szafami zasilającymi zlokalizowanymi 

koło wież – 6 szt., 

- demontaż fundamentów podziemnych masztów istniejących; 

 

W lokalizacjach istniejących masztów oświetleniowych znajdujących się od strony trybuny zachodniej 

projektuje się wykonanie nowoprojektowanych masztów oświetleniowych (SO-1, SO-4) – według odrębnego 

opracowania. Pozostałe nowoprojektowane, zgodnie z odrębnym opracowaniem, 4 maszty oświetleniowe (SO-

2, SO-3, S0-5, SO-6) nie zostaną zlokalizowane w lokalizacjach istniejących masztów oświetleniowych. 
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W przypadku bezpośredniej budowy nowoprojektowanych masztów oświetleniowych po rozbiórce masztów 

istniejących należy pozostawić wykopy pozostałe po rozbiórce masztów oświetleniowych SO-1 oraz SO-4. 

Pozostałe po rozbiórce wykopu dla masztów SO-2, SO-3, S0-5, SO-6 należy zasypać i odtworzyć teren. 
 
Planowana inwestycja nie zmienia: 
- charakteru użytkowania terenu 
- zadrzewienia działki 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

L.p. Obiekt Powierzchnia zabudowy 

1 Maszt oświetleniowy SO-1 1,62 m2 

2 Maszt oświetleniowy SO-2 1,76 m2 

3 Maszt oświetleniowy SO-3 1,76 m2 

4 Maszt oświetleniowy SO-4 1,62 m2 

5 Maszt oświetleniowy SO-5 1,62 m2 

6 Maszt oświetleniowy SO-6 1,62 m2 

 SUMA 10,00 m2 

 

OPIS OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI 
Do rozbiórki na przedmiotowej działce przewidziane zostały maszty oświetleniowe wraz z fundamentem. 
  

Maszty zostały posadowione na stopach fundamentowych. Poziom cokołu fundamentu wynosi 42,800 m n.p.m. 
4 stopy fundamentowe (SO-1, SO-4, SO-5, SO-6) zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot. modernizacji 
oświetlenia toru żużlowego w kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,82 m; wysokość stopy fundamentowej 
1,10 m. Cokół fundamentowy w kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m; wysokość cokołu 1,00 m. 
 2 stopy fundamentowe (SO-2, SO-3) zlokalizowane przy trybunie wschodniej zgodnie z projektem z czerwca 
2019 r. dot. nowego posadowienia fundamentów  2 masztów oświetleniowych zlokalizowanych bezpośrednio 
w sąsiedztwie przebudowywanej trybuny wschodniej – sektor „B” stadionu Polonii w Bydgoszczy, w kształcie 
ośmiokąta foremnego o boku 1,57 m; wysokość stopy fundamentowej 0,80 m. Cokół fundamentowy dwóch 
fundamentów zlokalizowanych w sąsiedztwie trybuny wschodniej – sektor „B” wykonany w kształcie kwadratu 
o boku 1,33; wysokość cokołu 4,10 m. 
 
Maszt oświetleniowy o wysokości  22,000 m. 
Głowica o wysokości 4,000 m. 
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Fot. Widok ogólny 
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Fot. Cokół fundamentowy. 
 



 230601 – Rozbiórka masztów oświetleniowych 

 
 

 

16 | S t r o n a  

 

 
Fot. Widok ogólny 
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Opis przedmiotowych masztów oświetleniowych: 
 

Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-1 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,62 [m2]  
 
Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-2 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,76 [m2]  
 
Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-3 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,76 [m2]  
 
Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-4 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,62 [m2]  
 
Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-5 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,62 [m2]  
 
Przedmiotowy masz oświetleniowy SO-6 przeznaczony do rozbiórki ma gabaryty: 
- wysokość masztu  22,00 [m] 
- stopa fundamentowa o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 1,28 m 
- cokół fundamentowy o kształcie ośmiokąta foremnego o boku 0,59 m 
- wysokość fundamentu  1,10 [m]  
- wysokość cokołu  0,80 [m] 
- powierzchnia zabudowy 1,62 [m2]  
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ROBÓT 
Niniejsze opracowanie obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z ogólnie obowiązującymi 
przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
- harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
- zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju nie dotyczą robót rozbiórkowych. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i powinny 
zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
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OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Stan techniczny obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

Obiekt Funkcja Stan techniczny Uwagi 

Maszt oświetleniowy SO-1 - Dostateczny - 

Maszt oświetleniowy SO-2 - Dostateczny - 

Maszt oświetleniowy SO-3 - Dostateczny - 

Maszt oświetleniowy SO-4 - Dostateczny - 

Maszt oświetleniowy SO-5 - Dostateczny - 

Maszt oświetleniowy SO-6 - Dostateczny - 

 
Ogólny stan techniczny obiektów objętych opracowaniem zlokalizowanych na przedmiotowej działce jest 
dostateczny. Konstrukcje masztów są stabilne i stateczne i nie zagrażają otoczeniu.  
W związku z projektowaną modernizacją oświetlenia inwestor planuje wymianę słupów dostosowanych do 
warunków i ciężaru wymaganego oświetlenia. 
Stan techniczny wszystkich obiektów pozwala na przeprowadzenie bezpiecznych prac rozbiórkowych 
w sposób opisany zgodnie z planem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu. 

WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ 

HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW 
Na podstawie dokonanego rozpoznania środowiska gruntowo – wodnego i danych dotyczących warunków 
technicznych planowanych obiektów budowlanych oraz charakteru ich użytkowania stwierdza się, że wpływ 
inwestycji na ww. środowisko i ewentualnie zachodzące w nim zmiany w trakcie realizacji rozbiórki będą nikłe 
i pomijalnie małe. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 z późniejszymi zmianami projektowana 
inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana rozbiórka spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z 
późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji w całości 
mieści się w granicach przedmiotowej działki dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24;  obr.  0178 Bydgoszcz; woj. 
kujawsko-pomorskie. 
 
Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  

a) miejsca postojowe – brak miejsc postojowych przeznaczonych do likwidacji; 
b) miejsce składowania odpadków stałych istniejące – brak miejsc składowania odpadów stałych 
przeznaczonych do likwidacji; 
c) usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe – nie oddziałuje na działki sąsiednie 
d) emisja hałasu – po przeprowadzonej inwestycji nie będzie źródeł emitowania hałasu 
 

Analizy dokonano na postawie: 
1. Ustawa Prawo budowlane, art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie,  
4. Ustawa o drogach publicznych;  
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;  
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów;  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych; 
10. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku; 
 12. Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC PRZY DEMONTAŻU KONSTRUKCJI 
Przewiduje się rozbiórkę sześciu masztów oświetleniowych. Zakres prac obejmuje: 
- demontaż oświetlenia i osprzętu 
- demontaż masztów stalowych 
- rozbiórkę fundamentów 

PLAN PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
Projekt zakłada wykonanie prac rozbiórkowych na sześciu obiektach. Kolejność rozbierania budowli jest 
dowolna. 
 

Maszt 
oświetleniowy 
SO-1 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 

 

Maszt 
oświetleniowy 
SO-2 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 

 

Maszt 
oświetleniowy 
SO-3 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 

 

Maszt 
oświetleniowy 
SO-4 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 
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Maszt 
oświetleniowy 
SO-5 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 

 

Maszt 
oświetleniowy 
SO-6 

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

Odcięcie mediów  

Usunięcie elementów znajdujących się na maszcie 

Demontaż masztu 

Rozbiórka fundamentu 

Oczyszczenie wykopu 

Zasypanie wykopu i odtworzenie linii terenu 

Wywóz i utylizacja odpadów 

 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 

Elementy wykorzystane podczas planowanych prac należy składować w wyznaczonym przez inwestora miejscu 
pozwalającym na jego bezpieczne i nie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, przechowywanie. Jeśli inwestor nie 
zamierza przechowywać demontowanej konstrukcji należy składować ją w specjalistycznej firmie zajmującej się 
składowaniem i utylizacją odpadów. 

CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W CZASIE ROZBIÓRKI 
W trakcie realizacji robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne. Gromadzenie, selekcja, 
wywożenie i utylizacja pozostałych odpadów musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami 
gospodarki odpadami. 
Gromadzenie odpadów w trakcie prac rozbiórkowych na placu rozbiórki powinno odbywać się w szczelnych 
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
W procesie rozbiórki obiektu nastąpi niezorganizowana emisja gazów do powietrza.  
Emisja gazów wystąpi: 
- jako spaliny z samochodów i innych maszyn budowlanych, 
Opcjonalnie nastąpi także emisja gazów powstających w trakcie procesu cięcia i spawania. Jako spaliny z tego 
procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek węgla. 

WYTYCZNE DEMONTAŻU WIEŻY 
Demontaż konstrukcji należy powierzyć firmie specjalistycznej z praktyką w tej branży. Ogólne wytyczne 
montażu: 
- rozbiórkę prowadzić przy prędkości wiatru do 3 m/s (5m/s w porywach), 
- nie dokonywać rozbiórki w temperaturze powietrza poniżej 0st. C (przy nocnych przymrozkach) 
Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy oznakować strefę niebezpieczną. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6 m. 
W promieniu zasięgu prowadzonych prac, ustawić tablice ostrzegawcze o pracach wysokościowych. 
Stosować wyłącznie materiały z atestami i świadectwami zgodności.  
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WYTYCZNE DEMONTAŻU FUNDAMENTÓW 
Z uwagi na lokalizację istniejących fundamentów w ziemnym nasypie konstrukcyjnym istniejącej trybuny 
demontaż należy przewidzieć w sposób ograniczający do minimum konieczność rozbiórki trybun. W celu 
rozbiórki bloków fundamentowych, zarówno tych posadowionych w nasypie jak i dwóch fundamentów 
posadowionych w gruncie rodzimym, należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny, głęboki (poniżej głębokości 
3,0m p.p.t. wg PN-S_02205:1998) w obudowie. Obudowę wykopu wykonać należy w technologii ścianki 
szczelnej stalowej lub ścianki berlińskiej. Dopuszcza się wykonanie wykopu o ścianach nie zabezpieczonych ze 
skarpowaniem ścian wykopu o nachylaniu max 1:1,5. Minimalna szerokość dna wykopu nie powinna być 
mniejsza niż szerokość demontowanego fundamentu powiększona o 0,5m na każdą ze stron wymagającą 
obsługi. Zabrania się wykonywania niezabezpieczonych skarp pionowych dla wykopów przekraczających 1,0m 
głębokości. Wykopy o ściankach niezabezpieczonych, wymagać będą odpowiednio większej powierzchni 
demontażu wyposażenia trybun, a następnie odtworzenia. Nowo projektowane słupy  SO-1 oraz SO-4 (wg 
odrębnego opracowania) zlokalizowane zostały dokładnie w osiach istniejących słupów oświetleniowych 
przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku łączenia robót budowlanych polegających na rozbiórce i wykonaniu 
nowego fundamentu wielkość wykopu winna być dostosowana do całości planowanych prac. Dla rozbiórki 
pozostałych czterech słupów SO-2; SO-3; SO-5 oraz SO-6 wielkość wykopów powinna zabezpieczać jedynie 
roboty rozbiórkowe z uwagi na relokalizację urządzeń względem stanu istniejącego.      
W przypadku bezpośredniej budowy nowoprojektowanych masztów oświetleniowych po rozbiórce masztów 
istniejących należy pozostawić wykopy pozostałe po rozbiórce masztów oświetleniowych SO-1 oraz SO-4. 
Pozostałe po rozbiórce wykopu dla masztów SO-2, SO-3, S0-5, SO-6 należy zasypać i odtworzyć teren. Nasyp 
wokół cokołu fundamentowego wykonać z piasku średniego zagęszczonego do Is=0,97. 

WYKONYWANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budowli zagrażających runięciem i tym 
podobnych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

A. w szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie 
lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych; 

B. rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; do 
rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

C. elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
D. wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów 

nadających się do ponownego użycia; 
E. robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie 
rozbieranych w tym momencie 
 

Elementy rozbierane należy składować w wyznaczonym przez Inwestora miejscu pozwalającym na jego 
bezpieczne i niezagrażające zdrowiu i życiu ludzi, przechowywanie.  
 
W czasie opisywanego przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na kolizję fundamentu jednego z masztów 
oświetleniowych z zamierzeniem inwestycyjnym, na które uzyskano pozwolenie na budowę nr 230/2022, w zakresie 

nowoprojektowanego muru oporowego oraz trybuny południowej. 
Prace rozbiórkowe należy dostosować do etapu prac związanych z budową trybuny południowej. Rozbiórkę 
przedmiotowych masztów oświetleniowych należy wykonać przed przystąpieniem do prac związanych z budową trybuny 
południowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 230/2022, znak WAB.II.6740.59.2022.MPB.  
Teren wokół wykonywanych praz rozbiórkowych należy zabezpieczyć oraz oznaczyć. Budynki i budowle znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie winny zostać zabezpieczone. 
Po wykonaniu przedmiotowych prac rozbiórkowych należy uprzątnąć teren. 
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CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W CZASIE DEMONTAŻU 
W trakcie realizacji robót budowlanych nie powstaną odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż 
niebezpieczne.  
Wszystkie odpady należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych punktach 

HAŁAS 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych źródłem emisji hałasu do środowiska będzie transport 
samochodowy, którym dowożone będą materiały oraz wywożone odpady stałe powstałe w trakcie prac. 
Źródłem hałasu będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy. Powstały hałas nie będzie 
stanowił zagrożenia i nie będzie dokuczliwy dla okolicznych użytkowników terenu i środowiska. Poziom 
natężenia hałasu nie będzie przekraczać 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu 
będzie krótkotrwałe i nie spowoduje negatywnych skutków środowiskowych. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę. 
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 
odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 
rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny 
być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.  
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu 

 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może  
być stosowany : 

I. transport ręczny; 

II. transport mechaniczny. 
 
Celem przetransportowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy użyć transportu drogowego 
postaci samochodu dostawczego o możliwościach transportu ładunków długości dostosowanych do technologii 
demontażu. W przypadku cięcia na budowie elementów, środek transportu można dostosować do wielkości 
transportowanych elementów konstrukcji.  

WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego należy przestrzegać aktualnie obowiązujących 
przepisów i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót i innych lokalnych, 
obowiązujących na terenach gdzie będą wznoszone projektowane obiekty. 
Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460). 
W czasie montażu zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak 
i poszczególnych jej elementów. 
W czasie wykonania wszelkich prac, na każdym etapie rozbierania konstrukcji należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP szczególnie związanych z cięciem i wykonywaniem prac spawalniczych. 
Prace rozbiórkowe należy dostosować do etapu prac związanych z budową trybuny południowej. Rozbiórkę 
przedmiotowych masztów oświetleniowych należy wykonać przed przystąpieniem do prac związanych z budową trybuny 
południowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 230/2022, znak WAB.II.6740.59.2022.MPB.  
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ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren nie znajduje się na obszarze terenu eksploatacji górniczej oraz zamierzeń budowlanych. 

UWAGI KOŃCOWE 
Wszelkie prace w zakresie wykonania i montażu konstrukcji należy wykonać zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,   
- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem i właścicielem obiektu. 

 
 

projektant: 
mgr inż. Damian  Wenski 

 nr upr. POM/0309/PWOK/13 
 spec. konstrukcyjno-budowlana 
 bez ograniczeń 

 
sprawdzający: 
mgr inż. Władysław Wenski 
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90  

 spec. konstrukcyjno-budowlana 
 bez ograniczeń 
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IV.SPIS RYSUNKÓW 

DW_230601_ZRB_PZ_1001 – PLAN SYTUACYJNY 

 

 






