

Białogard, dnia 28.05.2024r.

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.10.2024
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na:

Utworzenie Przedszkola Gminnego w Kościernicy

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy pieniądze zgromadzone na subkoncie VAT, wlicza się do posiadanych środków finansowych.

Odpowiedź: Tak.

2. Czy posiadane środki finansowe mogą być sumą zgromadzoną na dwóch różnych kontach firmowych?

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o dokładne wskazanie, która część przedmiarów odnosi się do części 1 zamówienia a która do części 2 zamówienia.

Odpowiedź: Przedmiary są udostępnione dla pierwszej części, znajdują się w załączniku 5a.

4. W związku z nadchodzącym długim weekendem, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.06.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 10.06.2024r. Godzina pozostaje bez zmian.

5. Szanowni państwo uprzejmie wnosimy o usunięcie ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. załącznika nr 5b następujących pozycji:
Poz. 36 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Nowoczesna sieć informatyczna WI-FI ponieważ stworzenie nowoczesnej i dobrze działającej sieci bezprzewodowej wymaga m.in. odbycia wizji lokalnej, która pozwoli na rzetelną wycenę i ocenę możliwości placówki w zakresie stworzenia sieci bezprzewodowej oraz dobrania odpowiednich

rozwiązań. Należy uwzględnić m.in. długość trasy okablowania, grubość ścian oraz rozkład kabli elektrycznych gdyż wszystkie te czynniki mogą wpływać na poprawne działanie sieci. Wykonawcy mogący podjąć się wykonania odpowiedniego okablowania nie podejmują się wykonania rzetelnej wyceny bez wizualnej oceny budynku.

Poz. 19 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Domek drewniany/pomocnik gospodarczy ponieważ ta pozycja wiąże się z pracami budowlanymi i nie jest możliwa do wykonania przez wykonawców oferujących dostawy.

Poz. 20 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Altana ogrodowa ponieważ ta pozycja wiąże się z pracami budowlanymi, które są elementem pierwszej części przedmiotowego postępowania.

Poz. 28 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Zestaw tablic tego typu asortyment powinien być dobierany do fizycznie istniejącego już ogrodzenia. Proponujemy zatem, aby Zamawiający wybrał dodatkowe wyposażenie placu zabaw/akcesoria po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

Poz. 29 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Ochrona przeciwsłoneczna 86% UV, 4 x 5 m. ponieważ ta pozycja wiąże się z pracami budowlanymi, które są elementem pierwszej części przedmiotowego postępowania.

Poz. 43 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Plandeka na piaskownicę ponieważ ta pozycja dotyczy elementów placu zabaw i powinna być dostarczana wraz z kompatybilną piaskownicą, która nie jest częścią zamówienia na drugą część w przedmiotowym postępowaniu.

Poz. 44 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako Zestaw narodowy: flaga, kij, uchwyt ponieważ te pozycje wiążą się z pracami budowlanymi, które wchodzi w skład części pierwszej postępowania i nie są możliwe do wykonania przez Wykonawców oferujących dostawy.

Poz. 45 z arkusza zaplecze gospodarcze opisane jako ławka ogrodowa z oparciem drewnianym ponieważ ta pozycja winna być odpowiednio dobrana do podłoża i wkomponowana w istniejącą infrastrukturę. Na tym etapie prac nie można jednoznacznie stwierdzić, że w trakcie prac nie pojawią się okoliczności uniemożliwiające montaż wybranej ławki.

Poz. 4 z arkusza sala 124 opisane jako WIDEODOMOFON IP 5 rodzinny Wideo Domofon ponieważ ta pozycja wymaga poprowadzenia odpowiedniego okablowania, którego wycena nie jest możliwa bez wcześniejszej wizji lokalnej. Wykonawcy mogący podjąć się wykonania odpowiedniego okablowania nie podejmują się wykonania rzetelnej wyceny bez wizualnej oceny budynku.

Poz. 5 z arkusza sala 124 opisane jako Monitoring wizyjny zewnątrz ponieważ ta pozycja wymaga poprowadzenia odpowiedniego okablowania, którego wycena nie jest możliwa bez wcześniejszej wizji lokalnej. Wykonawcy mogący podjąć się wykonania odpowiedniego okablowania nie podejmują się wykonania rzetelnej wyceny bez wizualnej oceny budynku.

Poz. 9 z arkusza sala 117 sala relaksu opisanego jako Drzwi przesuwne zamykające salę ponieważ bezpośrednio wiąże się ona z pracami budowlanymi (tak jak montaż każdego innych drzwi czy też okien). Wykonawcy odpowiadający za dostawy nie posiadają odpowiednich kompetencji, aby oferować tego typu usługi montażowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wyżej wymienionych pozycji z załącznika 5b, zaznacza również że pozycja wskazana jako poz.9 z arkusza sala 117 sala relaksu to pozycja nr 15 z arkusza sala relaksu. Zamawiający zamieszcza załącznik po zmianach.

6. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.06.2024r. Naszą prośbę motywujemy świętem ustawowo wolnym od pracy a w związku z nim także sezonem urlopowym oraz wysokim zróżnicowaniem asortymentu. Część dostawców nie pracuje w najbliższych dniach i uzyskanie od nich niezbędnych wycen jest niemożliwe. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli nam uzyskać wszystkie niezbędne wyceny, tak by oferta była rzetelna i satysfakcjonująca dla Państwa.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 10.06.2024r. Godzina pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuję, że wpłynęły jeszcze pytania do postępowania na które udzieli odpowiedzi w jak najszybszym możliwym terminie.

Nowy termin składania ofert to 10.06.2024r. godzina 12:00, nowy termin otwarcia ofert to 10.06.2024r. godzina 12:30, zmianie ulega również termin związania ofertą na 09.07.2024r.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński