Program funkcjonalno — uzytkowy

dla inwestycji polegajace] na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych dla
zadania: Wymiana stolarki okiennej na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecigce;j

oraz Oddziale Ortopedii 1 Traumatologii Narzadu Ruchu przy ul. Szpitalnej 45”

Klasyfikacja CPV:

CPV -71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
CPV - 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV -45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV -45111300-1 Roboty rozbidrkowe

CPV- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV -45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

CPV -45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV —45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Nazwa i adres Zamawiajacego:  Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Opracowat: Arkadiusz Guzniczak

Konin, 12 kwiecien 2022 r.



1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest:
robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” majaca na celu wymiang stolarki okiennej na
oddziatach w budynku WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Oddziat Ortopedii znajduje si¢ na 5 pigtrze segmentu ,,A”.
Oddziat Chirurgii Dzieciecej znajduje si¢ na 1 pietrze segmentu ,,A”.

Segment ,,A” stanowig czgs¢ kompleksu Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul
Szpitalnej 45 i zostat wybudowany na poczatku lat 90-tych ubieglego wieku.

Jest to budynek wielokondygnacyjny — osiem kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna.
Powierzchnia zabudowy 1743 m?.

Parametry odpornosci pozarowe;j:

- kategoria ZL 1I,

- klasa odpornosci pozarowej —,,A”.

Fundamenty zelbetowe ze $cianami zelbetowymi piwnic i cegly. Sciany nadziemia wykonane z
bloczkéw gazobetonowych i cegly. Sciany wew. — cegla dziurawka, cegla pelna, $ciany usztywniajace
zelbetowe wylewane.

Stropy prefabrykowane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe oparte na belkach
zelbetowych, dach ptyty korytkowe, pokryte papa termozgrzewalng. Stolarka okienne PCV.

Celem oszacowania zakresu robot budowlanych z uwagi na charakter zadania inwestycyjnego
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalne;j.
Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Inwestorem.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia

Prace remontowe sg konieczne z uwagi na niespelnienie aktualnych wymagan ochrony ciepla w
budynku i zty stan techniczny stolarki okienne;j.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane prace budowlane zapewnig wilasciwe warunki cieplno- wilgotno$ciowe dla przegrod,
zmniejszg zuzycie energii cieplnej oraz poprawig estetyke i trwato$¢ budynku.

1.1.4. Szczegolowe  wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone w  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Uwaga:
W celu wlasciwego przyjecia wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych zaleca si¢ wykonanie
inwentaryzacji budynku objetego niniejszym programem.

Po wymianie stolarka okienna na oddziale begdzie posiadata parametry obowiazujace od 01.01.2021 r.
w zakresie ochrony cieplnej opisane rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - DZ.U. 2019r. poz.
1065, z pdzniejszymi zmianami



Ponadto obiekt bedzie zgodny z wymaganiami:

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow - Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719,

- oraz innych obowigzujacych przepisoOw prawa.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce¢ niezbednej dokumentacji projektowej do wykonania robot
budowlano-montazowo-instalacyjnych remontu czgsci budynku poprzez:

e opracowanie projektoéw wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ min:

. inwentaryzacj¢ stanu istniejacego,
. projekt koncepcyjny (opis zatozen, rzuty, zestawienia),
. projekty wykonawcze:
o projekt architektury (zestawienia stolarki okiennej, wyposazenie okien, sposob montazu,
detale)

o projekt instalacji elektrycznych,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant jest obowigzany wykona¢ dokumentacje etapami, opracowujac w kolejnosci:
e projekt koncepcyjny (opis zatozen, rzuty, zestawienia),
e projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna

Kazdy z etapow opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio do
Zamawiajacego ( 1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), ktory ja sprawdzi i wyda
opini¢ w czasie 7 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiajgcego do przekazanej dokumentacji
Projektant zobowigzany jest do jej uzupeinienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.
Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiajacego dokumentacja moze by¢ podstawa do
wykonywania kolejnych jej etapoéw oraz do wykonywania robot budowlanych.

Projektant (projektanci) jest obowigzany posiada¢ wtasciwe uprawnienia budowlane i by¢ czynnym
cztonkiem izby inzynieréw/architektow.

Projektant (projektanci) zobowigzany jest do pelienia nicodplatnego nadzoru autorskiego do czasu
wygasnigcia gwarancji na roboty budowlane.

Projektant koordynator ( projektant architekt) podpisuje takze wszystkie projekty branzowe i czuwa
nad ich spojnoscia.

Dokumentacja projektowa:
- powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami,
- powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,
- opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami PFU i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,



- zawiera¢ ma oswiadczenie projektanta o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Szczegélowe wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia.
A. Wymiana stolarki okiennej na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu

Istniejace okna nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym. Wymiary stolarki powinny
odpowiada¢ wielko$ci otworéw okiennych. Przykrycie ram tynkiem wewnetrznym okoto 1 — 2 cm
(istniejace lico tynkow osciezy wewnetrznych).

Kazde okno wyposazone skrzydta uchylno-rozwierne — podziat wg rysunku nr 02.

Kazde okno wyposazone w minimum 1 nawienik higrosterowalny.

W pokojach chorych skrzydta uchylno-rozwierne wyposazone w klamki z kluczykiem. Stosowaé jeden
typ zamka ( jeden klucz do wszystkich klamek).

Wszystkie okna wyposazone w rolety zewngtrzne nadstawne sterowane elektrycznie. Dostgp do rolet
od wewnatrz (rewizja pozioma).

Zasilanie elektryczne rolet wyprowadzi¢ z istniejacych obwodéw. Sterowanie rolet przyciskiem
nasciennym przy oknie.

Kasete rolety od wewnatrz zabudowac z plyty g-k z wypehieniem welna mineralng wolnej przestrzeni.
Oktadzina z g-k ma licowac ze $cianami obok. Cato$¢ obrobki pomalowac na kolor $cian.

Nalezy stosowac kasety z wypehieniem termoizolacyjnym lub alternatywnie przewidzie¢ od zewnatrz
dodatkowe docieplenie kasety rolety welng mineralng z wyprawg tynkarska. Po montazu okien i
ewentualnym dociepleniu kaset wykona¢ obwodowe uszczelnienia i tynk drobnoziarnisty w kolorze
elewacji z malowaniem.

Nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe mocowanie stolarki w poziomie nadproza ( stalowe konsole itp.) w
celu uzyskania sztywnosci stolarki na oddziatywanie wiatru.

Parapety wewngtrzne do wymiany na konglomerat gr 3 cm, szerokosci okoto 25 cm
Parapety zewnetrzne do wymiany - blacha powlekana 0,6 mm w kolorze zgodnym z istniejgcym.

Nalezy osiagna¢ wspotczynniki przenikania ciepta, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na mostki
cieplne i nieszczelnosci, nie wigksze niz:
- dla okien U < Upax =0,90 W/(m? K).

Dodatkowe wyposazenie okien w miniroletki materialowe na kazdym skrzydle w nastgpujacych
pomieszczeniach:

sekretariat, gab. ordynatora, gabinet lekarski, pielggniarka oddziatowa, gab.lekarza dyzurnego,
dyzurka socjalna, dyzurka pielegniarska.

Dolne lufciki — szyby matowe: lazienka, magazyn, brudownik, tazienka, sala opatrunkowo-zabiegowa

Lokalizacja okien do wymiany: ilo$ci wg rysunku nr 02 zestawienie stolarki okienne;.

W czasie prac montazowych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen w stanie niepogorszonym —
nalezy przewidzie¢ prace malarskie, tynkarskie, okladzinowe — przywracajace wlasciwa estetyke
remontowanych fragmentow pomieszczen ( o$ciezy, $cian). Ubytki tynkow uzupehi¢ i pomalowaé na
kolor zgodny z kolorystyka istniejacych §cian i elewacji. Oktadziny w os$ciezach dobra¢ do plytek
istniejgcych.



B. Wymiana stolarki okiennej na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dzieci¢cej.

Istniejace okna nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym. Wymiary stolarki powinny
odpowiada¢ wielko$ci otwordow okiennych. Przykrycie ram tynkiem wewngtrznym okoto 1 — 2 cm
(istniejace lico tynkow osciezy wewnetrznych).

Kazde okno wyposazone skrzydta uchylno-rozwierne — podziat wg rysunku nr 02.

Kazde okno wyposazone w minimum 1 nawienik higrosterowalny.

W pokojach chorych skrzydta uchylno-rozwierne wyposazone w klamki z kluczykiem. Stosowa¢ jeden
typ zamka ( jeden klucz do wszystkich klamek).

Wszystkie okna wyposazone w rolety zewnetrzne nadstawne sterowane elektrycznie. Dostep do rolet
od wewnatrz (rewizja pozioma).

Zasilanie elektryczne rolet wyprowadzi¢ z istniejacych obwodéw. Sterowanie rolet przyciskiem
nasciennym przy oknie.

Kasete rolety od wewnatrz zabudowac¢ z ptyty g-k z wypelieniem welng mineralng wolnej przestrzeni.
Oktadzina z g-k ma licowa¢ ze §cianami obok. Cato$¢ obrobki pomalowaé na kolor §cian.

Nalezy stosowac¢ kasety z wypelieniem termoizolacyjnym lub alternatywnie przewidzie¢ od zewnatrz
dodatkowe docieplenie kasety rolety welng mineralng z wyprawa tynkarska. Po montazu okien i
ewentualnym dociepleniu kaset wykona¢ obwodowe uszczelnienia i tynk drobnoziarnisty w kolorze
elewacji z malowaniem.

Nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe mocowanie stolarki w poziomie nadproza ( stalowe konsole itp.) w
celu uzyskania sztywnosci stolarki na oddziatywanie wiatru.

Parapety wewngtrzne do wymiany na konglomerat gr 3 cm, szerokosci okoto 25 cm
Parapety zewnetrzne do wymiany - blacha powlekana 0,6 mm w kolorze zgodnym z istniejgcym.

Nalezy osiagna¢ wspotczynniki przenikania ciepta, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na mostki
cieplne i nieszczelnosci, nie wigksze niz:
- dla okien U < Upmax =0,90 W/(m? K).

Dodatkowe wyposazenie okien w miniroletki materialowe na kazdym skrzydle w nastgpujacych
pomieszczeniach:

gabinet lekarski, dyzurka socjalna, gab. Zabiegowy, pokoj przyje¢, pielegniarka oddziatowa,
sekretariat, gab. ordynatora, gab.lekarza dyzurnego

Dolne lufciki — szyby matowe: gipsownia, magazyn, , sala opatrunkowa,

Siatki moskito na wszystkich oknach w nast¢pujacym uktadzie: w oknie typu 01 potowa okna, w oknie
typu 03 — srodkowe kwatery.

Lokalizacja okien do wymiany: ilosci wg rysunku nr 02 zestawienie stolarki okienne;j.

W czasie prac montazowych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen w stanie niepogorszonym —
nalezy przewidzie¢ prace malarskie, tynkarskie, oktadzinowe — przywracajace wtasciwg estetyke
remontowanych fragmentow pomieszczen ( oSciezy, $cian). Ubytki tynkow uzupehi¢ i pomalowaé na
kolor zgodny z kolorystyka istniejacych §cian i elewacji. Oktadziny w os$ciezach dobra¢ do plytek
istniejgcych.



Wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogdlny zakres do realizacji robot budowlano — montazowych w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wykonang i uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacj¢ projektowq
przedstawia si¢ nastepujaco:

1. roboty rozbiérkowe, wywoz i utylizacja odpadow

2. roboty ogdlnobudowlane,

3. wymiana stolarki okiennej

4. roboty towarzyszace — tynki, malowanie wewngtrzne

Uwaga: prace na obiekcie czynnym, prace moga by¢ wykonywane etapowo
1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili — az do odbioru
koncowego - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzyma¢ na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
zaplecze budowy, dostawe medidow, strzec znajdujacego si¢ tam mienia, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa o0sOb i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poz. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sig¢ strzec teren budowy przed wstgpem osdb nieupowaznionych.

W _czasie robot budyvnek bedzie czynny. Nalezy roboty prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez pracownikow i pacjentow.

1.2.2. Wymagania w zakresie architektury

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji budynku. W
przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo konstrukcji
nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu wykonawczego

1.2.4. Wymagania w zakresie instalacji

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uprzatnac teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzi¢ plac budowy (w tym zielen) do
stanu niepogorszonego.

1.2.7. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej

Catos¢ opracowanej dokumentacji do realizacji przedsigwzigcia po wczesniejszych wymaganych



uzgodnieniach nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu - Inwestorowi w 3 egzemplarzach (wersja
papierowa) oraz w wersji elektroniczne;j.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okre§lonemu w:

— programie funkcjonalno-uzytkowym,

— rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 poz.2454 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$¢ lecznicza Dz.U.
2012 nr poz. 731,

— oraz pozostatym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umozliwiajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg¢ lub wykonanie
zgloszenia.

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nieodplatnego nadzoru autorskiego do czasu odbioru
koncowego.

1.3. Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robot

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczego6lnosci w:

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i
mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dzialowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie §ciany ostonowe metalowo-
szklane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z plyt warstwowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot



budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i Zywiczne
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych
z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i
urzadzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podlogi sportowe w obiektach krytych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy
syntetycznej.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukceji
budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania §cian



zewnetrznych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieplowniczych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe
wykonywane w odwroconym uktadzie warstw.

Roboty instalacyjne elektryczne

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tres¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i
poradnikach, a w szczegolnosci w:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje elektryczne i
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D3/2018, Instalacje elektryczne,
piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemystowych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D4/2018, Linie kablowe niskiego i
$redniego napigcia

Warunki odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujagcym
odbiorom:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robédt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w



konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych — elementy scalone
lub grupy robot dla ktorych opracowano szczegdtowa specyfikacje techniczng.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robodt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania robot, dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakéow w dokumentacji odbiorowe;j
odbiodr robot przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbidr czegsciowy robot dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgloszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajagcemu” .

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia kompletu dokumentow do
odbioru koncowego. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej odbidr robot rozpoczyna
si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czegsciowych oraz ustalen
roboczych i narad zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbiorow czesciowych - robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy ( projekt budowlany, wykonawczy,
warsztatowe) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty
warsztatowe),

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiaréw (oryginaty),

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

7. os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

8. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikow roboét i kierownika
budowy,

9. os$wiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania: odbioréw stuzb ppoz. i Sanepid, pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy

10. wyniki niezbednych pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen.

11. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

12.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

13.instrukcje obslugi urzadzen 1 maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

14. karta gwarancyjna,
15. instrukcja uzytkowania,
16. wykaz wyposazenia z jego wycena.

17. inne wymagane w umowie.

Ilos¢ egzemplarzy dokumentacji: jeden komplet w wersji papierowej w segregatorach ze spisem tresci
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdét uzupelniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidr ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji zamoéwienia, chyba ze umowa
precyzuje inaczej.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne osoby
upowaznione przez strony.

Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidér polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepisow zostang dostarczone Zamawiajagcemu po wykonaniu uzgodnionego z
Zamawiajacym projektu.

2.2. OsSwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada nieodplatne prawo uzytkowania obiektéw znajdujacych sie w
Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw uzytkownikow
trzecich.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U. 2021 poz 1129 z
poOzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami/

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm./,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn.
zm./,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z pdzn. zm./,
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn. zm./,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm./,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm./,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn.
zm./,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg /Dz.U. 2012
nr 0 poz. 731/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015 poz. 2117
z poézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z
pozn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
/Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011/,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania /Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie
okres$lenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
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budowlanych, przy ktéorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg /Dz.U. 2003 nr 120 poz.1127 z pdzn. zm./,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012 poz. 462/,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspolnego stownika
zamowien CPV

Uwaga:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne zwigzane V/
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiazkiem Projektanta i
Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowiazujacych, a nieuwzglednionych w niniejszym
wykazie, aktow prawnych zwiazanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych,

w szczegolnosci:

a) kopia mapy zasadniczej
Rysunek nr 01

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy.

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.

d) inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Inwestor posiada archiwalng dokumentacj¢ obiektu.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Nie dotyczy
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i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych zezwolen
sporzadza Wykonawca.

3. Zalaczniki

3.1. Dokumentacja fotograficzna.
3.2. Kalkulacja efektu ekologicznego.
3.3. Dokumentacja rysunkowa:

- mapa informacyjna — nr 01

- zestawienie stolarki —nr 02

Zal. 3.1. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja potudniowa

vaﬂ“ﬂ"li‘iiﬂ" i |

Elewacja p6inocna
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Zal. 3.2. Kalkulacja efektu ekologicznego.

1.

Podstawa wykonania opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w

Koninie.

Celem niniejszej kalkulacji efektu ekologicznego jest okreslenie wptywu dziatania polegajgcego na wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej na redukcje zapotrzebowania na energie cieplng wykorzystywang na cele ogrzewania budynku i — dalej
— na redukcje emisji zanieczyszczen srodowiska (CO2).

2.

Ponizej

Podstawa prawna

przedstawiono nadrzedne dokumenty prawne, ktére definiujag cele i priorytety $rodowiskowe

w zakresie termomodernizacji budynkdw uzytecznosci publicznej:

Agenda 21,

Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesnosci, przyjeta Uchwatg nr 16 Rady
Ministréw z dnia 5 lutego 2013 r.,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniajgca dyrektywe
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkdéw i dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i
czystszego powietrza dla Europy,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),

Europejski Zielony tad,

Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski 2017, przyjety przez Rade Ministréw w dniu
23 stycznia 2018 r.,

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,

Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywg do roku 2030),

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zatwierdzona przez Rade Ministrow dnia 2 lutego 2021 r.
i opublikowana w formie Obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie polityki energetycznej paristwa do 2040 .,

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 przyjeta Uchwatg nr 202/2009 Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2009 r.,

Polityka klimatyczno-energetyczna do roku 2030,

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjety Uchwatg Nr XXI/391/20 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2021 .,

Strategia na rzecz neutralnosci klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

Strategia rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do 2030 roku, przyjeta Uchwatg Nr XVI/287/20 Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 .,
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Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z metodologig przedstawiong w nastepujacych aktach prawnych obowigzujacych

na terenie Polski:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2271) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu aktualnosci na dziern wykonania opracowania,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1718),

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu aktualnosci na dziern wykonania opracowania,

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu

aktualnosci na dzien wykonania opracowania.

Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej

{‘L to proces, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie
E cieplng. Pojecie to zostato zdefiniowanie w tresci Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i

remontoéw jako przedsiewziecie termomodernizacyjne.

W wyniku realizacji tego typu przedsiewzie¢ w budynku uzytecznosci publicznej musi
wystgpic jeden z elementéw:
a. zmniejszenie zapotrzebowania na energie dostarczang na potrzeby ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b. zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je
zrédtach ciepfa,

¢. wykonanie przytacza technicznego do scentralizowanego Zrddta ciepta, lub

d. zmiana zrédet energii na Zrédta odnawialne lub wysokosprawng kogeneracje.

3.  Kalkulacja zapotrzebowania na energie dla stolarki okiennej i drzwiowej w stanie obecnym

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng oraz danymi technicznymi  dotyczacymi stolarki  okiennej

i drzwiowej zamontowanej w budynku poddawanym niniejszej analizie, zastosowano nastepujgce rodzaje stolarki:

- stolarka okienna, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 2,10 W/(m?xK) o facznej powierzchni réwnej 274,14 m?

Stolarka ta nie spetnia wymogdéw okreslonych w tresci Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21
grudnia 2020 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U(c)max.

Kalkulacje sporzadzono przy nastepujgcych zatozeniach:
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Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢

1. Strumien powietrza wentylacyjnego m3/h 3.250,00

5 Temperaturfa \A{ewnqtrzna (two) dla oc 20,00
pomieszczen uzytkowych

3. Temperatura wewnetrzna (two) dla oc 8,00
klatek schodowych

4 Temperatura wewnetrzna (two) dla oc 24,00
tazienek

5. Temperatura zewnetrzna (tz) e -18,00

6. Liczba stopniodni grzania (Sd) DzienxKxa 3.607,00

7. Strefa klimatyczna - Il

Kalkulacja efektu ekologicznego pomija analize zasadnosci ekonomicznej realizacji danego usprawnienia.

Obliczenia w zakresie zapotrzebowania na moc cieplng i energie cieplng przeprowadzone zostaty zgodnie
z metodologia wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytéw, a takze algorytmu oceny

optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, tj.:

QI}'QL = {B.ﬁ‘l‘ ® 5d = .-'J]D;_- = 0+ 2,94 x Cp X £y X 1_.1;!0“; 0 Sd:l w .LU_E,

GGy = 1075 % App % Uty — top) % U+ 3,40 % 1077 % Vo % (tyrg — tzp)

4. Kalkulacja zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng dla stolarki okiennej
Powierzchnia stolarki okiennej: Aok = 274,14 m?
Strumien powietrza wentylacyjnego: Vrom = 3.250,00 m3/h
Wspdtczynnik korekcyjny: cw=1,00
s s Stan po
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Stan obecny .
modernizacji
1 Wspo’fcfzyn.nlk pr.zenlkanla ciepta W/(m?xK) 210 0,90
stolarki okiennej [U]
5 }/(\:lipo’fczynmk korekcyjny dla wentylacji i 1.10 0,85
3 }/(\:/s]po’fczynmk korekcyjny dla wentylacji i 1,00 1,00
4 [S\t/ru;'nlen powietrza wentylacyjnego m3/h 3.575,00 2.762,50
obl
5 Wspo’fczynn.lk przeptywu powietrza ) 0,80 0,30
przez szczeliny [a]
6. Zapotrzebowanie na ciepto [Q] GJ/rok 596,44 325,90
7. Zapotrzebowanie na moc cieplng [q] MW 0,06807 0,04507

18



Roczna oszczednosé zapotrzebowania na ciepto: 596,44 — 325,90 = 270,54 GJ/rok, tj. 45,36%

5. Kalkulacja efektu ekologicznego

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta cieplnego, bedacego witasnosciag firmy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
— Konin Sp. z 0.0. Zgodnie z danymi publikowanymi przez dostawce ciepta wielkosci emisji dla paliw i innych nosnikéw
energii pierwotnej zuzywanych do wytworzenia ciepta ksztattujg sie nastepujgco:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
1. CO,; 0,0973
2. SO, 0,0003113

Mg/G)
3. NOx 0,0000789
4. Pyty 0,0014883

Majac na uwadze dane pozyskane od dostawcy ciepta oraz wyniki obliczen przedstawione w poprzedniej czesci
opracowania efekt ekologiczny dla przedsiewziecia polegajgcego na wymianie stolarki otworowej na nowa, spetniajaca
obecnie stawiane warunki w zakresie maksymalnej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U(c)max, przedstawia sie
nastepujgco:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
Redl'.lkqa zap‘otrzebowaljna rla uep’fo w GJ/rok 270,54
wyniku wymiany stolarki okiennej

Razem: 270,54
Efekt ekologiczny:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
1. Redukcja emisji: CO, 26,32
2. Redukcja emisji: SO, 0,08

Mg/rok
3. Redukcja emisji: NOx 0,02
4. Redukcja emisji: Pyty 0,40

19



ST

k99.7" -1025

——————00Z PH
ar.

AT A—T T
T

for ¥
Yo

.
& Mhres A & \ 101 . / ‘
S / 3 ) > £ .
N/ &,/;"7’-7‘7 /2 BN No N 5 . S ) W D18 3{/ |
. 9906 K1 Q ARG ! _ , 2 'S 1.4 ¥
Y/, AR k\ P S > £ Y N o w20/ a0z
N s v x‘;\" 4 p 4 o Y - o # K
28, fi0058 . N I S ¥ > 4
R 5 ’

~ v
2
Py S \
w2z 2o

\g
& kostka

¥ B ostha

kostka
101,

98
4:

100.42

N
&

k
98.76-
100.00

Nazwa obiektu

budowlanedo: Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie
OZNACZENIA 9°:
Adres obiektu . .
: oddziat ortopedyczny (V p.) budowlanego: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

oddziat chirurgii dzieciecej (I p.)

Nazwa rysunku: MAPA INFORMACYJNA

Imig i nazwisko i nusn?grcfjaplp:vévﬁieh Podpis
Projektant; mqrinZ. Arkadiusz Guzniczak o o s
Branza: Architektura Skala: 1:1000 Nr rysunku:

Stadium: PFU

Data: IV 2022 0 1




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Liczba Liczba

Wymiary sztuk sztuk
elementu ortopedia |chirurgia dz.
S x H [cm] (Vp.) (Ip.)

Uwagi

176 x 176

Okno PCV w kolorze biatym. Skrzydta gérne
uchylno - rozwierane. Skrzydta dolne uchylne.
Szyby zespolone. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Nad rama okienna roleta

nadstawna, elektryczna, biata.

, 88 | 88 | 88 |
7 7 7 7

264 x 176

Okno PCV w kolorze biatym. Skrzydta gérne
uchylno - rozwierane. Skrzydta dolne uchylne.
Szyby zespolone. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Nad rama okienna roleta

nadstawna, elektryczna, biata.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie

Adres obiektu
budowlanego:

62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - ODDZIAL CHIRURGII DZ. | ORTOPEDII

Imig i nazwisko

~ Specjalnos¢.
i numer uprawnien

Podpis

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Guzniczak

konstrukcyjno - budowlana
WKP/0262/POOK/11

Branza:

Architektura

1:100

Stadium:

PFU

1112022

Nr rysunku:
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