
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
„Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu 

miejscowości Osiek” 
  

CPV 45110000-1 
CPV 45231300-8 
CPV 45223500-1 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot  S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową rurociągu odpływowego dla wód melioracyjnych i deszczowych w 

miejscowości Osiek pow. brodnicki. 

 1.2 Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych S.S.T.  

      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek 

w powiecie brodnickim, przebudowanym rowem – rurociągiem R20-1 do rzeki Rypienicy. 

 

   Kanały grawitacyjne                             GRP – Ø 1200mm  - 91m 

                                          GRP - Ø 1000mm  - 118,5m 

       żelbet. – Ø 1200mm - 76m 

      żelbet. – Ø 1000mm - 328,5 

      żelbet. – Ø 800m - 4m 

      żelbet. – Ø 600mm - 9,5m 

Razem        - 627m 

Rury żelbetowe klasy A, rury GRP – sztywność obwodowa 10 000N/m2 

   Włączenia istn. ruroc. meliorac. PVC - Ø 315mm - 5m 

                                                                PVC - Ø 250mm - 5m 

                                                                PVC - Ø 200mm - 27,5m 

                                                                PVC -  110mm               - 15m 

  

 

 Studnie kanalizacyjne  

Ø 200mm – szt 4 

Ø 1500mm – szt 24 



 

 Komory żelbetowe – szt. 2 

 

 Ściek betonowy szer. 0,6m – 65mb 

 

 Wykonanie dwóch pogłębień rowów o długości 20m każdy- suma 40m z umocnieniem dna 

rozebranymi płytami ( odcinek przed studnią S18 i S23) 

 

 Wykonanie kraty na wlocie do studni S18,  

 

 Wykonanie tymczasowego wlotu z kratą w studni S23( wlot z rowu),  Wyskość studni o  1m 

niżej niż istniejąca krawędź drogi, przykrycie studni kratą( wykonanie wlotu przez górę studni) 

 

 Przebudowa słupa energetycznego na nowy z przesunięciem- przy studni numer S8 

 

1.4 Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów) 

S.S.T. – szczegółowa specyfikacja techniczna 

D.B. – dokumentacja budowlana 

I.N. – inspektor nadzoru 

NI – nadzór inwestorski 

KD - kanał deszczowy 

Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wód  

                                 deszczowych 

Włączenia istn ruroc. meliorac. –  przełożenie istn. odcinków rurociągów melioracyjnych z  

                                                      włączeniem do studni na nowym rurociągu 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna lub połączeniowa na kanale nieprzełazowym  

                                             przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów  

Wylot wód opadowych – umocnienie końca kanału odprowadzającego wody opadowe do 

                                        odbiornika w postaci cieku otwartego 

Właz kanałowy – element żeliwny lub z wypełnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia  

                            podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń  

                            kanalizacyjnych 

Komora żelbetowa – komora żelbetowa o nietypowych kształcie służąca do połączenia 

                                 istniejących i projektowanych kanałów (pełniąca rolę studni kanalizacyjnej) 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objętego dokumentacją budowlaną (D.B.), 

są działki nr 222; 226; 225; 224; 196/4; 215; 212; 209/1; 205; 201; 199; 198/2; 195/1; 193; 191/1; 

191/5; 191/3; 469/2; 189/5; 187; 186; 196/2; 144/6; 141/2;  obręb:0008 Osiek  na terenie wsi Osiek  

Gm. Osiek.. 



 Inwestor – Gmina Osiek 87-340 Osiek 85 przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy dla 

umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami. 

Inwestor wyznaczy i przekaże wykonawcy miejsce składowania czasowego odkładu wykopów  

             Wykonawca robót, przed rozpoczęciem robót w pasie drogi powiatowej 1836C wystąpi o 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do Powiatowego Zarządu Dróg w Brodnicy.   

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy. 

Dla celów przetargowych Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. udostępni 

wykonawcom D.B. zawierającą przedmiar robót  oraz przekaże szczegółową specyfikację techniczną. 

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B. 

1.5.3. Zgodność robót z D.B. 

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich 

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych.  

Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek zabezpieczających 

- oznakowanie znakami drogowymi  i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymaganiami technicznymi. 

Na krańcach odcinków robót należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 

1.5.5. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich 

wykonywania. W trakcie realizowania inwestycji będą musiały być spełnione warunki wykorzystania 

terenu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich określone w „Decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego”. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy 

przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2021r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany 

jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia wg D.B. 

z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia na teren 

budowy. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401). 

1.5.8. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa: 

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z późn. zm. (tekst jednolity oprac na podst. Dz.U. z 

2013r. poz 1409, z 2014r. poz.40, 768, 822,1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774) 

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 

poz. 717)  



- Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z późniejszymi 

zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu 

ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455) 

- Rozporządzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 

120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r  w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 

poz. 1131) 

- Ustawa z dnia 27.06.2001r Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z dn.20.06.2001 z późn. zm. 

- Ustaw z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

2. Materiały podstawowe 

2.1. Rury kanałowe. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektuje się wykonanie kanałów grawitacyjnych 

kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych wykonanych metodą wibrowania o dopuszczalnym 

obciążeniu roboczym 180kN/mb w przypadku rur 1200mm i 150kN/m w przypadku rur 1000mm.  

łączonych na uszczelkę a tam, gdzie wymagane będzie zastosowanie rur ochronnych, lub przykrycie 

rur będzie mniejsze od 0,6m: rur z żywic poliestrowych, zbrojonych włóknem szklanym o nominalnej 

klasie ciśnienia PN-1, o sztywności obwodowej 10 kN/m2, łączonych na specjalne łączniki z uszczelką, 

charakterystyczną do danego producenta rur. Zamiennie dopuszcza się stosowanie rur poliestrowych 

na całej długości rurociągu głównego i odcinków łączących. 

 

2.2. Rury do podłączenia istniejących rurociągów melioracyjnych  

 Do podłączenia istniejących rurociągów melioracyjnych Ø110 – 315mm należy zastosować 

rury PVC-U, lite. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studnie Ø 2000mm i 1500mm wykonać jako szczelne, zbudowane z dolnych części studni i 

kręgów żelbetowych klasy nie niższej niż C35/45 odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. Z 

uwagi, że studnie Na studnie (zlokalizowane są poza pasem dróg publicznych) zastosować zwykłą 



pokrywę żelbetową, Dolne części studni z uwagi na potrzebę zastosowania przejść szczelnych 

powinny być wyposażone w tzw. „odsadzki” Studnie z wierzchem na powierzchni terenu należy 

wyposażyć we włazy żeliwne śr.600mm typu ciężkiego klasy D400, z pokrywą przykręcaną (na rygle)  

Zwieńczenie studni zgodnie z PN-EN124.  

W studniach zamontować stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086. 

 

 

2.4. Płyty betonowe ażurowe 

Do umocnienia rowu na wlocie do studni S26 (S23 i S18) należy wykorzystać płyty betonowe, 

ażurowe IOMB pozyskane z rozbiórki umocnienia rowu istniejącego, ulegającego likwidacji z odcinka 

pomiędzy studniami nr 4 i 5. 

 

2.5 Prefabrykat ścieku drogowego 

 – zgodny z parametrami projektowymi, spełniający warunki dla prefabrykowanych wyrobów 

betonowych. 

 

2.6 Kruszywo na podsypkę. 

Do wykonania podsypek pod kolektory studnie należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe, 

pospółki i piaski zgodnie z normą PN-B11111;1996, PN-B11112. Mieszanki żwirowo-piaskowe i 

pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie 2 - 20mm 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 

- zawartość frakcji pyłowej  do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2% 

2.7 Kruszywa i grunt do osypek i zasypek 

- uziarnienie do 20mm 

- wskaźnik różnorodności U>3 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 powinien być większy od 5m/d 

- zawartość części organicznych >2% 

- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 

- mrozoodporność po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy  <10% 

- grunt powinien być niewysadzinowy 

- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

- odporność na rozpad <10% 

 

2.8 Geowłóknina 

Jako wykładziny separacyjne pod umocnienia (płyty betonowe ażurowe) stosować należy geowłókninę 

polipropelinową o masie powierzchniowej 200g/m2, odporną na działanie środowiska (biologia, 

chemia) 

 



2.9 Beton hydrotechniczny wykonywany na mokro (komory) 

Obowiązują wymagania podane w DB (klasa, nasiąkliwość przepuszczalność) Przy braku tych 

wymagań obowiązuje norma PN-B-06250. Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom 

BN-62/6738-07, PN-EN206-1:2003/A1:2005. Dopuszcza się montowanie komór wykonanych wg 

rysunków projektowych w zakładzie prefabrykacji.  

 

 

 

2.10 Prefabrykowane elementy betonowe 

Prefabrykowane elementy betonowe powinny być dostarczane wraz z certyfikatami 

producentów oraz atestami i powinny spełniać wymogi nałożone przez przedmiotowe DB, Polskie 

Normy lub określone w dotyczących ich aprobatach technicznych: 

 

2.11 Materiały do umocnienia ścian wykopów 

Do umocnienia ścian wykopów pod kolektory należy stosować następujące materiały: 

- pale szalunkowe KS3,25 ze stali St3SX 

- bale iglaste obrzynane, nasycone grubości 50-60mm kl. III. Drewno na stemple budowlane (okrągłe,  

  iglaste, korowane, nasycone) 

- szalunki z gotowych elementów jak: 

 - obudowa OW WRONKI – typ słupowy lub o tych samych cechach 

 - obudowa OW WRONKI – typ boks lub o tych samych cechach 

 - przenośne szalunki płytowe 

 - wypraski stalowe 

 

2.12 Nasiona traw  

Do obsiewu skarp należy użyć mieszanki traw na skarpy składającej się z min. 5 gatunków traw. 

 

2.13 Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.14 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

2.14.1 Rury kanałowe. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 

ułożonych w odstępach nie większych niż 1,5m i zabezpieczyć przed rozsunięciem się. Przy małych 

średnicach wysokość stosu 1,0m przy większych od 500mm max 2 warstwy. Wykonawca jest 

zobowiązany do układania rur wg poszczególnych grup, wielkości  i gatunków oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.14.2 Kręgi. 



Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej. Przy składowaniu wyrobów w pozycji stojącej 

wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub poszczególnych kręgów. 

 

3. Sprzęt i transport 

3.1 Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego  wymaganiom D.B. 

Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-     koparka 0,25, 0,60, 1,20m3 
-     koparko-ładowarka 0,6m3 
-     spycharka gąsienicowa 55kW  
- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100m3/h 
- pompa do zamulania rurociągów 
- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 
- zespół pompowo – próżniowy 90m3/h 
- wibromłot 
- zespół prądotwórczy 3-faz. 
- sprężarka powietrza spalinowa 
- wibromłot ZP-10D i ZW-10D 
- piła tarczowa 
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 at 
- spawarka 
- betoniarka spalinowa 150dm3 
- kocioł do grzania mas bitumicznych 
- nożyce do prętów  
- prościarka do prętów  
 

3.2 Sprzęt transportowy: 

- ciągnik kołowy 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- samochód samowyładowczy  
- przyczepa skrzyniowa 4.5t 
- przyczepa dłużycowa 
- zestaw do transportu i układania betonu 
 

3.3 Sprzęt załadunkowy, jego dopuszczalny udźwig: 

- żuraw samochodowy 5-6 t  
- wciągarka ręczna 
- wciągarka mechaniczna 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.1 Transport rur kanałowych 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 

podkładach drewnianych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 



Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, 

tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m. Niedopuszaczalne 

jest zrzucanie rur z samochodu. Podczas załadunku i rozładunku należy chronić końce rur przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej oraz wózka widłowego. Transport oraz prace 

przeładunkowe nie mogą być prowadzon4e w temperaturze poniżej - 15º C. 

 

4.2 Transport kręgów  

Transport kręgów powinien się odbywać w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Transport materiałów ponadgabarytowych musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Prawa o Ruchu Drogowym. 

4.3 Transport elementów ponadgabarytowych 

Transport  komór prefabrykowanych wymaga specjalistycznego sprzętu, organizacji transportu 

wymagającej zgody administratorów dróg i służb odpowiedzialnych za organizację ruchu na drogach,  

Do podnoszenia elementów należy używać zawiesi odpowiedniej nośności o kącie nachylenia liny nie 

większym niż 30° od pionu, oraz wkręcanych haków montażowych. Wszystkie elementy powinny mieć 

atesty. 

4.4 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki i obniżenia temperatury, przekraczającej 

granice określone w wymaganiach technicznych. Beton należy przewozić środkami transportu 

przeznaczonymi do tego typu materiału. 

4.5 Transport gruntu i kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem samych kruszyw, jak i drogi po której będą przewożone, przed zapyleniem 

powietrza, nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem oraz przed zmieszaniem z innymi 

materiałami. Preferowane do przewozu tego typu materiału są samochody samowyładowcze. 

 

5.Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Zakres robót objętych dokumentacją: 

-     roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne    

- roboty budowlane  

- roboty montażowe 



- roboty umocnieniowe 

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz 

właścicieli działek zajętych pod inwestycję. 

Koszty nadzorów poszczególnych instytucji oraz koszty zajęcia pasa drogowego na czas 

wykonywania prac pokrywa w całości Wykonawca robót. 

Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami instytucji 

uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków. Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi D.P. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże I.N.  

Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacją 

powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. Koszty obsługi 

geodezyjnej pokrywa w całości przyszły Wykonawca robót. Roboty  ziemne związane z wykonaniem 

wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury 

podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 

wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien być zaakceptowany wpisem do dziennika budowy przez IN lub 

administratora urządzenia. Rurociągi istniejące w trasie projektowanej należy po odkopaniu wydobyć, 

a gruz wywieźć i zutylizować np. rozkruszyć do wykorzystania na podłoża i podsypki. 

5.2.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi DB. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowychod uwidocznionych w 

projekcie budowlanym, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie I.N. i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. 

Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier Budowy na wniosek Wykonawcy, po przedłożeniu przez 

Wykonawcę: 

-   opinii Projektanta  co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz prowadzenia ewentualnych  

   zmian robót 

-   skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 

od pierwotnego. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu obejrzy teren i poświadczy inwestorowi o 

zapoznaniu się z warunkami terenowymi i placem budowy 

 



5.3 Wykopy. CPV 45111200-0 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się wykonanie kanałów metodą przecisku sterowanego.  

5.3.1 Umocnienie wykopów 

  Obudowa wykopu pod kanały:  

-   obudowa przenośne- modułowe np.  Wronki typ słupowy lub o tych samych cechach – do 

głębokości  4,8m 

-   obudowa przenośna-modułowa typ boksowy – do głębokości  2,5m (np. Wronki lub inna) 

-    przenośne szalunki płytowe - do głębokości  2,0m 

-   pale szalunkowe stalowe KS 3,25 - do głębokości  3,5m 

-   wypraski stalowe – uzupełniające 

-   obudowa z bali 50 -60mm – uzupełniające 

Dobór obudowy należy dostosować do istniejących warunków uwzględniając: 

-   głębokość wykopu 

-   rodzaj gruntu 

-   nawodnienie gruntu 

-   położenie infrastruktury podziemnej kolidującej z prowadzonym wykopem 

Wykopy pod kanały należy umocnić szalunkami z atestami, posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa 

zgodnie z PN i przepisami BHP.  

Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu 

rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 

 

Przyjęta szerokość wykopów:  dla rur  Ø 1200 mm    B - 2,40 m 

     Ø 1000 mm      B -  2,15 m  

     Ø 800 mm        B -  1,85 m 

          Ø 600 mm        B -  1,55 m 

     Ø 300 mm        B -  1,1 m 

     Ø 200 mm        B – 1,0m 

                                                    Ø <200 mm      B -  0,95 m 

Tam, gdzie konieczne jest odwodnienie wykopów ich szerokość należy zwiększyć o 10cm. 

Urobek z wykopu pod kanały, Wykonawca odsunie na czasowy odkład, do zasypu, a w przypadku 

braku miejsca wywiezie na tymczasowy odkład.. Wypór gruntu (objętość zajęta przez kolektory i 

studnie kanalizacyjne) zostanie wykorzystana do wykonania nadsypki terenu, oraz do wbudowania na 

odcinkach tras kanału przebiegających w trasie istniejącego rowu. 

 

5.4 Odwodnienie. CPV 45111240-2 

Przy niekorzystnych warunkach hydrologicznych na niektórych odcinkach kanału wymagane 

będzie, obniżenie wody gruntowej o maksymalnie 0,5m. Wykonać za pomocą drenażu w podsypce lub  

zestawu igłofiltrów. Należy zastosować igły śr. 50mm, jednorzędowo co 1,0m. Pobór energii 



elektrycznej z przewoźnych agregatów prądotwórczych lub istniejącej  sieci energetycznej NN (po 

uzyskaniu warunków z Rejonu Energie 

 

5.5 Posadowienie rurociągów. CPV 45231300-8 

Przewiduje się wykonanie następującego typu podbudowy: 

 Zaprojektowano posadowienie kanałów śr. 600 - 1200mm na podsypce z gruntu ziarnistego 

grubości 15cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98 

5.6 Posadowienie studni, komór, osadników i separatorów). CPV    45231300-8 

 Studnie  należy posadowić na dogęszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubości co najmniej 

10 cm oraz warstwie podbudowy z betonu B-10 grub. 10 cm. Dotyczy to także komór 

żelbetowych 

 

5.7. Roboty budowlane. 

Projekt przewiduje wykonanie dwóch komór żelbetowych. Komory będą mogły być 

wykonywane „na mokro” lub zamontowane jako prefabrykaty żelbetowe. 

5.7.1 Roboty betonowe, wykonywane na mokro. 

 - wszelkie budowle i elementy betonowe wykonywać z betonu o parametrach podanych w 

   projekcie 

 - na każdą partię betonu pobieraną z betoniarni należy uzyskać świadectwo zgodności 

 - do betonowania można przystąpić po odbiorze przez IN wykonania deskowań i  zbrojenia  

 - przerwy w betonowaniu elementu monolitycznego nie mogą trwać dłużej niż 3 godziny.  

 

5.8 Roboty umocnieniowe 

 1. Dla zabezpieczenia dna i skarp rowu R20-1 na wlocie do studni S26, należy je umocnić 

płytami ażurowymi IOMB  ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m2, uzyskanymi z 

rozbiórki. 

2, Skarpy i dno, odtworzonego rowu przydrożnego należy umocnić darniną na płask, przybitą 

szpilkami  

3. Naruszoną powierzchnię w poboczu drogi powiatowej pomiędzy jezdnią i odtworzonym 

rowem przydrożnym oraz rowem przydrożnym i gruntami ornymi należy wzmocnić poprzez obsiew 

trawą na 5cm warstwie humusu. 

 

5.9. Roboty montażowe. 

5.9.1 Kanały.  CPV 45231300-8 

1. Kanały ułożyć na głębokościach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury należy układać zgodnie z PN-

B-10735. 

2. Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu, od studni, cieku, zbiornika lub rowu. Roboty 

należy kontynuować do najwyższego punktu, zachowując wymagane spadki (zgodne z 

projektowanymi rzędnymi). 



3. Poszczególne ułożone rury na przygotowanym podłożu powinny być unieruchomione przez 

obsypanie pośrodku długości rury i mocno podbite. 

4. Do łączenia rur GRP należy stosować łączniki z cało powierzchniowym wewnętrznym 

elastomerowym uszczelnieniem, zwykle nałożone fabrycznie na jeden koniec rury. Pewna liczba 

oddzielnych łączników będzie potrzebna do łączenia rur ciętych na placu budowy.  

5.9.2  Studzienki kanalizacyjne.  CPV 45231300-8 

1. Studzienki rewizyjne Ø1500mm i 2000mm, wykonać na przygotowanym podłożu B-10,  z 

prefabrykatów żelbetowych kl.B-45, składających się z dolnych części studni, wykonywanych 

indywidualnie w zakładzie prefabrykacji, oraz nadbudowy z kręgów.  

2. Dolne części studni muszą posiadać przejścia szczelne dostosowane do kierunku, średnicy i 

rodzaju stosowanych rur kanałowych, oraz kinety .  

3. Kinety w studniach Ø 1500mm z redukcją spadku (na kanale odpływowym Ø 1000mm) wykonać z 

betonu B-45 z wyprofilowaniem spadku pod kątem 45°, zgodnie z DB. 

4. Studnie będą przykryte pokrywami żelbetowymi z żelbetowymi. 

5. Studnie wystające ponad istniejący teren należy wyposażyć we włazy żeliwne typu lekkiego. 

Pozostałe  we włazy wlotowe (ażurowe) żeliwne śr.680mm typu ciężkiego klasy D400. Właz musi być 

wyposażony we wkładkę amortyzacyjną i posiadać zabezpieczenie (zamek lub blokadę) przed 

kradzieżą. 

W studzience zamontować stopnie złazowe żeliwne wg PN-H-74086. 

 

5.10. Izolacje.  CPV 45231300-8 

 

Uszczelnienie kręgów  studziennych poprzez fabryczne uszczelki. Przejścia rur na uszczelki. 

 

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. CPV 45111200-0 

Zasypkę wykopów należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta rur.  

Obsypka w strefie ochronnej rury  – obsypkę wykonywać materiałem ziarnistym bez kamieni 

(większych niż 10% nominalnej średnicy rury). Rurę należy obsypać (równomiernie z obydwu 

stron) do wysokości wierzchu rury, zagęszczając go przy użyciu ubijaków ręcznych do IS = 

0,90 wg Proctora.  

Zasypka wstępna – wykonać piaskiem do wysokości min. 30 cm powyżej wierzchu rury. 

Zagęszczenie przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych warstwami grub. do 30cm do 

min. 98% w skali Proktora. Nie może być zrzucana na rurę z wysokości większej niż 2,0m.  

Do zasypki głównej można przystąpić dopiero po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia 

obsypki przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 

Zasypka główna – do pełnej wysokości gruntem rodzimym, zagęszczana przy pomocy 

średniej wielkości zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Używanie ciężkiego sprzętu do 

zagęszczania dopuszcza się dopiero powyżej 1,0m od wierzchu rury. Stopień zagęszczenia 

zasypki głównej zależny od wymogów przyszłego zagospodarowania terenu. W pasach 

istniejących dróg IS winien wynosić 1,0 a na pozostałym terenie 0,95 



5.12 Roboty likwidacyjne na kanałach 

Istniejący rurociąg wraz ze studniami, w odcinkach, gdzie trasa istniejąca pokrywa się z trasą 

projektowaną należy rozebrać a powstały gruz wywieźć i zagospodarować. 

Odcinki kanału istniejącego pozostające poza trasą projektowaną ,  należy zamulić gruntonem. 

5.13 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  CPV 45233142-6 

Na czas budowy projektowanego rurociągu, występujące, na trasie, urządzenia infrastruktury i 

uzbrojenie podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

użytkowników (droga powiatowa, rurociąg naftowy PERN, wodociągi, rurociągi kanalizacji sanitarnej, 

kable energetyczne i telefoniczne). Należy liczyć się z możliwością napotkania nie 

zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych. Szczegółową lokalizację urządzeń podziemnych 

wykonać na podstawie ręcznych przekopów próbnych. Wykopy w strefie występowania urządzeń 

podziemnych można wykonywać jedynie sposobem ręcznym. 

- kanały w drodze powiatowej wykonać zgodnie z załączoną do dokumentacji Decyzją  

  Powiatowego Zarządu Dróg w Brodnicy. 

- skrzyżowanie kanału z rurociągiem naftowym ( istniejącym i projektowanym) wykonać pod 

  nadzorem wyznaczonego w uzgodnieniu pracownika PERN Płock, przy zachowaniu reżimów  

  odległości pionowej pomiędzy rurociągami. Kanał deszczowy należy bezwzględnie wykonać  

  w rurze ochronnej, stalowej. 

- skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć w następujący  

  sposób: 

  - kable w miejscu skrzyżowań odkopać sposobem ręcznym pod nadzorem  

                           administratora 

- istniejące kable zabezpieczyć rurą dwudzielną typ PCW DN 100 na całej  

  szerokości   wykopu 

- kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka 10x10cm (lub kątownika 

  50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony; 

- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia  

  zdemontować. 

- skrzyżowania z wodociągami i rurociągami kanalizacji tłocznej przekroczyć w następujący   

  sposób: 

- przewody wodociągowe w miejscu skrzyżowań odkopać sposobem ręcznym pod   

  nadzorem administratora 

- istniejące przewody wodociągowe zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze  

 stalowej  połówkowej na całej szerokości wykopu  

 - niezbędną przebudowę dwóch słupów energetycznych wykonają służby eksploatacyjne  

               Zakładu Energetycznego na zgłoszenie Inwestora. Obowiązkiem Wykonawcy będzie  

               powiadomienie Inwestora z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5.14. Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji 

 Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego, 

zabezpieczenia terenu robót  poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 



Ponadto w kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji z 

istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną oraz koszt 

nadzorów obcych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Kontrola, pomiary i badania.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie odchylenia osi kanałów, 

- sprawdzenie zgodności z D.B. założenia przewodów i studzienek, 

- badanie spadku kanałów, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

- badanie szczelności przewodów 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

- odbudowa nawierzchni drogowej 

6.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm 

- odchylenie kanału w planie , odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 cm 

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% 

projektowanego spadku. 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z projektem, 

- rzędne włazów studziennych powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.   

 

7. Wymagane dokumenty budowy: 

- dziennik budowy 

- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych) 

- dokumenty laboratoryjne 

- pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły odbioru 

robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów 

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy 

 

8. Obmiary i odbiory robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



Obmiar robót – wg przedmiarów D.B. W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – obmiar zgodnie 

z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego i rozliczenia będą gotowe elementy 

ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy. 

 

9. Odbiory robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami N.I., jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.11 i 6.2 dały wyniki pozytywne. 

 9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe ułożenia rur kanałowych 

- wykonane studzienki  kanalizacyjne i komory żelbetowe 

- wykonana izolacja  

- zasypany zagęszczony wykop 

9.3  Odbiór końcowy 

- po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy 

9.4  Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego 

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

- pozwolenie na budowę 

- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

- protokół przeprowadzonego badania szczelności 

- protokóły wszystkich odbiorów częściowych w tym zagęszczenia zasypu 

- inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonana przez geodetę 

10. Podstawa płatności 

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji. 

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiających 

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu budowy. 

Wyposażenie zaplecza wynikające z projektowanych rozwiązań i przyjętej technologii (poza 

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym): 

- miejsce składowania materiałów do wbudowania  

- stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 

12. Przepisy związane 

PN-B-10729:1999 – Studzienki kanalizacyjne 

PN–92/B–10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  



PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko 

PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-7:2002  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie  

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 1401-1 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN –E 05125: 1967 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy 

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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