SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szk6t podstawowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-7  Montaz konstrukcji metalowych

44621110-3  Grzejniki centralnego ogrzewania

45432111-5  Ktadzenie wyktadzin elastycznych

,Modernizacja schodow na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy, wykonanie
podtég w dwdch salach lekcyjnych oraz pasow kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sgczu ”, ramach programu pn. ,,Dostepna Szkota”




SPIS TRESCI

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST - ST.0

- Wymagania ogdlne.

2. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Robét Renowacyjnych SST B 01.00

- Modernizacja schodéw na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy, wykonanie
podtdég w dwdch salach lekcyjnych oraz paséw kontrastowych na korytarzach)

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE — POZOSTALE
kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji jest zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych, ktéry obejmuje w szczegdlnosci wymagania oraz wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw
robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, ktdrzy bedg brali udziat w postepowaniu o
udzielenia zamowienia publicznego na realizacje robét objetych przedmiarami robdt tego zadania.
1.3. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robét remontowych branzy budowlanej remontowe;j
dotyczacej w remontu dla zamdwienia publicznego pod nazwa ,,Roboty remontowe —
wykonczeniowe w Szkole Podstawowej nr. 258 przy ul. Namystowskiej 1 w Warszawie

1/ KOD CPV 45453000-1 Robdt Renowacyjnych

- Renowacja stopni schoddéw i stupow w czesci hollu (lastryko)

UWAGA :

Z uwagi na specyfike obiektu /szkota/ z czynnymi zajeciami dydaktycznymi zaleca sie aby
Wykonawca prowadzit roboty remontowe w godzinach pozalekcyjnych w dni robocze. Natomiast w
soboty i niedziele prace mogg by¢ prowadzone w godzinach zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajagcemu harmonogram robét, w ktérym
ujeta bedzie kolejnosé zajmowanych pomieszczen do remontu w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Prowadzenie robdt musi by¢ potagczone z uporzgdkowaniem terenu objetego remontem po kazdym
dniu, aby w dniu nastepnym szkota mogta realizowac swojg dziatalnosc¢ statutowg. Wszystkie prace
budowlane nalezy zorganizowac oraz przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
oraz witasciwe warunki sanitarno-higieniczne uzytkownikéw. Harmonogram prac nalezy uzgodni¢
Zamawiajgcym oraz z uzytkownikiem budynku.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1.4.1. Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:

- Harmonogram organizacji robo6t rozbiorkowych, (jezeli wystgpi koniecznosc)

- Harmonogram organizacji i etapowania robot wg wytycznych Zamawiajgcego

- Organizacja zaplecza budowy

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Program zapewnienia, jakosci

- Pomiary i badania materiatéw i robét.



1.4.2. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:

- Zabezpieczanie przed zabrudzeniem: terenu szkoty, mebli, stanowisk pracy statych, korytarzy, sal
lekcyjnych, pomieszczen komputerowych, oraz urzadzen elektronicznych.

- Oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt,

- Zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej, miedzy pietrowej, parteru, pieter, holu, kl. schodowej
podczas prac remontowych,

- Zabezpieczenie pomieszczen sgsiednich w czasie wykonywania remontu,

- Szczegdblne zabezpieczeniu winny podlegaé miejsca sktadowania odpadéw budowlanych,

oraz sprzetu budowlanego.

1.5. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

1.5.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia

1.5.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

1.5.3 Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powotana przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektor Nadzoru, upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

1.5.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.5 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywnga ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna

zawierac w szczegolnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgce z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenistwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegodtowy sposdb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznos$ci aprobaty,

9)stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3

10)wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11)wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,

12)pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu i
stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobdéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.



1.5.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pomieszczenia i teren wykonywania prac, w terminie okre$lonym
w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dokumentacje projektowa, na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktadajaca sie w szczegdlnosci z: plandw, rysunkéw
umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robét podstawowych oraz uwarunkowan
i doktadnej lokalizacji wykonania oraz przedmiaru robdt i specyfikacje techniczna.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1.6.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektows i Specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg techniczng wptynie to na niezadowalajaca, jakosé elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych robdét w okresie trwania

realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzenia robét oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie w i na budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu robét okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate
uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienic
uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.

1.6.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegaé
przepiséw zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewnié¢ i utrzymacé w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.6.11. Utrzymanie robot podczas budowy

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac wykonane Roboty do czasu odbioru koricowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli
Wykonaweca zaniedba utrzymanie robdt w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpoczgc roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inzyniera.
1.6.12. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz



wytyczne, ktdére sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywacd na sposob ich wykonania i
prowadzenia, np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw oraz winny by¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego, nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Rozwigzania materiatowo-budowlane

Szczegbétowe rozwigzania materiatowo-budowlane zawiera przedmiar robdt oraz dokumentacja
projektowa i specyfikacje.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowe] lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,



tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadéw rzeczowych do realizacji robot zaktada sie
wykorzystanie nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu:

-samochody dostawcze,

- elektronarzedzia,

- drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca. Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg
gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonaweca. Koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw
wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obcigza Zamawiajgcego. Sposdb wykonania i transportu
zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane recznie do miejsca wbudowania
przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i
pionowego; przy prowadzeniu robdét na dziedziricu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢
wszystkie elementy, ktére beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie codzienne sprzatanie ciggdéw komunikacyjnych wewnatrz budynku jak i na dziedziricu —



eksploatowanych przez Wykonawce w czasie prowadzenia robét remontowych. Za nie wywigzywanie
sie z obowigzku utrzymania czystosci Zamawiajacy bedzie obcigzat Wykonawce karg umowna.
Wykonywanie robdt w warunkach utrudnionych. Roboty bedg przebiegaty zgodnie z
harmonogramem robdt wykonanym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajgcy. Kazdy
etap bedzie musiat by¢ wykazany w harmonogramie robét wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowany prze Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty prowadzone bedg w czynnym
obiekcie uzytecznosci publicznej szkole, roboty prowadzone nie mogg mie¢ zadnego negatywnego
wptywu na funkcjonowanie placéwki oswiatowej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie
pomieszczen (gdzie bedg wykonywane roboty remontowe) w taki sposéb, aby kurz i pyt nie
przedostawat sie do pomieszczen sgsiednich. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji
robot dostep do wc w budynku. Do sktadowania materiatéw oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy
udostepni Wykonawcy czes¢ boiska szkolnego, ktéry Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje.
Nie ma mozliwosci dtuzszego sktadowania i zabezpieczenia materiatéw w pomieszczeniach
Zamawiajgcego. Materiaty bedg musiaty by¢ dostarczane na biezgca. Gruz rozbidrkowy bedzie musiat
by¢ na biezgcg wywozony, nie bedzie mdgt by¢ sktadowany na terenie budynku szkoty. Dopuszcza sie
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu.

5.2. Sposéb prowadzenia prac

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane scisle wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlano montazowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, wskazanymi
Polskimi Normami, oraz wynikac z projektu i harmonogramu organizacji robét przyjetego przez
Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogéw, stanowigcych
podstawe szczegdtowych opiséw robdt podstawowych. Projekt organizacji i zagospodarowanie
pomieszczen remontowanych i placéw dla robdt pomocniczych Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt. Przy realizacji robdt obowigzuje przestrzeganie:

- szczegdtowych warunkdw, opisanych w instrukcjach technicznych zastosowanych produktéw,

- stosowanych przepiséw i norm budowlanych.

Z uwagi na specyfike obiektu /szkota/ z czynnymi zajeciami dydaktycznymi zaleca sie aby
Wykonawca prowadzit roboty remontowe w godzinach pozalekcyjnych w dni robocze. Natomiast w
soboty i niedziele prace mogg by¢ prowadzone w godzinach zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajagcemu harmonogram robét, w ktérym
ujeta bedzie kolejnosé zajmowanych pomieszczen do remontu w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Prowadzenie robdt musi by¢ potaczone z uporzagdkowaniem terenu objetego remontem po kazdym
dniu, aby w dniu nastepnym szkota mogta realizowac swojg dziatalnos¢ statutowg. Wszystkie prace
budowlane nalezy zorganizowac oraz przeprowadzié¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczeristwo
oraz wiasciwe warunki sanitarno-higieniczne uzytkownikow.

Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ Zamawiajgcym oraz z uzytkownikiem budynku.

5.2.1. Roboty Renowacyjne

Roboty renowacyjne, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt renowacyjnych obiektu obejmujgce renowacje stopni schoddéw i
(lastryko)

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
-sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakosci robdét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong, jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z

Umowa. Wykonaweca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie

do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki dotyczgce materiatéw budowlanych bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie
miec¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce



do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli, jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac préobki materiatéw i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjg Techniczng. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt a). i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéow, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedga dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- protokét wprowadzenia na roboty,

- protokoty przekazania czesci obiektu przeznaczonego do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- obmiary robdt,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robét spowoduje jego natychmiastowe



odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inzyniera kontraktu).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy
pozycjach przedmiarowych) okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla poszczegdlnych robét.
Zasady wymienione w zatozeniach ogdlnych i szczegétowych do kazdego katalogu i rozdziatu roboét.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czesciowe robdt nastgpi wg wzoru umowy. Obmiary bedg przeprowadzone przed
cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.

8.1. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt Dokonuje Inspektor Nadzoru
(Inzynier). Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty o
tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier -
wedtug warunkdéw przedstawionych we wzorze umowy.

8.3. Odbidr wstepny robot



Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét Odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

h) Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

j) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr korncowy robét

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru. (Inzyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje bedg musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki
stwierdzone przez Komisje.

Odbiér koricowy szczegdtowo okresla wzér umowy.

8.5 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robét zgodnie z karta
gwarancyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawag ptatnosci jest forma obmiarowa wynagrodzenia. Cena, podana przez wykonawce w
formularzu oferty, bedzie wyrazong w pienigdzu wartoscig robdt budowlanych i innych Swiadczen
wykonawcy, stanowigcych przedmiot zamdwienia. Podstawg obliczenia ceny za roboty remontowe
jest przekazany oferentowi przedmiar robét wraz z rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz SIWZ. Szczegdtowy sposdb obliczenia cen jednostkowych przedmiaru
precyzuje SIWZ. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po
czesciowym i koncowym odbiorze robét, przy uwzglednieniu przez zamawiajgcego i wykonawce cen
jednostkowych robot ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci robot rzeczywiscie wykonanych
i potwierdzonych w ksigzce obmiaru i odebranych przez zamawiajgcego (rozliczenie obmiarowe).

9.2 Pfatnosci czesciowe

Ewentualne ptatnosci czesciowe wedtug wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Robdét Renowacyjnych

KOD CPV 45453000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
modernizacja schodéw na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy, wykonanie podtég
w dwdch salach lekcyjnych oraz pasow kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Nowym Saczu — zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie modernizacja schodéw na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy,
wykonanie podtég w dwdch salach lekcyjnych oraz pasédw kontrastowych na korytarzach w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym S3aczu — zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgcemu wiasciwg, jakosc ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig projektu wykonawczego, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Wykonawce
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego /Inzynier, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub
rozwigzan projektowych mogacych miec¢ wptyw, na jako$é wykonanych prac remontowych nalezy
uzyskac dodatkowq akceptacje projektantéw.

2. PROCESY | MATERIALY.

Modernizacja schoddéw na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy, wykonanie podtdg
w dwéch salach lekcyjnych oraz paséw kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Nowym Saczu — zgodnie z dokumentacjg projektowg moga by¢ dokonane w
oparciu o system produktow dla profesjonalnych do renowacji wyktadzin lastrykowych.

3. SPRZET.

Stosujemy sprzet zgodnie z zalecanym przez producenta nabytych materiatéw przeznaczonych do
renowacji lastryka.

4. TRANSPORT

Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT



5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki z zarzgdcg obiektu, w jakich bedg wykonywane. Przedstawione
ponizej prace dotyczg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;j tj. dotyczgcych modernizacji
schoddéw na klatce schodowej wraz z montazem balustrad i poreczy, wykonanie podtég w dwadch
salach lekcyjnych oraz paséw kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w
Nowym Saczu — zgodnie z dokumentacjg projektowa

5.2. Zakres prac obejmuje uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu wszystkich robot

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowe;j i
obowigzujgcym normom i przepisomw tym m.in.:

wymogom norm:

Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadaé wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jakosci prac renowacyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg projektowa oraz dokumentacja techniczna producenta. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nastepujgcych wad:

wypryski i specznienia, pekniecia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwate zacieki na
powierzchni, odparzenia, odstawanie od podfoza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla renowacji jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca mogg zgdac¢ koricowego sprawdzenia zastosowanego materiatu
przez producenta Srodkéw do konserwacji w przypadku powstatych watpliwosci jakosciowych.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty renowacyjne elementdow wyktadzin lastrykowych ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktdre zawiera kosztorys oraz ustalenia w podpisanej Umowie na ww prace.

W obliczenie kosztorysowe prac remontowych zazwyczaj wchodzi:

- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- obrabianie przebic,

- przygotowanie podtoza,

- osadzenie drobnych elementoéw,

- uporzgdkowanie miejsca robaét.



