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- OPIS TECHNICZNY -

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych przyrodniczo- technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku
Roztoczanka na terenie leSnictwa Roztoka Wielka i Roztoka Mata.

Przedsiewziecie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji
laséw ilesnictwa do zmian klimatu — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej
na terenach goérskich”.

Projekt wspétfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci

w ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Roztoka Ryterska, i Mtodéw, na terenie
gminy Rytro i Piwniczna -Zdr¢j, w powiecie nowosgdeckim, w wojewodztwie matopolskim.

Dziatki inwestycyjne w obrebie Roztoka Ryterska, gmina Rytro o numerach
ewidencyjnych: 262, 163/221, 260, 166/223, 159/239, 272, 149/228, 164/218, 178/213,
148/245, 175/207, 266, 195/210, 194/212, 193/257, 265, 59 sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro.

Dziatki inwestycyjne w obrebie Mtodéw, gmina Piwniczna -Zdr6j o numerach
ewidencyjnych: 202/424, 411 nie s3g objete miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Piwniczna —Zdrd;.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (poz. 463);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia

10.07.2003);



o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retenc;ji

i przeciwdziatania erozji wodnej. Cze$¢ | - zakres rzeczowy - opracowany przez Centrum

Koordynacji Projektéw Srodowiskowych (Warszawa 11.2016);

inne niz wymienione przepisy szczegdlne;

obowigzujgce normy;

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

literatura techniczna;

pomiary w terenie;

uzgodnienia z Inwestorem.

4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowy zabezpieczeh brzegu
potoku w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Roztoczanka
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie odcinkéw potokéw o fgcznej dtugosci
850mb w lesnictwie Roztoka Wielka oraz 1425mb w lesSnictwie Roztoka Mata. Zakres
opracowania obejmuje zabezpieczenie 10 odcinkéw czterech potokéw. Odcinki przeznaczone
do zabezpieczenia oznaczono sytuacji odpowiednio: Roztoka Wielka 1a, 1b, 1c, 1d, le, 1f oraz
Roztoka Mata: RM 1a, RM 1b, RM 1c, RM 1d.

Celem planowanych do wykonania robét jest zabezpieczenie narazonych na nadmierng
erozje brzegdéw potoku w miejscach bezposredniego styku drogi lesnej z potokiem gérskim co

powoduje czeste podmywanie korony drogi.

5. Opis stanu istniejaceqgo

5.1. Charakterystyka obszaru, rzezba terenu, zadrzewienie

Teren na ktérym zaplanowano wykonanie zabezpieczen brzegu potoku stanowig uzytki
leSne  bedace w  zarzadzie Lasow  Panstwowych  Nadlesnictwa  Piwniczna.
Odcinek potoku na ktéorym zaplanowano wykonanie zabezpieczenia zlokalizowany jest
w bezposredniej stycznosci z drogg lesng. Teren pokryty jest jedynie niska roslinnoscig, lokalnie

wystepujg pojedyncze pniaki przeznaczone do wykarczowania.

5.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowane zabezpieczenia brzegu potoku zlokalizowane jest w bezposrednim
sgsiedztwie uzytkowanej drogi lesnej. Istniejgca infrastruktura zapewni mozliwo$¢ dojazdu
sprzetu budowlanego oraz transport materiatdw niezbednych do wykonania robot budowlanych.
Istniejgce sktady drewna réwniez przyczynig sie do ochrony srodowiska naturalnego jako

tymczasowe miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu.



Ograniczy to koniecznos¢ wykonywania tymczasowych nowych placow sktadowych
i postojowych w naturalnym srodowisku.

Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia — zabezpieczenie brzegéw potokdéw
obszar na ktorym bedg wykonywane roboty wymagajg jedynie oczyszczenia

z niskiej roslinnosci oraz lokalnie wystepujgcych pniakéw do karczowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 11.04.2018 .

Fot.2. Fragment odcinka do zabezpieczenia w le$nictwie Roztoka Mata




5.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.
5.4. Nawigzanie geodezyjne
Obiekt budowlany zostat nawigzany do wspoétrzednych geodezyjnych (poziom

odniesienia — ,Kronsztad 1986”, w uktadzie wspodtrzednych ,20007).

6. Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji zaprojektowano na terenie lesnictwa Roztoka Mata:
Odcinek RM 1a

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku Mata Roztoka od km pot. 1+202 do km pot.
1+267 na diugosci 65mb w postaci narzutu z ciezkich blokéw kamiennych grubosci min.
80cm ukfadanych warstwowo pod kgtem nachylenia max. 60°.

Odcinek RM 1c

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku Mata Roztoka od km pot. 2+181 do km pot.
2+511 na dtugosci 330mb w tym:

e od km pot. 2+181 do km pot. 2+300, od km pot. 2+474 do km pot. 2+511 projektowane
umocnienie na dtugosci 156mb z narzutu kamiennego klinowanego,
e0d km pot. 2+300 do km pot. 2+474 projektuje sie na dtugosci 174mb zabezpieczenie
potoku na tgcznej diugosci 197mb w postaci narzutu z ciezkich blokéw kamiennych
grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo pod katem nachylenia max. 60°.
s|stniejgce umocnienia kamienne przeznaczono do rozbiérki na dtugosci 60mb.

Odcinek RM 1b

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku ,Bez Nazwy” bedacego lewobrzeznym
doptywem potoku Mata Roztoka od km pot. 0+024 do km 0+971 w postaci narzutu z
ciezkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo pod katem
nachylenia max. 60°. Na diugosci 644mb z uwagi na zawezone koryto potoku, oraz duzg
predkos¢ przeptywu wéd wezbraniowych konieczne jest zastosowanie podbudowy i spoiwa
betonowego (gr. 20cm) pod projektowane umochienia kamienne w celu zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem przez rwgcy nurt potoku. Na pozostatych odcinkach o fgcznej
dtugosci 336 mb bloki kamienne ukfada¢ bez podbudowy,

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku ,Bez Nazwy” bedgcego lewobrzeznym
doptywem potoku Mata Roztoka od km pot. 1+003 do km 1+036 w postaci narzutu z
ciezkich blokéw kamiennych grubos$ci min. 80cm ukfadanych warstwowo pod katem
nachylenia max. 60°.

Odcinek RM 1d

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Mata Roztoka od km pot. 6+410
do km pot. 6+460 w postaci narzutu z ciezkich blokéw kamiennych grubosci min. 80cm
uktadanych warstwowo pod katem nachylenia max. 60°.




W ramach inwestycji zaprojektowano na terenie lesnictwa Roztoka Wielka:
Odcinek 1a

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 2+662
do km pot. 2+792 na dilugosci 130mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm
z zabudowg biologiczng oraz w obrebie przejazdu w km 2+680 + 2+684 narzutem
kamiennym grubosci 60 + 80cm klinowanym w formie obrukowania,

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka w obrebie przejazdu
od km pot. 2+679 do km pot. 2+684 oraz prawego i lewego brzegu w obrebie przejazdu w
km 2+740 + 2+745 narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm narzutem kamiennym
klinowanym.

Odcinek 1b

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 3+197
do km pot. 3+317 na dlugosci 120mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm
z zabudowg biologiczna.

Odcinek 1f

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 3+379
do km pot. 3+489 na dtugosci 110mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm
z zabudowg biologiczna.

Odcinek 1c

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 4+111
do km pot. 4+276 na dilugosci 165mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm
z zabudowag biologiczng w tym przejazdu w km 4+159 narzutem kamiennym klinowanym,

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 4+286
do km pot. 4+351 na dilugosci 165mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm
z zabudowg biologiczng w tym przejazdu w km 4+328.

Odcinek 1d

— budowe umocnienia prawego brzegu potoku Lajpcyk od km pot. 0+034 do km pot. 0+104
na dtugosci 70mb, bedacego lewobrzeznym doptywem potoku Wielka Roztoka
w jego km 6+183. Umocnienie wykonane zostanie w postaci narzutu z ciezkich blokow
kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych warstwowo pod kgtem nachylenia max. 60°.
Istniejgcy najazd w km 0+104 za umacnianym brzegiem potoku umocni¢ narzutem
kamiennym grubosci 60 + 80cm klinowanym.
Odcinek 1le

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 5+757 do km pot.
5+764 na dlugosci 7mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm z zabudowg
biologiczna,

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 5+777 do km pot.
5+914 na dtugosci 137mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm z zabudowg
biologiczna,

— budowe umocnienia lewego brzegu potoku Wielka Roztoka od km pot. 5+921 do km pot.
5+967 na dlugosci 46mb, narzutem kamiennym grubosci 60 + 80cm z zabudowg
biologiczna.



7. Zakres prac rozbiorkowych

Istniejgce umochienia kamienne na tgcznej dtugosci 537m przeznaczono do rozbidrki:

— na odcinku RM 1a Istniejagce umocnienie kamienne prawego brzegu potoku Mata Roztoka
przeznaczono do rozbiérki na dtugosci 10mb od km 1+202 do km 1+212;

— na odcinku RM 1b istniejgce umocnienia betonowe lewego brzegu potoku Mata Roztoka
przeznaczono do rozbiérki na dlugosci 467mb w kilometrach potoku: od km 0+050
do km 0+211; od km 0+284 do km 0+426; od km 0+511 do km 0+531; od km 0+543
do km 0+577; od km 0+623 do km 0+636; od km 0+719 do km 0+810; od km 0+859
do km 0+865;

— na odcinku RM 1c istniejgce umocnienie kamienne prawego brzegu potoku
Mata Roztoka przeznaczono do rozbiérki na diugosci 60mb w kilometrach potoku:
od km 2+390 do km 2+413; od km 2+436 do km 2+473.

Materiat pochodzacy z rozbiorki umocnieh stanowi wiasnoé¢ Inwestora chyba ze kontrakt

z Wykonawca robét bedzie stanowit inacze;j.

8. Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu

Materiat — kamien naturalny, drewno (modrzew lub jodia)
Nachylenia skarp umocnien — 1:1 - 1:2,5

Dtugos¢ catkowita umocnien— 1190 mb

8.1. Rozwigzanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym
bez zabudowy biologicznej

Projektowane umocnienie brzegow potoku w postaci narzutu kamiennego grubosci
60 + 80cm uktadanego w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obroceniem
kamienia aby uzyskac najlepsze dopasowanie tj. aby kamienie w zewnetrznej warstwie tworzyty
ptaszczyzne i zachowac jak najmniejsze przestrzeni pomiedzy gtazami. Wieksze przestrzenie
pomiedzy poszczegolnymi blokami nalezy recznie zaklinowa¢ kamieniem drobniejszym, jednak

o wymiarach nie mniejszych niz 30 cm.

8.2. Rozwigzanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym
z zabudowa biologicznag

Projektowane umocnienie brzegéw potoku w postaci narzutu kamiennego grubosci
60 + 80cm uktadanego w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obrdceniem
kamienia aby uzyska¢ najlepsze dopasowanie tj. aby kamienie w zewnetrznej warstwie tworzyty
ptaszczyzne i zachowaé jak najmniejsze przestrzeni pomiedzy gtazami. Wolne przestrzenie
pomiedzy kamieniami nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowa¢ zadarnienie

poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkow roslin. Zaostrzone zrzezy
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nalezy wbi¢ pod katem prostym do ptaszczyzny skarpy. Ukorzenione zrzezy roslin rodzimych
nalezy rozmie$cié w ilosci okoto 3 - 5 sztuk /m?. Sadzonki nie powinny wystawaé z ziemi wiecej

niz na 1/4 swojej dlugosci. Sktad gatunkowy sadzonek roslinnych Wykonawca roboét winien

uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale nadzoru przyrodniczego.

8.3. Rozwigzanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym
uktadanym warstwowo

Projektowane umocnienie brzegdéw potoku narzutem z ciezkich blokow kamiennych
posiadajgcych forme zblizong do prostopadioscianu o grubosci 80cm uktadanych warstwowo
z takim przesunieciem, aby zewnetrzne lico narzutu byto pod katem nie wiekszym niz 60°.
Przerwy pomiedzy blokami kamiennymi w poszczegolnych warstwach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 1/3 szerokosci poszczegoélnych blokéw. Rozkop za blokami
kamiennymi w kazdej warstwie nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym i zagescic¢ przed ubozeniem
kolejnej warstwy.

W miejscach utozenia blokoéw pod drogg lesng rozkop po wczesniejszym zageszczeniu
gruntu uzupetni¢ warstwg kruszywa naturalnego grubosci 30cm po zageszczeniu, nastepnie
uzupetni¢ nawierzchnie drogi lesnej warstwg podbudowy z kruszywa tamanego o frakciji
0+63mm grubosci 30cm po zageszczeniu oraz warstwg nawierzchni o gruboséci catkowitej 15cm
po zageszczeniu na ktérg przypada warstwa ttucznia (31,5+63mm) zaklinowanego klihcem

i miatowanego grysem o frakgcji 2+=8mm.

8.4. Rozwigzanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym
ukladanym warstwowo na betonie

Projektowane umocnienie brzegéw potoku narzutem z ciezkich blokéw kamiennych
posiadajgcych forme zblizong do prostopadtoscianu o grubosci 80cm uktadanych warstwowo
z takim przesunieciem, aby zewnetrzne lico narzutu byto pod katem nie wiekszym niz 60°.
Przerwy pomiedzy blokami kamiennymi w poszczegolnych warstwach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 1/3 szerokosci poszczegodlnych blokéw. Rozkop za blokami
kamiennymi w kazdej warstwie uzupetni¢ betonem o grubosci 20cm.

W miejscach utozenia blokéw pod drogg lesng rozkop po wczesniejszym zageszczeniu
gruntu uzupeini¢ warstwg kruszywa naturalnego grubosci 30cm, nastepnie uzupetnic
nawierzchnie drogi lesnej warstwg podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0+63mm
grubosci 30cm po zageszczeniu oraz warstwg nawierzchni o grubosci catkowitej 15cm
po zageszczeniu na ktérg przypada warstwa tlucznia (31,5+63mm) zaklinowanego klincem

i miatowanego grysem o frakcji 2+8mm.



9. Warunki wykonania robot i sposéb posadowienia obiektu budowlaneqgo

Projektowane obiekty budowlane tj. umocnienia brzegéw potoku w postaci narzutu
kamiennego nalezy posadowi¢ w gruncie rodzimym (posiadajgcym jednorodne parametry), po
wczesniejszym wykonaniu robot ziemnych. Przed wykonaniem narzutu nalezy wykonaé wykop
do glebokosci posadowienia podnéza narzutu oraz  wyprofilowaé  skarpe zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Narzut z kamienia nalezy wykonywa¢ z Igdu, a materiat dowiez¢ w
poblize koparki. Zewnetrzna skarpa narzutu powinna mie¢ nachylenie zgodne z dokumentacjg
projektowg. Umocnienia nalezy zakonczy¢ w taki sposdb aby licowaty sie z naturalnymi
skarpami brzegéw na nieumocnionych odcinkach potoku lub stanowity kontynuacje istniejgcego
umocnienia kamiennego lub umocnien o innej formie.

Po wykonaniu wykopdw pod projektowane umocnienia nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania gruntu w wykopach w celu potwierdzenia wystepowania gruntow jednorodnych.
Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologicznej w przypadku wystgpienia na poziomie
posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntdw stabych nalezy je usungc
i wykona¢ podsypke piaskowo- zwirowg. O zaistniatej sytuacji nalezy powiadomié autora

dokumentacji projektowej w celu wprowadzenia stosownych zmian projektowych.

10. Urzadzenia obce i towarzyszace

Istniejgce  przepusty pod drogg leSng nalezy pozostawic bez  zmian.
W razie uszkodzenia obiektow w czasie wykonywanych robot, wykonawcza winien przywrdécié
obiekty do stanu pierwotnego.

W obrebie projektowanych obiektow brak jest sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych
z planowang inwestycjg. Jedynie na odcinku RMla w bliskim sgsiedztwie zlokalizowana jest

sie¢ energetyczna nie kolidujgca z planowanymi do wykonania umocnieniami.

11. Projektowane ksztaltowanie zieleni

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie zabezpieczen brzegow potokow stanowig
uzytki leSne bedgce w zarzadzie Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Piwniczna.

Odcinki potokéw, na ktérych zaplanowano wykonanie zabezpieczen ich brzegéw
zlokalizowane sg w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi. Teren pokryty jest jedynie
niskg roslinnoscig, lokalnie wystepujg pojedyncze pniaki przeznaczone do wykarczowania,
przewiduje sie takze koniecznos¢ wycinki kilku pojedynczych drzew ktérych korzenie
sg podmyte przez wode lub sg juz nachylone w strone potoku i grozg przewréceniem.

Projektowane zabezpieczenia brzegdw potokéw zlokalizowane sg w bezposrednim
sgsiedztwie uzytkowanych drég lesnych, dlatego tez nie ma koniecznosci wykonywania
dodatkowych drog dojazdowych do placu budowy, co znacznie ogranicza zajecie terenu w fazie

budowy.
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12. Wykonywania robé6t z uwzglednieniem przepisow o ochronie srodowiska

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie powoduje pogorszenia stan wéd poza
okresem budowy. Zaplanowano wykonanie wykopu pod umochienia kamienne, a nastepnie
utozenie narzutu z kamienia naturalnego w formie obrukowania lub warstwowo z blokéw
kamiennych. W okresie realizacji inwestycji planuje sie wykonanie odpowiednich zabezpieczen
przed zmetnieniem wody. Planowane jest wykonanie grodzy z workéw z piaskiem ostaniajgcej
fragment realizowanego umocnienia w taki sposéb, aby mozliwe bylo prowadzenie robét ,na
sucho” lub w przypadku braku mozliwosci zastosowania grodzy planuje sie odcinkowe
przepuszczenie wody w szczelnej rurze. Zaréwno zastosowanie grodzy jak i rury do
przepuszczenia wody bedzie miato charakter chwilowy lub krétkookresowy ograniczony do
czasu realizacji umocnienia na danym odcinku. Dodatkowo planuje sie wykonywac
przedsiewziecie w okresach suchych tak aby stan wody byt mozliwe niski co dodatkowo utatwi
wykonanie zabezpieczeh i wykonanie prac ,na sucho”. Ograniczenie zmetnienia wody
wyeliminuje wptyw na zycie biologiczne w potoku.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwoéci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substanciji lub energii. Nie naruszy
W znaczgcy sposob  srodowiska oraz nie bedzie mialo szkodliwego  wptywu
na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Zapotrzebowanie na wode wystepowaé bedzie tylko w fazie budowy. W okresie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w czasie budowy $cieki bytowe bedag
gromadzone w sanitariatach przenosnych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Wszelkie prace zwigzane z usunieciem drzew ujete zostaly w planach wycinki
prowadzonych przez Inwestora tj. Nadlesnictwo Piwniczna poza okresem legowym ptakow.

Stanowiska pracy sprzetu ciezkiego zostang umieszczone na brzegach potokéw, do
niezbednego minimum ograniczy sie prace w korycie potokow.

Przedsiewziecie nie bedzie tworzyto zadnych barier dla migracji zwierzg lgdowych i
wodnych.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane w obszarze podlegajgcym
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody — Popradzki Park Krajobrazowy, w
granicach Obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019.

Realizacja planowanych do wykonania robo6t nie przyczyni sie do ftamania zakazéw

obowigzujgcych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

13. Sposb6b wykonywania robét z uwzglednieniem przepiséw o odpadach

W fazie realizacji przedsiewziecia bedzie powstawata ziemia z przygotowania brzegéw

potokéw pod narzut kamienny. Ziemia bedzie ukopana koparkg i zatadowana na samochod
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ciezarowy, ktory jg przemiesci w miejsce wskazane przez Inwestora. Czes¢ ziemi zostanie
wykorzystana do niwelacji terenu w wybranym przez Inwestora miejscu np. przy drodze lesnej
do uzupetnienia ubytkow skarp powstatych w wyniku erozji.. Materiat kamienny pochodzacy z
umocnien zostanie przeznaczony do przekruszenia i ponownego wykorzystania przez
Inwestora. Ponadto w fazie budowy bedg powstawaty odpady komunalne. Nalezy zapewni¢ na
terenie zaplecza socjalnego dostep do pojemnika na tego rodzaju odpady. Odpady beda
odbierane przez firme zajmujgcg sie zbiorkg odpaddw komunalnych na terenie gminy. Nie
stwierdza sie =zagrozenia S$rodowiska poprzez emisje odpadéw w fazie realizacji
przedsiewziecia, gdyz rodzaje i iloéci powstatych odpadoéw nie stwarzajg wiekszego problemu
z ich unieszkodliwieniem badz odzyskiem. Warunkiem braku oddziatywania powstajgcych
odpadow jest wtasciwy sposob postepowania z nimi, zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca
powstania odpadu, a przede wszystkim selektywna zbiérka odpaddéw w miejscu ich
powstawania oraz wilasciwe magazynowanie do czasu przekazania ich innemu posiadaczowi

odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.

14. Oddziatywanie przedsiewziecia na obszar Natura 2000

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000
PLH120019 ,Ostoja Popradzka”. Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych oddziatywan na
cele i przedmioty ochrony tych obszaréw podlegajgcych ochronie prawnej. Brzegi potokdéw nie
sg typowymi zbiorowiskami roslinnymi, ktére mozna zakwalifikowac jako siedliska z Zatgcznika |
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Planowana inwestycja nie ingeruje bezposrednio w tereny
porosniete lasem, gdzie wymagane byty by wylesienia, ogranicza sie jedynie do styku drogi z
korytem potoku, gdzie teren jest juz obecnie przeksztatcony pracami zwigzanymi z realizacjg
drogi lesnej. Przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych sSrodowisko nie przewiduje sie
wystgpienia negatywnego oddziatywania na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, realizacja
przedsiewziecia nie wptynie na stabilnosc i stan zachowania obszaru oraz powigzania miedzy
obszarami Natura 2000.

Na etapie wydawania decyzji srodowiskowej zostat natozony obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz konieczno$¢ sporzadzenia raportu
dla omawianego przedsiewziecia. Na podstawie przeprowadzonej oceny Burmistrz Piwnicznej -
Zdroju w wydanej decyzji srodowiskowej stwierdzit, iz realizacja zamierzenia nie wptynie
znaczgco negatywnie na cele i przedmioty ochrony utworzonego na tym terenie obszaru Natura
200 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz na spdéjnos$¢ utworzonej sieci ekologicznej — Natura
2000.
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15. Spos6éb wykonywania robot z uwzglednieniem uciazliwosci dla terenow
sasiednich

Wyniki analiz przeprowadzonych na etapie opracowywania raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko stwierdzono, ze przedsiewziecie w fazie eksploatacji pozostaje bez
wplywu na sagsiadujgce tereny. Rowniez w fazie budowy mogace wystgpi¢ oddziatywanie ma
charakter chwilowy, krotkotrwaty inieznaczgce natezenie dla stanu Srodowiska
w analizowanym miejscu. Na podstawie przeprowadzonej oceny Burmistrz Piwnicznej -Zdroju
w wydanej decyzji srodowiskowej stwierdzit, iz realizacja zamierzenia nie wptynie znaczgco

negatywnie na oddziatywania na srodowisko, nie wystepujg odziatywania transgraniczne.

16. Oznakowanie robét

Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z informacjg o planie BIOZ, oraz opracowanym na

jej podstawie planem BIOZ.

17.Inne__konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem ustalen zawartych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2019r. znak: GNiRL.6733.2.2019
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z
Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i sScisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat:
mgr inz. Wiestaw Przyborowski
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