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- OPIS TECHNICZNY -

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych przyrodniczo- technicznych
zabezpieczen brzegu w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi w zlewni potoku Zegiestow
na terenie lesnictwa Zegiestéw. Przedsiewziecie realizowane w ramach ,Kompleksowego
projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — matej retencji oraz przeciwdziataniu
erozji wodnej na terenach gorskich”.

Projekt wspotfinansowany jest przez Unie Europejskg ze $rodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko” — Zarzadzanie zasobami i

przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zegiestéw, na terenie gminy Muszyna,
w powiecie nowosgdeckim, w wojewddztwie matopolskim.

Dziatki inwestycyjne w obrebie Wierchomla Wielka to: 603, 17/8, 23/1, 70/21, 606, 768 -
nie zostalty objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy uzdrowiskowej Muszyna.

Planowane do wykonania roboty polega¢ bedg na budowie zabezpieczeh brzegu potoku
,Bez Nazwy z os. Rusindwka” bedgcego prawobrzeznym doptywem potoku Zegiestowskiego w
bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi na terenie le$nictwa Runek na obszarze

Nadlesnictwa Piwniczna.

3. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko;

e Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (poz. 463);



e Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z  dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn. zm.);

e Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retenc;ji i
przeciwdziatania erozji wodnej. Czesc¢ | - zakres rzeczowy - opracowany przez Centrum
Koordynacji Projektéw Srodowiskowych (Warszawa 11.2016);

e inne niz wymienione przepisy szczegolne;

o obowigzujgce normy;

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e literatura techniczna;

e pomiary w terenie;

e uzgodnienia z Inwestorem.

4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowy zabezpieczeh brzegu potoku
w bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi  w zlewni potoku Zegiestow
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie brzegu 2 odcinkéw potoku ,Bez Nazwy”
bedgcego doptywem potoku Zegiestéw na tgcznej dlugosci okoto 175mb.

Celem planowanych do wykonania robot jest zabezpieczenie narazonych
na nadmierng erozje brzegéw potoku w miejscach bezposredniego styku drogi lesne;j

z potokiem gérskim co powoduje czeste podmywanie korony drogi.

5. Opis stanu istniejaceqgo

5.1. Charakterystyka obszaru, rzezba terenu, zadrzewienie

Teren na ktérym zaplanowano wykonanie zabezpieczen brzegu potoku stanowig uzytki
lesne bedgce w  zarzadzie Lasow  Panstwowych Nadlesnictwa Piwniczna.
Odcinek potoku na ktéorym zaplanowano wykonanie zabezpieczenia zlokalizowany jest
w bezposredniej stycznosci z drogg lesng. Teren pokryty jest jedynie niskg roslinnoscig, lokalnie

wystepujg pojedyncze pniaki przeznaczone do wykarczowania.
5.2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Projektowane zabezpieczenia brzegu potoku zlokalizowane jest w bezposrednim
sgsiedztwie uzytkowanej drogi lesnej. Istniejgca infrastruktura zapewni mozliwo$¢ dojazdu
sprzetu budowlanego oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robét budowlanych.
Istniejgce sktady drewna rowniez przyczynig sie do ochrony srodowiska naturalnego jako

tymczasowe miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu.



Ograniczy to koniecznos¢ wykonywania tymczasowych nowych placow sktadowych i
postojowych w naturalnym srodowisku. Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia —
zabezpieczenie brzegow potokow obszar na ktorym bedg wykonywane roboty wymagajg

jedynie oczyszczenia z niskiej roslinnosci oraz lokalnie wystepujgcych pniakéw do karczowania.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
z dnia 11.04.2018 r.

= -

Odcinek 4b

Fot. 2.

5.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.
5.4. Nawigzanie geodezyjne

Obiekt budowlany zostat nawigzany do wspdirzednych geodezyjnych (poziom

odniesienia — ,Kronsztad 1986”, w uktadzie wspotrzednych ,2000”).



6. Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe umocnienia brzegéw potoku Zegiestow

w nastepujgcych kilometrazach:

ODCINEK 4a

— budowa umocnienia lewego brzegu potoku ,Bez Nazwy =z o0s. Rusinowka”
od km 0+565 do km 0+630 na dlugosci 65mb narzutem kamiennym z zabudowg
biologicznag;

— budowa umocnienia prawego brzegu potoku ,Bez Nazwy z os. Rusinéwka” od km 0+563
do km 0+583 na dtugosci 20mb od wlotu do istniejgcego przepustu g2000mm w gore
potoku narzutem kamiennym z zabudowa biologiczna.

Narzut wykona¢ z kamienia grubosci 60 + 80cm ukfadany w formie obrukowania,
Z obrobieniem kamienia i takim obroceniem kamienia aby uzyskac najlepsze dopasowanie
i najmniejsze przestrzenie pomiedzy gtazami. Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami
nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowaC zadarnienie poprzez umieszczenie

ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin.

ODCINEK 4b

— budowa umocnienia prawego brzegu potoku ,Bez Nazwy” z os. Rusinéwka
od km 1+324 do km 1+414 na dtugosci 90mb. Na dtugosci 80m wykona¢ umocnienie
w postaci narzutu z ciezkich blokow kamiennych grubosci min. 80cm uktadanych
warstwowo pod kgtem nachylenia max. 60°. Narzut z ciezkich blokow zakonczyé z obu
stron na diugosci po 5m z kazdej strony narzutem kamiennym gruboéci 60 + 80cm
uktadanym w formie obrukowania klinowanym kamieniami o mniejszej frakcji;

— rozbidrka istniejgcego umocnienia prawego brzegu potoku ,Bez Nazwy” z os. Rusinéwka
od km 1+372 do km 1+391 w postaci kaszycy drewnianej o dtugosci 19mb i wysokosci
1,5 +2,0m.

7. Zakres prac rozbiérkowych

W ramach prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy: rozebraé umocnienie z kaszycy

drewnianej dtugosci 19mb.

8. Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu

Materiat — kamien naturalny
Nachylenia skarp umocnien — 1:1 — 1:12

Dtugo$¢ catkowita umocnien— 175 mb



8.1. Rozwiazanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym z
zabudowag biologicznag

Projektowane umocnienie brzegéw potoku w postaci narzutu kamiennego grubosci
60 + 80cm uktadanego w formie obrukowania, z obrobieniem kamienia i takim obroceniem
kamienia aby uzyskac najlepsze dopasowanie tj. aby kamienie w zewnetrznej warstwie tworzyty
ptaszczyzne i zachowac¢ jak najmniejsze przestrzeni pomiedzy gtazami. Wolne przestrzenie
pomiedzy kamieniami nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym oraz zainicjowaé¢ zadarnienie
poprzez umieszczenie ukorzenionych sadzonek rodzimych gatunkéw roslin. Zaostrzone zrzezy
nalezy wbi¢ pod katem prostym do ptaszczyzny skarpy. Ukorzenione zrzezy roslin rodzimych
nalezy rozmiesci¢ w ilosci okoto 3 - 5 sztuk /m2. Sadzonki nie powinny wystawaé z ziemi wiecej

niz na 1/4 swojej dlugosci. Sktad gatunkowy sadzonek roslinnych Wykonawca roboét winien

uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale nadzoru przyrodniczego.

8.2. Rozwiazanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegéw narzutem kamiennym
uktadanym warstwowo

Projektowane umocnienie brzegéw potoku narzutem z ciezkich blokéw kamiennych
posiadajgcych forme zblizong do prostopadtoscianu o gruboéci 80cm uktadanych warstwowo
z takim przesunieciem, aby zewnetrzne lico narzutu byto pod katem nie wiekszym niz 60°.
Przerwy pomiedzy blokami kamiennymi w poszczegodlnych warstwach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 1/3 szerokosci poszczegoélnych blokéw. Rozkop za blokami
kamiennymi w kazdej warstwie nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ przed ubozeniem

kolejnej warstwy.

9. Warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane tj. umocnienia brzegéw potoku w postaci narzutu
kamiennego nalezy posadowi¢ w gruncie rodzimym (posiadajgcym jednorodne parametry),
po wczesniejszym wykonaniu robot ziemnych. Przed wykonaniem narzutu nalezy wykonaé
wykop do gtebokosci posadowienia podnéza narzutu oraz wyprofilowaé skarpe zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Narzut z kamienia nalezy wykonywac¢ z lagdu, a materiat dowiez¢ w
poblize koparki. Zewnetrzna skarpa narzutu powinna mie¢ nachylenie zgodne z dokumentacjg
projektowg. Umocnienia nalezy zakonczyé w taki sposob aby licowaly sie z naturalnymi
skarpami brzegdéw na nieumocnionych odcinkach potoku lub stanowity kontynuacje istniejgcego
umocnienia kamiennego lub umocnien o innej formie.

Po wykonaniu wykopdw pod projektowane umocnienia nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania gruntu w wykopach w celu potwierdzenia wystepowania gruntow jednorodnych.
Zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologicznej w przypadku wystgpienia na poziomie
posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw stabych nalezy je usung¢ i wykonac
podsypke piaskowo- zwirowg. O zaistniatej sytuacji nalezy powiadomi¢ autora dokumentaciji

projektowej w celu wprowadzenia stosownych zmian projektowych.



Realizacje budowy umocnieh brzegu potoku nalezy wykona¢ w okresie suchym przy
niskich stanach wody. Projektowane umocnienia brzegéw potoku ,Bez Nazwy” petnig funkcje
zabezpieczajgcg i przeciwerozyjng. Zaprojektowane rozwigzania zabezpieczenia skarpy potoku
narzutem kamiennym nie bedg naruszaé stateczno$ci gorotworu i nie wymagajg stosowania
dodatkowych zabiegéw zabezpieczajgcych. Z uwagi na konstrukcje obiektéw o charakterze
przeciwerozyjnym i zabezpieczajgcym nie przewiduje sie istotnych zmian witasciwosci gruntow

W czasie.

10. Urzadzenia obce i towarzyszace

Istniejgce  przepusty pod drogg leSng nalezy pozostawi¢c bez zmian.
W razie uszkodzenia obiektéw w czasie wykonywanych robdét, wykonawcza winien przywrécic
obiekty do stanu pierwotnego. W obrebie projektowanych obiektéw brak jest sieci uzbrojenia

terenu kolidujgcych z planowang inwestycja.

11. Projektowane ksztaltowanie zieleni

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie zabezpieczeh brzegow potokdéw stanowig
uzytki lesne bedgce w zarzadzie Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Piwniczna. Odcinki
potokdéw, na ktérych zaplanowano wykonanie zabezpieczeh ich brzegow zlokalizowane sg w
bezposredniej stycznosci z drogami lesnymi. Teren pokryty jest jedynie niskg roslinnoscia,
lokalnie wystepujg pojedyncze pniaki przeznaczone do wykarczowania, przewiduje sie takze
koniecznos¢ wycinki kilku pojedynczych drzew ktérych korzenie sg podmyte przez wode lub sg
juz nachylone w strone potoku i grozg przewrdceniem.

Projektowane zabezpieczenia brzegéw potokéw zlokalizowane sg w bezposrednim
sgsiedztwie uzytkowanych drég lesnych, dlatego tez nie ma koniecznoéci wykonywania
dodatkowych drég dojazdowych do placu budowy, co znacznie ogranicza zajecie terenu w fazie

budowy.

12. Wykonywania robé6t z uwzglednieniem przepiséow o ochronie srodowiska

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie powoduje pogorszenia stan wod poza
okresem budowy. Zaplanowano wykonanie wykopu pod umocnienia kamienne, a nastepnie
utozenie narzutu z kamienia naturalnego w formie obrukowania lub warstwowo z blokéw
kamiennych. okresie realizacji inwestycji planuje sie wykonanie odpowiednich zabezpieczen
przed zmetnieniem wody. Planowane jest wykonanie grodzy z workow z piaskiem ostaniajgce;j
fragment realizowanego umocnienia w taki sposéb, aby mozliwe bylo prowadzenie robdt ,na
sucho” lub w przypadku braku mozliwosci zastosowania grodzy planuje sie odcinkowe
przepuszczenie wody w szczelnej rurze. Zarébwno zastosowanie grodzy jak i rury do
przepuszczenia wody bedzie miato charakter chwilowy lub krétkookresowy ograniczony do
czasu realizacji umocnienia na danym odcinku. Dodatkowo planuje sie wykonywac

przedsiewziecie w okresach suchych tak aby stan wody byt mozliwe niski co dodatkowo utatwi



wykonanie zabezpieczen i wykonanie prac ,na sucho”. Ograniczenie zmetnienia wody
wyeliminuje wptyw na zycie biologiczne w potoku.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwoéci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozeh w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do Ssrodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczgcy sposoéb srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Zapotrzebowanie na wode wystepowac¢ bedzie tylko w fazie budowy. W okresie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w czasie budowy $cieki bytowe beda
gromadzone w sanitariatach przenosnych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Wszelkie prace zwigzane z usunieciem drzew ujete zostaty w planach wycinki
prowadzonych przez Inwestora tj. Nadle$nictwo Piwniczna poza okresem legowym ptakdéw.

Stanowiska pracy sprzetu ciezkiego zostang umieszczone na brzegach potokéw, do
niezbednego minimum ograniczy sie prace w korycie potokdw.

Przedsiewziecie nie bedzie tworzylo zadnych barier dla migracji zwierzg ladowych
i wodnych.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane w obszarze podlegajgcym
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody — Popradzki Park Krajobrazowy, w
granicach Obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019.

Realizacja planowanych do wykonania robét nie przyczyni sie do famania zakazéw

obowigzujgcych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

13. Sposéb wykonywania robét z uwzqglednieniem przepiséw o odpadach

W fazie realizacji przedsiewziecia bedzie powstawata ziemia z przygotowania brzegéw
potokédw pod narzut kamienny. Ziemia bedzie ukopana koparkg i zatadowana na samochod
ciezarowy, ktory jg przemiesci w miejsce wskazane przez Inwestora. Czes$¢ ziemi zostanie
wykorzystana do niwelacji terenu w wybranym przez Inwestora miejscu np. przy drodze lesnej
do uzupetnienia ubytkow skarp powstatych w wyniku erozji. Przy realizacji umocnienia potoku
na dystansie zaledwie 19m planowana jest rozbiorka istniejgcych umocnien — kaszycy. W
wyniku tej rozbiorki powstanie ziemia oraz niewielka ilos¢ bali drewnianych, ktére mogg by¢
pozostawione w lesie, aby ulegly rozktadowi. Ponadto w fazie budowy bedg powstawaty odpady
komunalne. Nalezy zapewni¢ na terenie zaplecza socjalnego dostep do pojemnika na tego
rodzaju odpady. Odpady beda odbierane przez firme zajmujacg sie zbiérkg odpaddw
komunalnych na terenie gminy. Nie stwierdza sie zagrozenia Srodowiska poprzez emisje
odpaddw w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpaddéw nie
stwarzajg wiekszego problemu zich unieszkodliwieniem badz odzyskiem. Warunkiem braku
oddziatywania powstajgcych odpadow jest wiasciwy sposob postepowania z nimi, zalezny od

rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim selektywna zbiorka odpaddéw w
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miejscu ich powstawania oraz wtasciwe magazynowanie do czasu przekazania ich innemu

posiadaczowi odpadéw_zgodnie z ustawg o odpadach.

14. Oddzialywanie przedsiewziecia na obszar Natura 2000

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000
PLH120019 ,Ostoja Popradzka”. Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych oddziatywan na
cele i przedmioty ochrony tych obszaréw podlegajgcych ochronie prawnej. Brzegi potokow nie
sg typowymi zbiorowiskami roslinnymi, ktére mozna zakwalifikowac jako siedliska z Zatgcznika |
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Planowana inwestycja nie ingeruje bezposrednio w tereny
porosniete lasem, gdzie wymagane byly by wylesienia, ogranicza sie jedynie do styku drogi z
korytem potoku, gdzie teren jest juz obecnie przeksztatcony pracami zwigzanymi z realizacjg
drogi lesnej. Przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych s$rodowisko nie przewiduje sie
wystgpienia negatywnego oddziatywania na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, realizacja
przedsiewziecia nie wptynie na stabilnos¢ i stan zachowania obszaru oraz powigzania miedzy
obszarami Natura 2000.

Na etapie wydawania decyzji srodowiskowej zostat natozony obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz konieczno$¢ sporzadzenia raportu
dla omawianego przedsiewziecia. Na podstawie przeprowadzonej oceny Burmistrz Muszyny w
wydanej decyzji srodowiskowej stwierdzit, iz realizacja zamierzenia nie wptynie znaczgco
negatywnie na cele i przedmioty ochrony utworzonego na tym terenie obszaru Natura 200

Ostoja Popradzka PLH120019 oraz na spojnos¢ utworzonej sieci ekologicznej — Natura 2000.

15. Spos6b wykonywania robét z uwzglednieniem uciazliwosci dla terenéw
sasiednich

Wyniki analiz przeprowadzonych na etapie opracowywania raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko stwierdzono, ze przedsiewziecie w fazie eksploatacji pozostaje bez
wplywu na sgsiadujgce tereny. Rowniez w fazie budowy mogace wystgpi¢ oddziatywanie ma
charakter chwilowy, krétkotrwaty inieznaczace natezenie dla stanu Srodowiska w
analizowanym miejscu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Burmistrz Muszyny w wydanej decyzji
srodowiskowe] stwierdzit brak koniecznosci postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, brak koniecznosci utworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania, brak wystepowania ryzyka wystgpienia powaznej awarii.

16. Sposéb wykonywania robét z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji na
obszarze i terenie gorniczym

inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Gorniczego i Terenu ,INEX” utworzonego
dla ztloza wdd leczniczych decyzjg Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 17 maja
2017r., znak: ZI.SR-IX.7422.30.2017.BK.
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Gtéwnym czynnikiem ochrony Obszaru Gorniczego i Terenu Goérniczego ,INEX”
utworzonego dla wod leczniczych jest ochrona woéd podziemnych. Prace budowlane na etapie
budowy, nie bedg stanowity zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych. Przy dobrym
stanie technicznym pojazddéw oraz urzgdzen na terenie inwestycji, nie nastgpi skazenie gruntow
oraz wod. W rozwigzaniach projektowych i realizacyjnych zastosowane bedg wszelkie obecnie
dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu zminimalizowania na
etapie budowy zagrozenia przedostania sie substancji szkodliwych do wod gruntowych, jak
réwniez powstania sciekow. Wobec powyzszego realizacja inwestycji nie bedzie ucigzliwa dla
woéd podziemnych i nie bedzie zaktéca¢ w zaden sposéb realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych.

Przy realizacji przedsiewziecia, nalezy stosowaé sie do nastepujgcych zalecen
i warunkow w celu ochrony ztéz kopalin i wéd podziemnych:

— zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek
odpaddéw, w tym w szczegodlnosci pojemnikéw z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa,
smary, oleje itp.

— tankowanie maszyn budowlanych nalezy przeprowadzaé poza wykopami, ze szczegdlng
ostroznoscia,

— zabrania sie nie stosowania sprzetu budowlanego w zltym stanie technicznym, z ktérego
nastepuja ubytki ptynéw eksploatacyjnych,

— wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe, powinny byC¢ zabezpieczone

w przewoznych urzgdzeniach sanitarnych, tak by nie byty zrédtem generowania sciekéw.

17. Oznakowanie robot

Na czas prowadzenia robot przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie prowadzonych roboét zgodnie z informacjg o planie BIOZ, oraz opracowanym na jej

podstawie planem BIOZ.

18. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub robét budowlanych

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem ustalen zawartych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2019r. znak: GNiRL.6733.2.2019
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z

Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
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powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczehstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje

zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat:
mgr inz. Wiestaw Przyborowski
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