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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
dla zadania zaprojektuj i wybuduj: 

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA I MODERNIZCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SŁUPCU

Adres: Nowa Ruda,  ul. Kłodzka / Wojska Polskiego , dz. nr 65 , AM-13 obręb 7 - Słupiec, 
Gmina:  Nowa Ruda; Województwo: dolnośląskie 

Kod  zamówienia
wg CPV:

71200000-0 - Usługi  architektoniczne i podobne  
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów 
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  
74000000-9 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
74222000-1 - Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7- Prace budowlane 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 - Roboty na placu budowy  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45232452-5 - Roboty odwadniające 
45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych  
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji el. oraz opraw  elektrycznych 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zamawiający: Gmina Miejska w Nowej Rudzie
57-402 Nowa Ruda,  Rynek 1, 

Opracowanie: arch  Zbigniew Hass  upr. nr  436/93/UW

Data listopad  2022 r.

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany na podstawie rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  PRZEBUDOWY I  MODERNIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SŁUPCU 2

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO          4 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia               4 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia         4 
1.1.1.1 Cele realizacji przedsięwzięcia             4 
1.1.1.2 Zakres zamówienia              4 
1.1.1.3 Projektowanie              6  

1.1.1.3.1Wymagana dokumentacja           6  
1.1.1.3.2Wymagane dokumenty                  7 
1.1.1.3.3Format i ilość opracowań                    7 

1.1.1.4 Budowa               8
1.1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych       8 
1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia        10  

1.1.3.1 Ogólna charakterystyka terenu  inwestycji.          10 
1.1.3.2 Struktura własności terenu            10 
1.1.3.3 Szczegółowa charakterystyka terenu          10
1.1.3.4 Warunki gruntowo-wodne                               11 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe           11 
1.1.4.1 Opis przewidywanej funkcji zagospodarowania terenu                                      11

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe              11 
1.1.5.1 Droga wewnętrzna w kształcie litery „U”                        11  
1.1.5.2 Miejsca parkingowe i handlu z samochodów      12
1.1.5.3 Komunikacja piesza i plac targowy                     12
1.1.5.4 Terenowe schody wejściowe na teren obiektu       13
1.1.5.5 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i włączenie jej do sieci                    14 
1.1.5.6 Wykonanie kanalizacji sanit. i inst. wodociąg. i włączenie ich do sieci      14 
1.1.5.7 Wykonanie WLZ instalacji elektrycznych i zasilania oświetlenia placu      14
1.1.5.8 Wykonanie oświetlenia terenu              14
1.1.5.9 Obiekty modułowe          15
1.1.5.10 Obiekt modułowy sanitarny                       16
1.1.5.11 Instalacja monitoringu                          16

1.1.6. Wymagania szczegółowe  w stosunku do przedmiotu zamówienia                                  17
1.1.7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót            17 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO           25   
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami        25
2.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie               25
2.3. Uwagi ogólne                25
2.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
            budowlanego       26

3.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT   BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIKI                                         28

3.1. Warunki zabudowy dla terenu inwestycji
3.2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3.3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - techniczne warunki przyłączenia do sieci 
        wod.- kan. - pismo nr TWP-255/IX/2022 z dn. 16.09.2022r.
3.4. warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  
3.5. Tauron Dystrybucja – warunki przyłączenia nr WP/106263/2022/O04R04 z dn. 15.09.2022r.
3.6. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500  GK.6642.1994.2022._0208_CL1  

       3.7.koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy targowiska miejskiego w słupcu 



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  PRZEBUDOWY I  MODERNIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SŁUPCU 3

1. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
Zamówienie  obejmuje  kompleksowe  zaprojektowanie,  uzyskanie  niezbędnych  zgód  i  pozwoleń
administracyjnych oraz wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem pt.
„PRZEBUDOWA  I  MODERNIZACJA  TARGOWISKA  MIEJSKIEGO  W  SŁUPCU” realizowanym  na
działce ewidencyjnej nr 65, obręb 7 położonej u zbiegu ulic Kłodzkiej / os. Wojska Polskiego  /
Wojska Polskiego (dawniej  ul. Sztygarska).
Zadanie realizowane jest przez Gminę Miejską w Nowej Rudzie. 

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1.1.1.1.   Cele realizacji przedsięwzięcia.  
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  według  opracowanej
koncepcji,  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  a  następnie  wykonanie  przedsięwzięcia  oraz
uzyskanie niezbędnych odbiorów i pozwolenia na użytkowanie wykonanej inwestycji.
W  zakresie  planowanego  przedsięwzięcia  jest  wykonanie  projektu  budowlanego,  uzyskanie
pozwolenia  na  budowę,  wykonanie  projektów  wykonawczych,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przedmiarów  robót  oraz  innych  dokumentów  i
opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Celem  projektowanego zamierzenia  jest  przebudowa  istniejącego  targowiska  miejskiego  i
dostosowanie  go  do  obowiązujących  przepisów  sanitarnych  i  przeciwpożarowych  oraz
uporządkowanie i uatrakcyjnienie publicznej przestrzeni miejskiej.

1.1.1.2.   Zakres zamówienia. 
Zamówienie obejmuje :  
A) Prace projektowe 
1. Opracowanie projektów budowlanych; 
2. Opracowanie projektów wykonawczych;
3. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
4. Opracowanie Kosztorysów;
5. Dokumentacja zawierać powinna opracowania wszystkich niezbędnych branż, m.in.:

 branży architektonicznej
 branży konstrukcyjno-budowlanej,
 branży drogowej,
 branży  instalacyjnej  (m.in.  elektryczna,  kanalizacja  deszczowa,  kanalizacja  sanitarna,

instalacja wody),
6. Sporządzenie projektów branżowych w oparciu o załączony projekt koncepcyjny;
7. Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  niezbędnych  zezwoleń,  decyzji,  warunków,  opinii  i

ekspertyz itp.;

B) Roboty rozbiórkowe i budowlane  dla następujących obiektów i zakresów: 
1. likwidacja  istniejącego  ogrodzenia  z  siatki  na  słupach  stalowych,  wraz  z  dwiema  bramami

wjazdowymi  od  strony  ul.  Wojska  Polskiego  (dawniej  Sztygarskiej)  i  furtką  od  strony  ul.
Kłodzkiej
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2. Wyburzenie ze względu na zły stan techniczny murka oporowego przy północno-zachodniej
granicy działki, oddzielającego wyższy poziom terenu targowiska od niższego poziomu przejścia
wzdłuż  sąsiedniej  zabudowy.  Przed  wykonaniem  wyburzeń  należy  zabezpieczyć  istniejące
drzewo iglaste - Żywotnik Zachodni (Thuja occidentalis)

3. Wykonanie  nowej  ściany  oporowej  w  miejscu  wyburzonego  murka  z  zastosowaniem
żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L wys. 140-150 i 160cm, lub wykonanie ściany
oporowej indywidualnej – zbrojonej i wylewanej na miejscu budowy

4. Wyburzenie i rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej placu targowego
5. Prace  ziemne i  instalacyjne  –  wykonanie  przyłączy  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji

deszczowej, studni z zaworami i  wodomierzowych oraz rozprowadzenie instalacji  w obrębie
działki do miejsca podłączenia planowanych obiektów. Wykonanie wpustów deszczowych na
planowanej  drodze  wewnętrznej  i  studni  kontrolnych  na  instalacji  kanalizacji  deszczowej  i
sanitarnej

6. Wykonanie  wlz  (wewnętrznej  linii  zasilającej)  do  projektowanych  obiektów  modułowych  z
istniejącego złącza kablowego oraz wewnętrznej linii  oświetlenia do planowanych latarni na
terenie  targowiska.  Główny  pomiar  energii  zamontować  w  szafce  złącza  kablowego,  a
planowane obiekty modułowe zaopatrzyć w podliczniki energii

7. Wykonanie prac ziemnych – fundamentów dla projektowanych obiektów modułowych oraz
wiat handlowych i latarni oświetlenia terenu 

8. Wykonanie prac ziemnych i przygotowanie szalunków pod 2 projektowane schody terenowe o
rzucie zaokrąglonym i prostym oraz wykonanie schodów wylewanych wraz z podestami

9. Likwidacja istniejących latarni ulicznych (4 latarni wysokości ok. 3,0m i 2 latarni wysokości ok.
7m – zgodnie ze wskazaniem na koncepcji zagospodarowania terenu) i wykonanie nowych 7
latarni – w tym 3 podwójnych na słupach wysokości 9,0m i 4tradycyjnych latarni parkowych na
słupach wysokości 4,0m. 5 nowych latarni zlokalizowanych zostało w miejscach likwidowanych
latarni  –  te  latarnie  należy  podłączyć  do istniejącej  sieci  zasilającej.  Dwie  latarnie  parkowe
zlokalizowane na placu targowym będą zasilane z złącza kablowego.

10. Montaż  na  3  latarniach  kamer  systemu  monitorującego  z  przekaźnikami  radiowymi,  które
zostaną podłączone do systemu monitoringu Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. Zasilanie kamer i
przekaźników z tablic bezpiecznikowych słupów oświetlenia

11. Niwelacja terenu i modelowanie skarp. Wykonanie podbudów pod planowane nawierzchnie
terenu  targowiska,  drogi  wewnętrznej  i  placów  postojowych  wraz  z  fragmentarycznym
podniesieniem  najniżej  położonego  miejsca  placu  o  ok.  50cm.  Zabieg  ten  ma  zmniejszyć
całkowite nachylenie terenu. 

12. Wykonanie  krawężników  i  obrzeży  chodnikowych  wyznaczających  różne  strefy  placu
targowego, wykonanie klombów dla nasadzenia drzew.

13. Wykonanie konstrukcji wiat i ich montaż na placu
14. Zakup, transport i montaż obiektów modułowych na przygotowanych wcześniej fundamentach

i podłączenie ich do przygotowanych instalacji
15. Wykonanie poszczególnych nawierzchni dla całego placu targowego

 nawierzchnia pieszo-kołowa – szara kostka betonowa gr. 8cm
 nawierzchnia  targowiska  wokół  obiektów  modułowych  i  na  centralnym  placu  oraz  w

miejscu altany śmietnikowej – kostka betonowa czerwona gr. 8cm
 nawierzchnia  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych  oraz  miejsce  do

handlowania bezpośrednio z samochodów – geokrata samochodowa (przystosowana do
zwiększonego nacisku samochodu ciężarowego)

16. wykonanie i montaż altany śmietnikowej
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17. montaż  elementów małej  architektury  (ławek  gabloty  informacyjnej,  barierek  ochronnych i
blokad parkingowych).

18. Obsianie trawników
19. nasadzenia zieleni: 

 w 4 klombach na placu centralnym proponuje się posadzić lipy drobnolistne LICO (odmiana
karłowa), 

 w klombie otoczonym siedziskiem (przy schodach) posadzić Sumak Octowiec (Rhus typhina)
 nasadzenie  wzdłuż  granic  zewnętrznych  tergowiska  krzewów  laurowiśni  –  tworzących

żywopłot

UWAGA:  w trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące
instalacje  podziemne  i  ewentualną  możliwość  kolizji  z  projektowanymi  instalacjami  i
planowanymi pracami.

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wszystkie  prace  wchodzące  w  zakres  procesu  budowlanego
począwszy  od  uzyskania  mapy  do  celów  projektowych,  badań  geologicznych,  opracowania  i
zatwierdzenia  dokumentacji  projektowej,  wraz  z  uzyskaniem  wszystkich  opinii,  uzgodnień  i
pozwoleń, pozwolenia na  budowę,  realizację robót  budowlanych wraz z dostawą i montażem
sprzętu i urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 
 
1.1.1.3   Projektowanie  
Wykonawca  sporządzi  dokumentację  projektową  zgodnie  z  umową  i  obowiązującymi
wymaganiami  prawnymi.  Dokumentacja  projektowa  winna  być  opracowana  przez
wykwalifikowanych  projektantów,  spełniających  wymagania  podane  w  niniejszym  Programie
Funkcjonalno  -  Użytkowym.  Roboty  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z
Wymaganiami Zamawiającego i przez niego zaaprobowane. Roboty powinny być zaprojektowane
zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  polskimi  normami  lub  odpowiednimi  standardami
Międzynarodowymi  lub  Unii  Europejskiej.  Roboty  powinny  być  zaprojektowane  zgodnie  z
najnowszą praktyką inżynierską.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić,  że on sam oraz jego
projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu gwarancji określonego w
umowie.  
 
1.1.1.3.1  Wymagana dokumentacja  
Zakres prac projektowych przewiduje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa polskiego, a w szczególności:  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2004
r. Nr 202 poz. 2072 wraz z późń. zmn.) i obejmuje: 
 

a) wykonanie  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowej   do  celów  projektowych  w skali  1:500,
zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz.1990), 

b) wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu  objętego  opracowaniem  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa,  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2021,  poz.  1169,  z  późniejszymi  zmianami)  obejmującego  wszystkie  elementy
zagospodarowania,  w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę,
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c) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac  projektowych oraz  planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458),  

d) wykonanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072
wraz z późniejszymi zmianami.)  

e) uzyskanie:  wszelkich  niezbędnych  warunków,  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  i  decyzji
pozwolenia na budowę,  

 
1.1.1.3.2   Wymagane dokumenty :  

a) Decyzja pozwolenia na budowę 
Wykonawca  o  pozwolenie  na  budowę  występuje  z  upoważnienia  Zamawiającego.
Wykonawca jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia spełniając  wymagania
ustawy  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2021  poz.  12351  z  2022r.  Poz.  88  )  oraz
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17  lipca  2015  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248),
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej.

b) Podstawą  do  opracowania  projektów  budowlanych  są  zapisy  w  Warunkach  Zabudowy
uzyskanych dla niniejszej inwestycji (kopia w załączeniu)

c) Opracowanie  projektów  budowlanych  musi  być  poprzedzone  uzyskaniem  wszelkich
niezbędnych badań (także terenowych), opinii, uzgodnień zezwoleń i innych dokumentów
niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej.  

d) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.  
 

1.1.1.3.3  Format i ilość opracowań  
Forma drukowana  
Wykonawca  dostarczy  rysunki  i  pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  zakres  dokumentacji
projektowej  w  znormalizowanym  rozmiarze  (format  A4  i  jego  wielokrotność).  Rysunki  o
formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba,  że  zostało to uzgodnione z
Zamawiającym.    W przypadku  dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.  
Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  w  ramach  niniejszego  zamówienia  pięć  egzemplarzy
kompletnej  dokumentacji.  Ponadto  Wykonawca  dostarczy  kompletny  spis  opracowań  z
oświadczeniem,  że  dokumentacja  projektowa  wykonana  jest  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami technicznymi, budowlanymi, normami i  wytycznymi oraz, że została wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Forma elektroniczna  
Wersja  elektroniczna  dokumentów  Wykonawcy  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:   

1) Rysunki - format dwg i pdf
2) Tekst - format doc / xdoc i pdf 
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3) Arkusze  kalkulacyjne  -  format  xls,  arkusze  kalkulacyjne  muszą  posiadać  aktywne
formuły.
4) Zdjęcia JPG 

 
 1.1.1.4    Budowa  
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.  
2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym:  

a. ustanowienie Kierownika Budowy i kierowników robót w specjalnościach wynikających ze
specyfiki robót,  

b. wykonanie badań gruntowo - wodnych dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektów
budowlanych,  

c. wykonanie  zabezpieczenia  (na  czas  realizacji  robót  i  docelowe)  istniejących  urządzeń
technicznych, znaków geodezyjnych oraz drzewa w obrębie realizacji robót, 

d. wykonanie  zamierzenia zgodnie  z  zakresem prac  opisanych w niniejszym opracowaniu w
punkcie 1.1.1.2. Zakres zamówienia,   podpunkty B.  podpunkty 1 – 19 

e.  przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych, 
f.    wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane

wraz  z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i
urządzenia,  

g. wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych,  
h. dokonania niezbędnych odbiorów i uzgodnień
i.  wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  wszystkich  prac  w  zakresie  robót

tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
j.   wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  na

terytorium Polski prawodawstwem. 
 
1.1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.  
 

1) Rozbiórka całej nawierzchni asfaltowej płyty targowiska o wymiarach ok. 40 x 42m
2) Wykonanie wykopu wzdłuż murka oporowego i jego wyburzenie na długości ok. 40,5m –

pozostawić  należy  fragment  muru  przy  schodach  od  ul.  Wojska  Polskiego  z  powodu
zainstalowanego na nim złącza kablowego. Istniejący murek ma wysokość ok. 1,10m nad
powierzchnię terenu przejścia. 

3) Wykonanie  nowej  ściany  oporowej.  Nową  ścianę  oporową  zaprojektowano  z
wykorzystaniem  prefabrykowanych  elementów  L140,  L150  i  L160  –  szczegóły  i  ilości
elementów podane są na rysunkach koncepcji.

4) Przebudowa nachylenia  terenu –  podniesienie  najniższego  punktu  placu  o  ok.  50cm w
narożniku  zachodnim  (ul.  Kłodzka)  –  w  ten  sposób  zminimalizuje  się  spadki  terenu  i
umożliwi wygodniejsze korzystanie z placu. Szacuje się, że objętość podwyższonego terenu
będzie wynosić ok. 530 m3

5) Wykonanie  schodów  terenowych  o  rzucie  łukowym,  pokonujących  różnicę  terenu  od
poziomu  chodnika  przy  ul.  Kłodzkiej  do  poziomu  nawierzchni  targowiska  –  schody  o
promieniu wewnętrznym ok. 9,70m i powierzchni rzutu poziomego ok. 45m2. 

6) Wykonanie  schodów  terenowych  o  rzucie  prostym,  pokonujących  różnicę  terenu  od
poziomu  chodnika  przy  ul.  Kłodzkiej  do  poziomu  nawierzchni  targowiska  –  schody
jednobiegowe, szerokości biegu 2,0m i długości 3,15m z obustronnymi ściankami w formie
balustrad



 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  PRZEBUDOWY I  MODERNIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SŁUPCU 8

7) wykonanie przyłączy wod.-kan.  zgodnie z warunkami przyłączeniowymi otrzymanymi  od
właścicieli i zarządców sieci
 przyłącze  wodociągowe  wykonać  z  rur  PE  100  RC,  SDR11,  PN16 o  średnicy  32mm  i

posadowić  na  głębokości  1,5-1,6m.  Minimum  1,0m  od  miejsca  wpięcia  zastosować
zasuwę klinową z wolnym przelotem do przyłączy domowych. W odl. 1,0m od granicy
zamontować studnię wodomierzową niewłazową z PE DN 400mm

 przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur o średnicy nie mniejszej niż 160mm.
Przewody układać ze spadkiem min. 1,5% i wpiąć na wysokości kinkiety lub przez montaż
przejścia  szczelnego  do  istniejącej  studni  posadowionej  na  kolektorze  kanalizacji
sanitarnej DN 250mm

 przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać w oparciu o warunki techniczne wydane przez
właściciela sieci (Gmina Miejska Nowa Ruda), miejsce włączenia na potrzeby niniejszego
PFU konsultowano z działem technicznym Gminy Miejskiej Nowa Ruda,

 miejsce  przyłączenia linii  kablowej  nN,  obwód X-3z WBK91625 istniejące ZK-3a-1P nr
WBK14163. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga zabudowania zestawu pomiarowego
1PP – pomiar półpośredni przy zestawie złączowym nr WBK141763

8)  Wykonanie fundamentów pod gotowe moduły handlowe wg rysunków koncepcji
9)  Montaż modułów i wpięcie do wykonanych instalacji. Zastosowano moduły kontenerowe

funkcji  handlowej o wymiarach 3,0 x 5,0m wysokości  wewn. 2,5-2,6 (8 szt),  3,0 x 6,0m
wysokości  wewn.  2,5-2,6m  (7  szt),  moduł  sanitarny  z  publicznymi  toaletami  damską
(przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) i męską oraz pomieszczeniem technicznym o
wymiarach 3,0 x 6,0 i wysokości wewn. 2,5-2,6m

10)  Wykonanie fundamentów pod wiaty
11)  Wykonanie i montaż wiat o ramach stalowych i drewnianej więźbie. Dwie wiaty, każda o

wymiarach rzutu 14,20 x 5,02m
12) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego i wokół placu – likwidacja niskich lamp i zastąpienie

ich lampami ulicznymi na słupach 9m i 4m (szczegóły wg koncepcji)
13) Montaż  systemu monitoringu  na  3  słupach  oświetlenia  terenu –  kamery  systemu z
przekaźnikiem radiowym włączone do systemu monitoringu straży miejskiej.

14) Wykonanie nawierzchni poszczególnych części targowiska. Nawierzchnia placu targowego
będzie wykończona:

 kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary) – droga wewnętrzna o powierzchni        -  449,0 m2
 kostka betonowa gr. 8cm (kolor czerwony) – plac targowy i ciągi piesze o pow. - 816,0 m2
 geokrata  wykończona  drobnym  grysem  kamiennym  –  miejsca  postojowe  i  handlu  z

samochodów- pow. 282,0 m2
 beton C25/30 zatarty na gładko - schody żelbetowe, terenowe o rzucie łukowym i prostym

– łączna powierzchnia rzutu obu schodów ok. 55m2  
 płyty chodnikowe - podest dolny przed schodami o powierzchni ok. 32 m
15) zagospodarowanie przestrzeni targowiska – montaż elementów małej architektury i altany

śmietnikowej,  wykonanie 4 klombów w nawierzchni o średnicy 1,5m z nasadzeniem lip
drobnolistnych  (LICO)  oraz  1  klombu  o  średnicy  1,7m  otoczonego  murkiem  w  formie
siedziska z nasadzeniem  Sumaka Octowca (Rhus typhina)

16) zagospodarowanie przestrzeni o nawierzchni trawiastej – nasadzenia krzewami laurowiśni
w formie żywopłotu 

 zieleń obsiana trawnikiem z nasadzeniami – powierzchnia ok. 283 m2
 na  trawnikach,  po  obrysie  zewnętrznym  działki  obsadzić  krzewy  laurowiśni  tworząc

żywopłot – łączna długość nasadzeń ok. 80 mb
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1.1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1.3.1   Ogólna charakterystyka terenu  inwestycji. 
Inwestycja przewidziana do realizacji znajduje się na działce nr 65 obręb 7-Słupiec w Nowej Rudzie,
zlokalizowanej przy ul. Kłodzkiej, ul. os. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego
Działka ma regularny kształt i powierzchnię całkowitą ok. 2364 m2

1.1.3.2.     Struktura własności terenu. 
Inwestycja  będzie  realizowana  na działce  będącej  własnością  Gminy  Nowa Ruda  z  siedzibą  w
Nowej Rudzie , Rynek nr 1

1.1.3.3.  Szczegółowa charakterystyka terenu.  
Teren  przebudowy to istniejący teren targowiska miejskiego
Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 43 x 55m i powierzchnię
całkowitą ok. 2364 m2. Na całym terenie – w południowo-zachodnim narożniku znajduje się 1
drzewo  iglaste  Żywotnik  zachodni  (Thuja  occidentalis)  wys.  ok.  6,0m  –  do  zachowania.
Pozostałe krzewy samosiejki do wycięcia.
Działka z trzech stron graniczy z drogami asfaltowymi – ul. Kłodzką (od południowego zachodu),
ul.  os.  Wojska  Polskiego  (od  południowego-wschodu)  i  ul.  Wojska  Polskiego  -  dawniej
Sztygarską (od północnego-wschodu).
Od strony północno-zachodniej, teren graniczy z sąsiadującą zabudową usługową, położoną ok.
1,0-1,2m  poniżej  poziomu  działki  i  jest  od  niej  oddzielony  murkiem  oporowym..  Murek
miejscami popękany i odchylony od pionu. 
Murek i  przejście wzdłuż sąsiedniej  zabudowy usługowej leżą w granicy działki  nr 65 (teren
targowiska).
Teren jest zróżnicowany pod względem wysokości i obniża się w kierunku zachodnim. Najwyżej
położony punkt terenu znajduje się w północno-wschodnim narożniku a najniższy w narożniku
po przeciwległej przekątnej.
Pomimo różnicy wysokości placu wynoszącej ok. 1,5-2,0m cały teren jest wyniesiony względem
ul. Kłodzkiej, a różnica wysokości zniwelowana jest skarpami ziemnymi.
Na  działce  zlokalizowane  są  tymczasowe obiekty  kubaturowe (bez  fundamentów),  pełniące
funkcję sklepów i stoisk handlowych oraz toaleta kontenerowa na ławie fundamentowej.
Teren częściowo uzbrojony  -  w południowo-zachodniej  części  zlokalizowane są dwa wpusty
kanalizacji deszczowej, prawdopodobnie włączonej do sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Kłodzkiej
(kd500), których zadaniem było odprowadzanie deszczówki z terenu.
Wzdłuż ul. Wojska Polskiego przebiega podziemna sieć instalacji elektrycznej niskiego napięcia.
Przyłącze energetyczne znajduje się w północno-zachodnim narożniku, skąd linią napowietrzną
WLZ zasilane są poszczególne obiekty kubaturowe.
Istniejąca  toaleta  ogólnodostępna  podłączona  jest  do  kanalizacji  sanitarnej  biegnącej  za  ul.
Sztygarską oraz do sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę wzdłuż ul. Sztygarskiej.

Dla  terenu  targowiska  nie  ma  obowiązującego  planu  miejscowego,  w  związku  z  czym
wystąpiono o warunki zabudowy, które uzyskano – decyzja w załączeniu.
Teren inwestycji nie jest zabudowany i nie jest objęty formą ochrony zabytków, położony jest
poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków.
Obsługa komunikacyjna z ul. Wojska Polskiego przez istniejące zjazdy.
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Zaopatrzenie w media na podstawie warunków wydanych przez właścicieli  i  gesorów sieci  i
mediów.
Przez   teren  inwestycji  przebiega  infrastruktura  techniczna.  Przed  przystąpieniem do  robót
budowlanych należy projektowaną inwestycję uzgodnić pod kątem ew. kolizji  z odpowiednimi
gestorami lub właścicielami poszczególnych sieci.

1.1.3.4   Warunki gruntowo – wodne
Teren targu znajduje się na dawnym parkingu, o nawierzchni asfaltowej. Istniejąca nawierzchnia
jest równa, bez dziur i zapadnięć terenu, świadczy to o mocnej podbudowie.
Dla  planowanej  inwestycji  wykonawca  wykona  na  etapie  projektu  budowlanego  opinię
geotechniczną na podstawie której wykona fundamenty dla projektowanych obiektów

 
1.1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Podstawowym założeniem programowym jest rewitalizacja istniejącego terenu targowiska oraz
dostosowanie jego formy do wymogów prawa i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. 

 
1.1.4.1  Opis  funkcji zagospodarowania terenu.  

Funkcja terenu (targowisko) pozostaje bez zmian.  
Koncepcja przewiduje nową organizację przestrzeni targowiska. Wykorzystuje się oba istniejące
wjazdy na teren Zaprojektowano wewnętrzną drogę łączącą oba wjazdy, w kształcie litery U.
Przy  pierwszym  zjeździe  (numeracja  wg  koncepcji)  wzdłuż  wewnętrznej  drogi  od  strony
zabudowy sąsiedniej zaprojektowano miejsca postojowe dla klientów targowiska.
Zabudowę modułową dla najemców przewidziano w dwóch podwójnych rzędach równoległych
do ul. Kłodzkiej i Wojska Polskiego. Jeden z modułów będzie pelnił funkcję toalety publicznej.
Część modułów zostanie przyłączonych do sieci wod-kan. Wszystkie moduły zostaną zasilone
energią elektryczną.
Pomiędzy  rzędami  zabudowy  modułowej  –  na  centralnym  placu  zaprojektowano  otwarte
stanowiska do handlu, znajdujące się pod dwiema wiatami. 
Wzdłuż  granicy  z  ul.  os.  Wojska  Polskiego  przewidziano  plac  przeznaczony  do  handlu
bezpośrednio z samochodów. 
Wejście  na  teren  targu  przewiduje  się  istniejącymi  wjazdami  oraz  od  strony  ul.  Kłodzkiej
poprzez 2 pary schodów terenowych.
Modernizacja  terenu targu  przewiduje  również  wymianę  5  latarni  ulicznych  wzdłuż  granicy
terenu i montaż dodatkowych dwóch wewnątrz terenu.
Przewiduje się również wykonanie monitoringu terenu.

1.1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Teren targu podzielona został  na 4  strefy  funkcjonalne,  których zasięg wyznacza  rodzaj  i  kolor
nawierzchni:

a) droga wewnętrzna w kształcie litery „U”
b) miejsca postojowe dla samochodów osobowych
c) miejsce handlu bezpośrednio z samochodów
d) strefa właściwa targu – dostępna tylko dla pieszych
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1.1.5.1.  droga wewnętrzna w kształcie litery „U” 
Droga składa się z 3 odcinków – skrajnych szer. 6,0m i środkowego szer. 3,5m Długość osi drogi
wewnętrznej wynosi ok. 82m, powierzchnia ok. 449 m2. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej
na podbudowie  jak dla ruchu kołowego, ciężarowego.
Należy  założyć konstrukcję  nawierzchni o parametrach nie mniejszych niż: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 
 podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm. 
 podbudowa zasadnicza z chudego betonu (7,5 MPa) gr. 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z gruntu, stabilizowanego cementem o R m =2,5 MPa,  gr. 12 cm, 
 warstwa mrozochronna z pospółki  gr. 10cm,

1.1.5.2. miejsca parkingowe i handlu z samochodów
Miejsca parkingowe o wymiarach stanowiska 2,5 x 5,0m usytuowano pod kątem 70° w stosunku 
do osi wewnętrznej drogi. Zarys placu z miejscami wyznaczy krawężnik z obrzeża betonowego. 
Nawierzchnia wykonana będzie jako przepuszczalna z geokraty parkingowej

Należy  założyć konstrukcję  nawierzchni o parametrach nie mniejszych niż: 
 moduł geokraty  gr. 3-4 cm. 
 podsypka z mieszanki piasku z grysem (frakcji 5-20mm)  gr. 3-5 cm. 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki żwirowej lub tłucznia (frakcji 32-45mm) gr. 25-55 cm, 
 warstwa mrozochronna z pospółki  gr. 10cm,
 grunt rodzimy
 
1.1.5.3. komunikacja piesza i plac targowy
place wokół  handlowych obiektów modułowych należy wykonać z  kostki  betonowej w kolorze
czerwonym. Podbudowa jak dla części kołowej.
Zakres dla wszystkich powyżej wymienionych prac 

Roboty przygotowawcze   
- wytyczenie powierzchni dla wykonywanego zakresu prac 
- dostarczenie sprzętu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,      
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- zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy i elementy krajobrazu
 
Przygotowanie podłoża 
- zdjęcie istniejącego podłoża terenu do poziomu określonego w projekcie budowlanym,     
- wyrównanie i ewentualna korekta poprzez korytowanie powierzchni niezbędnej do wykonania

dalszych prac budowlanych,      
- wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi. 

Parametry nawierzchni z kostki
Zastosowana kostka, konstrukcja podbudowy i użyte materiały muszą spełniać wymogi związane z
planowanym użytkowaniem danego ciągu,  proponuje się użycie kostki  o grubości  min.  8cm na
ciągach jezdnych i na komunikacji pieszej
Rozwiązania kolorystyki oraz wzorów nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym.
Należy stosować tylko płyty posiadające znak CE w oparciu o Normę PN-EN 1339 dla betonowych
płyt  brukowych  i  zgodne  z  europejskimi  normami  PN-EN  1338,  PN-EN  1339,  PN-EN  1340  i
Aprobatami Technicznymi.
Nawierzchnia z kostki obramowana obrzeżami betonowymi zlicowanymi z poziomami nawierzchni
– umożliwi to spływ wód deszczowych na grunt.

Parametry nawierzchni z geokraty
Na drenażu wys. 3 cm 
−  Wymiary: 50 cm x 50 cm x 3 cm 
−  Grubość ścianek: zewnętrzne: 4 mm / wewnętrzne: 3 mm 
−  Wysokość ścianek: 3 cm 
−  Montaż: elementy łączy się metodą wtykową (100m2 / 1osoba na 1h) 
−  Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu 
−  Trwałość materiału: badania laboratoryjne: min. 25 lat  
−  Stabilność wymiarów: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C 
−  Wchłanianie wilgoci: 0,01% 
−  Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.  
− Odporność chemiczna: Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 
amoniak, kwaśne  deszcze itp.) i alkoholi. 
−  Wytrzymałość na obciążenia drogowe: ≥ 100 kN nacisku na oś 
−  Dopuszczalne obciążenie na m²: do 150 ton 
−  Własności użytkowe zgodnie z normą: PN-EN 13249:2002 
−  Deklaracja zgodności z normą: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE  

UWAGA:
Zamawiający  wymaga  aby  każdy  z  Wykonawców  dokonał  wizji  lokalnej  w  miejscu  realizacji
przedmiotu  postępowania,  celem  sprawdzenia  warunków  związanych  z  wykonaniem  robót
będących  przedmiotem  zamówienia,  a  także  uzyskania  wszelkich  dodatkowych  informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę
składającego ofertę.

1.1.5.4.  Terenowe schody wejściowe na teren obiektu
Projektowane schody przy skrzyżowaniu ul. Kłodzkiej z ul. os. Wojska Polskiego będą miały rzut 
wyznaczony na fragmencie okręgu. Schody w najniższym miejscu będą  pokonywały różnicę terenu 
ok. 1,5m. Głębokość stopni 35cm, wysokość 15cm.
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Drugie schody – również od ul. Kłodzkiej – będą proste, jednobiegowe, będą miały bieg szer. 2,0m i
pokonywały różnice 1,5m
Schody wykonać jako terenowe, zbrojone i wykonane z betonu klasy C25/30, zatarte na gładko i 
wykończone warstwą trudnościeralną.
Na obu końcach schodów przewidzieć murek wysokości 50cm do montażu balustrad.

1.1.5.5. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i włączenie jej do sieci miejskiej
Dla  odprowadzenia  wód  deszczowych  w  terenów  utwardzonych  oraz  dachów  obiektów
modułowych (deszczówka odprowadzana z dachów bezpośrednio na nawierzchnię) przewidziano 2
wpusty drogowe, podłączone podziemną instalacją kanalizacji deszczej i włączone do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Spadki terenów ukształtowano w taki sposób, żeby deszczówka kierowana
była do wpustów deszczowych zamontowanych w drodze wewnętrznej.

1.1.5.6 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej i włączenie ich do sieci 
miejskiej
Przed  posadowieniem  obiektów  modułowych  należy  do  wcześniej  wyznaczonych  punktów
przyłączenia  doprowadzić  instalację  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągową  zgodnie  z  projektem
wykonawczym uzgodnionym z zarządcą sieci  ZWiK w Nowej Rudzie.

1.1.5.7.  Wykonanie WLZ  instalacji elektrycznych i zasilania oświetlenia na placu
Projekt  przewiduje  wykonania  wewnętrznej  linii  zasilającej  doprowadzającej  do  kiosków
modułowych energię elektryczną. 
Kable wlz włączyć do istniejącej szafki złącza kablowego za punktem pomiarowym. 
Wszystkie moduły będą wyposażone w instalacje elektryczne i podliczniki, na podstawie których
użytkownicy modułów będą rozliczani.
Z  tablicy  złącza  kablowego  będzie  poprowadzone  na placu  zasilanie  dwóch latarni  parkowych,
oświetlających targowisko.
 
1.1.5.8.  Wykonanie oświetlenia terenu
Teren parkingu należy oświetlić. Wykorzystuje się oświetlenie zewnętrzne uliczne. Istniejące lampy
uliczne wys. ok. 3,0m należy zlikwidować i w ich miejsce wykonać nowe oświetlenie.
Na narożnikach terenu od strony ul. Wojska Polskiego oraz w połowie długości granicy wzdłuż ul.
os.  Wojska  Polskiego  zaprojektowano  3  lampy  uliczne  -  oświetlenie  podwójne  montowane  na
słupach wysok. 9,0m i podłączone do istniejącej instalacji oświetlenia (nowe lampy podłączyć w
miejsce zlikwidowanych lamp)

Zamawiający wymaga zastosowania lamp o parametrach nie gorszych niż:
Typ oprawy Słup kolumna oświetleniowa LED

Moc oprawy 2 x Min. 60 W

Wysokość słupa Min. 9m

Stopień ochrony IP 65 

Czas eksploatacji L90F10 – 50 000 h

Materiał Anodowany  stop  aluminium  lub  stal  cynkowana  malowana  farbą
zabezpieczającą

Efektywność świetlna Min. 75 lm/W

Fundament Prefabrykowany
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Oprócz lamp wysokich (9,0m) do oświetlenia zastosowano również 4 lampy parkowe, pojedyncze o
tradycyjnej formie i wysokości słupa 4,0m. Dwie z tych lamp będą znajdowały się  w chodniku na 
miejscu zlikwidowanych lamp wysokości 3,0m  - po jednej przy każdym wjeździe na teren – te 
lampy będą podłączone do sieci miejskiej. Nastepne dwie lampy o tych samych parametrach i 
wysokości słupa 4,0m będą zlokalizowane na środkowym placu targu i zasilane będą poprzez wlz z 
tablicy złącza kablowego.

Zamawiający wymaga zastosowania lamp o parametrach nie gorszych niż:
Typ oprawy Słup kolumna oświetleniowa LED

Moc oprawy Min. 40 W

Wysokość słupa 4m

Stopień ochrony IP 65 

Czas eksploatacji L90F10 – 50 000 h

Materiał Anodowany  stop  aluminium  lub  stal  cynkowana  malowana  farbą
zabezpieczającą

Efektywność świetlna Min. 75 lm/W

Fundament Prefabrykowany

1.1.5.9.  Obiekty modułowe
Głównymi  stanowiskami  handlowymi  dla  stałych  najemców,  korzystających  z  placu  targowego
będą obiekty modułowe.
Przewiduje  się  ustawienie  łącznie  18  obiektów  modułowych  (wraz  z  modułem  sanitarnym)
ustawionych w dwóch podwójnych rzędach.
Każdy rząd będzie się składał z kilku modułów w szeregu złączonych ze sobą bokami oraz plecami –
tak, by utworzona w ten sposób zwarta zabudowa była dostępna dla klientów z obu stron.
Wszystkie moduły mają zewnętrzną szerokość 300 cm Zaleca się wysokość wewnętrzną 280cm,
jednak nie mniejszą niż 250cm ( min. wysokość wewnętrzna 2,60m ze spadkiem do 2,50m). W
koncepcji zastosowano moduły o długości 500 cm i 600 cm w następujących ilościach podanych w
poniższej tabelce.

Wymiar   
[ dług./szer.]

ilość modułów
[s zt.]

funkcja

600 / 300 1 Moduł sanitarnu

600 / 300 7 Moduł handlowy

500 / 300 8 Moduł handlowy

Wszystkie moduły będą miały zasilanie elektryczne z własnym pomiarem.
Instalacja wodociągowa I kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone tylko do 4-ech modułów:

a) moduł sanitarny
b) 3 moduły handlowe

W  modułach  handlowych,  wyposażonych  w  instalację  wod.-kan  będą  jedynie  umywalki  i
zlewozmywaki (bez toalet).

Konstrukcja  bazowa  modułów  opiera  się  na  samonośnej  ramie,  która  wzmacnia  konstrukcję  i
nadaje jej wytrzymałość.
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Każda rama jest oddzielnym modułem o wymiarach 6x3m lub 5x3m. Jeden moduł to jeden obiekt
handlowy. Moduły  można także ze sobą łączyć tworząc większe przestrzenie. 
Ściany, podłoga i sufit zbudowane będą z płyt warstwowych PIR/PUR lub z wełny mineralnej PWW
o wymaganym współczynniku przenikania cepła  U=0,2 W/m2K
Płyty modułowe będą dodatkowo wykończone okładziną zewnętrzną z paneli  metalowych oraz
dodatkowo z elementów drewnianych
Moduły handlowe będą wyposażone w witryny szklone, a moduł sanitarny w drzwi pełne i ew.
okna.
Wszystkie  moduły  handlowe  będą  miały  zamontowane  nad  wejściem  I  witrynami  markizy
rozkładane na szer. ok. 1,5m. 

 długość markiz dla modułów 6,0m wyniesie  480 cm  (łącznie 7 szt.)
 długość markiz dla modułów 5,0m wyniesie 380 cm  (łącznie 8 szt.)

1.1.5.10.  Obiekt modułowy sanitarnych
Obiekt sanitarny – pełni funkcję toalet publicznych. Modów będzie miał konstrukcję oraz ściany i
okładziny zewnętrzne jak moduły handlowe. 
Moduł ten będzie miał szerokość zewnętrzną 3,0m długość zewnętrzną 6,0m i będzie podzielony na
3 pomieszczenia, dostępne bezpośrednio z zewnątrz. W dwóch pomieszczeniach będą toalety:

a) damska, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
b) męska

W  trzecim  pomieszczeniu  będzie  pomieszczenie  techniczne  i  magazyn  podręczny  dla  środków
utrzymania czystości itp.

1.1.5.11.  Instalacja monitoringu
Teren targowiska należy objąć  monitoringiem. Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego
będzie  ochrona życia  i  mienia.  System  monitoringu  przewiduje  zastosowanie  3  kamer  z
przekaźnikiem  radiowym  i  podłączenie  ich  do  systemu  monitoringu  Straży  Miejskiej  w  Nowej
Rudzie. Zastosowany system monitorujący musi być kompatybilny z systemem HIK VISION, którym
dysponuje Straż Miejska
3 kamery z obiektywem o szerokim kącie powinny być zainstalowane tak,  by swoim zasięgiem
obejmowały cały teren lub jak największą jego część

Zamawiający wymaga zastosowania kamer monitoringu o parametrach nie gorszych niż:
Typ kamery Bullet

Min. oświetlenie Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)

DNR 3D DNR

WDR 120 dB

Rozdz. Min. 3840 x 2160

Temp. pracy Od -30° do +60°

IR

Zasięg IR Ido 50 m

Długość fali 850 nm
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      1.1.6 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Zamawiający  wymaga  aby  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  stosować  wyroby,  które
zostały dopuszczone   do    obrotu   oraz  powszechnego   lub   jednostkowego    stosowania    w
budownictwie.  
B. Wszystkie  niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  w  wysokim  standardzie  i  zgodnie
z obowiązującymi normami.  
C. Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż
20 lat, nawierzchnie nie mniejszą niż 15 lat.  
D. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad,
usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  
 

1.1.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego  lub  wyznaczonego  do  tego
zadania Inspektora Nadzoru.  

 
Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją
wykonawczą. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
oraz poleceniami Zamawiającego.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Zamawiającego lub wyznaczonego do tego zadania
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.                    
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  na  etapie  opracowywania  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przekazanie i zabezpieczenie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy. 
Zamawiający przekaże kierownikowi budowy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbędne  do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  wykonanych  prac  oraz  przekazanych
obiektów  i  materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Odbioru
Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy
wraz  z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  ważny  sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczeń  wykorzystywanych  w  trakcie  trwania prac  budowlanych
oraz w maszynach  i  pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie tych instalacji i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  lub  urządzeń
podziemnych  i  naziemnych  na  terenie  budowy  oraz  powiadomić  Zamawiającego  lub
wyznaczonego do tego zadania Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,  Wykonawca  niezwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej  pomocy  niezbędnej  do  dokonania  napraw.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
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uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać  o  to,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  w  ciągu  tygodnia  od  czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”. 

 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane
do  robót,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu
Odbioru Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  budowlane  oraz  wszelkie  ich  elementy,  były  w
zadawalającym  stanie  przez  cały  czas  prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego
roboty  budowlane  mogą  zostać  wstrzymane,  a  wykonawca  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
 
Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w
pełni  odpowiedzialny   za   przestrzeganie   tych   praw,   przepisów   i   wytycznych   podczas
prowadzenia   robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod.  Ponadto  w sposób ciągły  będzie  informować Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Materiały. 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót
w  celu  uzyskania  akceptacji  dla  proponowanych  rozwiązań  i  materiałów.  Zamawiający  może
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co  najmniej  na  dwa tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  doboru  materiałów,  odpowiednie
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
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Zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  materiałów  w  celu  udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postępu Robót. 

Sprzęt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z  ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej (ST), w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  dokumentacji
projektowej  i  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  Zleceniem.  Sprzęt
będący  własnością  Wykonawcy  bądź  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Musi  być  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  robót.  

Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 'na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Zamawiającego  lub  Inspektora
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru,  w terminie przewidzianym
kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 
 
Kontrola jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Zamawiającemu do zatwierdzenia
szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości.  Przedstawi  on  w  nim  zamierzony  sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie
robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Zamawiającego. 
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Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia
niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji
Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

Dokumenty budowy. 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Prawomocne  pozwolenie  na  budowę  uzyskane  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o
pełnomocnictwo  udzielone  przez  Zamawiającego,  warunki  techniczne  wydane  przez
właścicieli sieci i urządzeń. 

2. Projekt budowlany. 
3. Plan BIOZ. 
4. Dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  prawa

Budowlanego. 
5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Zamawiającego lub  Inspektora Nadzoru. 
6. Pomiary geodezyjne. 
7. Badania geotechniczne. 
8. Książka obmiarów. 
9. Wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw  technicznych,  organizacyjnych  i  finansowych

budowy. 
10. Protokoły prób i badań. 
11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
12. Dokumentacja  techniczno-ruchowa  oraz  instrukcje  montażowe  i  wykonania  robót

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 
13. Mapy powykonawcze. 
14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na

terenach i urządzeniach obcych. 
15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej  inwestycji

(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 
17. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
18. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 
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Dziennik Budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane  w 
sposób czytelny techniką trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.                      
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
c) datę  przekazania  uzgodnionego  przez  Zamawiającego  programu  zapewniania  jakości  i

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu  okresy  i  przyczyn  przerw   w

robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
g) daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
i) wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
k) dane  dotyczące  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  badań  z  podaniem,  kto  je

przeprowadził, 
l) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje , uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. 

Odbiory. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy  i  powiadomieniem  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy. 
Po zakończeniu  etapu robót,  dokonaniu  wpisu w dzienniku  budowy przez  kierownika  budowy
i  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  częściowego  przez  inspektora  nadzoru  Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego a gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e) protokóły badań i sprawdzeń, 
f) rozliczenie  z  materiałów  powierzonych  przez  inwestora,  rozliczenia  częściowe  (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od
daty rozpoczęcia odbioru. 

Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do
odbioru końcowego robót”. 
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST.  W toku odbioru  końcowego robót  komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności  i  ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Po  zakończeniu  robót,  dokonaniu  wpisu  w  dzienniku  budowy  przez  kierownika  budowy  i
potwierdzeniu  gotowości  odbioru  przez  inspektora  nadzoru  Wykonawca  zawiadomi
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Zamawiającego  o  gotowości  odbioru.  Przy  zawiadomieniu  Wykonawca  załączy  następujące
dokumenty w 3 egzemplarzach: 

a) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 
b) protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentacje  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy i księgi obmiaru, 
e) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem

budowlanym, warunkami  pozwolenia na budowę,  obowiązującymi  przepisami i  Polskimi
Normami, 

f) protokół badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 
h) rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych  elementów,  ich  ilości  i  wartości

ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 
i) operat odbioru końcowego. 

Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpoczęcie  czynności  odbioru  końcowego  robót  stanowiących
przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie  czynności  odbioru  powinno  nastąpić  w  ciągu  7  dni  roboczych  licząc  od  daty
rozpoczęcia odbioru. 
Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

Operat odbioru końcowego. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz. (1 egz. dokumenty oryginały, 2 egz. kopie). 
Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 
Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia.
Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  

a) wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych
załączników (kserokopie) lub  

b) wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  z  kompletem
wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  częściowego  lub  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
b) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to,  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania

przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Inwestor  może  obniżyć  odpowiednio
wynagrodzenie;                 

c) jeżeli  wady  uniemożliwiające  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  Inwestor  może
odstąpić   od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

2.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami.   
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego  z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 
własnym zakresie.  Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z 
warunkami zabudowy, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 
wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,  uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. 
Projekt  musi  spełniać  aktualne  wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i
Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z
późniejszymi  zmianami oraz  wymogami  zawartymi  w  Dz.  U.  2021,  poz.2454  -  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego.  

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  oświadczenie  stwierdzające  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. 
 
2.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie:  

1. Wykonawca  będzie  prowadził  narady  techniczne  –  na  etapie  prowadzenia  prac
projektowych  i  realizacji  robót  w  ilości:  4  narady  na  miesiąc  lub  na  każde  polecenie
Zamawiającego.  

2. Wykonawca sporządzał będzie notatki z narad technicznych i przesyłał je do Zamawiającego
w ciągu 2 dni roboczych od daty rady.  

3. Inwestycja  nie  spowoduje  zagrożeń  dla  środowiska  naturalnego  oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia . 

4. Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji  (projekt budowlany,
projekt  wykonawczy)  powinien  uzyskać  akceptacje  Zamawiającego  odnośnie
zastosowanych  w  projekcie  rozwiązań  (rozplanowania  przestrzennego,  formy,  użytych
materiałów, itp.). 

5. Termin  zakończenia  całości  robót  i  uzyskania  decyzji  administracyjnych  dopuszczających
obiekty do użytkowania, określony zostanie w umowie.

 
2.3   Uwagi ogólne 

1. Wszystkie  podane  długości  i  powierzchnie  w  niniejszym  programie  funkcjonalno
użytkowym  należy  traktować  jako  parametry  orientacyjne  i  minimalne  i  ich  parametry
sprawdzić  w koncepcji  będącej  integralną  częścią  niniejszego  PFU.  Faktyczne  długości  i
powierzchnie  zostaną  określone  w  dokumentacji  projektowej  sporządzonej  przez
Wykonawcę na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz załączonej
koncepcji.

2. Wszelkie nazwy własne które mogły pojawić się w dokumentacji Zamawiającego stanowią
jedynie przykłady zastosowań materiałowych i  należy rozumieć je  jak nazwy własne lub
równoważne. 

3. Podane  w  powyższych  rozdziałach  wartości  są  wartościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec
zmianie na etapie opracowywania projektów.  
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4. Po  stronie  wykonawcy  leży,  w  cenie  projektu,  uzyskanie  wszystkich  opinii,  decyzji
i  uzgodnień  wymaganych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  wykonanie  przedmiotu
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

5. Niektóre  elementy  infrastruktury  podziemnej  mogą  nie  być  zinwentaryzowane
na  dostępnych  podkładach  geodezyjnych.  Wykonawca  musi  to  uwzględnić  w  ofercie
przedstawionej Zamawiającemu.

6. Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  robót  stanowią  ryzyko
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

7. W  celu  oszacowania  i  wyceny  zakresu  robót  dla  potrzeb  sporządzenia  oferty  należy
kierować się: 

a) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 
b) wynikami badań i pomiarów własnych, 
c) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  projektu  budowlanego,  projektów
wykonawczych  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
i  weryfikacji  zawartych  w nim danych  pod względem zgodności  z  umową i  programem
funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych. 

9. Wykonawca  projektu  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  po  opracowaniu  projektu
budowlanego  a  przed  opracowaniem  projektów  wykonawczych,  może  dokonać  wyboru
określonych rozwiązań materiałowych  
 

2.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego. 
Akty prawne: 

1. Dz.U. 2021 poz. 2351  - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

2. Dz.U. 2021 poz.  1169  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021 r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

3. Dz.U. 2021 poz. 2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego

4. Dz.U.  2020  poz.  782 -  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2020  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

5. Dz.U. 2020 poz. 2052 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 
października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne

6. Dz.U. 2021 poz. 1170 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane

7. Dz.U.2021.1129 -  Prawo zamówień publicznych
8. Dz.U. 2021 poz. 2458 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

9. Dz.U. 2021 poz. 1973 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 
września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
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10. Dz.U. 2021 poz. 2127 = Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji  

11.  Dz.U. 2020 poz. 379 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 

12. Dz.U. 2021 poz. 1420  - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

13. Dz.U. 2021 poz. 1211 - Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko  

14. Dz.U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

15. Dz.U. 2022 poz. 248 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

16. Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów  (z późniejszymi zmianami). 

17. Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych  

18. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając 
koncepcje uniwersalnego projektowania – poradnik” wyd. Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa 2017r.

19.  Inne obowiązujące Polskie Normy
20. Inne obowiązujące przepisy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000248
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001211
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001420
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000379
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002127
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3.  INNE  POSIADANE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO  ZAPROJEKTOWANIA   ROBÓT
BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki zabudowy dla terenu inwestycji
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - techniczne warunki przyłączenia do sieci wod.-

kan. - pismo nr TWP-255/IX/2022 z dn. 16.09.2022r.
3. Tauron Dystrybucja – warunki przyłączenia nr WP/106263/2022/O04R04 z dn. 15.09.2022r.
4. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500  GK.6642.1994.2022._0208_CL1  
5. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna modernizacji i przebudowy targowiska miejskiego w

słupcu 
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